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Uvod

Na stavbu ,,Revitalizdcia Mlynského nahonu v KoSiciach® je spracovany realizacny
projekt a platné stavené povolenie. Investor stavby sa vplyvom pdsobenia spolocenskych
aktivit a v dosledku rozsahu finan¢nych prostriedkov schvéalenych na rok 2019 rozhodol
aktualizovat’ predmetny projekt.

Hlavné tlohy vyty¢ené v pdvodnom projekte budu dodrzané a budu respektované.
Predmetny realiza¢ny projekt rie$i iba jeden podobjekt objektu SO-02 Ekostabilizacia
vodného toku - Prehradzka pri ul. Carskeho

1. Identifikacné udaje

Stavba: Revitalizacia Mlynského nahona v KoSiciach — SO 02 Ekostabilizacia
vodného toku - Prehradzka pri ul. Carskeho

Katastralne uzemie: KoSice, k.u. Letna, k.4. Severné mesto

Miesto stavby: Kosice, Mlynsky ndhon

Okres: Kosice |

Kraj: Kosicky samospravny kraj

Stavebnik: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice, ICO 00 691 135
Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o0. - KoSice

Zodp. projektant: Ing. O. Hrabovsky - autorizovany inzinier

2. Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické rieSenie stavby

2.1 Uéel stavby

Vystavbou predmetného objektu sa vytvori kone¢na hladina horného tseku koryta
Mlynského ndhonu, v ktorom useku sa planuje realizovat’ biologické Cistenie vody v ndhone
pomocou koretiového systému v roku 2020.

2.2 Navrhované technické rieSenie

Stavba pozostdva z vystavby telesa prehradzky, manipulacnej Sachty na pravom brehu
koryta Mlynského ndhonu, privodného kandla k manipulacnej Sachte odklonom od stredovej
trasy kynetky a odpadného kandla od manipulacnej Sachty napojenim na jestvujucu stredova
trasu kynetky prie¢neho profilu. Prevadzka bude automaticka prepadom vody cez ¢lenent
korunu prehradzky pri uzavretom kandlovom posuvaci umiestnenom v manipulacnej Sachte,
s ktorym sa bude manipulovat’ iba pri vypustani koryta Mlynského nédhona.

2.3 RieSenie dopravy
Pristup na stavenisko sa navrhuje zul. Tahanovské riadky z najbliz§icho vjazdu
prevadzkovatel’a stavby.
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2.4 Upravy pléch
Nevyskytuje sa.

2.5. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Dodavatel’ stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit v zmysle
zakona ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch, ktory bol novelizovany zadkonom 343/2012,vyhlasky
MZP SR ¢.310/2013 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR ¢.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov v zneni neskorsich predpisov a d’alSich stvisiacich predpisov.
Pri vystavbe neddjde k vzniku odpadov kategérie N.
Zhotovitel stavby poziada organ Statnej spravy odpadového hospodarstva v zmysle § 7, ods.
1, pism. j, zdkona ¢.223/2001 Z. z. o odpadoch a § 51 vyhlasky MZP SR &. 310/2013 Z. z. o
vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch o udelenie sthlasu na zhromazd'ovanie
odpadov bez predchédzajiaceho triedenia.
Pocas stavebnych prac bude vyprodukovany stavebny odpad rézneho druhu, hlavne vsak
odpady skupiny:
17 Stavebné odpady a odpady z demolécii vratane vykopovej zeminy.
17 01 01 Beton kategoria odpadu O
- odpad z rozbitych betonovych tvarnic z dna koryta — mnozstvo 42,581 m3.
17 05 04 Zemina a kamenivo kategéria odpadu O — mnozstvo 42,45 m3.
Zemina nebude obsahovat’ nebezpecné latky.

2.6. Bezpecnost’ prevadzky

Pri realizécii stavby a prevadzke zariadenia musi dodavatel dodrzat’ vSetky
bezpecnostné predpisy.
Za prevadzku a udrzbu vodného toku a prilahlych pozemkov zodpovedé povereny spravca.
Pri prevadzkovani vodného toku a zariadeni, sa spravca riadi Prevadzkovym poriadkom.

2.7. ProtipozZiarne zabezpecenie stavby
Pri vystavbe ani pri prevadzke objektu nie sl na stavbe horlavé materialy.

2.8 Koordinacia stiibeZnej vystavby
Pocas vystavby nepredpokladdme subeznu vystavbu.
3. Udaje o technologickej ¢asti stavby

Ziadne technologické celky nie st pouZité.

4. Zemné prace

Pred zacatim zemnych prac dodavatel’ pisomne poziada spravcov o presné vytycenie
podzemnych vedeni, aby pri vykopoch nedoslo k ich poSkodeniu.
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5. Podzemna voda

Uroven podzemnej vody sa predpoklada v hibke 2,5 -3,0 m. PodloZie jestvujiceho dna
a brehov koryta je tvorené zhutnenym ilovito piesCitym materidlom, pricom pdvodné dno
a brehy koryta Mlynského ndhonu st silne zakolmatované, ¢o preukézal IGP pri vystavbe
Stefanikovej ulice.

6. Kanalizacia
Nie je tu potrebné riesit’.
7. Zasobovanie vodou
Nie je tu potrebné riesit’.
8. Teplo a paliva
Nie je tu potrebné riesit’.
9. Rozvod elektrickej energie
Nie je tu potrebné riesit’.
10. Ostatna energia.
Nie je pouzivana.
11. Verejné osvetlenie
Nie je tu potrebné riesit’.
12. Slaboprudové rozvody
Nie st pouZité.
13. Suvisiace podzemné, nadzemné vedenia

Inzinierske siete si vo vykresovej dokumentécii zakreslené orientacne. Pred zacatim
zemnych prac je musi zhotovitel’ zabezpecit’ u spravcov sieti ich presné vytycenie v teréne.

14. Poziadavky na nadviznu sucinnost’ strojov a zariadeni (nielen
technologickych)

Nie je tu potrebné riesit’.

Revitalizécia mlynského nahonu v KoSiciach
SO 02 Ekostabilizacia vodneho toku — Prehradza pri ul. Carskeho
SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA 5



15. Sposob splnenia pozZiadaviek na stavbu vyplyvajuicich z podmienok
uzemného a stavebného konania

Splnené st vsSetky poziadavky z platného tzemného rozhodnutia a stavebného
konania.

Vypracoval: Ing. O. Hrabovsky
Kosice, oktober 2019
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