
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 2709

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 206,00

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 274,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 442,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 253,00

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5 18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy niewymiarowe M3P 5,00

6 19 WPOD N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 8,95

7 46 OPR-UC Opryskiwanie upraw opryskiwaczem - ciągnikowym (nie dotyczy szkółek) HA 9,38

8 77 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 62,54

9 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 56,28
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

10 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 45,43

11 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 12,34

12 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 10,34

13 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 66,94

14 132 CP-W Czyszczenia późne HA 8,55

15 145 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 4,60

16 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 3,30

17 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 34,00

18 155 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 10,00

19 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew próbnych SZT 24,00

20 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

21 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 150,00

22 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 439,72

23 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 173,00

24 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 24,00

25 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 5,00

26 207 GODZ HH23 Prace wykonywane harwesterem H 1,00

27 208 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 5,00

28 209 GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem H 1,00

29 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 51,00

30 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 52,00

31 212 GODZ MC8 Prace wykonywane ciągnikiem z przyczepą samozaładowczą H 1,00

32 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 5,60

33 908 ODN-PASC Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych KMTR 0,14

34 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 91,00
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

35 911 GOPP PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 1,00

36 912 GOPP RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 47,00

37 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 8,00

38 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 8,00
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