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Emilianowo 12-02-1-03-128   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H 1,00 - 46 OPR-UC

Emilianowo 12-02-1-03-128   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 1,00 - 203 GODZ RU8

Emilianowo 12-02-1-03-128   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 1,57 3,5 46 OPR-UC

Emilianowo 12-02-1-03-128   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H 1,00 - 46 OPR-UC

Emilianowo 12-02-1-03-128   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 1,00 - 203 GODZ RU8

Emilianowo 12-02-1-03-128   -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 2,85 6,35 46 OPR-UC

Emilianowo 12-02-1-03-267   -h   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H 1,00 - 46 OPR-UC

Emilianowo 12-02-1-03-267   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 1,00 - 203 GODZ RU8

Emilianowo 12-02-1-03-267   -h   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 1,35 3,01 46 OPR-UC

Emilianowo 12-02-1-03-335   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H 1,00 - 46 OPR-UC

Emilianowo 12-02-1-03-335   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 1,24 2,76 46 OPR-UC

Emilianowo 12-02-1-03-436   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H 1,00 - 46 OPR-UC

Emilianowo 12-02-1-03-436   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 1,91 4,26 46 OPR-UC

CP
Emilianowo 12-02-1-03-128   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,75 17,27 132 CP-W

Emilianowo 12-02-1-03-128   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 3,01 69,25 132 CP-W

CW

Emilianowo 12-02-1-03-200   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,95 24,35 128 CW-W

Emilianowo 12-02-1-03-200   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,11 2,34 128 CW-W

Emilianowo 12-02-1-03-204   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,89 39,94 128 CW-W

Emilianowo 12-02-1-03-204   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,47 8,52 128 CW-W

Emilianowo 12-02-1-03-441   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,27 32,55 128 CW-W

Emilianowo 12-02-1-03-441   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,14 2,98 128 CW-W

Emilianowo 12-02-1-03-73    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 3,71 95,09 128 CW-W

Emilianowo 12-02-1-03-73    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,41 8,73 128 CW-W

MA-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-201   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-201   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,26 152,53 19 WPOD N

Emilianowo 12-02-1-03-203   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-203   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,27 18,22 19 WPOD N

Emilianowo 12-02-1-03-203   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-203   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,97 65,47 19 WPOD N

Emilianowo 12-02-1-03-205   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-205   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,10 141,74 19 WPOD N

Emilianowo 12-02-1-03-330   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-330   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,23 218 19 WPOD N

Emilianowo 12-02-1-03-440   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-440   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,23 95,43 19 WPOD N

Emilianowo 12-02-1-03-485   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-485   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,67 81 19 WPOD N

NAT-WPG

Emilianowo 12-02-1-03-436   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,05 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-436   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 11,46 23,2 101 KOP-ROW

Emilianowo 12-02-1-03-436   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 11,94 9,25 77 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Emilianowo 12-02-1-03-128   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,57 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-128   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 9,42 19,07 101 KOP-ROW

Emilianowo 12-02-1-03-128   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 9,81 9,6 78 WYK-P5GCP

Emilianowo 12-02-1-03-128   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,85 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-128   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 17,10 34,61 101 KOP-ROW

Emilianowo 12-02-1-03-128   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 17,81 17,44 78 WYK-P5GCP

Emilianowo 12-02-1-03-267   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,35 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-267   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 8,10 16,39 101 KOP-ROW

Emilianowo 12-02-1-03-267   -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 8,44 8,26 78 WYK-P5GCP

Emilianowo 12-02-1-03-335   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,24 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-335   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 7,44 15,06 101 KOP-ROW

Emilianowo 12-02-1-03-335   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 6,50 6,36 78 WYK-P5GCP

Emilianowo 12-02-1-03-335   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR 1,25 28,96 54 WYK-PASR
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Emilianowo 12-02-1-03-272   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,07 2,47 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-272   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 10,26 6,73 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-272   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 18,33 - 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-272   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,43 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-272   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 8,07 100,93 102 SADZ 1R

Emilianowo 12-02-1-03-272   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 10,26 283,23 103 SADZ WIEL

Emilianowo 12-02-1-03-272   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 8,07 0,65 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-272   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,26 1,86 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Emilianowo 12-02-1-03-486   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 15,30 4,68 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-486   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,20 0,1 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-486   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,52 2,31 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-486   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 19,02 - 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-486   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,69 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-486   -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 5,30 66,29 102 SADZ 1R

Emilianowo 12-02-1-03-486   -c   -01 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce ----- H 8,00 - 104 SADZ SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-486   -c   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 10,00 19,31 104 SADZ SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-486   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 3,72 102,69 103 SADZ WIEL

Emilianowo 12-02-1-03-486   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 15,30 1,24 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-486   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20 0,03 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-486   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,52 0,64 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-488   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,31 2,24 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-488   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,90 0,59 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-488   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 8,21 - 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-488   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,12 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-488   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 2,31 28,89 102 SADZ 1R

Emilianowo 12-02-1-03-488   -b   -01 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce ----- H 5,00 - 104 SADZ SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-488   -b   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 5,00 9,66 104 SADZ SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-488   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,90 24,84 103 SADZ WIEL

Emilianowo 12-02-1-03-488   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 7,31 0,59 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-488   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90 0,16 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-488   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,87 4,55 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-488   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,25 1,48 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-488   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 17,12 - 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-488   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,32 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-488   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 4,87 60,91 102 SADZ 1R

Emilianowo 12-02-1-03-488   -f   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce ----- H 8,00 - 104 SADZ SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-488   -f   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 10,00 19,31 104 SADZ SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-488   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 2,25 62,11 103 SADZ WIEL

Emilianowo 12-02-1-03-488   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 14,87 1,2 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-488   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,25 0,41 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-489   -a   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,75 0,31 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-489   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,85 1,21 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-489   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 2,60 - 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-489   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,52 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-489   -a   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,75 15,86 102 SADZ 1R

Emilianowo 12-02-1-03-489   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,85 51,07 103 SADZ WIEL

Emilianowo 12-02-1-03-489   -a   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,75 0,1 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-489   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,85 0,33 111 DOW-SADZ

PIEL

Emilianowo 12-02-1-03-272   -a   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,21 - 126 OPR-CHWAS

Emilianowo 12-02-1-03-272   -a   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,43 11,42 126 OPR-CHWAS

Emilianowo 12-02-1-03-31    -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 0,66 - 126 OPR-CHWAS

Emilianowo 12-02-1-03-31    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,33 8,49 126 OPR-CHWAS

Emilianowo 12-02-1-03-31    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 0,81 - 126 OPR-CHWAS

Emilianowo 12-02-1-03-31    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,63 10,41 126 OPR-CHWAS

POPR
Emilianowo 12-02-1-03-267   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,60 0,39 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-267   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,25 0,08 111 DOW-SADZ
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Emilianowo 12-02-1-03-267   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,85 - 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-267   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,25 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-267   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,85 56,9 105 SADZ POP

Emilianowo 12-02-1-03-267   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,60 0,22 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-267   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,25 0,05 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 2,10 23 65 PRZ-TALSA

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 2,10 36,27 58 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Emilianowo 12-02-1-03-486   -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H 0,60 - 145 GRODZ-SRN

Emilianowo 12-02-1-03-486   -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 3,00 45,35 145 GRODZ-SRN

Emilianowo 12-02-1-03-488   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H 0,27 - 145 GRODZ-SRN

Emilianowo 12-02-1-03-488   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 1,35 20,41 145 GRODZ-SRN

Emilianowo 12-02-1-03-489   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H 0,26 - 145 GRODZ-SRN

Emilianowo 12-02-1-03-489   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 1,28 19,35 145 GRODZ-SRN

O-GRODZS
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 27,80 - 151 K GRODZEŃ

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 56,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 211 GODZ MH23

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 210 GODZ MH8

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 90,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNF
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 210 GODZ MH8

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNI
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 210 GODZ MH8

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Emilianowo 12-02-1-03-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 24,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 26,00 - 210 GODZ MH8

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 180,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC
Emilianowo 12-02-1-03-30    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00 - 133 ZAB-REPEL

Emilianowo 12-02-1-03-30    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00 16,91 133 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H 8,00 - 155 KOR-P

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 2,00 4,48 155 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 2,00 - 915 GOPP MH8

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 8,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 1,00 - 915 GOPP MH8

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 1,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS
Emilianowo 12-02-1-03-442   -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 2,00 - 915 GOPP MH8

Emilianowo 12-02-1-03-442   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR 0,60 0,48 908 ODN-PASC

P-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-199   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,53 23,04 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-199   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,33 4,97 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-200   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,78 11,75 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-204   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,75 11,3 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-331   -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 24,00 - 909 GOPP RH8

P-POŻAR

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 1,00 - 915 GOPP MH8

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H 8,00 - 914 GOPP NOC

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H 1,00 - 911 GOPP PILA

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 8,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Emilianowo 12-02-1-03-331   -j   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 2,00 - 915 GOPP MH8

Emilianowo 12-02-1-03-331   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 16,00 - 909 GOPP RH8

Emilianowo 12-02-1-03-331   -j   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H 8,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN Emilianowo 12-02-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 20,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Emilianowo 12-02-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 200,00 - 172 CZYSZ-BUD

OP-POZ
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00 - 211 GODZ MH23

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00 - 201 GODZ RH23

POZ IB Emilianowo 12-02-1-03-330   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 1 066,00 53,48 2 CWD-D
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IB Emilianowo 12-02-1-03-330   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1 066,00 147,09 2 CWD-D

IIIA

Emilianowo 12-02-1-03-203   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 77,00 4,35 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-203   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 77,00 10,3 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-203   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 289,00 17,91 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-203   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 289,00 42,51 2 CWD-D

IVD
Emilianowo 12-02-1-03-205   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3 508,00 32,27 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-205   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 508,00 77,67 2 CWD-D

POZ-P

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT ----- H 1,00 - 207 GODZ HH23

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem ----- H 1,00 - 209 GODZ MF23

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 210 GODZ MH8

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 40,00 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 8,00 - 203 GODZ RU8

PR
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3 120,00 13,39 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 120,00 23,4 2 CWD-D

PTP
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3 220,00 24,26 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 220,00 46,13 2 CWD-D

PTW
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3 20,00 2,82 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 20,00 4,35 2 CWD-D

TPP

Emilianowo 12-02-1-03-199   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 118,00 15,34 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-199   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 3,38 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-199   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 118,00 24,52 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-199   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,52 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-200   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 74,00 9,95 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-200   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 74,00 14,59 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-203   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 382,00 43,9 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-203   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 382,00 72,12 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-203   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 30,00 3,79 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-203   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 30,00 5,89 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-204   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 30,00 4,93 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-204   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 30,00 5,89 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-270   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 248,00 31,3 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-270   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 248,00 47,35 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-336   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 252,00 33,59 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-336   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 252,00 54,32 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-336   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 368,00 49,7 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-336   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 368,00 82,12 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-336   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 86,00 10,4 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-336   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 86,00 16,25 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-337   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 493,00 72,19 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-337   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 493,00 115,89 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-394   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 113,00 14,5 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-394   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 113,00 21,76 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-394   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 238,00 33,77 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-394   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 238,00 48,8 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-436   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 400,00 46,62 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-436   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 400,00 68,65 2 CWD-D
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Emilianowo 12-02-1-03-441   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 39,00 5,5 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-441   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 39,00 7,67 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-489   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 129,00 16,15 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-489   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 129,00 23,31 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-489   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 132,00 16,4 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-489   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 132,00 28,89 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-490   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 214,00 25,12 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-490   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 214,00 39,33 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-490   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 102,00 13,84 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-490   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 102,00 22,3 2 CWD-D

TWP

Emilianowo 12-02-1-03-199   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00 25,94 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-199   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00 5,7 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-331   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 39,00 48,91 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-331   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 39,00 9,48 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-334   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00 58,1 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-334   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00 11,47 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-441   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 63,32 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-441   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 12,16 2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00 - 211 GODZ MH23

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 60,00 - 201 GODZ RH23

UT-DROGIP
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 211 GODZ MH23

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00 - 201 GODZ RH23

UT-PARK
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 211 GODZ MH23

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 32,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 211 GODZ MH23

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00 - 201 GODZ RH23
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