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Smolno 12-02-1-08-556   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H 1,00 - 46 OPR-UC

Smolno 12-02-1-08-556   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 200 GODZ RH8

Smolno 12-02-1-08-556   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,08 2,13 46 OPR-UC

Smolno 12-02-1-08-556   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H 1,00 - 46 OPR-UC

Smolno 12-02-1-08-556   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 200 GODZ RH8

Smolno 12-02-1-08-556   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 3,04 6 46 OPR-UC

Smolno 12-02-1-08-568   -j   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H 1,00 - 46 OPR-UC

Smolno 12-02-1-08-568   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 200 GODZ RH8

Smolno 12-02-1-08-568   -j   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 3,78 7,46 46 OPR-UC

Smolno 12-02-1-08-571   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H 1,00 - 46 OPR-UC

Smolno 12-02-1-08-571   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 200 GODZ RH8

Smolno 12-02-1-08-571   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,13 2,23 46 OPR-UC

Smolno 12-02-1-08-599   -a   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H 1,00 - 46 OPR-UC

Smolno 12-02-1-08-599   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 200 GODZ RH8

Smolno 12-02-1-08-599   -a   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,73 3,41 46 OPR-UC

CP

Smolno 12-02-1-08-520   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 3,64 56,3 132 CP-W

Smolno 12-02-1-08-560   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,43 37,58 132 CP-W

Smolno 12-02-1-08-568   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 1,47 17,96 132 CP-W

Smolno 12-02-1-08-595   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 3,91 60,47 132 CP-W

CW

Smolno 12-02-1-08-539   -fx  -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,38 8,35 128 CW-W

Smolno 12-02-1-08-539   -fx  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00 - 203 GODZ RU8

Smolno 12-02-1-08-539   -mx  -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,13 2,86 128 CW-W

Smolno 12-02-1-08-539   -mx  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00 - 203 GODZ RU8

Smolno 12-02-1-08-543   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,36 7,91 128 CW-W

Smolno 12-02-1-08-543   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00 - 203 GODZ RU8

MA-MIN

Smolno 12-02-1-08-539   -z   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 210 GODZ MH8

Smolno 12-02-1-08-539   -z   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 200 GODZ RH8

Smolno 12-02-1-08-539   -z   -00 SIEW-N15C rozsiew naw. miner.do 1,5/ha 1 HA 0,78 0,04 44 SIEW N

MA-PORZ

Smolno 12-02-1-08-519   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,62 18,32 19 WPOD N

Smolno 12-02-1-08-540   -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,32 39 19 WPOD N

Smolno 12-02-1-08-552   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,05 31,02 19 WPOD N

ODN-GLEB

Smolno 12-02-1-08-556   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 6,00 8,89 101 KOP-ROW

Smolno 12-02-1-08-556   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 7,19 4,46 77 WYK-POGCZ

Smolno 12-02-1-08-556   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 18,00 26,68 101 KOP-ROW

Smolno 12-02-1-08-556   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 20,25 12,58 77 WYK-POGCZ

Smolno 12-02-1-08-568   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 22,00 32,6 101 KOP-ROW

Smolno 12-02-1-08-568   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 25,17 15,63 77 WYK-POGCZ

Smolno 12-02-1-08-571   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 6,00 8,89 101 KOP-ROW

Smolno 12-02-1-08-571   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 7,52 4,67 77 WYK-POGCZ

Smolno 12-02-1-08-599   -a   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,00 14,82 101 KOP-ROW

Smolno 12-02-1-08-599   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 11,52 7,15 77 WYK-POGCZ

ODN-ZRB

Smolno 12-02-1-08-542   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80 0,39 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-542   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,45 1,61 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-542   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 3,25 - 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-542   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 210 GODZ MH8

Smolno 12-02-1-08-542   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 200 GODZ RH8

Smolno 12-02-1-08-542   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,25 71,77 103 SADZ WIEL

Smolno 12-02-1-08-542   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80 0,11 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-542   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,45 0,44 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-557   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40 0,19 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-557   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,40 2,89 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-557   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 4,80 - 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-557   -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 210 GODZ MH8

Smolno 12-02-1-08-557   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 200 GODZ RH8

Smolno 12-02-1-08-557   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,80 106 103 SADZ WIEL
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Smolno 12-02-1-08-557   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40 0,05 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-557   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,40 0,8 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-558   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,00 2,45 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-558   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,45 0,95 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-558   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 9,45 - 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-558   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 8,00 80,04 102 SADZ 1R

Smolno 12-02-1-08-558   -c   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce ----- H 8,00 - 104 SADZ SADZ

Smolno 12-02-1-08-558   -c   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT 8,00 12,5 104 SADZ SADZ

Smolno 12-02-1-08-558   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,45 32,02 103 SADZ WIEL

Smolno 12-02-1-08-558   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 8,00 0,65 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-558   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,45 0,26 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-567   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 18,00 5,51 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-567   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,25 0,12 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-567   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,65 3,05 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-567   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 22,90 - 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-567   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 210 GODZ MH8

Smolno 12-02-1-08-567   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 200 GODZ RH8

Smolno 12-02-1-08-567   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 18,00 180,09 102 SADZ 1R

Smolno 12-02-1-08-567   -b   -01 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce ----- H 16,00 - 104 SADZ SADZ

Smolno 12-02-1-08-567   -b   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT 18,00 28,12 104 SADZ SADZ

Smolno 12-02-1-08-567   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,90 108,21 103 SADZ WIEL

Smolno 12-02-1-08-567   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 18,00 1,46 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-567   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,25 0,03 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-567   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,65 0,84 111 DOW-SADZ

POPR

Smolno 12-02-1-08-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 15,50 7,47 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 15,50 - 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 15,50 398,46 105 SADZ POP

Smolno 12-02-1-08-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 15,50 224,05 58 WYK-TAL40

Smolno 12-02-1-08-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 15,50 2,12 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-518   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,12 0,06 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-518   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,60 0,39 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-518   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,72 - 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-518   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 210 GODZ MH8

Smolno 12-02-1-08-518   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 200 GODZ RH8

Smolno 12-02-1-08-518   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,72 18,51 105 SADZ POP

Smolno 12-02-1-08-518   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,12 0,02 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-518   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60 0,11 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-518   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,20 0,1 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-518   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,20 - 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-518   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 210 GODZ MH8

Smolno 12-02-1-08-518   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 200 GODZ RH8

Smolno 12-02-1-08-518   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,20 6,15 105 SADZ POP

Smolno 12-02-1-08-518   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20 0,03 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-518   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,15 0,07 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-518   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,15 - 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-518   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,15 3,86 105 SADZ POP

Smolno 12-02-1-08-518   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,15 0,02 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-539   -z   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50 0,24 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-539   -z   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,50 - 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-539   -z   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 210 GODZ MH8

Smolno 12-02-1-08-539   -z   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,00 - 200 GODZ RH8

Smolno 12-02-1-08-539   -z   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,50 12,85 105 SADZ POP

Smolno 12-02-1-08-539   -z   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,50 7,23 58 WYK-TAL40

Smolno 12-02-1-08-539   -z   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50 0,07 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-541   -f   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30 0,14 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-541   -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,20 0,79 111 DOW-SADZ
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Smolno 12-02-1-08-541   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,50 - 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-541   -f   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 210 GODZ MH8

Smolno 12-02-1-08-541   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 200 GODZ RH8

Smolno 12-02-1-08-541   -f   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,50 38,56 105 SADZ POP

Smolno 12-02-1-08-541   -f   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30 0,04 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-541   -f   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20 0,22 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-578   -j   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,12 0,06 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-578   -j   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,12 - 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-578   -j   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,12 3,08 105 SADZ POP

Smolno 12-02-1-08-578   -j   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,12 0,02 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-578   -j   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,15 0,07 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-578   -j   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,33 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-578   -j   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,20 - 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-578   -j   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 210 GODZ MH8

Smolno 12-02-1-08-578   -j   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 200 GODZ RH8

Smolno 12-02-1-08-578   -j   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,20 5,14 105 SADZ POP

Smolno 12-02-1-08-578   -j   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,30 0,45 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-578   -j   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50 0,09 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-589   -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,06 0,01 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-589   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,06 - 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-589   -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,06 1,54 105 SADZ POP

Smolno 12-02-1-08-589   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,06 0,01 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-590   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,06 0,03 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-590   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,06 - 111 DOW-SADZ

Smolno 12-02-1-08-590   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,06 1,54 105 SADZ POP

Smolno 12-02-1-08-590   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,06 0,01 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

Smolno 12-02-1-08-542   -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H 0,62 - 145 GRODZ-SRN

Smolno 12-02-1-08-542   -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 3,10 38,69 145 GRODZ-SRN

Smolno 12-02-1-08-557   -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H 0,56 - 145 GRODZ-SRN

Smolno 12-02-1-08-557   -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,80 34,95 145 GRODZ-SRN

Smolno 12-02-1-08-567   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H 0,47 - 145 GRODZ-SRN

Smolno 12-02-1-08-567   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,36 29,46 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Smolno 12-02-1-08-539   -bx  -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,33 - 150 GRODZ-DEM

Smolno 12-02-1-08-539   -bx  -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,10 2,36 150 GRODZ-DEM

Smolno 12-02-1-08-539   -fx  -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,90 - 150 GRODZ-DEM

Smolno 12-02-1-08-539   -fx  -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 3,00 6,43 150 GRODZ-DEM

Smolno 12-02-1-08-587   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,72 - 150 GRODZ-DEM

Smolno 12-02-1-08-587   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,40 5,15 150 GRODZ-DEM

Smolno 12-02-1-08-588   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,72 - 150 GRODZ-DEM

Smolno 12-02-1-08-588   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,40 5,15 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 17,00 - 151 K GRODZEŃ

Smolno 12-02-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 28,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ

Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 211 GODZ MH23

Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 210 GODZ MH8

Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 201 GODZ RH23

Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNF
Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 210 GODZ MH8

Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Smolno 12-02-1-08-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 17,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 45,00 - 210 GODZ MH8

Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 294,00 - 200 GODZ RH8

OCHRP
P-INFO

Smolno 12-02-1-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 2,00 - 915 GOPP MH8

Smolno 12-02-1-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 4,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE Smolno 12-02-1-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 1,00 - 915 GOPP MH8
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OCHRP

P-INNE Smolno 12-02-1-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 1,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Smolno 12-02-1-08-551   -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 2,00 - 915 GOPP MH8

Smolno 12-02-1-08-551   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,22 0,07 908 ODN-PASC

Smolno 12-02-1-08-552   -d   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 2,00 - 915 GOPP MH8

Smolno 12-02-1-08-552   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,56 0,19 908 ODN-PASC

Smolno 12-02-1-08-554   -b   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 2,00 - 915 GOPP MH8

Smolno 12-02-1-08-554   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,60 0,2 908 ODN-PASC

Smolno 12-02-1-08-559   -h   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30 3,39 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-559   -j   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,42 4,74 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-560   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,18 2,03 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-561   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,26 2,94 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-566   -j   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 2,00 - 915 GOPP MH8

Smolno 12-02-1-08-566   -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,74 0,25 908 ODN-PASC

Smolno 12-02-1-08-569   -c   -98 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 2,00 - 915 GOPP MH8

Smolno 12-02-1-08-569   -c   -98 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,22 0,07 908 ODN-PASC

P-PORZ

Smolno 12-02-1-08-559   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,14 12,88 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-559   -b   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,27 3,05 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-559   -c   -04 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,63 7,12 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-559   -c   -97 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,10 1,13 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-559   -d   -02 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,21 2,37 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-559   -d   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,42 4,74 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-559   -f   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,28 3,16 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-559   -i   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,40 4,52 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-561   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,72 8,13 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-562   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,15 1,69 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-562   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,33 3,73 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-562   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,92 10,39 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-562   -h   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,44 16,27 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-563   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,82 9,26 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-568   -d   -02 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,19 2,15 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-568   -d   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,35 15,25 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-568   -l   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,28 3,16 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-568   -m   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,15 1,69 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-568   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,20 13,56 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-569   -b   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,58 6,55 902 PPOŻ-PORZ

Smolno 12-02-1-08-583   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,01 11,41 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Smolno 12-02-1-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 1,00 - 915 GOPP MH8

Smolno 12-02-1-08-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H 8,00 - 914 GOPP NOC

Smolno 12-02-1-08-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H 1,00 - 911 GOPP PILA

Smolno 12-02-1-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 8,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Smolno 12-02-1-08-566   -j   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 1,00 - 915 GOPP MH8

Smolno 12-02-1-08-566   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 4,00 - 909 GOPP RH8

Smolno 12-02-1-08-566   -j   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H 1,00 - 912 GOPP RU8

Smolno 12-02-1-08-584   -h   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 1,00 - 915 GOPP MH8

Smolno 12-02-1-08-584   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 4,00 - 909 GOPP RH8

Smolno 12-02-1-08-584   -h   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H 1,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN Smolno 12-02-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 - 170 ZAW-BUD

OP-NA2000
Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 211 GODZ MH23

Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 12,00 - 201 GODZ RH23

OP-POZ
Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 211 GODZ MH23

Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 201 GODZ RH23

POZ

IB
Smolno 12-02-1-08-540   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 377,00 133,03 1 CWD-P

Smolno 12-02-1-08-540   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 377,00 55,84 1 CWD-P

IVD Smolno 12-02-1-08-519   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 234,00 12,98 2 CWD-D
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IVD

Smolno 12-02-1-08-519   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 234,00 31,88 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-552   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 316,00 18,8 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-552   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 316,00 47,88 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-554   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 453,00 26,66 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-554   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 453,00 72,32 2 CWD-D

POZ-P

Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT ----- H 1,00 - 207 GODZ HH23

Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 5,00 - 206 GODZ HH8

Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem ----- H 1,00 - 209 GODZ MF23

Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 16,00 - 210 GODZ MH8

Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 32,00 - 200 GODZ RH8

PR
Smolno 12-02-1-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3 53,00 6,71 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 53,00 10,74 2 CWD-D

PTP
Smolno 12-02-1-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3 135,00 20,48 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 135,00 28,4 2 CWD-D

PTW
Smolno 12-02-1-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3 20,00 3,23 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 20,00 4,22 2 CWD-D

TPP

Smolno 12-02-1-08-515   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 207,00 34,39 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-515   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 207,00 43,87 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-544   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 81,00 11,49 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-544   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 81,00 16,01 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-549   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 52,00 6,93 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-549   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 52,00 9,85 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-550   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 45,00 5,53 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-550   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 45,00 8,27 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-550   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 60,00 7,93 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-550   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 60,00 10,93 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-550   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 47,00 6,36 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-550   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 47,00 8,72 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-550   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 44,00 6,09 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-550   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 44,00 8,24 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-550   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 30,00 3,93 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-550   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 30,00 5,62 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-561   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 26,00 3,97 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-561   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 26,00 5,17 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-562   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 73,00 10,29 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-562   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 73,00 13,95 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-562   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 48,00 6,09 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-562   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 48,00 8,76 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-562   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 66,00 60,58 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-562   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 66,00 13,95 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-562   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 43,00 6,54 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-562   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 43,00 8,96 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-563   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 15,00 1,98 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-563   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 1,57 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-563   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 15,00 3,09 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-563   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,19 2 CWD-D
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Smolno 12-02-1-08-563   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 89,00 11,84 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-563   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 89,00 18,76 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-565   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 52,00 6,52 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-565   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 52,00 9,2 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-568   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 53,00 7,61 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-568   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 53,00 10,12 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-568   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 163,00 20,19 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-568   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 163,00 32,05 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-568   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 62,00 7,95 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-568   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 62,00 13,02 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-569   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 194,00 27,91 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-569   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 2,21 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-569   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 194,00 39,78 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-569   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,28 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-570   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 68,00 9,1 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-570   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 68,00 12,6 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-571   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 259,00 37,23 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-571   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 2,1 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-571   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 259,00 51,94 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-571   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,27 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-571   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 32,00 4,76 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-571   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 32,00 6,35 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-571   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 12,00 1,77 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-571   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 12,00 2,4 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-571   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 29,00 4,53 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-571   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 29,00 5,94 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-571   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 20,00 2,87 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-571   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 20,00 3,92 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-582   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 59,00 8,04 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-582   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 59,00 10,84 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-583   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 81,00 11,83 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-583   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 81,00 15,72 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-583   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 73,00 10,5 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-583   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 73,00 14 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-583   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 80,00 11,73 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-583   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 80,00 17,3 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-584   -m   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 241,00 32,15 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-584   -m   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 2,03 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-584   -m   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 241,00 45,98 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-584   -m   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,31 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-585   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00 18,93 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-585   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00 3,32 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-585   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 64,00 8,68 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-585   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 64,00 11,78 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-585   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 55,00 6,89 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-585   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 55,00 9,86 2 CWD-D
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Dział Grupa
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Leśnictwo/
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Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Smolno 12-02-1-08-596   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 19,00 2,31 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-596   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 19,00 3,35 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-596   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 9,00 1,23 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-596   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 9,00 1,7 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-596   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 160,00 24,58 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-596   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 160,00 33,98 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-597   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 620,00 88,28 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-597   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 2,38 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-597   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 620,00 141,67 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-597   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,31 2 CWD-D

TWP

Smolno 12-02-1-08-515   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 18,00 2,81 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-515   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 18,00 3,64 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-516   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 64,01 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-516   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 13,21 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-544   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 3,00 0,25 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-544   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 3,00 0,56 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-561   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00 32,49 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-561   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00 6,49 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-561   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 5,99 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-561   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 1,2 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-562   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 17,00 2,64 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-562   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 17,00 3,43 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-570   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 1,74 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-570   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,38 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-571   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 3,28 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-571   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,5 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-583   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 43,00 45,68 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-583   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 43,00 9,18 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-585   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 17,00 2,46 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-585   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 17,00 3,32 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-596   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 10,79 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-596   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,09 2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL
Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 211 GODZ MH23

Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 201 GODZ RH23

UT-DROGIP
Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 211 GODZ MH23

Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST

Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 6,00 - 211 GODZ MH23

Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 40,00 - 201 GODZ RH23

Smolno 12-02-1-08-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 20,00 - 204 GODZ RU23

ZAD
Z-PIELD

Smolno 12-02-1-08-584   -f   -99 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT 0,05 4,38 131 FORM-ZAD

Smolno 12-02-1-08-584   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00 - 200 GODZ RH8

Smolno 12-02-1-08-584   -f   -99 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 4,00 - 203 GODZ RU8
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