


 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ: 2112
Místo: Pelhřimov Datum: 14. 9. 2021
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00248801
Město Pelhřimov DIČ: CZ00248801

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 48029483
AŽD Praha, s.r.o. DIČ: CZ48029483

Zpracovatel: IČ: 48029483
AŽD Praha, s.r.o. DIČ: CZ48029483

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 0,00

0075
PD Pelhřimov - SSZ PPCH Pražská

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0075

Stavba:

Místo: Pelhřimov Datum:

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00PS 401 SSZ PPCH Pražská

0,00 0,00

PD Pelhřimov - SSZ PPCH Pražská

14. 9. 2021

AŽD Praha, s.r.o.
AŽD Praha, s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 14. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 00248801
Město Pelhřimov DIČ: CZ00248801

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 48029483
AŽD Praha, s.r.o. DIČ: CZ48029483

Zpracovatel: IČ: 48029483
AŽD Praha, s.r.o. DIČ: CZ48029483

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PD Pelhřimov - SSZ PPCH Pražská

PS 401 - SSZ PPCH Pražská

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pelhřimov Datum: 14. 9. 2021

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant: AŽD Praha, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: AŽD Praha, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

PS 401 - SSZ PPCH Pražská

PD Pelhřimov - SSZ PPCH Pražská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pelhřimov Datum: 14. 9. 2021

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant: AŽD Praha, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: AŽD Praha, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 40,800 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106121

VV PS 401 - v.č. 02
VV - rozebrání šedé betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:
VV 14,7+6+1,2+1,5 23,400
VV - rozebrání šedé reliéfní betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:
VV 4+5+4,7+3,7 17,400
VV Součet 40,800

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 19,500 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106123

VV PS 401 - v.č. 02
VV - rozebrání šedé betonové dlažby tvaru H. Odměřeno v AutoCadu:
VV 5+1,5+13 19,500

3 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113201112

VV PS 401 - v.č. 02
VV - vytrhání obrubníků. Odměřeno v AutoCadu.
VV 20 20,000

4 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 63,500 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121112003

VV PS 401 - v.č. 02
VV - výkopy v zeleném pásmu. odměřeno v AutoCadu:
VV 58+5,5 63,500

5 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 45,705 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122211101

VV PS 401 - v.č. 02
VV tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)   
VV (40,8+19,5)*0,6+(63,5)*0,15 45,705

6 K 122702119 Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám za lepivost zemin m3 13,712 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122702119

PD Pelhřimov - SSZ PPCH Pražská

PS 401 - SSZ PPCH Pražská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS 401 - v.č. 02
VV Příplatek za lepivost 30%
VV tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)   
VV ((40,8+19,5)*0,6+(63,5)*0,15)*0,3 13,712

7 K 131213101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 18,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131213101

VV PS 401 - v.č. 02
VV - kopané startovací a cílové jámy protlaku:
VV (1,5*2*1,5)*4 18,000

8 K 161102111 Svislé přemístění výkopku z kamenouhelných hlušin celková hloubka výkopu přes 1,0 do 2,5 m m3 18,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/161102111

VV PS 401 - v.č. 02
VV - kopané startovací a cílové jámy protlaku:
VV (1,5*2*1,5)*4 18,000

9 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 45,705 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651112

VV PS 401 - v.č. 02
VV tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)   
VV (40,8+19,5)*0,6+(63,5)*0,15 45,705

10 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 
500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 63,500 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111111

VV PS 401 - v.č. 02
VV - úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:
VV 58+5,5 63,500

11 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 63,500 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003

VV PS 401 - v.č. 02
VV - úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:
VV 58+5,5 63,500

12 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 63,500 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411141

VV PS 401 - v.č. 02
VV - úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:
VV 58+5,5 63,500

13 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,270 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410

VV PS 401 - v.č. 02
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu:
VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy
VV (58+5,5)/50 1,270

14 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 63,500 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV PS 401 - v.č. 02
VV - úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:
VV 58+5,5 63,500

15 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 63,500 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS 401 - v.č. 02
VV - úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:
VV 58+5,5 63,500

16 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 0,508 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312

VV PS 401 - v.č. 02
VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy
VV - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (58+5,5)*0,001*8 0,508

17 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 0,508 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/08211320

VV PS 401 - v.č. 02
VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy
VV - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (58+5,5)*0,001*8 0,508

18 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,508 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121

VV PS 401 - v.č. 02
VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy
VV - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (58+5,5)*0,001*8 0,508

19 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 5,080 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129

VV PS 401 - v.č. 02
VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy
VV - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (58+5,5)*0,001*8*10 5,080

D 5 Komunikace pozemní 0,00
20 K 564801112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm m2 60,300 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564801112

VV PS 401 - v.č. 02
VV - pokládka šedé betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:
VV 14,7+6+1,2+1,5 23,400
VV - pokládka šedé reliéfní betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:
VV 4+5+4,7+3,7 17,400
VV - pokládka šedé betonové dlažby tvaru H. Odměřeno v AutoCadu:
VV 5+1,5+13 19,500
VV Součet 60,300

21 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 60,300 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

VV PS 401 - v.č. 02
VV - pokládka šedé betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:
VV 14,7+6+1,2+1,5 23,400
VV - pokládka šedé reliéfní betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:
VV 4+5+4,7+3,7 17,400
VV - pokládka šedé betonové dlažby tvaru H. Odměřeno v AutoCadu:
VV 5+1,5+13 19,500
VV Součet 60,300

22 K 596211111
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 60,300 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211111

VV PS 401 - v.č. 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - pokládka šedé betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:
VV 14,7+6+1,2+1,5 23,400
VV - pokládka červené reliéfní betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:
VV 4+5+4,7+3,7 17,400
VV - pokládka šedé betonové dlažby tvaru H. Odměřeno v AutoCadu:
VV 5+1,5+13 19,500
VV Součet 60,300

23 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 20,085 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245015

VV PS 401 - v.č. 02
VV - pokládka šedé betonové dlažby tvaru H. Odměřeno v AutoCadu:
VV 5+1,5+13 19,500
VV 19,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 20,085

24 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 24,102 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245018

VV PS 401 - v.č. 02
VV - pokládka šedé betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:
VV 14,7+6+1,2+1,5 23,400
VV 23,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 24,102

25 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 17,922 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245006

VV PS 401 - v.č. 02
VV - pokládka červené reliéfní betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:
VV 4+5+4,7+3,7 17,400
VV 17,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 17,922

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
26 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111112

VV PS 401 - v.č. 07
VV - stožár č. 1 - montáž stávající značky IP6
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2 - montáž stávající značky IP6
VV 1 1,000
VV - stožár č. 3 - montáž stávající značky A11
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4 - montáž stávající značky A11
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

27 M 40445261 spona upínací 12,7mm
100 
kus

0,080 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445261

VV PS 401 - v.č. 07
VV - stožár č. 1 - montáž stávající značky IP6
VV (1*2)/100 0,020
VV - stožár č. 2 - montáž stávající značky IP6
VV (1*2)/100 0,020
VV - stožár č. 3 - montáž stávající značky A11
VV (1*2)/100 0,020
VV - stožár č. 4 - montáž stávající značky A11
VV (1*2)/100 0,020
VV Součet 0,080

28 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 2,512 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445260

VV PS 401 - v.č. 07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - stožár č. 1 - montáž stávající značky IP6
VV (2*3,14*0,1)*1 0,628
VV - stožár č. 2 - montáž stávající značky IP6
VV (2*3,14*0,1)*1 0,628
VV - stožár č. 3 - montáž stávající značky A11
VV (2*3,14*0,1)*1 0,628
VV - stožár č. 4 - montáž stávající značky A11
VV (2*3,14*0,1)*1 0,628
VV Součet 2,512

29 K 915321115 Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků m 29,900 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915321115

VV PS 401 - v.č. 07
VV - nové VDZ vodící pás pro slabozraké
VV 14,5+15,4 29,900

30 K 916133111
Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého bez boční opěry

m 22,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916133111

VV PS 401 - v.č. 02
VV - osazení obrubníků. Odměřeno v AutoCadu.
VV 22 22,000

31 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 14,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217029

VV PS 401 - v.č. 02
VV - osazení obrubníků. Odměřeno v AutoCadu.
VV 14 14,000

32 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217030

VV PS 401 - v.č. 02
VV - osazení obrubníků. Odměřeno v AutoCadu.
VV 6 6,000

33 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217031

VV PS 401 - v.č. 02
VV - osazení obrubníků. Odměřeno v AutoCadu.
VV 2 2,000

34 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006211

VV PS 401 - v.č. 07
VV - stožár č. 1 - demontáž stávající značky IP6
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2 - demontáž stávající značky IP6
VV 1 1,000
VV - stožár č. 3 - demontáž stávající značky A11
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4 - demontáž stávající značky A11
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

35 K 966007113 Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného m2 8,250 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966007113

VV PS 401 - v.č. 07
VV - odstranění části VDZ přechodu pro chodce pro montáž nového značení vodících pásů pro slabozraké
VV 0,55*0,5*30 8,250
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36 K 979024443
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 16,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979024443

VV PS 401 - v.č. 02
VV - vybourání obrubníku. Odměřeno v AutoCadu:
VV 16 16,000

37 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 60,300 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979054451

VV PS 401 - v.č. 02
VV - rozebrání šedé betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:
VV 14,7+6+1,2+1,5 23,400
VV - rozebrání šedé reliéfní betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:
VV 4+5+4,7+3,7 17,400
VV - rozebrání šedé betonové dlažby tvaru H. Odměřeno v AutoCadu:
VV 5+1,5+13 19,500
VV Součet 60,300

D 997 Přesun sutě 0,00

38 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 24,645 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

VV PS 401 - v.č. 02
VV - zámková dlažba
VV 40,8*0,06*2,5 6,120
VV - betonová dlažba
VV 19,5*0,06*2,5 2,925
VV - obrubníky
VV (26*0,25*2)*1,2 15,600
VV Součet 24,645

39 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 22,045 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611

VV PS 401 - v.č. 02
VV - zámková dlažba
VV 40,8*0,06*2,5 6,120
VV - betonová dlažba
VV 19,5*0,06*2,5 2,925
VV - obrubníky
VV (26*0,25*2) 13,000
VV Součet 22,045

D 998 Přesun hmot 0,00

40 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 35,414 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998223011

VV PS 401 - v.č. 01
VV - automatický výpočet
VV 13,369 13,369
VV - přesun zámkové dlažby
VV 40,8*0,06*2,5 6,120
VV - přesun betonové dlažby
VV 19,5*0,06*2,5 2,925
VV - obrubníky
VV (26*0,25*2) 13,000
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VV Součet 35,414

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00
41 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220301

VV PS 401 - v.č. 04
VV 5 5,000

42 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35441885

VV PS 401 - v.č. 04
VV 5 5,000

43 K 210220452 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně m 151,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220452

VV PS 401 - v.č. 04
VV 151 151,000

44 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 90,600 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35441073

VV PS 401 - v.č. 04
VV poznámka k položce:
VV hmotnost: 0,6 Kg/m   
VV 151*0,6 90,600

45 K 210800411
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených 
plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 
16 mm2

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210800411

VV PS 401 - v.č. 05
VV - ochranné pospojování ve stožárech SSZ: 
VV 4*0,5 2,000

46 M 34140826 vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2 m 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34140826

VV PS 401 - v.č. 05
VV - ochranné pospojování ve stožárech SSZ: 
VV 4*0,5 2,000

47 K 210812071
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2

m 130,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210812071

VV PS 401 - v.č. 03
VV - pokládka kabelu NYY-J 7x1,5. Odměřeno v AutoCadu:
VV 50+80 130,000

48 M PKB341310107 kabel NYY-J 7x1,5 0,6/1kV m 149,500 0,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03
VV - pokládka kabelu NYY-J 7x1,5. Odměřeno v AutoCadu:
VV (50+80)*1,15 149,500

49 K 210812111
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2

m 54,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210812111

VV PS 401 - v.č. 03
VV - pokládka kabelu NYY-J 7x1,5. Odměřeno v AutoCadu:
VV 8+46 54,000

50 M PKB341310105 kabel NYY-J 24x1,5 0,6/1kV m 62,100 0,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03
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VV - pokládka kabelu NYY-J 7x1,5. Odměřeno v AutoCadu:
VV (8+46)*1,15 62,100

51 K 210813011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 8,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210813011

VV PS 401 - v.č. 03
VV - stožár č. 3
VV 4 4,000
VV - stožár č. 4
VV 4 4,000
VV Součet 8,000

52 M 34143272 kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 3x1,00mm2 m 8,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34143272

VV PS 401 - v.č. 03
VV - stožár č. 3
VV 4 4,000
VV - stožár č. 4
VV 4 4,000
VV Součet 8,000

53 K 210813061
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 46,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210813061

VV PS 401 - v.č. 03
VV - stožár č. 1
VV 26 26,000
VV - stožár č. 2
VV 20 20,000
VV Součet 46,000

54 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1mm2 m 46,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111090

VV PS 401 - v.č. 03
VV - stožár č. 1
VV 26 26,000
VV - stožár č. 2
VV 20 20,000
VV Součet 46,000

55 K 210813071
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2

m 8,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210813071

VV PS 401 - v.č. 03
VV - stožár č. 1
VV 4 4,000
VV - stožár č. 2
VV 4 4,000
VV Součet 8,000

56 M 34111110 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1mm2 m 8,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111110

VV PS 401 - v.č. 03
VV - stožár č. 1
VV 4 4,000
VV - stožár č. 2
VV 4 4,000
VV Součet 8,000

57 K 218220452 Demontáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně m 151,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218220452
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VV - původní dokumentace SSZ
VV 151 151,000

58 K 218812071
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. 
CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2

m 130,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218812071

VV - původní dokumentace SSZ
VV 50+80 130,000

59 K 218812111
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. 
CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2

m 54,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218812111

VV - původní dokumentace SSZ
VV 8+46 54,000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

60 K 220110346
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro 
označení konce kabelu

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220110346

VV PS 401 - v.č. 03
VV - ukončení konců kabelů:
VV 2*6 12,000

61 M 354421101 štítek plastový - čísla svodů kus 12,000 0,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03
VV - ukončení konců kabelů:
VV 2*6 12,000

62 K 220111436
Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo 
závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod signalizace

kus 62,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220111436

VV PS 401 - v.č. 03
VV - měření kabelů ke stožárům:
VV (2*7)+(2*24) 62,000

63 K 220111741
Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, 
očíslování zemniče zkušební

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220111741

VV PS 401 - v.č. 03
VV - montáž zkušební svorky na stožárech SSZ:
VV 4 4,000

64 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35441925

VV PS 401 - v.č. 03
VV - montáž zkušební svorky na stožárech SSZ:
VV 4 4,000

65 K 220182031 Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky m 74,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220182031

VV PS 401 - v.č. 03
VV - kabel protáhnout HDPE trubkami:
VV 18+56 74,000

66 M 341310412 kabel FTP 6a m 74,000 0,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03
VV - kabel protáhnout HDPE trubkami:
VV 18+56 74,000

67 M 3411310413 FTP konektor (Rj45) cat6a kus 4,000 0,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03
VV - konektory na kabelu FTP cat6a:
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VV 2*2 4,000

68 K 220300602
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 7x1 nebo 1,5

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220300602

VV PS 401 - v.č. 03
VV - ukončení kabelů 7x1,5:
VV 2*2 4,000

69 M 34343201 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6 m 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34343201

VV PS 401 - v.č. 03
VV - ukončení kabelů 7x1,5:
VV 2*2 4,000

70 K 220300605
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220300605

VV PS 401 - v.č. 03
VV - ukončení kabelů 24x1,5:
VV 2*2 4,000

71 M 34343203 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 32/7 m 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34343203

VV PS 401 - v.č. 03
VV - ukončení kabelů 24x1,5:
VV 2*2 4,000

72 K 220731520-R Měření propojovacích FTP 6a kabelů s vyhotovením protokolu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220731520-R

VV PS 401 - v.č. 03
VV - měření FTP kabelů:
VV 2 2,000

73 K 220960002
Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960002

VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 3, 4:
VV 2 2,000

74 M 404451642 Chodecký výšky 3,8 m (Ø159 mm) - na patku kus 2,000 0,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 3, 4:
VV 2 2,000

75 M 404451643 Základový rám kus 2,000 0,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 3, 4:
VV 2 2,000

76 K 220960002-D
Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960002-D

VV - původní dokumentace SSZ
VV 2 2,000

77 K 220960003
Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960003

VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1, 2:
VV 2 2,000

78 M 404451646 Stožár výložníkový s výložníkem délky 5 m - (STa 5000) kus 2,000 0,00 Cena pro projekt
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VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1, 2:
VV 2 2,000

79 K 220960003-D
Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960003-D

VV - původní dokumentace SSZ
VV 2 2,000

80 K 220960021 Montáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960021

VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1, 2, 3 ,4:
VV 4 4,000

81 M 404451648 Stožárová svorkovnice kus 4,000 0,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1, 2, 3 ,4:
VV 4 4,000

82 K 220960021-D Demontáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960021-D

VV - původní dokumentace SSZ
VV 4 4,000

83 K 220960031
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 
návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 
návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960031

VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

84 M 404135594 Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj LED  (napájený do 230V AC) kus 2,000 0,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

85 K 220960031-D
Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 
stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960031-D

VV - původní dokumentace SSZ
VV 2 2,000

86 K 220960036
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 
návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 
návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960036

VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000
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87 M 404135599 Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED  (napájený do 230V AC) kus 2,000 0,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

88 M 404135560 Symbol stojící chodec - signály pro chodce (S9) kus 2,000 0,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

89 M 404135561 Symbol kráčející chodec  - signály pro chodce (S9) kus 2,000 0,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

90 K 220960036-D
Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 
stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960036-D

VV - původní dokumentace SSZ
VV 2 2,000

91 K 220960041
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 
návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 
návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960041

VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

92 M 404135562 Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  (napájený do 230V AC) kus 2,000 0,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

93 K 220960041-D
Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 
stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960041-D

VV - původní dokumentace SSZ
VV 2 2,000

94 K 220960042
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 
návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 
návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960042
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VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

95 M 404135565 Návěstidlo 3 světlové 300 - světelný zdroj LED  (napájený do 230V AC) kus 2,000 0,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

96 M 404135571 Držák návěstidla (AL) kus 2,000 0,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

97 K 220960042-D
Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 
stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960042-D

VV - původní dokumentace SSZ
VV 2 2,000

98 K 220960091
Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník jednokomorového 
pro montáž na stožár

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960091

VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

99 K 220960096
Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník dvoukomorového 
pro montáž na stožár

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960096

VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

100 K 220960101
Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro 
montáž na stožár

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960101

VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
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VV Součet 2,000

101 K 220960102
Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro 
montáž na výložník

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960102

VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

102 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 5,024 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445260

VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV (2*3,14*0,1)*3 1,884
VV - stožár č. 2:
VV (2*3,14*0,1)*3 1,884
VV - stožár č. 3:
VV (2*3,14*0,1)*1 0,628
VV - stožár č. 4:
VV (2*3,14*0,1)*1 0,628
VV Součet 5,024

103 M 40445261 spona upínací 12,7mm
100 
kus

0,080 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445261

VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 3/100 0,030
VV - stožár č. 2:
VV 3/100 0,030
VV - stožár č. 3:
VV 1/100 0,010
VV - stožár č. 4:
VV 1/100 0,010
VV Součet 0,080

104 K 220960113 Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960113

VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

105 M 404611515 Akustická signalizace pro nevidomé kus 4,000 0,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 3:
VV 1 1,000
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VV - stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

106 M 404611407 Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé kus 1,000 0,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01
VV 1 1,000

107 K 220960113-D Demontáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960113-D

VV - původní dokumentace SSZ
VV 4 4,000

108 K 220960116-R
Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidimé včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, 
vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení

kus 1,000 0,00 Cena pro projekt

VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000

109 M 404611508 Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidomé kus 1,000 0,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000

110 K 220960120
Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, 
vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění videodetektoru 
na výložník

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960120

VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

111 M 404611309 Videodetektor kus 2,000 0,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

112 K 220960125 Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960125

VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

113 K 220960126
Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, 
montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960126

VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000
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114 M 404611501 Tlačítko pro chodce kus 2,000 0,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

115 K 220960126-D
Demontáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení 
kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960126-D

VV - původní dokumentace SSZ
VV 2 2,000

116 K 220960143 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960143

VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

117 M 404613027 Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x300 kus 2,000 0,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 05
VV - stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV - stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

118 K 220960143-D Demontáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960143-D

VV - původní dokumentace SSZ
VV 2 2,000

119 K 220960181 Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění do šesti světelných skupin kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960181

VV PS 401 - v.č. 02
VV - montáž řadiče SSZ
VV 1 1,000

120 M 406100045 Mikroprocesorový řadič - SSZ přechod kus 1,000 0,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 02
VV - montáž řadiče SSZ
VV 1 1,000

121 M 406100047 Základový rám pod řadič - plastový kus 1,000 0,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 02
VV - montáž řadiče SSZ
VV 1 1,000

122 K 220960181-D Demontáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění do šesti světelných skupin kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960181-D

VV - původní dokumentace SSZ
VV 1 1,000

123 K 220960192 Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960192

VV PS 401 - v.č. 02
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VV - skupina VA
VV 1 1,000

124 K 220960196 Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960196

VV PS 401 - v.č. 02
VV - skupina VB
VV 1 1,000

125 K 220960199 Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960199

VV PS 401 - v.č. 02
VV - skupina PA, ZA
VV 2 2,000

126 K 220960200 Adresace řadiče MR do čtyř světelných skupin kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960200

VV PS 401 - v.č. 02
VV 1 1,000

127 K 220960220 Programování řadiče MR do čtyř světelných skupin kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960220

VV PS 401 - v.č. 02
VV 1 1,000

128 K 220960301 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za první signální skupinu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960301

VV PS 401 - v.č. 05
VV - skupina VA
VV 1 1,000

129 K 220960302
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za každou další signální 
skupinu

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960302

VV PS 401 - v.č. 05
VV - skupina VB, PA, ZA
VV 3 3,000

130 K 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do 
pěti signálních skupin

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960311

VV PS 401 - v.č. 05
VV - skupina VA, VB, PA, ZA
VV 1 1,000

131 K 220960422 Uvedení do provozu silniční signalizační zařízení po přepnutí na blikající žlutou kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960422

VV PS 401 - v.č. 05
VV 1 1,000

132 K 220960441 Uvedení do provozu silniční signalizační zařízení po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči MR kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960441

VV PS 401 - v.č. 05
VV 1 1,000

133 K 220960443
Připojení silničního signalizačního zařízení včetně vyhledání příslušných vodičů koordinačního kabelu, kontroly 
ovládacích napětí, propojení svorkovnice B a F do koordinované skupiny

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960443

VV PS 401 - v.č. 05
VV 1 1,000
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134 K 220960444
Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně kotroly přicházejících koordinačních povelů a impulsů, 
kontroly reakce zařízení na příslušné povely, prověření obvodů pro volby programu, prověření obvodů pro 
výběr impulsů v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlna)

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960444

VV PS 401 - v.č. 05
VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
135 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,118 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460010024

VV PS 401 - v.č. 02
VV - odměřeno v AutoCadu:
VV 117,5*0,001 0,118

136 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,588 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460010025

VV PS 401 - v.č. 02
VV - odměřeno v AutoCadu:
VV 117,5*0,001*5 0,588

137 K 460131113
Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 4,232 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460131113

VV PS 401 - v.č. 02
VV - betonové základy stožárů SSZ č. 1, 2:
VV (1,7*1*1)*2 3,400
VV - výkop pro základy chodeckých stožárů SSZ č. 3, 4:
VV (0,6*0,6*0,6)*2 0,432
VV - výkop pro základ řadiče SSZ:
VV (0,5*1*0,8)*1 0,400
VV Součet 4,232

138 K 460161152
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 85,500 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460161152

VV PS 401 - v.č. 02
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:   
VV 56+21,5+8 85,500

139 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 5,985 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460341113

VV PS 401 - v.č. 02
VV - přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:   
VV (56+21,5+8)*0,35*0,2 5,985

140 K 460341121
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

m3 53,865 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460341121

VV PS 401 - v.č. 02
VV Za každých 9 km
VV - přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:   
VV (56+21,5+8)*0,35*0,2*9 53,865

141 K 460431162
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 85,500 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460431162

VV PS 401 - v.č. 02
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VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:   
VV 56+21,5+8 85,500

142 K 460631125
Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 průměr protlaku 
přes 90 do 110 mm

m 32,500 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460631125

VV PS 401 - v.č. 02
VV - v případě malé kapacity nebo neprůchodnosti stávajících protlaků
VV - nové prostupy:
VV 16+16,5 32,500

143 M 28613813 trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 110x6,3mm m 32,500 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28613813

VV PS 401 - v.č. 02
VV - v případě malé kapacity nebo neprůchodnosti stávajících protlaků
VV - nové prostupy:
VV 16+16,5 32,500

144 K 460641113 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 0,832 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460641113

VV PS 401 - v.č. 02
VV - výkop pro základy chodeckých stožárů SSZ č. 3, 4:
VV (0,6*0,6*0,6)*2 0,432
VV - výkop pro základ řadiče SSZ:
VV (0,5*1*0,8)*1 0,400
VV Součet 0,832

145 K 460641123
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 3,400 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460641123

VV PS 401 - v.č. 02
VV - betonové základy stožárů SSZ č. 1, 2:
VV (1,7*1*1)*2 3,400

146 K 460641212 Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505 t 0,010 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460641212

VV PS 401 - v.č. 02
VV - hmotnost ocelové výztuže betonových základů stožárů výložníkových:
VV 2*0,005 0,010

147 K 460641411 Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení m2 18,880 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460641411

VV PS 401 - v.č. 02
VV - bednění základů chodeckých stožárů č. 3, 4:
VV (4*(0,6*0,6))*2 2,880
VV - bednění základů stožárů č. 1, 2:
VV (4*(1,7*1))*2 13,600
VV - bednění základu řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(0,8*0,5)) 2,400
VV Součet 18,880

148 K 460641412 Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění m2 18,880 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460641412

VV PS 401 - v.č. 02
VV - bednění základů chodeckých stožárů č. 3, 4:
VV (4*(0,6*0,6))*2 2,880
VV - bednění základů stožárů č. 1, 2:
VV (4*(1,7*1))*2 13,600
VV - bednění základu řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(0,8*0,5)) 2,400
VV Součet 18,880
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149 K 460661512
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, 
šířky přes 25 do 50 cm

m 85,500 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460661512

VV PS 401 - v.č. 02
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:   
VV 56+21,5+8 85,500

150 M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 85,500 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311311

VV PS 401 - v.č. 02
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:   
VV 56+21,5+8 85,500

151 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 106,875 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34571355

VV PS 401 - v.č. 02
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:   
VV (56+21,5+8)*1,25 106,875

152 K 468051121 Bourání základu betonového m3 0,832 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468051121

VV PS 401 - v.č. 02
VV - betonových základů chodeckých stožárů:   
VV (0,6*0,6*0,6)*2 0,432
VV - betonový základ rušeného řadiče:
VV 0,4 0,400
VV Součet 0,832

153 K 468051131 Bourání základu železobetonového m3 3,400 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468051131

VV PS 401 - v.č. 02
VV - betonových základů výložníkových stožárů:   
VV (1,7*1*1)*2 3,400

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
154 K HZS3222

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých 
zařízení odborný

hod 25,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS3222

VV PS 401 - v.č. 01
VV - přímo zadané
VV 25 25,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
155 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000

VV PS 401 - v.č. B 
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

156 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení - vypracování dílenské dokumentace SSZ kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013203000

VV PS 401 - v.č. B 
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

157 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000
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VV PS 401 - v.č. B 
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
158 K 032002000 Vybavení staveniště kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

VV PS 401 - v.č. B 
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

159 K 034303000.1 Dopravně inženýrská opatření na staveništi - trasy pro pěší kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034303000.1

160 K 034303000.2 Dopravně inženýrská opatření na staveništi - vypnuté SSZ kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034303000.2

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
161 K 044002000 Revize kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/044002000

VV PS 401 - v.č. B 
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

162 K 045303000 Koordinační a inženýrská činnost spojená s realizací stavby kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045303000

VV PS 401 - v.č. B 
VV - Kompletační činnost - inženýrská činnost dodavatelská
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


