Ustroń, dnia 19.11.2026

Zn. spr.: SA.270.6.2026.JR

Do wszystkich uczestników ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: informacja o zmianie treści SWZ

Zamawiający - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm), informuje o zmianie treści SWZ w zakresie:

1. Rozdział III SWZ Opis przedmiotu zamówienia:

Punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie okien w pawilonach nr 4 i 5 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Roboty obejmują:

a) demontaż:
   - okien balkonowych dwuskrzydłowych w ilości 18 szt.,
   - okien balkonowych trzyskrzydłowych w ilości 4 szt.,
   - okien w ilości 14 szt.
   - drzwi awaryjnych dwuskrzydłowych w ilości 1 szt.,

b) montaż:
   - okien balkonowych dwuskrzydłowych w ilości 18 szt.,
   - okien balkonowych trzyskrzydłowych w ilości 4 szt.,
   - okien w ilości 14 szt.,
   - parapetów wewnętrznych w ilości 3,96 m^2,
   - parapetów zewnętrznych w ilości 17,06 m^2,
   - drzwi awaryjnych dwuskrzydłowych w ilości 1 szt.”

2. Załącznik nr 3 do SWZ Wzór umowy: § 5 Odbiór robót

Ustęp 6 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli w trakcie przeprowadzania odbioru zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, lecz nieskutkujące brakiem możliwości użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej wskazanej w § 10 ust. 6 pkt 12 umowy.”

3. Załącznik nr 3 do SWZ Wzór umowy: § 9 Rękojmia

Ustęp 4 p. 2 otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego, żądać zapłaty kary umownej w wysokości wskazanej w § 10 ust. 6 pkt 12 umowy.”

4. Załącznik nr 3 do SWZ Wzór umowy: § 10 Odpowiedzialność stron umowy

Ustęp 7 otrzymuje brzmienie: “Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym będą potrącane z faktury/rachunku końcowej/końcowego Wykonawcy.”

5. Załącznik nr 5 Przedmiar robót.

W Przedmiarze robót zostały uwzględnione poprawki dotyczące ilości parapetów zewnętrznych tj. 17,06 m^2, doprecyzowano także liczbę dwuskrzydłowych zestawów balkonowych, zgodnie z zapotrzebowaniem.

6. Załącznik nr 8 i 8A – Rzuty pawilonów nr 4 i 5

Zamawiający uzupełnia dokumentację poprzez dodanie w formie załączników do SWZ rzutów oraz rysunków elewacji budynku RLOEE „Leśnik”.

Pozostała treść SWZ – bez zmian.

Z poważaniem
Michał Sztandera
Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń

/dokument podpisany elektronicznie/