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PRIEČnÝ REZ A-A, B-B - BÚRACIE PRÁCE
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SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤAS1
- 2x MODIFIKOVANÉ ASFALTOVANÉ PÁSY 
- SPÁDOVANÝ PÓROROBETÓN                50 -150 mm
- TEPELNÁ IZOL. (POLYSTYRÉN)                    100 mm
- STROPNÝ PANEL SPIROLl 720 resp. PZD     250 mm

ING. FECIĽAK

JM2 s.r.o.

FEBRUÁR 2020

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

SO 01 - ZELENÁ STRECHA OcÚ

VŠETKY PRÁCE BUDÚ REALIZOVANÉ PODĽA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.
TÁTO PD NESLÚŽI PRE REALIZÁCIU STAVBY, PRE REALIZÁCIU JE POTREBNÉ DOPRACOVAŤ V DETAILOCH 
SO ZOHLADNENÍM PRIPOMIENOK V STAVEBNOM KONANÍ.
ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ VŠETKY ROZMERY PRED OBJEDNANÍM MATERIÁLOV PREMERAŤ A PRIPADNÉ 
NEZROVNALOSTI S PD OZNÁMIŤ PROJEKTANTOVI, KTORÝ URČÍ ĎALŠÍ POSTUP.

POZNÁMKA

SKLADBY KONŠTRUKCIÍ

D4

D1
D2
D3

DEMONTÁŽ OPLECHOVANIE ATIKY    291,46m

DEMONTÁŽ STREŠNÝCH VPUSTÍ      13ks

DEMONTÁŽ DAŽĎOVÝCH ZVODOV     37,45m
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DEMONTÁŽ DAŽĎOVÝCH KOTLÍKOV     13ks


