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Úvod , východiskové podklady a popis objektu 
  

Predmetom riešenia je zvýšenie počtu žiakov Súkromnej odbornej školy v Giraltovciach na 
praktickom vyučovaní.  

Budova internátu je situovaná na parcele č. 1082 v teréne s miernym sklonom. Jej výstavba 
bola zrealizovaná v 90-siatych rokoch a slúžila ako domov mládeže Stredného odborného učilišťa 
obchodného v Giraltovciach. 

Územie objektu je oplotené, prístupné z Dukelskej ulice pre peších a z Kukoreliho ulice pre 
obslužnú dopravu. Z východnej strany susedí s objektom predajne. Zo západnej strany je situovaný 
objekt teoretických učební, z južnej strany je umiestnená budova dielní. Zo severnej strany riešené 
územie ohraničuje Dukelská ulica. 

Projekt rieši stavebné úpravy v časti existujúceho objektu a prístavbu z východnej strany 
internátu, ktoré sú potrebné k splneniu kvantitatívnych a kvalitatívnych požiadaviek na vytvorenie 
priestorov praktického vyučovania, čo umožní zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu a tým 
zvýšenie počtu žiakov školy. 

 
Stavebný rozsah úprav vychádza z požiadaviek investora. 
Východiskové podklady ktoré slúžili k spracovaniu projektovej dokumentácie pre realizáciu 

stavby sú nasledovné: 
 

• Architektonicko-technická štúdia vypracovaná – Slovak Medical Company, a.s.    
 v marci 2017 
• čiastočné domeranie riešených priestorov objektu v apríli 2017 
• geodetické zameranie pozemku  spracované v apríli 2017 
• časť pôvodnej dokumentácie objektu „Domov mládeže SOU-O, Giraltovce“ 
 vypracovaná fi. DRUPRO v roku 1988 
• fotodokumentácia z marca a apríla 2017 
• projektová dokumentácia pre stavebné povolenie z apríla 2017 

 
Existujúci objekt internátu má štyri nadzemné podlažia a jedno podzemné pod časťou objektu. 
V súčasnosti sú v objekte situované ubytovacie bunky internátu, kancelárie zamestnancov 

školy, skladové priestory, šatne, denné miestnosti zamestnancov a technické zázemie /sušiareň, 
práčovňa. V 2.NP je dodatočne riešený priestor pre výdaj stravy a stolovacia miestnosť. Vertikálne 
komunikácie sú riešené troma schodiskami. Centrálnym v nadväznosti na hlavný vstup do objektu 
a dvomi bočnými. Vnútorným v južnej časti objektu a vonkajším v severnej časti objektu. V objekte sa 
nenachádza výťah. 

Konštrukčný systém objektu tvorí spriemyselnený monolit s modulom 3600mm a konštrukčnou 
výškou 2800mm. Obvodový plášť je tvorený zo sendvičových panelov sústavy P1.14.PO /štítové 
steny/, z pórobetónových panelov a z tehál CD-INA hr. 375mm. Južná časť objektu je zastrešená 
plochou strechou so živičnou krytinou, severná časť šikmou strechou s krytinou z azbesto-
cementových šablón. Objekt je podľa pôvodnej dokumentácie založený na pilotách VUIS s použitím 
prefabrikovaných základových roštov ktorých rozmer je potrebné overiť.  

Stropnú konštrukciu tvorí spriemyselnený monolit hr. 150mm, schodiskové ramená oboch 
vnútorných schodísk sú zrealizované z prefabrikovaných dielcov typu P1.14. 

Vnútorné deliace priečky podľa pôvodnej dokumentácie boli navrhované zo železobetónových 
panelov hr. 80mm a z tehál CDM hr. 150mm. Predpokladá sa, že vysunuté vnútorné steny hr. 150mm 
sú zrealizované z prefabrikovaných železobetónových panelov hr. 150mm. 
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Hygienické bunky ubytovacej časti sú zrealizované z umakartových dosák. V predchádzajúcom 

nedávnom období bola už časť ubytovacích buniek obnovená, pričom boli umakartové jadrá 
nahradené stenami z pórobetónových tvárnic s keramickým obkladom. 

Presvetlenie priestorov je pôvodnými drevenými zdvojenými oknami v obvodových stenách, 
v prevažnej časti východnej fasády už v predchádzajúcom období vymenených za okná plastové 
s dvojsklom. Západná fasáda je presvetlená v prevažnej miere oknami v balkónových stenách 
z plastových profilov. Okná východnej fasády v podlaží na teréne sú pôvodné, drevené s dvojsklom 
opatrené z bezpečnostných dôvodov z vonkajšej strany kovovou mrežou. Fasáda podlažia 
priliehajúceho k terénu je z vonkajšej strany opatrená keramickým obkladom zo „švédskych dosák“.  

Hlavné schodisko na východnej strane objektu je presvetlené a vetrané oceľovou presklenou 
fasádnou stenou na celú výšku. 

Nášľapná vrstva prevažnej časti priestorov internátu je z PVC – podlahoviny, v menšej miere je 
realizovaná keramická dlažba v hygienických priestoroch  a v niektorých skladoch.  

Kovové zábradlie schodiska s dreveným madlom je kotvené k schodiskovým ramenám 
a podestám z vnútornej strany zrkadla. 

 
Navrhované riešenie  
 
V súvislosti s riešením počtu žiakov na praktickom vyučovaní je v objekte internátu 

navrhovaná nová odborná učebňa – kuchyňa /teplá a studená/ so zázemím a stolovacou miestnosťou 
pre učebný odbor 6445 H 00 – kuchár a  učebný odbor 6489 H 00 – hostinský. 

Prevádzka je navrhovaná cez dve podlažia. Vstup do prevádzky vo vnútorných priestoroch 
objektu internátu je riešený na 1. NP  cez hygienický filter s ekonomatom. /m.č. 1.13 a 1.14/. 

Na tomto podlaží je navrhovaná šatňa žiakov /m.č.1.07/ so sprchou a WC /m.č. 1.1.08 a1.09/. 
Z vnútornej chodby /m.č. 1.06/ je prístup do suchého skladu /m.č. 1.10/, chladeného a mrazeného 
skladu /m.č. 1.11/, skladu a hrubej prípravy zeleniny /m.č.1.12/, skladu obalov /m.č. 1.15/ a napojenie 
na prístavbu cez miestnosť príjmu tovaru /m.č. 1.05/ s malým nákladným zásobovacím výťahom /m.č. 
1.04/.  

Do navrhovanej prístavby je vstup z východnej strany objektu cez vstup /m.č.1.01/ so 
schodiskom /m.č. 1.02/ do 2.NP prístavby, kde je navrhované napojenie na prevádzku kuchyne. 
Z východnej strany prístavby so samostatným vstupom z exteriéru je taktiež riešený sklad odpadov 
/m.č. 1.03/. 

V existujúcom objekte internátu v 1.NP je z existujúcej chodby navrhované v priestore 
existujúcej izby a chránenej dielne zriadenie šatní a hygienických zariadení pre žiakov /m.č. 1.24, 1.25 
a 1.26/ a žiačky /m.č.1.21, 1.22 a 1.23/ odborov 3686 F00 - stavebná výroba a 3661 H00 – murár. 
Dielne pre ich výuku sú situované v objekte SO 02 – Dielne, ktorý je v priamej nadväznosti na internát.   
Z chodby je prístupná aj šatňa majstrov  /m.č. 1.16./ s kanceláriou a kúpeľňou /m.č. 1.18 a 1.17/ 
a sklady náradia /m.č. 1.19 a 1.20/. 

Vertikálny pohyb v existujúcom objekte bude doplnený novonavrhovaným hydraulickým 
výťahom zriadeným v schodiskovom zrkadle. Ktorý bude zrealizovaný cez všetky podlažia ako 
priechodný s nástupom na medzipodeste na kóte -1,400 a zastávky sú v suteréne ako aj na všetkých 
nadzemných podlažiach. 

Pre zabezpečenie oddelenia prevádzky internátu a kuchyne so zázemím je v navrhovanej 
prístavbe zrealizované ich vertikálne prepojenie schodiskom a malým zásobovacím výťahom.  

V 2.NP je z schodiska /m.č.2.01/ prístupné hygienické zariadenie /m.č. 2.02 a 2.03/ a vstup do 
kuchynského traktu so studenou kuchyňou /m.č. 2.06/  a teplou kuchyňou /m.č. 2.07/. Zo studenej 
kuchyne je prístupný denný sklad /m.č. 2.09/. Z miestnosti teplej kuchyne je prístupné umývanie 
bieleho riadu /m.č. 1.08/ a napojenie na stolovaciu miestnosť /m.č. 2.10/.  

Prístavba rešpektuje výškové napojenie na existujúci objekt v obidvoch podlažiach. Je 
prestrešená plochou strechou s atikou pod úrovňou parapetov 3.NP. Vstup do prístavby z úrovne 
vstupu do schodiskového priestoru existujúceho objektu /-1,400/ je zabezpečený vonkajším 
schodiskom pozdĺž východnej fasády s prekrytím strieškou z ľahkej oceľovej konštrukcie 
a polykarbonátových dosiek.  

 
  
BÚRACIE PRÁCE 

 
Miera zásahov do existujúceho objektu internátu je v rozsahu nevyhnutnom pre realizáciu 

novonavrhovaných priestorov a zrealizovania technického zabezpečenia týchto priestorov (ZTI, ÚVK, 
ELI, VZT).  
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Všetky navrhované demontážne práce na objekte je potrebné realizovať pracovníkmi 

poučenými o dodržiavaní všetkých bezpečnostných opatrení! 
Pri zistených nových skutočnostiach oproti výkresovej dokumentácii, je potrebné prizvať 

projektanta statiky a ASR. Búracie práce sú zrejmé z výkresovej dokumentácie a nových dispozičných 
úprav. Počas realizácie búracích a demontážnych prác je potrebné overovať kvalitu, existenciu 
a rozmer konštrukcií.  

Pri jednotlivých úkonoch je potrebné zabezpečovať otvory a konštrukcie, ktoré by mohli 
byť búracími prácami porušené,  čo je predmetom riešenia v diele  „Statika“.  

 
Búracie práce predstavujú: 

• v upravovaných miestnostiach 1.NP aj 2.NP existujúceho objektu odstránenie nášľapných 
vrstiev podláh 

• v miestnostiach s potrebou inštalácie podlahových vpustí  - odstránenie vrstiev podlahy po 
úroveň nosnej konštrukcie  

• v miestach kde budú realizované nové priečky – odstránenie vrstiev podlahy po úroveň 
nosnej konštrukcie a hydroizolácie tak, aby nedošlo k jej poškodeniu 

• demontáž obvodového panela v 2.NP v prepojení na novonavrhovanú prístavbu 
• vybúranie nových otvorov v železobetónových paneloch hr. 150mm, resp. 80mm podľa 

navrhovaného riešenia 
• odstránenie dverných otvorov, vrátane oceľových zárubní, podľa vyznačenia  
• vybúranie parapetného múru z tehlového muriva v miestnosti č.150 existujúceho objektu, 

po úroveň hydroizolácie tak, aby nedošlo k jej poškodeniu 
• demontovanie existujúcich okenných výplní v 1. aj 2. NP vrátane osadzovacieho rámu, 

vnútorných parapetov a oplechovania podľa vyznačenia vo výkresoch 
• demontovanie kovových mreží z exterierovej strany okenných výplní v 1. NP na východnej 

strane objektu 
• odstránenie existujúcich horizontálnych drevených obkladov potrubí ÚVK a ZTI v 1. NP 
• odstránenie existujúcich poškodených omietok v  rozsahu  cca 30%? 
• odstránenie existujúcich keramických obkladov v hygienických zariadeniach 1.NP 

a stolovacej miestnosti v 2.NP 
• v miestnosti č.149 - existujúceho objektu /v sklade/ je potrebné odstrániť v mieste 

strešného zvodu zavlhnuté murivo obmurovky a omietok  
• zdemontovanie a nahradenie poškodeného potrubia strešného zvodu podľa projektu ZTI 
• odstránenie umakartových panelov v priestoroch hygienických zariadení  
• demontovanie drevených obkladov stien v 1.NP aj 2.NP v stolovacej miestnosti 

a miestnostiach pre výdaj stravy 
• demontovanie všetkých zariaďovacích predmetov v upravovaných priestoroch  
• demontovanie existujúcich radiátorov a potrubí v uvažovaných miestnostiach 1. aj 2. NP, 

podľa projektu UVK 
• v miestnosti č.146 - existujúceho objektu /v sklade/ je potrebné vybúranie nového otvoru 

pre zrealizovanie nových dvierok k čistiacemu kusu kanalizačnej stúpačky podľa projektu 
ZTI 

• odstránenie oceľového zábradlia v existujúcom schodisku v celom rozsahu kvôli 
zrealizovaniu výťahovej šachty 

• vybúranie otvoru do podlahy v 1.PP a zrealizovanie výkopu pre základovú vaňu pre 
priehlbeň šachty osobného výťahu a statické zabezpečenie schodiskového ramena 
v základovej konštrukcii . 

• vybúranie otvoru v železobetónovom strope a vrstvách strešného plášťa v 4.NP pre hlavu 
šachty osobného výťahu v rozsahu podľa výkresov 

• vybúranie stien pod schodiskom v suteréne 
• v miestach s potrebou inštalácie nových ležatých rozvodov ZTI pod podlahami 1.NP je 

potrebné po odstránení vrstiev podláh zrealizovať nové napojenia na hydroizolácie 
v existujúcom objekte a zrealizovať nové vrstvy podlahy. /Rieši projekt ZTI!/ 

• vybúranie prierazov VZT a UVK stenami a stropmi podľa výkresov ASR.  
 
 Búracie a demontážne práce sú zrejmé z výkresovej dokumentácie búracích a demontážnych 
prác a navrhovaných dispozičných zmien v objekte. 
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KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE STAVBY 
 
 

 Zemné práce a základové konštrukcie 
  
 Zemné práce súvisia so založením novonavrhovanej prístavby k existujúcemu objektu 
a zrealizovaním priehlbne pre výťah v existujúcom objekte v zrkadle schodiska.  
 Pred začatím výkopových prác je nutné vytýčiť všetky existujúce podzemné vedenia 
a inžinierske siete! 
 Samotný elaborát inžiniersko-geologického prieskumu investor neposkytol pri spracovávaní 
aktuálnej dokumentácie, preto boli pre potreby tejto dokumentácie použité len čiastočné informácie 
z technickej správy architektonicko-stavebného riešenia pôvodnej dokumentácie z roku 1988 o triede 
rozpojiteľnosti zeminy v mieste výkopových prác. Situácia v podloží nie je exaktne známa. Úroveň 
podzemnej vody nie je známa.  

Výkopy podľa  „STN 73 30 50 – Zemné práce“ zabezpečiť pažením. Podrobný postup pri 
zabezpečovaní výkopov a ich rozsah je potrebné upresniť pri zistení hydrogeologických pomerov na 
stavenisku pri zahájení vykopových prác sondou!  

Pre odvod povrchových vôd v blízkosti navrhovanej prístavby je navrhovaná obvodová drenáž, 
ktorá bude zaústená do dažďovej kanalizácie. Výkopy pod navrhovanú prístavbu sa zrealizujú 
stupňovite v troch úrovniach v smere spádu pozemku podľa úrovne základovej škáry dvojstupňových 
základových pásov.  

Výkopy po spodnú úroveň horného základového pásu sa navrhuje zrealizovať so sklonom 
1:0,25 a po úroveň základovej škáry spodného roznášacieho pásu ako kolmý výkop podľa výkresovej 
dokumentácie. 

Obvodové murivo objektu je navrhované založiť na dvojstupňových monolitických základových 
pásoch z prostého betónu tr. C16/20 /B20/ do nezamŕzajúcej hĺbky.  Horný pás v šírke obvodového 
múru, spodný roznášaci pás na šírku 900mm. Vnútorné nosné múry a schodisko budú založené na 
základových pásoch v rovnakej hrúbke po celej výške podľa výkresu aspoň 500mm do rastlého terénu.  
 Základová škára navrhovaného objektu v najnižšej časti je v  2. pilotovacej úrovni existujúceho 
objektu podľa technickej správy z pôvodného objektu 

Pred výkopovými prácami je potrebné overiť šírku a základovú škáru existujúcich základových 
roštov a existujúceho základového pásu pod obvodovými múrmi priliehajúcimi k zemine.  

Nové základové konštrukcie, podkladné betóny aj napojenie hydroizolácie na existujúcu je 
potrebné zrealizovať dilatačne.  

Vonkajšie schodisko je založené  do nezamŕzajúcej hĺbky. 
Pri výstavbe je potrebné zabezpečiť oddrenážovanie základovej škáry a po výstavbe 

zabezpečiť drenážou v blízkosti objektu, aby sa povrchové vody neakumulovali v jeho blízkosti resp. 
v zle zahádzanej základovej jame. 

Podkladné betóny pod podlahou budú vystužené Kari-sieťami.  Zásypy pod podlahy realizovať 
z netriedeného štrkopiesku a zhutniť ho tak , aby relatívna hutnosť Id≥ 0.67. 
 Železobetónové dno a steny priehlbne pre osobný hydraulický výťah sú navrhované 
z vodostavebného betónu C25/30 /B30/ . Rozmery a hĺbka sa upresní podľa požiadaviek dodávateľa 
výťahovej techniky. Statické zabezpečenie schodiskového ramena podľa projektovej dokumentácie 
statiky. 
 
 

Zvislé konštrukcie 
 

Obvodové nosné nadzemné murivo objektu prístavby je navrhované z keramických tvárnic 
“Porotherm 50 EKO + Profi” hr.500mm. Pre dosiahnutie odporúčanej hodnoty prechodu tepla podľa 
STN 730540-2/Z1 z 08/2016. 

Vnútorné nosné múry, steny šachty malého zásobovacieho výťahu a domurovávky sú 
navrhované  taktiež z keramického systému Porotherm hr. 250 resp. 300mm.  Priečky hr. 115 a 
140mm z keramických priečkoviek  . Domurovávky v interiéri existujúceho objektu z plných tehál CP. 

Nové priečky v 1. a 2. nadzemnom podlaží v existujúcom objekte sú navrhované 
z pórobetónových tvárnic „YTONG“ hr. 100mm.  

V hygienických priestoroch sú navrhované tiež sanitárne priečky z drevotrieskových dosák 
upravených melamínovou živicou.  

Steny šachty osobného výťahu sú navrhované s požiarnou odolnosťou podľa projektu PO, 
v konštrukcii, podľa dodávateľa výťahovej techniky. 
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Vodorovné konštrukcie 

 
Stropné konštrukcie prístavby sú navrhované ako železobetónové monolitické dosky hr. 

150mm z betónu C25/30 /B30/.  
Nové stropné konštrukcie je navrhované oddeliť od existujúcej stavby polystyrénom EPS hr. 

20mm.  
Nadokenné a naddverné preklady sú navrhované ako typové keramické resp. ako monolitické 

železobetónové.  
Objekt bude stužený železobetónovým vencom po obvode, podľa projektu statiky. Nové 

prierazy v existujúcom strope realizovať podľa projektov jednotlivých profesií. V prípade potreby 
staticky zabezpečiť.  

V strope 4. NP existujúceho objektu sú navrhované úpravy pre osadenie osobného 
hydraulického výťahu, statické zabezpečenie vybúraného otvoru rieši PD statiky. 

 
 

Schodiská 
  
 Nové schodisko v prístavbe je navrhované železobetónové monolitické. Zábradlia oceľové 
s dreveným madlom. Nášľapná vrstva z keramickej protišmykovej dlažby. 
 V zrkadle schodiska v existujúcom objekte sa navrhuje úprava pre zrealizovanie výťahovej 
šachty hydraulického výťahu. Po odstránení oceľových zábradlí je potrebné zrealizovať na oplaštení 
šachty nové oceľové madla.  
 Vonkajšie schodisko je navrhované ako železobetónové monolitické s nástupnicami 
a podstupnicami z dlažby z vymývaného betónu.  
 
  

Podhľady 
 
Po odstránení drevených obkladov potrubí sú navrhované  sadrokartónové hladké na kovovej 

podkonštrukcii s opláštením sadrokartónovými doskami Rigips RB. Konkrétne ide o predradenú stenu 
Rigips s číslom systému 3.22.00.   
  

Zastrešenie 
  

Navrhovaný objekt prístavby bude prestrešený plochou strechou s murovanými atikami po 
obvode. Izolácia strechy proti vode bude zabezpečená hydroizolačným systémom pomocou fólie 
„FATRAFOL 810“ so záťažovou vrstvou z ťaženého kameniva fr. 16-32mm v hrúbke 60mm zvýšenou 
v rohoch strechy.  

Strecha bude odvodnená cez strešný vtok vodorovný „TOPWET“ – tepelne izolovaný. Cez 
napojovacie potrubie a redukcie bude  zaústený prierazom cez atiku do plechového kotlíka 
a odpadovej rúry opatrenej DEVI-káblami.  

Na východnej fasáde bude prístup do objektu vonkajším schodiskom po celej dĺžke chránený 
oceľovou strieškou z tenkostenných profilov s prekrytím polykarbonátovými doskami „LEXAN“. 

V strope 4. NP existujúceho objektu sú navrhované úpravy pre osadenie osobného 
hydraulického výťahu a následne úprava v strešnej konštrukcii nadmurovkou a novým prestropením 
horného dojazdu so zateplením v strešnej úrovni so skladbou viď. časť ASR. Nová hydroizolácia tejto 
striešky bude z modifikovaných asfaltových pásov Elastobit PV Top42 speed profile SBS napojená na 
existujúcu krytinu. 

Oplechovanie atiky a odvodňovacie potrubia sú navrhované z poplastovaného plechu. 
Detaily v streche, prestupy , otvory  ako aj celý odvodňovací systém a oplechovanie 

konzultovať s realizátorom strešnej krytiny a projektantom. 
Na streche prístavby bude osadená VZT- jednotka podľa projektu VZT na oceľovej konštrukcii, 

riešenej v projekte statika. Oceľovú nosnú konštrukciu pre jednotku VZT utesniť vytiahnutými 
manžetami Fatrafol.  
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S1 - Strešný plášť nad prístavbou sa navrhuje v skladbe: 
 
• záťažová vrstva z ťaženého kameniva fr. 16-32mm v rohoch a na okrajoch strechy 

navýšená 
• podkladná, ochranná a separačná textília zo syntetických vlákien (geotextília) s plošnou 

hmotnosťou najmenej 200g/m2 
• izolácia strechy hydroizolačnou fóliou „FATRFOL  810“ hr. 1,5mm 
• podkladná, ochranná a separačná textília zo syntetických vlákien (geotextília) s plošnou 

hmotnosťou najmenej 200/g/m2 
• tepelnoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu ISOVER EPS 150S s min. hr. 

3x100mm + spádové dosky hr. 10-100mm  
• parozábrana „JUTAFOL N AL 170 SPECIAL“ 
• železobetónová stropná doska 
 
S2 - Strešný plášť nad výťahovou šachtou sa navrhuje v skladbe: 
 
• reflexný náter – Silver Primer Speed SBS 
• vrchný modifikovaný asfaltový pás – Elastobit PV Top42 Speed Profile SBS 
• podkladný modifikovaný samolepiaci pás Icolep L30 
• tepelná izolácia – extrudovaný polystyrén XPS hr. 100 mm lep. k podkladu PUR lepidlom 

Terokal TK 395  
• tepelná izolácia – spádové kliny z minerálnej vaty hr. 50-100 mm lep. k podkladu PUR 

lepidlom Terokal TK 395 
• tepelná izolácia – minerálna vata hr. 150 mm  
• TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VATA HR. 150 mm 
• parozábrana – asfaltové pásy Alu Villatherm 
• penetračný náter – Siplast Primer Speed SBS 
• nosná konštrukcia - železobetónová stropná doska hr. 150 mm 

 
 Odporúčaná hrúbka tepelnej izolácie zohľadňuje požiadavky na tepelné zabezpečenie 

priestorov  a tepelnú pohodu podľa STN 730540-2/Z1 z 08/2016. 
  
Podlahy 
 
Nášľapné vrstvy podláh sú zrejmé z výkresovej dokumentácie. V prevažnej miere je 

navrhovaná nášľapná vrstva z keramickej dlažby - protišmykovej s požadovanou oteruvzdornosťou pre 
daný typ prevádzky podľa príslušných STN.  

V existujúcom objekte po odstránení nášľapných vrstiev a potrebných rýh pre osadenie nových 
priečok sa upresní rozsah úprav podľa poškodenia podkladných vrstiev . 

V priestoroch 1.NP bez potrebných zásahov do všetkých vrstiev podlahy sa existujúci 
cementový poter vyspraví, napenetruje, zrealizuje sa samonivelizačná stierka v hr cca. 3-5mm 
a nášľapná vrstva z keramickej dlažby do lepiacej malty.   

V 1. NP v podlahách na teréne sa v miestach osadenia nových odvodňovacích roštov 
v priestoroch spŕch  zrealizuje doplnenie konštrukcie podlahy s hydroizolačnými vrstvami.  

V 2.NP v navrhovaných priestoroch novej kuchyne s potrebou odvodnenia podlahovou vpusťou 
bude po odstránení celej vrstvy podlahy po nosnú konštrukciu zrealizovaný cementový poter v min. 
potrebnom spáde a následne potrebné hydroizolačné vrstvy do vlhkej prevádzky s protišmykovou 
nášľapnou vrstvou.  

V novom schodisku prístavby je navrhovaná nová nášľapná vrstva z keramickej dlažby 
protišmykovej.  

Nášľapná vrstva podlahy navrhovanej priehlbne výťahu tvorí samotná železobetónová vaňa 
opatrená hlbkovou penetráciou a epoxidovým - olejovzdorným náterom . Konštrukcia bočných stien 
železobetónovej vane je zateplená doskami z extrudovaného polystyrénu „STYRODUR 3035C“ v hr. 
40 mm.  

Nášľapná vrstva podlahy vonkajšieho schodiska a podesty je navrhovaná z betónovej dlažby 
z vymývaného betónu do mrazuvzdorného lepidla. 

Podlaha v priestore malého nákladného výťahu je z cementového poteru opatrená hlbkovou 
penetráciou a epoxidovým - olejovzdorným náterom. 
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V strojovni výťahu sa vysprávi cementový poter a nanesie sa hlbková penetrácia a  epoxidový - 

olejovzdorný náter podľa skladby podlahy vo výpise podláh (časť ASR)  
V miestnosti kancelárie majstrov je navrhovaná nášľapná vrstva podlahy z vinylu vrátane 

soklíka z PVC na samonivelizačnú stierku a vysprávku pôvodnej vrstvy podlahy. 
 

Skladby podláh v jednotlivých miestnostiach pozri výpis podláh č.23 v častí ASR. 
 
 V podlahách 1.NP s potrebou ZTI-prierazov do podložia je potrebné doplniť všetky vrstvy 
podláh a zrealizovať aj napojenie na existujúcu hydroizoláciu.  

Nové základové konštrukcie, podkladné betóny aj napojenie hydroizolácie na existujúcu stavbu 
je potrebné zrealizovať dilatačne! 

Zateplenie podláh  na teréne  je navrhované podľa STN 730540-2/Z1 z 08/2016. 
 
 
Výplne otvorov 
 
Vonkajšie okná a dvere v prístavbe sú navrhované z plastových 6-komorových profilov bielej 

farebnosti s presklením z izolačného trojskla  s Uw=0,7Wm-2K-1.  
Presklená schodisková stena na výšku 3850mm je navrhovaná z hliníkových profilov 

s Uf=1,0Wm-2K-1 v bielej povrchovej úprave. 
Okná v existujúcom objekte sú navrhované z plastových 5-komorových profilov v bielej 

farebností s presklením z izolačného dvojskla s Uw=1,0Wm-2K-1. 
Okná v priestoroch budú opatrené horizontálnymi žalúziami a v miestnostiach súvisiacich 

s kuchyňou aj sieťkami proti hmyzu.  
V 1. NP existujúceho objektu sú navrhované z bezpečnostných dôvodov na okná nové kovové 

mreže – odtieň šedá RAL 9006.  
Všetky novoosadené okná budú doplnené novým vnútorným parapetom z plastových profilov , 

a vonkajším okapovým plechom z lakoplastovaného plechu. 
V miestnosti umývania riadu /m.č.2.08/ je navrhované výsuvné drevené podávacie okno 

s jednoduchým presklením a dreveným parapetom. 
Vnútorné dvere sú navrhované drevené do montovateľných resp. oceľových zárubní podľa 

upresnenia investorom pri realizácií stavby. Dvere sú v prevádzke kuchyne bez prahov, opatrené 
prechodovými lištami.  

Pre zabezpečenie priestorov z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia, sú navrhované dvere 
s požiarnou odolnosťou podľa projektu protipožiarneho zabezpečenia.   

Odvetranie priestorov vnútri dispozície ako aj kuchynského traktu rieši projekt VZT. 
 

 
Izolácie 
 
Tepelné a zvukové izolácie: 
 
Doporučená hrúbka tepelnej izolácie strešnej konštrukcie, podláh a obvodového plášťa 

prístavby zohľadňuje požiadavky na tepelné zabezpečenie priestorov podľa STN 730540-2/Z1 
z 08/2016. 

 
Zateplenie podláh na teréne je navrhované z expandovaného polystyrénu EPS 100S STABIL, 

v hr. 100mm. 
Zateplenie strešného plášťa prístavby je navrhované z tepelnoizolačných dosák 

z expandovaného polystyrénu ISOVER EPS 150S s min. hr. 3x100mm. 
Zateplenie soklíka prístavby je navrhované doskami z extrudovaného polystyrénu 

„STYRODUR 3035C“ v hr. 80 mm. 
Zateplenie stien priehlbne výťahovej šachty doskami „STYRODUR 3035C“ v hr. 40 mm. 
Zateplenie striešky pre nový osobný výťah na existujúcej streche sa zrealizuje z dosák 

z minerálnej vaty a posledná vrstva pod hydroizoláciou je z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 100 
mm.  

Hydroizolácie 
 
Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti prístavby je navrhovaná z izolačnej fólie FATRAFOL 803, 

s dilatačným napojením na existujúce hydroizolácie v existujúcom objekte.  
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V miestnostiah s vlhkou prevádzkou je navrhovaný hydroizolačný náter pod dlažbu a obklad 

MUREXIN FLUSSIGFOLIE s vystužením rohov páskou.  
Na ochranu tepelnej izolácie pred zhotovením poterov je do podláh navrhovaná  Pe-fólia. 
Priehlbeň výťahu bude zaizolovaná izoláciou proti úniku ropných látok – epoxidový náter.  

 
Povrchové úpravy 
 
Úprava vonkajších povrchov je následovná: 
 
• strešná krytina – hydroizolačná fólia FATRAFOL 810 – odtieň svetlosivý 
• vonkajšia omietka – tepelnoizolačná, minerálna - POROTHERM TO+ POROTHERM 

UNIVERZAL + fasádna farba odtieň biely 
• pás medzi oknami na južnej fasáde a vertikálny pás na severnej fasáde – antracitová šedá 

RAL 7016 
• soklík – silikónová omietka – odtieň biely 
• plastové rámy okien – odtieň biely 
• hliníková presklená stena – odtieň biely 
• náter oceľových prvkov  - syntetický /2x základný + 1x vonkajší/ – odtieň antracitová šedá 

RAL 7016 
 
Úprava vnútorných povrchov je nasledovná: 
 
Omietky vnútorných stien po odstránení poškodených omietok v existujúcom objekte, 

domurovaní potrebných otvorov a zrealizovaní nových priečok  je potrebné  opatriť výstužnými sieťkami 
a zrealizovať vnútorné omietky odporúčané pre pórobetónové murivo napr . BAUMIT MCS 35. Steny 
po omietnutí opatriť maľbou. 

Vnútorné omietky murovaných stien zo systému POROTHERM sú navrhované „POROTHERM 
UNIVERSAL + maľba. 

V hygienických zariadeniach, v miestnostiach kuchynskej prevádzky sú navrhované keramické 
obklady na celú výšku miestností.  

V miestnosti pre výdaj stravy pri umývadlách a ekonomate na výšku 1500mm  
Podlahy budú opatrené soklovými lištami steny podomietkovými lištami. 
 
Zámočnícke konštrukcie 

 
 Zábradlie vnútorného schodiska prístavby je navrhované z oceľových profilov s horizontálnym 
členením nerezovými lankami a bude opatrené  dreveným madlom.  
 Zábradlie vonkajšieho schodiska je navrhované taktiež z oceľových profilov s horizontálnym 
členením nerezovými  lankami a oceľovým trubkovým madlom. 
 Po odstránení oceľových zábradlí v priestore navrhovaného osobného výťahu je potrebné 
zrealizovať nové oceľové madla .  

Na východnej fasáde bude prístup do objektu vonkajším schodiskom po celej dĺžke chránený 
oceľovou strieškou z tenkostenných profilov s prekrytím polykarbonátovými doskami „LEXAN“. 

Na streche prístavby bude zrealizovaná oceľová konštrukcia pre kotvenie vzduchotechnickej 
jednotky. 

  
Všetky stavebné úpravy je potrebné koordinovať s projektami jednotlivých profesií! 

Všetky práce je potrebné realizovať v zmysle vyhlášky č.374/1990 Zb., stavebného zákona 
a príslušných STN noriem. 
 

Poznámka 
 
Všetky obchodné názvy materiálov sú informatívneho charakteru. Realizátor stavby ich môže zameniť za obdobné, 

avšak s rovnakými technickými parametrami, po odsúhlasení projektantom. V prípade neodsúhlasenia projektantom, všetku 
zodpovednosť preberá dodávateľská firma! 
 
 
V Prešove, 06. 2018                         Vypracovala:   Ing. Gabriel Machala 
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