	[bookmark: _GoBack]130
	Vzhľadom na nutnosť realizácie I. hlavných prehliadok mostných objektov pred samotnými zaťažovacími skúškami mostov pred  ich uvedením do prevádzky, žiadame VO o doplnenie položky  I. hlavnej prehliadky mosta do VV.
	Všetky pracovné činnosti súvisiace so zaťažovacou skúškou mosta je potrebné započítať do jednotkovej ceny.
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	SO 231-00
Predpokladáme správne, že štetovnice osadené pri podpere č. 2 a č.3 sú uvažované ako dočasné? Z predloženej PD to nie je zrejmé.
V prípade, že sa domnievame správne, žiadame VO o doplnenie položky  "Steny štetovnicové, baranené, z kovových dielcov, odstránenie" do VV.
 
	Štetovnice sú trvalé.
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	Chápeme správne, že nie sú potrebné ďalšie náklady na realizovanie monitoringu vplyvu stavby na
vybrané zložky životného prostredia mimo už Vami stanovených 15.000 eur v položke č. 118?
118 Operatívny monitoring vybraných zložiek životného prostredia
V SO 829 sú uvedené položky:
Základové dosky z dielcov železobetónových m3 50,00
Základové dosky z dielcov železobetónových m3 50,00
- cestné panely 46,00
- L prefabrikáty 4,00
Spolu: 50,00
Búranie konštrukcií základov, z dielcov prefabrikovaných m3 50,00
Búranie konštrukcií základov, z dielcov prefabrikovaných m3 50,00
- ž.b.panely a L prefabrikáty: 3*2*0.15*24= 50,00
Vo výpočte kubatúry je chyba, lebo 3*2*0,15*24 = 21,60 m3 a nie 50,00 m3.
Žiadame obstarávateľa o určenie presného počtu ks cestných panelov s rozmermi 3x2x0,15 a L prefabrikátov.
	Pre Operatívny monitoring vybraných zložiek životného prostredia nie sú potrebné ďalšie náklady.




SO 829:
Základové dosky z dielcov železobetónových – platia výsledné výmery vo VV:
- cestné panely:
  (2*4+1+2*10+2*4+1)=38ks
  38*(2m*3m*0.2m)=45.6m3 (zaokrúhlene 46m3) 
- L prefabrikáty:
  (10+10)=20ks
  20*(0.18m2*1.0m)=3.6m3 (zaokrúhlene 4m3)
Spolu 46+4=50m3.
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	Rovnako žiadame o prípadnú úpravu výmery vo všetkých nadväzujúcich položkách.
	Platia výmery vo VV, pozri odpoveď na otázku č.132
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	Je možné v SO 829 použiť alternatívne dočasné premostenie?
	V PD je uvažovaná konštrukcia typizovaného provizórneho premostenia pre požadovanú voľnú šírku mostovky, zaťažiteľnosť a súvisiace maximálne rozpätie poľa, so zohľadnením možnosti realizácie. Návrh konkrétneho typu provizórneho premostenia vrátane príslušných detailov si zabezpečí Zhotoviteľ v rámci stupňa DVP pri dodržaní dostatočnej voľnej šírky mostovky a zaťažiteľnosti.
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	PD pre dopravné značenie je vypracovaná podľa požiadaviek už neplatnej vyhlášky 9/2009 Z. z..
Žiadame o úpravu.
	Projekt TDZ bol vypracovaný a odsúhlasený v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami v čase spracovania projektu.
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	K SO 113 nie je k dispozícii schéma DDZ, žiadame doložiť.
	Pred zahájením prác predloží zhotoviteľ projekt organizácie dopravy pri výstavbe privádzača spoločne s DDZ (viď.vyjadrenie KRPZ, KDI Žilina).
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	Vo VV SO 591 chýba na napojenie položka:
U kus - vrátane príslušenstva a montáže 6,00 ks
Žiadame o doplnenie.
	Odpoveď je uvedená v otázke č. 8. Nezrovnalosti sú upravené v uvedených položkách.
Opravený výkaz výmer a výkresová príloha „591_0600-SchemaKladeniaPotrubia“ v prílohe
Aktualizovaný Tender je v prílohe.

	27020421
	 
	Vodovody, rúry plastové PE, PP
	
	m

	 
	2702042103
	Vodovody, rúry plastové PE, PP nad D 50 mm do D 110 mm
	
	m

	 
	 
	16+23+51=
	90,00
	 

	 
	 
	- vrátane vyhľadávacieho vodiča
	
	 

	27020423
	 
	Vodovody, rúry plastové, rúrové diely PE, PP
	
	ks

	 
	2702042303
	Vodovody, rúry plastové, rúrové diely PE, PP nad D 50 mm do D 110 mm
	
	ks

	 
	 
	elektrospojka PE
	
	 

	 
	 
	8+2+3=
	13,00
	 

	27020533
	 
	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky
	
	ks

	 
	2702053302
	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky DN 100 mm
	
	ks

	 
	 
	prechod z Liatina na PE, DN100:4+4+4=
	12,00
	 

	 
	 
	Spolu:
	12,00
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	SO 376.1 – je výmera spádového betónu vo VV uvedená správne? Žiadame VO o preverenie.
	Platí výmera spádového betónu.
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	SO 376.1 - v TS, v bode 9.5.1., str. č. 10 je v skladbe vozovky na moste uvedený 2x spojovací postrek,
nazdávame sa však, že výmera položky vo VV 22030330 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí,
bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek – 180,60 m2 nie je uvedená správne a množstvo
by malo byť vyššie. Žiadame VO o preverenie výmery.
	Do VV doplnené.
Opravený výkaz výmer je v prílohe. 
Aktualizovaný Tender je v prílohe.
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	Prečo nemajú PHS steny exit dvere? Žiadame doplniť do PD aj vrátane detailu a typu dverí , vrátane PO
odolností. SO 304,305.
	Únikové východy sa nevyžadujú vzhľadom na dĺžku jednotlivých úsekov PH stien.
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	Žiadame doplniť VV o podrobný výpis informačných tabúľ aj vrátane PD elektriky SO 304,305.
	Podrobný výpis informačných tabúľ bude predmetom DVP. PD elektriky nie je potrebná, PH steny nevyžadujú dodávku EE.
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	Žiadame predložiť podrobný VV a PD pre ,, Stolárske práce a zámočnícke práce,, v objekte SO 305.
	Je predmetom DVP.
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	Pre všeobecné položky – dopravné značenie – dočasné (prenosné) 5x komplet a dočasná svetelná signalizácia 4x komplet chýba PD, VV, TS – žiadame obstarávateľa o doplnenie predmetných skutočností.
	Vo všeobecnej položke 108 uchádzač ocení ako jeden „kpl“ realizáciu, prevádzku a odstránenie dočasného DZ (vodorovné aj zvislé) vrátane vypracovania projektu dočasného DZ (vodorovné aj zvislé), vrátane získania potrebných dokladov a povolení.
Vo všeobecnej položke 109 uchádzač ocení ako jeden „kpl“ realizáciu, prevádzku a odstránenie dočasnej svetelnej signalizácie vrátane vypracovania projektu dočasnej svetelnej signalizácie, vrátane získania potrebných dokladov a povolení.
Viď otázka č. 49



