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A-SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A OBJEDNÁVATELA 
 
 
Názov stavby:   Prestavba športovej haly 
Miesto stavby:  Bernolákova ul. Topoľčany 
Parcely:   4411,4412/1,4412/2,4412/3,4414/1  ku.Topoľčany 
Stupeň PSP:  Projekt pre realizáciu stavby (ďalej len „PRS“) 
Objednávateľ PSP: Mesto Topoľčany 
Spracovateľ  PSP: Obchodné meno :  JHA, s.r.o.,  
   Sídlo zhotoviteľa:  Župné nám.7 949 01 Nitra 
   e-mail:     hrozenský@hrozenský.sk 
   tel:     0903/226185 
 
Spolupráca na RP: 
HIP :     Ing.arch. Jozef Hrozenský, PhD.  
Architektonické a stavebné riešenie:  Ing.arch. Jozef Hrozenský, PhD 
Stavebné riešenie:   ing. Zuzana Drinková   

Ing. Eva Torišková 
Statické riešenie:                Dr.h.c. prof. Ing. Ján Ravinger, DrSc. 
     Ing. Petra Bridová 
Zdravotechnika:    Ing. Lucia Kapustová 
Vykurovanie:    ing. Jana Schneiderová 
Chladenie :     ing. Jana Schneiderová 
Vzduchotechnika  :   ing. Emil Smutný 
Elektroinštalácia:    p. Anton Kotrle 
Štrukturovaná kábelaž:   ing. Ladislav Kažimír 
EPS:      ing. Ladislav Kažimír 
Hlasová signalizácia požiaru:   ing. Ladislav Kažimír 
Odvod dymu:     p.Ondrej Kalus 
Stravovacie zariadenia:    ing. Anna Denková 
Protipožiarná ochrana:   Ing.Lukáš Štefanišin 
Spevnené plochy :   Ing. Karol Slivkanič 
Vonkajšia kanalizácia :   Ing. Lucia Kapustová 
Vonkajší vodovod :   Ing. Lucia Kapustová 
Vonkajšia elektrina:   p. Anton Kotrle 
Verejné osvetlenie :   p. Anton Kotrle 
POV:     ing.Lubomír Bednár 
 
 
1.1. Zastavovacie podmienky pre prestavbu 

Prestavbou športovej haly pre potreby objednávateľa sa objekt haly musí stavebne rozšíriť do pozemku a to 
tak, aby boli dodržané priestorové podmienky pre riešenie inžinierských sietí a rekonštrukcie sieti. 
Objekt športovej haly nebude oplotený. 
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1.2. Návrh etapizácie, vecnej a časovej koordinácie uskutočňovania výstavby 

Etapizácia výstavby je závislá od zámeru objednávateľa a finančnej situácie . Pri návrhu etapizácie 
výstavby sa bude vychádzať z priorít vyplývajúcich s potreby zabezpečenia prevádzky športovej haly. 

SO-01 Prestavba športovej haly 

Principiálne zmeny v projekte 1. Etapy   

Stavebné riešenie 
 

1. Búracie práce  
 
a/podlahová skladba hracej plochy  P2(H) v rozsahu 200 mm ale len 40 mm a to: 
-PVC podlaha hr. 9 mm 
-Cementový poter   hr. 30 mm 
 
b/Búranie podlahy P1 –v rozsahu: 
- P1 -našlapna vrstva (PVC, keramika)   15 mm 
 
c/ Na streche  S3,S4 sa vybúra : 
 
-živičná krytina              5 
-BINDER v spade     15-75 
 
d/ pás strešnéj skladby od okraja 1500 mm strešnej skladby S3,S4  vyburať v pôvodnom rozsahu  
skladby strechy do nosného panelu 
 
 

2. Zámena strechy plechovej S1 v rovnej časti  za fóliovú   
-PVC folia( napr.Sikaplan 15G (s upravou prechodu z plechovej konštrukcie na foliu) 
- tep. izolácia - minerálna vata - v 2 vrstvách , horná vrstva s vysokou pevnosťou  150+150 
- parozábrana  (napr.Sarnavap 1000E  )  
 

3. Zrušenie HPL dosky na fasade  F10 na kompaktný zateplovací systém s hr. TI  EPS a mineral hr. 120 
a  80 mm . 

4. Zmena celopresklenej  fasády   F6 na (F6 a F1) 
 

5. Zrušenie vnútorných konštrukcii a vybavenia  nadstavby  2.NP, ponechá sa len obvodová konštrukcia. 
 
Zrušenie konštrukcii a vybavenia  nadstavby sa bude týkať: 
 
a.  Stavebná časť 

-nášľapné   vrstvy podláh 
-podhľady 
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-povrchové úpravy 
-priečky a zásteny  vrátané malieb a obkladov, 
-dverí 

 
 

b.  Zdravotechnika 

-sanita 
-rozvody, ktoré neovplyvňujú prevádzky celku 

 
c.  vykurovanie 

-vykurovacie telesa a rozvody, ktoré neovplyvňujú prevádzku celku( pre zimnú prevádzku je potrebné 
ponechať časť vykurovacích telies  pre temperovanie) 

 
d.  Vzduchotechnika, chladenie 

-zariadenia pre VZT a chladenie 
-rozvody VZT a chladenia, ktoré neovplyvňujú prevádzku celku. 

 
e. Elektroinštalácia 

-svietidlá 
-el. rozvody neovplyvňujúce celok (zostane len prívod k rozvadzačom) 
-rozvadzače neovplyvňujú prevádzku celku 

 
f. Štrukturovaná kábelaž, EPS, SHS, kamerový systém 

-primeranie tak aby nebol ovplyvnený celok,(kamery, čidlá a iné) 
 

g.  Stravovacie zariadenia (bufety) 

-zrušiť ako celok (prenajom bufetov) 
-potrebné pripojenie ZT- ponechať, ELI-( zostane len prívod k rozvadzačom) 

 
6. Iné konštrukcie, ktoré nie sú predmetom 1. Etapy  

-športova podlaha hracej plochy 44x22 m 
-všetky sedačky haly 
 

7. Ostatné objekty zostávajúce bez zmeny 
SO-02 Spevnené plochy 
SO-03 Rekonštrukcia kanalizácie 
SO-04 Rekonštrukcia vodovodu 
SO-05 Preložka VN 22 kV káblov (neuvažuje sa) 
SO-06 N N rozvody(neuvažuje sa) 
SO-07 Vonkajšie osvetlenie 
SO-08 Rekonštrukcia tepelnej prípojky(samostatný projekt 
Mesta) 
SO-09 Sadové úpravy 
SO-10 Rekonštrukcia oplotenia MŠ(neuvažuje sa) 



Projekt pre realizáciu stavby 
„Prestavba športovej haly – Bernolákova ulica Topoľčany“ 

 
 

 

  - 7 -

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 
 
2.1.  Zadanie a prehľad východiskových podkladov 
 
Projekt pre realizáciu stavby (PRP) „Prestavba športovej hala“ je vypracovaná na základe potrieb 
a požiadaviek objednávateľa. 
 
K vypracovanie PRS boli  použité podklady : 
Architektonická štúdia  
Územné rozhodnutie 
Katastrálna mapa a mapa určeného operátu, hranice BPEJ a vrstevnice v rozsahu riešeného územia 
(v digitálnom tvare). 
Ortofotomapa riešeného územia (v digitálnom tvare). 
Zoznam pozemkov nachádzajúcich sa v riešenom území (majetkoprávny stav podľa KN) 
Polohopisné a výškopisné zameranie uzemia so zakreslením inžinierských sietí(dodal objednávateľ) 
Majetkoprávny rozbor riešeného územia získaný z katasterportálu. 
Obhliadka riešeného územia s analýzou jeho problematiky. 
Výsledky konzultácií spracovateľa  s objednávateľom  v priebehu rozpracovanosti DUR 
Projekt pre stavebné povolenie 
Vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácii verejnej správy 
 
2.2.   Hlavné ciele riešenia 
 
Hlavnými cieľmi riešenia PRP je návrh využitia riešeného územia v zmysle požiadaviek objednávateľa, 
v súlade so schváleným územným plánom mesta Topoľčany s dôrazom na urbanisticko-architektonické, 
územno-technické riešenie územia a určenie funkčného a priestorového usporiadania prestavby športovej 
haly.  
PSP bude slúžiť ako projektový podklad pre získanie stavebného povolenia prestavby športovej haly a jej 
rozšírenia. 
 
2.3.   Vymedzenie riešeného územia 
 
Pozemok športovej haly sa nachádza v severnej časti centra mesta ohraničený ulicami Bernolákova, 
Šafárikova a Janka Krála. Z východnej strany je ohraničený hranicou pozemku materskej školy. 
 
2.4.   Charakteristika riešeného územia a koncepčné východiská 
 
Riešené územie sa nachádza v severnej časti centra mesta.  
Pozemok na ktorom sa nachádza jestvujúca športová hala je rovinatý. Koncepciou riešenia je prestavba 
športovej haly rozšírením a nadstavbou a to pre potreby zvýšenia kapacity návštevníkov športových podujatí 
ako i spoločenských a kultúrnych podujatí. Jedná sa hlavne o zabezpečenie prevádzky hádzanárskej haly 
s potrebným zázemím. Kapacita sa zvyšuje na 2050 sedadiel. 
 
Charakteristika riešeného územia z hľadiska súčasného funkčného využitia: 
V súčasnosti sa na pozemku nachádza športová hala s kapacitou cca 850 divákov. Bola postavená v roku 
1980 a stále pri jej udržovaní mestom slúži svojmu účelu. Niektoré priestory a technická ako i dispozičná 
úroveň nezodpovedá dnešným potrebám rozvoja športu. 
Charakteristika riešeného územia z hľadiska konfigurácie : 
Pozemok , na ktorom stojí jestvujúca športová hala je rovinatý vo výške cca 174,40 m.n.m. 
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Charakteristika riešeného územia z hľadiska ochranných pásiem všetkých druhov : 
Do riešeného územia nezasahujú ochranné pásma .  
 
Charakteristika riešeného územia z hľadiska majetkoprávneho: 
 
 Riešené územie je vymedzené pozemkami evidovanými v k.ú. Topoľčany a to  parcely registra C-KN, 
evidovanými na katastrálnej mape, resp. ako parcely registra E-KN evidovanými na mape určeného operátu. 
Na riešené územie zhotoviteľ v DUR spracoval majetkoprávnu analýzu pozemkov riešeného územia (parcely 
registra C-KN aj registra E-KN).  
Všetky pozemky a stavby riešeného územia sú  vo vlastníctve Mesta Topoľčany. 
 
2.5.   Územnoplánovacia informácia a súlad so schválenou ÚPD 
 
V zmysle schváleného Územného plánu mesta Topoľčany  sú pozemky v riešenom území z hľadiska ich 
funkčného využitia a priestorového usporiadania určené na občiansku vybavenosť. 
Návrh riešenia PSP je v súlade s Územným plánom mesta Topoľčany. 
 
2.6 Analýza problematiky riešeného územia 
Analýza problematiky riešeného územia sa opiera o podklady poskytnuté objednávateľom v rámci 
spolupôsobenia a o prieskumy zabezpečené spracovateľom v priebehu spracovávania DUR a bola 
posudzovaná z nasledovných hľadísk: 
-možnosti dopravného napojenia riešeného územia 
-podmienky napojenia riešeného územia na verejnú technickú infraštruktúru 
-vhodnosť zakomponovania existujúcej zástavby do navrhovanej štruktúry zástavby 
-reálne možnosti riešenia návrhu štruktúry zástavby z hľadiska majetkoprávneho 
stavu 

Územie vytvára možnosti pre rozšírenie športovej haly s prihliadnutím na jej budúcu kapacitu. Uličné koridory 
a priestory vnútornej štruktúry prestavby športovej haly s pokojnou premávkou a peším a cyklistickým 
pohybom majú okrem dopravného významu aj výrazné priestorové poslanie v oblasti posilnenia 
spoločenských kontaktov. 

Možnosti dopravného napojenia riešeného územia: 

V zmysle schváleného Územného plánu mesta Topoľčany a jeho Zmien a doplnkov je riešené územie pre 
občiansku vybavenosť v súlade zo schváleným Územným plánom mesta Topoľčany a jeho Zmien a doplnkov. 
Predmetné územie podľa tohto dokumentu je možné napojiť z jestvujúcich miestnych komunikácii vychádzajúc 
z koncepcie dopravy a to na ulice Bernolákova , Janka Kráľa a Šafárikovu. 

Podmienky napojenia riešeného územia na verejnú technickú infraštruktúru 

Existujúce verejné siete, na ktoré je možné riešené územie napojiť, sa v prevažnej miere nachádzajú 
v komunikácii Bernolákova, Šafárikova a Janka Kráľa. 

Vhodnosť zakomponovania existujúcej zástavby do navrhovanej štruktúry zástavby 

Táto časť riešeného územia je v zmysle schváleného Územného plánu Mesta Topoľčany funkčne 
určená pre občiansku vybavenosť. 

Reálne možnosti riešenia návrhu štruktúry zástavby z hľadiska majetkoprávneho stavu 
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Vzhľadom na to, že pozemky pre cestné teleso prístupová komunikácia do územia sú vo vlastníctve 
objednávateľa, z hľadiska majetkoprávneho považujeme napojenie územia za reálne spolu so zriadením 
chodníka a cyklistickej trasy do územia. 
 
2.7 Protipožiarna bezpečnosť stavby 

Protipožiarna bezpečnosť stavby-viď samostatný elaborát „B1“ 
 
 
 
B-SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
1.Návrh urbanistického a architektonického riešenia 
 
1.1 Širšie vzťahy 
Pozemok prestavby športovej haly sa nachádza v širšom centre mesta v území bytovej zástavby na pozemku 
s funkčným regulatívom občianska vybavenosť. Nachádza sa v území ohraničenom ulicami Bernolákova, 
Šafáriková, Janka Kráľa a oplotením materskej škôlky. Vstup do športovej haly je možný zo všetkých troch 
ulíc. 

1.2  Urbanistická koncepcia 
 
Základná urbanistická koncepcia pozostáva zo zámeru rozšíriť športovú halu pre potreby zvýšenia počtu 
divákov na 2050 miest na vlastnom pozemku. 
Prestavbou športovej haly  sa rieši  hlavne zvýšenie jej kapacity a modernizácia priestorov pre športovcov 
a divákov s využitím priestoru hlavne pre športové účely klubu aj verejnosti. 
 
 Cieľom návrhu je vytvoriť športovú halu pre hádzanú a ubytovanie športovcov ako i služby doplnkového 
charakteru napr. stravovania. K tomu smeruje i predložený návrh, ktorý rozvíja koncepčne pôvodný stav 
športovej haly vo vzťahových nadväznostiach od hlavného vstupu až po technické zázemie a vybavenie. 
V návrhu sú vytvorené predpoklady, pre umiestnenie zariadení požadované v investičnom zámere  
objednávateľa. 
  
Pri návrhu riešenia boli rešpektované nasledovné danosti: 
 
-požiadavky objednávateľa 
-funkčné využitie a priestorové usporiadanie podľa Územného plánu mesta Topoľčany 
-možnosti dopravného napojenia riešeného územia 
-štruktúra okolitej existujúcej a plánovanej (projektovanej) zástavby 
-vhodnosť zakomponovania existujúcej zástavby do navrhovanej štruktúry  
-reálne možnosti riešenia návrhu štruktúry zástavby z hľadiska majetkoprávneho stavu  
-trasy a dimenzie existujúcich inžinierskych sietí 
-podmienky napojenia riešeného územia na verejnú technickú infraštruktúru 
 
1.3 Architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie a dispozičné usporiadanie 
 
Návrh rieši  prestavbu a dostavbu športovej haly tak, aby bola atraktívna i mimo prevádzky hlavnej funkcie 
a preto sú v areáli navrhované priestory tak, aby boli dostupné i pri čiastočnom uzatvorení haly. Hneď pri 
hlavnom vchode je po ľavej  strane riešený priestor pre prenájom(napr. reštauráciu s vonkajšou terasou) . 
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Hlavnou časťou riešenia je návrh nových tribún po obvode ihriska s umiestnením mnohých funkcii vo 
vnútorných priestoroch tribún(rozcvičovňa, fitnes, šatne pre divákov, bufety, hygienické zariadenia, sklady a 
pod). Okolie športovej haly bude  dotvorené novými spevnenými plochami ako i výsadbou zelene. Príde 
k doplneniu rekonštrukcii a k preložkám inžinierskych sieti. Pre potreby parkovania sa vytvoria nove 
parkovacie plochy hlavne pre hračov, VIP a média. 
Prestavba športovej haly predstavuje stavebnotechnické úpravy pre potreby s kapacitou 2050 divákov. 
Vybudujú sa dve nové tribúny po obvode hracej plochy. Jestvujúca tribúna sa upraví pre potreby lepšej 
viditeľnosti. Zvýšia sa stupne zo 400 mm na 500 mm. Športová hala sa zväčší a prestreší  novými oceľovými 
nosníkmi.  
V južnej a západnej časti sa navrhuje nadstavba pre potreby ubytovania športovcov, VIP priestorov,medii, 
bufetov , hygienických zariadení a priestoru pre cvičenie so samostatným vstupom aj s využití pre verejnosť. 
 
1.4 Údaje o základom stavebno-technickom riešení stavby 
 
1.4.1  Stavebné riešenie 
 
Pre potreby rozšírenia kapacity športovej haly bude potrebné vykonať nevyhnutné búracie práce a to hlavne 
zastrešenia jestvujúcej športovej haly a jednopodlažnej časti z východnej strany objektu.  
V rámci novonavrhovaných konštrukcii pre prestavbu haly budú používané hlavne oceľové prvky zastrešenia  
a konštrukčného riešenia nadstavby s ľahkým obvodovým plášťom. V jestujúcej časti dôjde na fasáde 
k zatepleniu budovy. Vnútorné konštrukcie budú murované a so sádrokartónu. Podlahy budú riešené v zmysle 
účelu. 
 
1.4.2. Statické riešenie 
 
Opis konštrukcie haly 
V januári 2017 bola vypracovaná štúdia pre športovú halu v Topoľčanoch na Bernolákovej ulici. Jednalo sa 
o komplexnú prestavbu jestvujúcej športovej haly. V navrhovanej prestavbe sa uvažuje, že pôvodná hala 
vytvorená ako oceľové priehradové nosníky bude nahradená novou oceľovou rámovou konštrukciou. Jedna 
opora pôvodnej priehradovej oceľovej haly bude použitá i pre novú halu.  
V štúdii vypracovanej v januári 2017 sa uvažovalo s vytvorením novej rámovej konštrukcie s tým, že tribúny 
budú samostatná konštrukcia. (Obr.1) 

 
Obr. 1. Priečny rez športovou halou – štúdia január 2017 
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Už v tejto štúdii bolo upozornené, že pri takomto návrhu je nutné realizovať mohutné základy pod šikmú 
stojku. Po realizácii geologických prác sa došlo k poznatku, že podložia pod halou pozostáva z málo únosných 
vrstiev až do hĺbky 4.0 m. Vytvoriť základy, ktoré by vytvárali dostatočnú tuhosť pre šikmú stojku, by bolo 
extrémne nákladné. Na základe tohto poznatku bolo pristúpené k úprave oceľovej konštrukcie haly. V zásade 
sa navrhlo spojenie konštrukcie tribúny a haly. (Obr. 2). Tento upravený návrh umožnil redukovať šikmú stojku 
a uvažovať iba kĺbové podoprenie.  
Navrhovaná hala je vytvorená z oceľových nosníkov rozpätia 49 m. Vzdialenosť nosníkov je uvažovaná 6 m. 
Oceľový nosník bude navrhnutý ako zváraný s otvormi. Otvory budú trojuholníkového tvaru, čím sa vytvorí 
efekt pôsobenia diagonál ako v priehradovom nosníku. Otvory budú lemované pásnicami. 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 2. Priečny rez športovou halou – upravený návrh 

 
Statické výpočty oceľovej konštrukcie haly 
Oceľová konštrukcia navrhovanej haly je z hľadiska statiky mimoriadne náročná a exponovaná konštrukcia. 
Pre zabezpečenie kontroly boli realizované dve nezávislé statické analýzy. Jednu analýzu realizoval Ravinger, 
ktorý pre analýzu použil vlastné programy. Druhé výpočty realizovala Bridová s použitím programov SCIA 
ENGINEER.  
Pri prezentovaní statických výpočtov je nutné uviesť poznámku, že bolo realizovaných nespočetné množstvo 
výpočtových a konštrukčných analýz rôznych variant. Ako výsledok sa uvádza iba výsledný variant.  
 (Pozri časť E1.2-Statika) 
 
1.5. Hygienické zariadenia, ošetrovňa, bufety  
 
Pre potreby divákov budú zabezpečené jednotlivé prevádzky. Tieto budú umiestnené tak aby bol zabezpečený 
každý sektor potrebnou kapacitou jednotlivých zariadení. 
Pre každý sektor bude 1- 2 bufety, dostatočný počet hygienických zariadení, v rámci ŠH ošetrovňa . 
Celkový počet hygienických zariadení divákov na kapacitu športovej haly 2050 divákov: 
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Potreba hygienických zariadení 
 

 Muži Ženy 

Počet návštevníkov 70%z 2050=1435 mužov 30% z 2050=615 žien 

Záchodové misy/WC 1 WC/100 mužov=14 WC 3 WC/100 žien=18 WC 
9 umyv 

Pisoáre 2 pisoare/100 mužov= 
28 pisoárov, 7 umyv.  

 
Navrhovaný počet v DUR je : 
Muži -15 WC , 30 pisoárov, 15 umývadiel 
Ženy - 18 WC, 10 umývadiel 
WC pre imobilnych-1 WC, 1 umývadlo 

1.6 Plošné a kapacitné ukazatele a základné regulatívy 
 
Plocha riešeného územia 
z toho 

7635 m2 

Zastavaná plocha športová hala 3790 m2 
Plocha parkoviska 885 m2 
Plocha chodníkov 790 m2 
Plocha terasy 230 m2 
Plocha zelene 1940 m2 
 
Zastavaná plocha haly pred prestavbou          3 478 m2 
Zastavaná plocha haly po prestavbe            3790 m2 
Zastavaná plocha všetkých podlaží            5 126 m2 
Z toho  
Prízemie           3 790 m2 
Podlažie           1 336 m2 

OP pred prestavbou          25 800 m3 
Z toho  
Prízemie z predu a vľavo          5 300 m3 
Prízemie vpravo         2 500 m3 
Hala s tribúnou 18 000 m3 

OP po prestavbe 34 800 m3 
Z toho  
Prízemie z predu a vľavo             5 300 m3 
Hala s tribúnami           25 000 m3 
Nadstavba            4 500 m3 

Celkový počet sediacich divákov 2050 divákov 
Z toho  
jestvujúca tribúna A 589 miest 
tribúna B 531 miest 
tribúna C 930 miest 
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Potreba parkovacích miest 287 miest 

Návrh parkovacích miest na pozemku 26 miest 
Z toho 
Osobné auta 26 miest 
Autobusy 1 miesto 

Ďalší počet parkovacích miest 261 pm počas športového podujatia je možný na parkoviskách a popri 
miestnych komunikáciách v okolí 500 m a to: 
-parkovanie na Bernolákovej ulici  45 miest 
-parkovanie na ulici Janka Kráľa  15 miest 
-parkovisko COOP Jednota   25 miest 
-parkovisko pri poliklinike   25 miest 
-parkovisko pri autobusovej stanici  40 miest 
-parkovisko nám. Ľudovíta Šťúra  75 miest 
-parkovisko pri dome kultúry   36 miest 
Spolu     261 miest 

 
Prechodné ubytovanie 

 

Počet izieb 
17 
izieb 

Z toho  
Dvojlôžkové 17 
Počet ubytovaných 34 
Počet zamestnancov 
 

7 zam. 
 

  
1.7 Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory 
 

STAVEBNÉ OBJEKTY (prevádzkové súbory sa neuvažujú) 

SO-01 Prestavba športovej haly 
SO-02 Spevnené plochy 
SO-03 Rekonštrukcia kanalizácie 
SO-04 Rekonštrukcia vodovodu 
SO-05 Preložka VN 22 kV káblov (neuvažuje sa) 
SO-06 N N rozvody(neuvažuje sa) 
SO-07 Vonkajšie osvetlenie 
SO-08 Rekonštrukcia tepelnej prípojky(samostatný projekt Mesta) 
SO-09 Sadové úpravy 
SO-10 Rekonštrukcia oplotenia MŠ(neuvažuje sa) 
 

2. NÁVRH TECHNICKÉHO VYBAVENIA OBJEKTU 
 
2.1 Zdravotechnika 
 
Bilancie potreby vody 
Výpočet priemernej dennej, maximálnej dennej, maximálnej hodinovej potreby vody a priemernej ročnej 
potreby vody 
bol spracovaný v súlade s Vyhláškou MZP SR Z. z. č. 684/2006 zo 14. novembra 2006 - pre výpočet potreby 
vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení. 
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VÝPOČET POTREBY VODY 
Prevádzka pondelok až piatok 
Športová hala 
Kapacita šatní ............. 30 športovcov ....max. 15 
osôb/hod 
Špecifická potreba vody na 1 osobu ................................  
Prevádzka ..........................................................................  
1x denne .... n1 = 30 osôb 
 ................  q1 = 60 I.osoba1.d1 
 ................  2 dní v týždni 
 
Reštaurácia (m. č. 1011) 
Počet zamestnancov .  .................................................................................  n2 =4 zam. 
Špecifická potreba vody na 1 zamestnanca ...............................................  q2 = 450 l.zanr1.d-1 
Prevádzka....10,00hod-22,00hod - celkom 12hod/d .................................. 7 dní v týždni 
Počet pripravených jedál denne .................................................................. 150 jedál 
 
Reštaurácia (m. č. 1011) 
Počet zamestnancov .  .................................................................................  n2 =4 zam. 
Špecifická potreba vody na 1 zamestnanca ...............................................  q2 = 450 l.zanr1.d-1 
Prevádzka....10,00hod-22,00hod - celkom 12hod/d .................................. 7 dní v týždni 
Počet pripravených jedál denne .................................................................. 150 jedál 
 
Prenaiímateľnv priestor (reštaurácia) 
Počet zamestnancov ...................................................................................  n2 =4 zam. 
Špecifická potreba vody na 1 zamestnanca ...............................................  q2 = 450 l.zam ťd-1 
Prevádzka....10,00hod-22,00hod - celkom 12hod/d .................................. 7 dní v týždni 
Počet pripravených jedál denne .................................................................. 150 jedál 

Športová hala 
Kapacita šatní ............ 60 športovcov ....max. 15 osôb/hod ....................... n3 = 60 osôb 
Špecifická potreba vody na 1 osobu  .......................................................... q3 = 60 l.osobaťd1 
Prevádzka .................................................................................................... 2 dní v týždni 
Športová hala m. č. 1037 v prípade športovej akcie (kapacita haly) .........  n4 = 2050 divákov 
Špecifická potreba vody na 1 osobu  ..........................................................  q4 = 3 l.divák Td'1 
Prevádzka ....................................................................................................  1x za týždeň 
 
Buféty M.a2.NP) 
Počet zamestnancov ...................................................................................  n5 = 7 zam. 
Špecifická potreba vody na 1 zamestnanca ...............................................  n5 = 300 l.zanv1.ď1 
Prevádzka ....................................................................................................  2 dni v týždni 

Ubytovacia časť 
počet lôžok v izbách.....................................................................................  n6 = 34 lôžok 
Špecifická potreba vody na 1 lôžko  ...........................................................  n6 = 1001.lôžko1 .d1 
Prevádzka .................................................................................................... 2 dní v týždni 
 
Priemerná denná potreba vody 
Priemerná denná potreba vody - cez pracovné dni (pondelok až piatok): 
Qp1 = n1 . q1 + n2 . q2 = 30.60  + 4 .450 = 1800 + 1800 = 3 600 l.ď1 = 3,6 m3.d1 = 0,1l.s1 

Priemerná denná potreba vody - cez víkend : 
Qp2 = n2 . q2 + n3 . q3 + n4 . q4 + n5 . q5 + n6 . q6 = 4 .450 + 60.60 + 2050.3  + 7 .300+ 

34.100 = 
= 1800 + 3600 + 6150 + 2100 + 3400 = 17 050 l.ď1 = 17,05 m3.ď1 = 0,47 l.s1 
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Maximálna denná potreba vody 
kd - súčiniteľ dennej nerovnomernosti, kd= 1,3 

Maximálna denná potreba vody - cez pracovné dni (pondelok až piatok): 
Qm1 = kd x Qd1 = 1,3 x 3,6 = 4,68 m3.ď1 = 0,13 l.s1 

Maximálna denná potreba vody - cez víkend: 
Qm2 = kd x Qd2 = 1,3 x 17,05 = 22,16 m3.ď1 = 0,62 l.s1 

Maximálna hodinová potreba vody 
kd - súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti, kh= 1,8 

Maximálna hodinová potreba vody - cez pracovné dni (pondelok až piatok): 
Qh1 = kh x Qm1 = 1,8 x 0,13 = 0,23 l.s-1 

Maximálna hodinová potreba vody - cez víkend: 
Qh2 = kh x Qm2 = 1,8 x 0,62 = 1,11 l.s1 

Priemerná ročná potreba vody 
Qr = Qp1 . d1 + Qp2 . d2 = 3,6 .104  + 17,25.104 = 374,4 + 1794,0 = 2168,4 m3.rok-1 
 
d1 - počet prevádzkových dní - pracovné dni ................................. d1 = 104 dní 
d2 - počet prevádzkových dní - víkendy ......................................... d2 = 104 dní 
 
Potreba požiarnej vody . Qpož = 25,0 l.s-1 .... bude zabezpečená z požiarnej nádrže 

Prívod pitnej vody do objektu 
Zdrojom vody pre objekt bude po prestavbe prípojka vody, ktorá je riešená v rámci SO04 - 

Rekonštrukcia 
vodovodu. Potrubie prípojky vody vstúpi do objektu do miestnosti výmenníkovej stanice - m. č. 1.44, vo 
vzdialenosti 
1,0m od severozápadného rohu miestnosti. Potrubie prípojky vody z rúr HDPE PE100, SDR17, priemeru 
d63x3,8mm, pri 
prestupe cez základový múr bude vedené v chráničke DNIOOmm. 

Rozvody vody v objekte 
V rámci navrhovanej prestavby objektu sa navrhuje vnútorný rozvod pitnej vody nový v celom rozsahu 

s výnimkou v nedávnej dobe zrekonštruovaných WC v južnom rohu objektu na 1.NP. 
Hlavný prívod pitnej vody pre objekt bude privedený do priestoru existujúce výmenníkovej stanice. Tu bude na 
prívodnom potrubí osadený hlavný uzáver objektu DN50. Za uzáverom sa potrubie pitnej vody rozdelí na 
vetvu pre 
prívod vody ku zariaďovacím predmetom v jednotlivých prevádzkach a vetvu pre napojenie hadicových 
navijakov 
v objekte. 

Na vetve pre napojenie hadicových navijakov je navrhnutý kontrolovateľná spätná armatúra 
(zariadenie pre 
zabránenie spätného prúdenia média v potrubí) pre ochranu rozvodov pitnej vody pred znečistením vplyvom 
spätného 
prúdenia. 

Na vetve pre napojenie zariaďovacích predmetov v objekte je navrhnutý jemný filter so spätným 
preplachom, 
pre zachytenie mechanických nečistôt z vody. 

Rozvody vody budú vedené pod stropom 1.NP ku jednotlivým prevádzkam, resp. odberným miestam. 
Z ležatého rozvodu vedeného pod stropom 1.NP budú vedené stúpacie potrubia na 2..NP. 

Potrubia studenej pitnej vody, teplej vody a cirkulácie budú vedené vo vzájomnom súbehu v spáde ku 
vypúšťacím armatúram. Na vetvách pre jednotlivé prevádzky, resp. ku jednotlivým stúpačkám budú osadené 
uzatváracie 
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armatúry. 
Pre prenajímateľný priestor (reštauráciu) a súvisiace priestory na 1.NP sa navrhuje priviesť potrubie 

studenej 
vody, na ktorom bude osadený podružný vodomer pre marenie spotreby vody v tejto prevádzke. 

Príprava teplej vody (TV) 

Príprava teplej úžitkovej vody (TÚV) - pre športovú halu a ubytovanie 
Príprava teplej úžitkovej vody pre SO 01 sa uvažuje centrálne v existujúcej OST, ktorá je umiestnená na 1.NP, 
pri 
šatniach športovcov. Existujúci ohrievač vody o objeme 2500 litrov bude zachovaný pre a bude slúžiť pre 
prípravu TÚV 
aj po prestavbe objektu. Rovnako bude zachovaný aj existujúci elektrický zásobníkový ohrievač vody o 
objeme 1600 
litrov, ktorý slúži pre prípravu TÚV v čase odstávky dodávky tepla z teplárne. 

Z existujúceho ohrievača vody' o objeme 2500 litrov budú teplou vodou zásobované šatne 
športovcov, 
hygienické uzly (WC pre divákov) bufety a tiež kúpeľne pri izbách dočasného ubytovania na 2.NP. 
Rozvody teplej vody v objekte sú navrhnuté tak ako v súčasnosti s cirkuláciou. Rozvod TV v objekte je 
navrhnutý 
s cirkuláciou. Pre cirkuláciu TV je navrhnuté cirkulačné čerpadlo Grundfos typ Magna 1 25-60 N, Q= 1,2 m3 
.h1, H=0,8m, 
1 fázové-230V, P1=55W. 

Príprava TÚV pre prenajímateľný priestor - reštauráciu 
TÚV pre kuchyňu a zázemie reštaurácie bude pripravovaná lokálne z elektrického ohrievača vody o objeme 
200 litrov, 
s rýchloohrevom ktorý bude osadený priamo v zázemí kuchyne, napríklad v miestnosti upratovačky. Na vstupe 
studenej 
vody do elektrického ohrievača vody musí byť osadená poistná zostava. 

Požiarny vodovod 
V objekte sa neuvažuje so samostatným rozvodom požiarnej vody. Zdrojom požiarnej vody v objekte 

bude 
rozvod studenej pitnej vody. Vetva studenej vody pre napojenie hadicových navijakov bude vedená z OST v 
súbehu 
s rozvodom vody pod stropom 1.NP. 
V súlade s požiadavkami protipožiarnej ochrany objektu sú navrhnuté nástenné hadicové navijaky s ohľadom 
na dosah 
hadice nasledovne: 

- na 1.NP sú navrhnuté 7ks hadicových navijakov. Priamo v priestore športovej plochy je navrhnutých 5 ks 
navijaka. Jeden navijak bude osadený vo vstupnej hale 1.02 na stene skladu - m. č. 1.11. Posledný 
hadicový 
navijak bude osadený v chodbe - m. č. 1.62 vedľa vstupných dverí do šatne 3 - m. č. 1.51. 
Na 2. NP sú navrhnuté 2 ks hadicového navijaka. Jeden bude osadený v chodbe - m. č. 2.34. Druhý 

hadicový 
navijak bude osadený v m. č. 2.01 - Vstupná hala VIP hostia, na stene vedľa vstupných dverí do šatne 
bufetu. 
Pre protipožiarne zabezpečenie objektu sú navrhnuté hadicové navijaky v skriňovom prevedení, s tvarovo 
stálou 
hadicou DN25, dĺžka hadice 30m, prietok 1,1 l/s. V objekte je navrhnutých spolu 7 ks hadicových 
navijakov. 

(pozri časť E 1.3) 
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2.2 Vykurovanie 

EXISTUJÚCI STAV 
Objekt je v súčasnosti zásobovaný teplom z existujúcej výmenníkovej stanice tepla, ktorá je napojená na 
primárnej strane na horúcovodnú prípojku vedenú pred objektom 
Sekundárna strana VS pozostáva z dvoch výmenníkov. 
Výmenník pre vykurovanie objektu inštalovaný výkon 150 kW. 
Výmenník pre ohrev TÚV inštalovaný výkon 150 kW. 
Výmenníková stanica sa navrhuje zdemontovať a inštalovať novú výmenníkovú stanicu potrebných 
parametrov pre prípravu vykurovacej vody pre vykurovacie telesá , ohrev TÚV a prípravu vykurovacej vody 
pre ohrievače vo VZT jednotkách. Vo výmenníkovej stanici sa ponechá meranie potreby tepla na primárnej 
strane VS a akumulačný zásobník na TÚV o objeme 2500I. 
V objekte sa navrhujú zdemontovať vykurovacie telesá v celom rozsahu , okrem priestoru 
zrekonštruovaného hygienického uzla pri vstupnej hale objektu. 
BILANCIA POTRIEB TEPLA Z VS 
Výpočtové parametre 
Tepelná strata objektu bola počítaná podľa STN EN 12831 vo výpočte boli použité nasledovné parametre: 
 
 
Umiestnenie stavby     Topolčany 
Teplotná oblasť podľa STN EN 12 831         1 
Vonkajšia výpočtová teplota     -11 OC 
Vykurovaná plocha      3938,0 m2 
Počet podlaží       2 
Výška budovy      11,8 – 6,8 m 
Vetranie  čiastočne prirodzené čiastočne nútené s 

rekuperáciou 
 

Vo výpočte bolo uvažované s nasledovnými súčiniteľmi prechodu tepla: 
• vonkajšia obvodová stena  ..................................................  Us0 = 0,20 W/m2.K 
• podlaha   Updi = 0,30W/m2.K 
• plochá strecha   USCh = 0,15 W/m2.K 
• zasklené plochy   Uoz = 1,00 W/m2. 
 
Parametre média:    zimné obdobie vykurovacia voda 70/50O 
 
Bilancia tepla   
 

VYKUROVANIE  OBJEKTU  
Vonkajšia výpočtová teplota (°C, 320 m n.m., tepl. oblasť 1) -11,00 
Projektovaný tepelný príkon objektu (ΦHL kW, STN EN 12831) 156,00 
Potreba tepla na vykurovanie objektu (kWh/rok) 345 210,00 
Potreba tepla na vykurovanie objektu (GJ/rok) 1 242,80 
 

VZDUCHOTECHNIKA 
Menovitý tepelný výkon zariadení VZT (kW) 248,00 
Požadovaný tepelný výkon zdroja tepla pri súčasnosti chodu zariadení 100% VZT 
(kW) 242,00 

Potreba tepla pre potreby VZT (kWh/rok)  384 623,00 
Potreba tepla pre potreby VZT (GJ/rok) 1384,70 
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PRÍPRAVA TÚV PRE OBJEKT 
Potrebný tepelný výkon zdroja tepla pre prípravu teplej vody  (kW) 150,00 
Potreba tepla na prípravu teplej vody (kWh/rok ) 113 022,00 
Potreba tepla na prípravu teplej vody (GJ/rok ) 406,90 
 
 

POTREBA TEPLA SPOLU ZA OBJEKT 
Celková tepelná potreba objektu (kWh/rok)  842 855,00 
Celková tepelná potreba objektu (GJ/rok) 3 034,40 
Potrebný menovitý tepelný výkon zdroja tepla (kW) 548,00 

 
 

ELEKTRICKÁ ENERGIA OBJEKT 
Požadovaný elektrický príkon pre výmenníkovú stanicu ( čerpadlá ) 2,00 
Predpokladaná ročná spotreba el. energie na výrobu tepla (kWh/rok) 3 121,00 

 
 ZDROJ TEPLA  
 
Všeobecne 
Zdrojom tepla pre objekt  odovzdávacia stanica tepla (OST) , ktorá je umiestnená na 1. NP v miestnosti č, 1.44 
v riešenom objekte. 
 
Parametre zariadenia 
 
V objekte sa navrhuje odovzdávacia stanica od firmy Decon s dvomi výmenníkmi tepla, navrhovaná na 
nasledovné parametre. 
 
Primárna strana : 
 
Výkon - doskový výmenník vykurovanie vzduchotechnika  400 kW 
Výkon doskový výmenník ohrev TÚV    150 kW 
 
Teplotný spád zima       80/50 OC 
Teplotný spád leto       70/50 OC 
Prevádzkový tlak min.       7 bar 
Prevádzkový tlak max.       11 bar 
Konštrukčný tlak       16 bar 
Diferenčný tlak min.      0,8 bar 
Diferenčný tlak max.      2,0 bar 
 
Sekundárna strana vykurovanie a vzduchotechnika  :     
 
Výkon - vykurovanie objekt     140 kW 
Výkon – vykurovanie priestory na prenájom      16 kW 
Výkon – vzduchotechnika     242 kW 
 
Teplotný spád        70/50 OC 
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Teplotný spád vzduchotechnika      75/55 OC 
Prevádzkový tlak min.       1,2  bar 
Prevádzkový tlak max.       2 bar 
Otvárací tlak poistného ventilu      3  bar 
Vodný objem sústavy      2000 l 
 
 
Sekundárna strana ohrev TÚV  :     
Výkon – ohrev TÚV      150 kW 
 
Prívod TÚV        55 OC 
Cirkulácia TÚV       45 OC 
Prevádzkový tlak min.       4  bar 
Prevádzkový tlak max.       6 bar 
Otvárací tlak poistného ventilu      9  bar 
 
 
Napojenia objektu na rozvod tepla 
 
Z navrhovaného  rozdeľovača a zberača teplej vykurovacej vody, ktorý bude súčasťou VS   sú napojené 
jednotlivé vykurovacie vetvy. 
 

- vykurovanie objekt    
- vykurovanie  prenajímatelné priestory 
- vzduchotechnické zariadenia   
       

Pre okruhy vykurovania , s teplotným spádom 70/50oC, zaistia dopravu média elektronicky regulované 
obehové  čerpadlá  poz. ozn.  Č1 – Č2,  v  jedincovom vyhotovení.  
Ekvitermická regulácia okruhov bude samostatná, formou zmiešavania pomocou trojcestných zmiešavacích 
ventilov , pozícia M1 – M2. . 
Pre ohrievače  VZT je navrhovaný samostatný okruh.  Cirkuláciu v okruhu zabezpečí elektronicky regulované 
obehové  čerpadlo  poz. ozn.  Č3,  v  jedincovom vyhotovení. Napojenie  samotných  VZT jednotiek  bude cez 
regulačný uzol. 
     
Všetky vykurovacie vetvy sú opatrené príslušnými armatúrami. Teploty vykurovacej vody sú merané na 
výstupných potrubiach i na spiatočkách pomocou teplomerov. Na spiatočkách z jednotlivých okruhov sa 
navrhujú osadiť filtre.  
 
(pozri časť E 1.4) 
 
2.3  Vzduchotechnika 

 
 Pri návrhu boli použité nasledovné platné technické normy, vyhlášky a predpisy a uznávané technické 
zásady, pokiaľ nie sú obsiahnuté v príslušných normách: 
 
Dokumentácia pre územné konanie, 
Výkresová dokumentácia stavebnej časti v rozpracovanosti  
STN CR 12792 – Vetranie budov, symboly, názvoslovie, 
STN 730802 - Požiarna bezpečnosť stavieb, 
Vyhláška MZSR č. 259/2008 - O požiadav. na vnútorné prostredie budov,... 
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Vyhláška MV SR č. 94/2004 - Technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní 
stavieb,  
Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. - O ochrane pred požiarmi    
Výpočtové parametre 
 
Umiestnenie stavby    Topoľčany 
Vonkajšia výpočtová teplota   
zima    -11 OC, -8 kJ/kg 
leto    32°C, 62 kJ/kg 
Vnútorné podmienky 
zima    22°C ± 2K 
leto    24 - 26°C ± 3K 
 
 Fyziologicko-hygienické požiadavky: 
Základné princípy návrhu vetrania prijaté ako východzie podmienky:  
vetranie je navrhované pre priestory bez možnosti prirodzeného vetrania a pre priestory so zvýšenými nárokmi 
na vetranie  
rovnotlaké vetranie je navrhované pre priestory športovísk 
pretlakové vetranie je navrhované pre komunikačné priestory 
podtlakové vetranie je navrhnuté v miestnostiach hygienického vybavenia  a miestnostiach zázemia 
stravovania 
navrhovaná trieda filtrácie EU7 
energetická úspornosť vetrania použitím rekuperačných jednotiek 
 
Technické riešenie vetrania 
 
V priestoroch s núteným vetraním sú navrhované vetracie jednotky s vysokou účinnou rekuperáciou tepla 
z odvádzaného vzduchu. Priestory sú k jednotlivým vetracím zariadeniam zlučované podľa funkčnosti a polohy 
tak, aby bolo možné umiestniť vetracie jednotky v ich blízkosti a ovládať ich chod na základe spoločnej 
požiadavky skupiny miestnosti. Ako zdroj pre chladenie a vykurovanie k vzduchotechnickým jednotkám bude 
použitý VRV systém (tepelné čerpadlo vzduch/chladivo). Ako zdroj tepla bude slúžiť teplovodný vykurovací 
systém budovy. Množstvo privádzaného vzduchu bude navrhnuté tak, aby vetrací vzduch zabezpečil žiadané 
vnútorné hygienické podmienky. Prívodno-odvodné potrubia a výustky budú umiestnené pod stropom  nad 
vetranými priestormi. Pre zníženie hlučnosti vetracích zariadení budú použité tlmiče hluku. 
 
Popis zariadení 
 
Zariadenie VZ 1.1 a VZ 1.2: 
 
Zariadenia 1.1 a 1.2 slúžia na prevetrávanie športovej haly m. č. 1.64. Budú zabezpečovať pokrytie potreby 
čistého vzduchu pre športovcov a divákov a odvedenie časti tepelných ziskov.  Budú umiestnené 
v strojovniach vzduchotechniky situovaných v rohových častiach haly pod tribúnou. Prívodná časť centrálnej 
jednotky bude zložená z vstupnej filtrácie F5, rotačného rekuperátora, sekcie vykurovania, sekcie chladenia a 
ventilačnej časti. Odvodná časť centrálnej jednotky bude zložená z filtrácie F5, ventilačnej časti a sekcie 
rekuperátora. Čerstvý vzduch bude nasávaný izolovaným potrubím cez protidažďovú žalúziu. Distribúciu 
vzduchu zabezpečí potrubný rozvod osadený jet výustkami s dlhým dosahom prúdenia. V zimnom období VZT 
jednotky 1.1 a 1.2 budú slúžiť aj na pokrytie časti tepelných strát športovej plochy. Počas temperovania budú 
vzduchotechnické jednotky pracovať v režime cirkulácie vzduchu.  Spínanie, výkon,  režim chodu a ďalšie 
parametre bude zabezpečovať systém merania regulácie na základe vonkajších a vnútorných podmienok.   
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Parametre zariadenia:   
 
1.1 
Prívod:    12000 m3/h 
Odvod:    12000 m3/h 
El. príkon ventilátorov:  10 kW 
Výkon ohrevu:   67,5 kW 
Výkon chladenia  56 kW 
 
1.2 
Prívod:    12000 m3/h 
Odvod:    12000 m3/h 
El. príkon ventilátorov:  10 kW 
Výkon ohrevu:   67,5 kW 
Výkon chladenia  56 kW 
 
Zariadenie VZ 2.1: 
 
Zariadenia 2 predstavuje existujúca vzduchotechnická jednotka určená na prevetrávanie priestoru 1.02 a 1.21 
– vstupná hala a priestor na prenájom. Potrubný rozvod bude prispôsobený zmene dispozície vstupnej haly 
tak, aby vytváral pretlak v komunikačnom priestore a podtlakové odsávanie v priestore sociálneho vybavenia. 
Existujúca jednotka je vybavená filtráciou, rotačným rekuperátorom, ohrievačom, ventilátormi a samostatnou 
reguláciou.  
 
Parametre zariadenia:   
 
Prívod:    6600 m3/h 
Odvod:    6600 m3/h 
El. príkon ventilátorov:  4,8 kW 
Výkon ohrevu:    66,8 kW 
K vetrciemu systému č.2  patria odvodné ventilátory 2.2. a 2.3, zabezpečujúce odvetranie sociálnych 
priestorov.  
 
Zariadenie VZ 3.1: 
 
Zariadenia  bude nová vzduchotechnická jednotka určená na prevetrávanie priestoru zázemia hráčov – šatne, 
k nim prislúchajúce komunikačné priestory a sociálne vybavenie. Bude umiestnneá v technickom priestore 
1.44. Vzduchotechnická jednotka bude vybavená vstupnou filtráciou, rekuperátorom, vodným ohrevom 
a ventilátorom. Odvodná časť – filtrácia, ventilátor a rekuperátor.  Komunikačné priestory budú vetrané 
pretlakovo, priestory sociálneho zázemia budú prevetrávané podtlakovo. Riadenie jednotky bude 
zabezpečené lokálnym riadiacim systémom.  
 
Parametre zariadenia:   
 
Prívod:    4000 m3/h 
Odvod:    4000 m3/h 
El. príkon ventilátorov:  5 kW 
Výkon ohrevu:    14,4 kW 
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Zariadenie VZ 4.1: 
 
Zariadenia  bude nová vzduchotechnická jednotka určená na prevetrávanie priestoru vstupnej haly 1.79, 
rozcvičovne 1.65 a k nim prislúchajúce priestory sociálneho vybavenia. Vzduchotechnická jednotka bude 
umiestnená nad podhľadom sociálnych zariadení Bude vybavená vstupnou filtráciou, rekuperátorom, vodným 
ohrevom,  a ventilátorom. Odvodná časť – filtrácia, ventilátor a rekuperátor.  Komunikačné priestory budú 
vetrané pretlakovo, priestory sociálneho zázemia budú prevetrávané podtlakovo. Riadenie jednotky bude 
zabezpečené lokálnym riadiacim systémom.  
 

Parametre zariadenia:   
 
Prívod:    2000 m3/h 
Odvod:    2000 m3/h 
El. príkon ventilátorov:  2,1 kW 
Výkon ohrevu:   8,4 kW 

 
Zariadenie VZ 5.1: 
 

Zariadenia  bude nová vzduchotechnická jednotka určená na prevetrávanie priestoru 1.81 - fitnes. 
Vzduchotechnická jednotka bude vybavená vstupnou filtráciou, rekuperátorom, vodným ohrevom 
a ventilátorom. Odvodná časť – filtrácia, ventilátor a rekuperátor. VZT jednotka bude zabezpečovať dostatok 
čerstvého vzduchu pre športujúcich a odvedenie tepelných ziskov. Riadenie jednotky bude zabezpečené 
lokálnym riadiacim systémom.  

 
Parametre zariadenia:   
 
Prívod:    1000 m3/h 
Odvod:    1000 m3/h 
El. príkon ventilátorov:  0,6 kW 
Výkon ohrevu:   7,2 kW 

 
Zariadenie VZ 6.1: 
 

Zariadenia  bude nová vzduchotechnická jednotka určená na prevetrávanie priestoru 2. nadzemného 
podlažia – VIP priestor, priestory pre novinárov, cvičebňu, komunikačné priestory a priestory sociálneho 
vybavenia. Vzduchotechnická jednotka bude vybavená vstupnou filtráciou, rekuperátorom, vodným ohrevom 
a ventilátorom. Odvodná časť – filtrácia, ventilátor a rekuperátor. Bude umiestnená na strreche nad 
miestnosťou 1.60 v priestore určenom pre vzduchitechniku a chladenie. Riadenie jednotky bude zabezpečené 
lokálnym riadiacim systémom.  

 
Parametre zariadenia:   
 
Prívod:    3100 m3/h 
Odvod:    3100 m3/h 
El. príkon ventilátorov:  2,4 kW 
Výkon ohrevu:   10,3 kW 
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Zariadenie VZ 7.1: 
 

Zariadenie 7.1 sú odvodné ventilátory v sociálnych zariadeniach ubytovacích priestorov. Sú 
montované do stropu s vyústením cez strechu objektu. Zapínajú sa so svetlom v kúpelni a sú vybavené 
dobehovým časovým relé. 

 
Parametre zariadenia:   
 
Odvod:    100 m3/h, 16W 

 
Zariadenie VZ 8.1: 
 

Zariadenie 8.1 je systém vetania únikových ciest na 2.NP. Skladá sa z prívodných a odvodných 
strešných ventilátorov. Sú montované v strope únikovej cesty s vyústením cez strechu objektu. Ventilátory sú 
k vzduchotechnickému potrubiu pripojené cez tesnú klapku so servopohonom s vratnou pružinou. Spúšťajú na 
základe signálu EPS. 

 
Parametre zariadenia:   
 
8.1 Prívod:    1650 m3/h 
8.2 Prívod    1650 m3/h 
8.3 Prívod    1650m3/h 
8.4 Odvod    3300 m3/h 
8.5 Odvod    1000 m3/h 
 

Protipožiarne opatrenia 
 

Prestupy prevádzkového vzduchotechnického potrubia s prierezom väčším ako 0,04m2 cez požiarno 
deliace konštrukcie budú zabezpečené požiarnymi klapkami. Trasa potrubia k požiarnej klapke v prípade, že 
požiarnu klapku nie je možné umiestniť priamo do požiarnodeliacej konštrukcie bude chránená 
zodpovedajúcou požiarnou izoláciou. Trasa potrubia v čiastočne chránenej únikovej ceste bude opatrená 
zodpovedajúcou požiarnou izoláciou. 
 
Požiadavky na súvisiace profesie 
 
Stavba: 
 

 prierazy konštrukciami 
 stavebné šachty 
 prierazy vonkajšími stenami pre havarijne vetranie 

 
Zdravotechnika: 
 

 odvod kondenzátu od VZT jednotiek a chladiacich jednotiek 
 
Prevádzkový silnoprúd: 
 

 pripojenie vzduchotechnických zariadení k elektrickému rozvodu 
 elektroinštalácia musí byť vykonaná odborne podľa platných STN a príslušných predpisov 
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 Systém MaR: 
 

 riadenie systému 
 

Po montáži budú zariadenia zaregulované. Budú nastavené prevádzkové hodnoty, režimy 
vzduchotechniky a časové riadenie. Bude nastavené množstvo vzduchu na jednotlivých výustkách. O 
zaregulovaní bude spísaný protokol. Akékoľvek zmeny budú prevádzané len so súhlasom projektanta formou 
dodatku projektovej dokumentácie, alebo zápisom. 

 
Poznámka: 
Zariadenia, ktoré nie sú súčasťou projektu 1. Etapy viď. Projekt VZT  
 (pozri časť E 1.5) 
 
2.4 Chladenie 
 
VŠEOBECNE 
 

Projekt chladenia rieši chladenie prívodného vetracieho vzduchu  a prevádzkové chladenie, ktoré 
zabezpečuje pokrytie tepelných ziskov v ubytovacích izbách, miestnosti pre média a vstupnej hale VIP. 
Samostatné chladiace zariadeni je použité pre chladdenie technickej miestnosti slaboprúd a záložného zdroja. 
 
PODKLADY 
 
Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledujúce podklady : 
výkresy architektonicko-stavebného riešenia objektu 
tepelno-technické vlastnosti použitých stavebných konštrukcií 
STN EN 12831, STN 73 0540-3, STN EN 12828, STN 425715. STN 421320 
STN 05 0710, STN 06 0320, STN 06 0830, STN 13 0010,  STN 73 0548, súbor noriem STN EN 378-1 + A2 až 
STN EN 378-4 + A1 (14 0647),  STN EN ISO 12241 Vyhláška č. 508/2009 Zák. č. 124/2006 a  ostatné spolu 
súvisiace normy, predpisy a predpisy uvedené ďalej v tejto TS 
technické podklady od jednotlivých projektom navrhovaných zariadení a súčastí 
 
ZARIADENIA  CHLADENIA 
 
Pre  objekt je navrhovaných sedem zariadení chladenia. Dve zariadenia pre výparníky vo VZT jednotkách, dve 
zariadenia  systémov  VRV pre chladenie športovej haly, dve  zariadenia  systémov  VRV pre chladenie izieb, 
miestnosti pre médiá a VIP foyeru a jeden kondenzačná jenotka pre strojovňu slaboprúdu a náhradný zdroj.   
 
Zariadenie CH1.1  
 

Zariadenie CH1.1 bude slúžiť ako zdroj chladu k vzduchotechnickej jednotke VZ1.1. Tvorí ho systém s 
invertorovým tepelným čerpadlom Panasonic,  typ VRV. Systém  pre vykurovanie a chladenie pozostáva z  
vonkajšej jednotky, priameho výparníka vo VZT jednotke navrhnutého pre daný chladiaci výkon 
a z prepojovacích potrubí.  
. 
Zariadenie CH1.1 parametre: 

Názov zariadenia:    vonkajšia jednotka Panasonic U-20ME1E81 
Výkon zariadení:             Panasonic U–20ME1E81 1x 56kW 
Celkový výkon zariadenia: 56 kW   
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Typ chladiva                              R410A 
Max. tlak zariadenia:                    29 bar 
Skúšobný tlak:                             41,5 bar 
Obsah chladiva v zariadeniach:    9,0 kg 
Obsah chladiva v potrubí:            18,1 kg 
Celková náplň chladiva:              27,1 kg 
Mn. chladiva ekvivalentu CO2 : 56,58 t 

 
Zariadenie CH1.2  
 

Zariadenie CH1.2 bude slúžiť ako zdroj chladu k vzduchotechnickej jednotke VZ1.2. Tvorí ho systém s 
invertorovým tepelným čerpadlom Panasonic,  typ VRV. Systém  pre vykurovanie a chladenie pozostáva z  
vonkajšej jednotky, priameho výparníka vo VZT jednotke navrhnutého pre daný chladiaci výkon 
a z prepojovacích potrubí.  
 
Zariadenie CH1.2 parametre: 

Názov zariadenia:    vonkajšia jednotka Panasonic U-20ME1E81 
Výkon zariadení:             Panasonic U–20ME1E81 1x 56kW 
Celkový výkon zariadenia: 56 kW   
Typ chladiva                              R410A 
Max. tlak zariadenia:                    29 bar 
Skúšobný tlak:                             41,5 bar 
Obsah chladiva v zariadeniach:    9,0 kg 
Obsah chladiva v potrubí:            8,85 kg 
Celková náplň chladiva:              17,85 kg 
Mn. chladiva ekvivalentu CO2 : 37,27 t 
 

Zariadenie CH1.3 
 

Zariadenie CH1.3 bude slúžiť ako zdroj chladu k vnútorným podstropným chladiacim jednotkám 
umiestneným pod stropom v priestore športovej haly. Tvorí ho systém s invertorovým tepelným čerpadlom 
Panasonic  typ VRV.  
Systém  pre vykurovanie a chladenie pozostáva z  vonkajšej jednotky, 4 ks podstropných jednotiek 
a z prepojovacích potrubí. Zariadenie CH1.3 bude riadené spoločne so zariadením CH1.4.  
. 
Zariadenie CH1.3 parametre: 

Názov zariadenia:    vonkajšia jednotka Panasonic U-20ME1E81 
Výkon zariadení:             Panasonic U–20ME1E81 1x 56kW 
Vnútorné jednotky    4 x S-140MT2E5A 
Celkový výkon zariadenia: 56 kW   
Typ chladiva                              R410A 
Max. tlak zariadenia:                    29 bar 
Skúšobný tlak:                             41,5 bar 
Obsah chladiva v zariadeniach:    9,0 kg 
Obsah chladiva v potrubí:            12,6 kg 
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Celková náplň chladiva:              21,6 kg 
Mn. chladiva ekvivalentu CO2 : 44,47 t 

Zariadenie CH1.4 
 

Zariadenie CH1.4 bude slúžiť ako zdroj chladu k vnútorným podstropným chladiacim jednotkám 
umiestneným pod stropom v priestore športovej haly. Tvorí ho systém s invertorovým tepelným čerpadlom 
Panasonic  typ VRV.  
Systém  pre vykurovanie a chladenie pozostáva z  vonkajšej jednotky, 4 ks podstropných jednotiek 
a z prepojovacích potrubí. Zariadenie CH1.3 bude riadené spoločne so zariadením CH1.3.  
 
Zariadenie CH1.4 parametre: 

Názov zariadenia:    vonkajšia jednotka Panasonic U-20ME1E81 
Výkon zariadení:             Panasonic U–20ME1E81 1x 56kW 
Vnútorné jednotky    4 x S-140MT2E5A 
Celkový výkon zariadenia: 56 kW   
Typ chladiva                              R410A 
Max. tlak zariadenia:                    29 bar 
Skúšobný tlak:                             41,5 bar 
Obsah chladiva v zariadeniach:    9,0 kg 
Obsah chladiva v potrubí:            17,1kg 
Celková náplň chladiva:              26,1 kg 
Mn. chladiva ekvivalentu CO2 : 54,49 t 

 
Zariadenie CH2.1 
 
 Ako zdroj chladu pre chladenie miestností 1.09, 1.10 a 1.11 – serverovňa, elektrorozvodňa 
a miestnosť náhradného zdroja bude použitý multisplit  Airwell, skladajúci sa z jednej vonkajšej jednotky 
a troch vnútorných jednotiek. Systém chladenie pozostáva z  vonkajšej jednotiek a vnútorných jednotiek 
navrhnutých pre daný chladiaci výkon a z prepojovacích potrubí. Chladiaci systém CH2.1 je navrhovaný pre 
celoročný chod v režime chadenia.  
 
Zariadenie CH2.1 parametre: 

Názov zariadenia:    vonkajšia jednotka Airwell YCZ 327H11 
Výkon zariadení:             3 x ST HND 009 – 2,65kW 
Celkový výkon zariadenia: 7,8 kW   
Typ chladiva                              R410A 
Max. tlak zariadenia:                    29 bar 
Skúšobný tlak:                             41,5 bar 
Celková náplň chladiva:              2,6 kg 
Mn. chladiva ekvivalentu CO2 : 5,4  t 

 
Zariadenie CH7.1. 
 
 Ako zdroj chladu pre chladenie izieb bude použitý systém s invertorovým tepelným čerpadlom 
Panasonic  typ VRV. Odvedenie tepelných zťaží  zabezpečia nástenné chladiace jednotky umiestnené 
v izbách nad vstupom. Ovládanie nástenných jednotiek bude pomocou lokálnych ovládačov. Vonkajšia 
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jednotka bude umiestnená v technickom priestore 2.51. 
 
Zariadenie CH7.1 parametre: 

Názov zariadenia:    vonkajšia jednotka Panasonic U-16ME1E81 
Výkon zariadení:             Panasonic U–16ME1E81 1x 45kW 
Celkový výkon zariadenia: 45 kW   
Typ chladiva                              R410A 
Max. tlak zariadenia:                    29 bar 
Skúšobný tlak:                             41,5 bar 
Obsah chladiva v zariadeniach:   8,5 kg 
Obsah chladiva v potrubí:            12,37 kg 
Celková náplň chladiva:              20,87 kg 
Mn. chladiva ekvivalentu CO2 : 43,57 t 

Zariadenie CH7.2 
 
 Ako zdroj chladu pre VIP foyeru 2.01 a priestoru pre novinárov 2.29 bude použitý systém s 
invertorovým tepelným čerpadlom Panasonic  typ VRV. Odvedenie tepelných zťaží  zabezpečia potrubné a 
nástenné chladiace jednotky. Ovládanie vnptorných jednotiek bude pomocou lokálnych ovládačov. Vonkajšia 
jednotka bude umiestnená v technickom priestore na streche nad miestnosťou 1.60.  
 
Zariadenie CH7.2 parametre: 

Názov zariadenia:    vonkajšia jednotka Panasonic U-12ME1E81 
Výkon zariadení:             Panasonic U–12ME1E81 1x 56kW 
Celkový výkon zariadenia: 33,5 kW   
Typ chladiva                              R410A 
Max. tlak zariadenia:                    29 bar 
Skúšobný tlak:                             41,5 bar 
Obsah chladiva v zariadeniach:    6,8 kg 
Obsah chladiva v potrubí:            16,38 kg 
Celková náplň chladiva:              23,18 kg 
Mn. chladiva ekvivalentu CO2 : 48,40 t 

 
ROZVODY CHLADIVA 

V systéme chladenia je použité  ekologické chladivo  R410A.  Prepojenie jednotiek bude Cu potrubím 
(dimenzie podľa projektovej dokumentácie). Pri prestupe potrubia z Cu cez stenu je potrebné potrubie uložiť 
do chráničiek príslušnej dimenzie. Potrubie musí byť vedené tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu.  
Poznámka: 
Zariadenia, ktoré nie sú súčasťou projektu 1. Etapy viď. Projekt  Chladenia 
 (pozri časť E 1.5) 
 
2.5 Elektroinštalácia 

Základné technické údaje 
Rozvodná sieť : TN-C-S, 3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V 

Bod rozdelenia PEN na PE+N v rozvádzači RE 
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RNZ Inštalovaný príkon (kW) Súčasnosť Súčasný príkon (kW) 
Osvetlenie ostatné 2,00 1 2,00 
Osvetlenie haly hlavné 5,00 1 5,00 
ZOTaSH 3,00 1 3,00 
EPS, HSP 1,00 1 1,00 
Slaboprúd 15,00 0,8 12,00 
    
Celkom 26,00  23,00 
 
Inštalovaný príkon RNZ Pi = 26,00 kW 
Požadovaný príkon RNZ Pp = 23,00 kW 

(lvyp= 35,0A) 

Výkonová bilancia objektu - nezálohované obvody - III. stupeň dôležitosti: 
HR Inštalovaný príkon (kW) Súčasnosť Súčasný príkon (kW) 

Osvetlenie izby 1,07 0,4 0,43 
Osvetlenie ostatné 9,80 0,8 7,84 
Osvetlenie haly hlavné 18,31 0,8 14,65 
Zásuvky 1 -f. izby 17,00 0,2 3,40 
Zásuvky 1-f. ostatné 40,00 0,4 16,00 
Zásuvky 3-f. 7,50 0,4 3,00 
Vzduchotechnika 147,68 0,6 88,61 
Zdravotechnika 0,30 0,6 0,18 
Výmenníková stanica 4,00 0,6 2,40 
Bojler prenájom 3,00 0,6 1,80 
Bufety 18,03 0,9 16,23 
Prenájom - reštaurácia 58,00 0,6 34,80 
Fény izby 27,20 0,2 5,44 
Sušiče rúk 33,00 0,6 19,80 
Reklamná obrazovka 6,00 0,6 3,60 
Regeneračné centrum 15,00 0,6 9,00 
Celkom 405,89  227,17 
Inštalovaný príkon HR Pi = 405,89 kW 
Požadovaný príkon HR Pp = 227,17 kW 

(lvýp= 345,2A) 
Výkonová bilancia objektu - celková : 

RE Inštalovaný príkon (kW) Súčasnosť Súčasný príkon (kW) 
Zálohované obvody 26,00  23,00 
Nezálohované obvody 405,89  227,17 
Celkom 431,89  250,17 
 
Inštalovaný príkon celkom - RE Pi = 431,89 kW 
Požadovaný príkon celkom - RE Pp = 250,17 kW 

(lvýP= 380,2A) 

Uvažovaná sadzba : DMP1 (RE - hlavný istič ln=400A, lr=400A) 
Meranie odberu el. energie je riešené v rozvádzači RE na 
jestvujúcom mieste v m.č. 1.10- elektrorozvodňa. 

Kontrola impedancie por. slučky : Výpočet je doložený v prílohe č. xx /projekt pre realizáciu/ 
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Poznámka: 
Zariadenia, ktoré nie sú súčasťou projektu 1. Etapy viď. Projekt ektroinštalácia 

 (pozri časť E1.6) 
 
2.6 Slaboprúdové zariadenia 

a) Elektrická požiarna signalizácia 

Vzhľadom k  posúdeniu požiarnej bezpečnosti stavby je  v celom objekte riešený návrh elektrickej 
požiarnej signalizácie.   

Rozsah  chránenia  objektu systémom EPS je v rozsahu  požadovanom v projekte PBS. Pôsobnosť 
EPS je obmedzená iba na priestory, v ktorých  budú inštalované samočinné hlásiče požiaru alebo iné 
špeciálne systémy určené na zistenie a prípadnú lokalizáciu vznikajúceho požiaru. Úlohou EPS je včasné 
zistenie vznikajúceho ohniska požiaru s následnou signalizáciou na ústredni EPS. Predmetom riešenia EPS 
nie je riešenie represívnych zásahov proti vznikajúcemu požiaru. Navrhovaná EPS bude kvalifikovaná ako 
jednostupňová, signalizácia poplachu bude dvojstupňová.  

Pre realizačnú dokumentáciu  je navrhnutý systém Zettler. Ústredňa  EPS spolu s aktívnymi 
zariadeniami systému HSP bude umiestnená v samostatnej miestnosti 1.11. Podružné signalizačno ovládacie 
panely sú navrhnuté v kancelárii 1.22 a vo velíne 2.68. Navrhnuté sú  podľa požiarnej charakteristiky 
chráneného priestoru opticko-dymové hlásiče, kombinované hlásiče opticko dymové a tepelné. V priestore 
haly je navrhnutý lineárny hlásič požiaru. Umiestnenie automatických hlásičov predpisuje STN 730875 čl.36 
a 38. a STN EN 54-14. 

Na únikových cestách sú navrhnuté manuálne  tlačidlové hlásiče, ktoré budú taktiež adresovateľné. 
Umiestnenie tlačidlových hlásičov predpisuje  STN 73 0875 čl 40. 

Detekciu dymu v priestore haly zabezpečuje lineárny detektor dymu s optickou odrazkou.  
Ako doplňujúce zariadenia budú inštalované na vybraných miestach akusticko - optické evakuačné 

sirénky v zmysle Vyhlášky 94/2004 §90 a jej novelizácie 225/2012 odsek 3. V priestoroch izieb pre ubytovanie 
sú navrhnuté optické signalizácie požiaru. Evakuačný stav bude vyhlasovaný systémom HSP, ktorý bude 
spúšťaný systémom EPS. 
       Systém EPS bude pri požiari ovládať spustenie hlasovú signalizáciu požiaru, generovať signály pre 
zariadenie odvodu dymu ZODT. Na základe požiadavky ZODT bude v prípade požiaru systém EPS generovať 
signál pre vypnutie VZT. V miestnosti hlavného rozvádzača je pripravený signál pre vypnutie príslušných 
napätí. Pri požiari na základe požiadavky projektu PBS sú pripravené signály pre ovládanie odblokovania 
určených dverí, turniketov , zariadenia ASP a rámp. 
 

b) Hlasová signalizácia požiaru 
 

V posudzovanom objekte projektom požiarnej bezpečnosti stavby je požadovaná realizácia hlasovej 
signalizácie požiaru podľa požiadavky  vyhlášky 94/2004  a  jej novelizácie 225/2012 v zmysle §90. Hlasová 
signalizácia požiaru v prípade požiaru bude spúšťaná systémom EPS. 

Hlasová signalizácia požiaru je navrhnutá v požadovanom rozsahu uvedenom v projekte požiarnej 
bezpečnosti stavby. 
Hlasová signalizácia požiaru  sa skladá z ústredne HSP s príslušným počtom zosilňovačov, mikrofónov 
a reproduktorov. Ústredňa HSP je umiestnená spolu s ústredňou EPS  v samostatnej miestnosti  1.11. 
V realizačnej projektovej dokumentácii  je navrhnutý systém HSP od firmy Bosch Paviro. 
Navrhovaný systém HSP   v realizačnej dokumentácii je navrhnutý tak, aby splnil požiadavky na systém 
a funkčnosť  v zmysle dotknutých častí súboru noriem STN EN 54. Základné požiadavky sú neustála kontrola 
reproduktorových liniek , kontrola ústredne prepínanie na záložné zosilňovače, nahrávanie a prehrávanie 
správ, spolupráca s  ústredňou EPS.  
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Napájanie zariadení HSP  je navrhnuté v súlade s STN EN 54-4 je riešené napájacím zdrojom v zmysle STN 
EN 54-4 a STN EN 54-16. Zálohovanie činnosti  pri výpadku sieťového napájania počas vyžadovanej doby  je 
riešené použitím akumulátorov s vypočítanou kapacitou dobíjaných zdrojom spĺňajúcim uvedenú normu. 
Požiadavky na náhradný napájací zdroj sú v zmysle §10 vyhlášky 726/2002. V stave pokoja musí zabezpečiť 
v prípade neinštalovaného núdzového generátora  napájania prevádzku 24hodín. Napájací zdroj je napájaný 
zo záložného zdroja, napájanie zabezpečuje profesia NN rozvodov. V prípade poplachu a evakuácie musí ním 
byť zabezpečená prevádzka systému HSP na dvojnásobný čas evakuácie, určený v projekte PBS. Pre 
dokumentáciu pre stavebné povolenie sú navrhnuté kovové skrinkové  reproduktory s inštaláciou na stenu. 
V hale sú navrhnuté smerové závesné reproduktory.  Typy reproduktorov závisia od vplyvu prostredia na 
zariadenia, ktorý je určený protokolom vystaveným v zmysle STN 33-2000-5-51. Druh reproduktorov a ich 
umiestnenie bude určené na základe softvérového výpočtu tak, aby pri uvedení do prevádzky systém ako 
celok spĺňal požiadavky podľa §13 a §15 vyhlášky 726/2002 Z.z. a §90 vyhlášky 94/2004 a jej novelizácie 
225/201 pri zisťovaní zrozumiteľnosti reči niektorou z predpísaných metód. 
Systém HSP bude navrhovaný tak, aby bolo možné jeho použitie aj pre komerčné ozvučenie priestorov  
športovej haly. Mikrofónne stanice hlásateľa sú umiestnené v kancelárii1.22 a vo velíne 2.68 a v  
 

c) Generický káblový systém – štruktúrovaná kabeláž 
 

V rámci slaboprúdových rozvodov  sú navrhnuté koncové  telekomunikačné zásuvky pre poskytnutie 
telekomunikačných  služby a ethernetového pripojenia.   Koncové telekomunikačné zásuvky sú navrhnuté pre 
slaboprúdovú infraštruktúru riešeného objektu ,  administratívu, ubytovaciu časť  a  pre prípadne pre riadenie 
a kontrolu technologických  zariadení v rozsahu požadovanom investorom. Navrhnuté sú tiež prístupové WIFI 
access pointy pre poskytovanie prístupu cez WIFI pripojenie.  Telekomunikačné služby v objekte budú 
poskytovať investorom vybranou  spoločnosťou  zaoberajúcou sa týmito službami. 

Pasívna časť štruktúrovaného kabelážneho systému bude riešiť horizontálny prenos hlasových a dátových 
signálov do jednotlivých priestorov pomocou metalického kábla a ukončovacích komponentov. 

Horizontálne rozvody pripájajú koncové zariadenia prenosu dát k dátovej sieti. Horizontálne rozvody budú 
realizované metalickým káblom minimálne kat.6a začínať vždy slaboprúdovom rozvádzači a na jednotlivých 
koncových bodoch. Prípojný bod bude umožňovať pripojenie každého  zariadenia umožňujúceho pripojenie na 
generický káblový systém.  Dátové rozvádzače sú umiestnené v samostatnej miestnosti 1.09 a podlažný 
rozvádzač na 2.NP je v miestnosti 2.26. 

Pre slaboprúdovú infraštruktúru sú navrhnuté koncové pripojovacie body pre kamerový systém, pripojenie 
informačnej tabule, pripojenie TV kamier a turniketového systému.  

Samostatnou  časťou štruktúrovanej kabeláže je návrh prepojenia ovládanie výsledkovej LED tabule. 
Riadiaci systém bude umiestnený v dátovej skrini vo velíne. Tu sa predpokladá réžia ovládania. Ďalšími 
dvoma miestami ovládania sú miesta pri hracej ploche. Jednotlivé miesta ovládanie budú prepojené optickými 
káblami aj metalickými prepojmi. 
 

d) Kamerový systém. 
 
Súčasťou koncepcie bezpečnostného  systému  v objekte  je uzavretý televízny okruh (CCTV). Uvedené 
zariadenie významnou mierou zvyšuje stupeň ochrany objektu, pretože vizuálnou formou sprostredkúva 
informácie z požadovaných miest  v reálnom čase. Súčasne je prevádzaný záznam, ktorý poskytuje v prípade 
potreby spätne dôležité informácie o činnosti a pohybe osôb pred snímacími zariadeniami. 
Cieľom  je snímať (monitorovať) vybrané priestory objektu podľa požiadaviek užívateľa. Pre systém CCTV sú 
navrhnuté zariadenia využívajúce  IP technológiu prenosu. 
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Základné technicko – technologické parametre pre bezpečnostný kamerový systém sú stanovené tak, aby 
kamery snímali pohyb v okolí objektu a v komunikačných priestoroch v objekte. Detailné zábery budú 
realizované pri vstupe do objektu cez vstupné terminály a priestory divákov. V hale kamerový systém je 
rozdelený na dva systémy,  a to  na  podsystém identifikačných kamier a podsystém kamier monitorovacích. 
Pre rýchlu identifikáciu a snímanie okamžitej situácie na tribúnach sú navrhnuté boxové kamery s veľkou 
rozlišovacou schopnosťou,  schopné zachytiť všetky sektory na tribúnach. 
Navrhnutý systém sa skladá zo záznamového ako serverového zariadenia pre nahrávanie a správu IP kamier. 
Záznamové zariadenie bude umiestnené v serverovej miestnosti 1. 09 v  dátovej skrini PR1.1  Všetky kamery 
sú navrhnuté s PoE napájaním.  
Poznámka: 
Zariadenia, ktoré nie sú súčasťou projektu 1. Etapy viď. Samostatné časti 
(pozri časť E1.7,E1.8,E1.9, E1.13) 
 
2.7 Odvod tepla a splodín horenia 
 
Základný popis  
 
 Predmetom riešenia je stavba Športová hala v Topoľčanoch, Bernolákova ulica. Správa ZOTaSH 
je spracovaná na základe podkladov od p. Ing.Arch. Jozefa Hrozenského, PhD. Objekt sa navrhuje odvetrať 
núteným spôsobom,  ktorý je popísaný v TS.  
Hlavným cieľom výpočtu a dimenzovania dostačujúceho zariadenia obvodu tepla a splodín horenia v prípade 
požiaru je zabrániť nahromadeniu dymu v celom priestore objektu a tým vytvoriť vrstvu relatívne čistého 
vzduchu pre: 
 
Zníženie teploty v menších výškach tým, že spôsobuje prisávanie studeného vzduchu k ložisku požiaru. To 
pomáha znižovať riziko rozšírenia ohňa preskokom na materiály s nižšou zápalovou hodnotou (zamedzenie 
vzniku nekontrolovateľne rozvinutého požiaru „flashover“) a udržuje chladný priestor pre zásah hasičov, 
Zníženie škôd vzniknutých vodou, pretože hasiči sú schopní priblížiť sa k ohnisku požiaru čo najbližšie a môžu 
smerovať prúdy vody presnejšie a teda aj s väčším efektom, 
Automatický odvod tepla a splodín horenia udržuje oblasť čistého vzduchu na komunikačných trasách, tým sa 
zlepšujú podmienky pre evakuáciu osôb a znižuje sa panika, 
Zníženie teploty vo väčších výškach, čím sa znižuje riziko zborenia strešnej konštrukcie.  
 
Prívod vzduchu do dymového úseku Dun-1 bude riešený nútene prostredníctvom dvoch ventilátorov 
označených vo výkresovej dokumentácii ako V1 a V2 spúšťané z EP na pokyn od EPS. Súčasne sa otvoria 
klapky osadené pred ventilátormi KL1 a KL2 
 
Rozdelenie dymových úsekov 

Číslo DU Druh odvodu tepla a splodín horenia 
DUn-1 Nútený odvod tepla a splodín horenia 

 
Klapky ZOTaSH – klapky musia byť nehorľavé,  certifikované v zmysle STN EN 12 101-2 s definovaným 
výtokovým koeficientom ako celok, nie len certifikovaným ovládačom a certifikovaná klapka od iného výrobcu 
ako ovládač.  
 
Ventilátory ZOTaSH – ventilátory musia byť nehorľavé,  certifikované v zmysle STN EN 12 101-3. Ventilátory 
musia byť nehorľavé a funkčné po dobu min 60 min.  
 
Výpočtová časť 
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Zdroj požiaru je určený výpočtom podľa ČSN 73 0802. Požiarne zaťaženie, koeficient horľavých látok ako aj 
uvažovaný dojazd HaZZ je udaný projektom PO.  
Hraničná teplota hornej dymovej vrstvy nesmie prekročiť teplotu, ktorá sálaním môže ohroziť evakuované 
osoby. Studený (nepriehľadný, toxický a dráždivý) dym nesmie ohroziť evakuované osoby. 
Výpočtová časť je v Prílohe č. 1 
Do projektu sa navrhujú využiť zariadenia : 
 
Ventilátor Colt AXC 630 (V1, V2) 
Fasádny ventilátor ovládaný elektricky 
Prietok   19 600  [m3/h] 
Výkon   2,2  [kW] 
Prúd   4,9 (400V) [A] 
Napätie   400/3  [V] 
Hmotnosť   54  [kg] 
 
Ventilátor Colt AXC 710 (V3, V4) 
Fasádny ventilátor ovládaný elektricky 
Prietok   21 750  [m3/h] 
Výkon   2,2  [kW] 
Prúd   6,1 (400V) [A] 
Napätie   400/3  [V] 
Hmotnosť   61  [kg] 
 
Fasádna klapka FCO0910 (KL1, KL2, KL3, KL4) 
FCO/1ST/0910/A2B-ISO/M1C230J/FX/X/FF/N10/X/X 
Fasádna klapka otváraná pružinou/ele. zatvor 
Prúd   0,4   [A] 
Výkon   200   [W] 
Napätie   230  [V] 
Hmotnosť   15  [kg] 
 
Dymový úsek DUn-1  
Pre prívod vzduchu sa navrhuje sa použiť 2 ks ventilátorov Colt AXC 640 osadených vo fasáde. Ventilátory sú 
označené vo výkresovej dokumentácii „PÔDORYS 2.NP“  ako V1 a V2. 
 
Pre odvod tepla a splodín horenia sa navrhuje sa použiť 2 ks ventilátorov Colt AXC 710 osadených vo fasáde. 
Ventilátory sú označené vo výkresovej dokumentácii „PÔDORYS 2.NP“  ako V3 a V4. 
 
Ďalší prvok, ktoré priamo a zásadne ovplyvňuje celý systém ZOTaSH, ale už nie je jeho súčasťou, je  EPS a je 
teda nutné s jej prítomnosťou pri samotnom návrhu ZOTaSH uvažovať. 
Všetky zariadenia pre odvod tepla a splodín horenia budú pracovať ako jednotný systém s napojením 
na elektrickú požiarnu signalizáciu. V prípade požiaru sa samočinne spustí zariadenie pre odvod tepla 
a splodín horenia tak, aby bol zaistený dostatočný odvod splodín horenia.  
Logika systému požiarneho vetrania 
 
Logika EPS pre riešený objekt 
 

Číslo Prívod vzduchu do objektu Odvod tepla a splodín horenia 
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DU 

DUn-1 Ventilátory vo fasáde V1 až V2 
Klapky na ventilátoroch – KL1 až KL 2 

Ventilátory vo fasáde V3 až V4 
Klapky na ventilátoroch – KL3 až KL 4 

 
Otváranie prívod vzduchu 
Ručné miestne (po skupinách) v dymových úsekoch-núdzové tlačidlo, 
Automatické diaľkové na signál EPS. 
Automatická EPS je navrhnutá. Čas od vzniku požiaru až do ohlásenia je 5 minút. Doba do zahájenia zásahu 
hasičských jednotiek  10 minút. Očakávaný čas vývinu požiaru do 10 minút.  
Prívod vzduchu musí byť zabezpečený najmenej ako je uvedené vyššie, čo je zabezpečené pre daný dymový 
úsek: ventilátormi vo fasáde podľa logiky v kapitole „4. Logika systému požiarneho vetrania“. 
 
Požiadavky na stavbu - rozhranie dodávky 
 
Kabeláž pre ZOTaSH 
Stavba zabezpečí: 
kompletné káblové rozvody,  
uzemnenie jednotlivých zariadení. 
 
EPS 
spustenie ZOTaSH zariadení – signál bezpotenciál NC/NO do EP panela, 
signalizácia stavu chodu ZOTaSH, poruchy 
ovládanie jednotlivých zariadení,  
spustenie jednotlivých zariadení (po skupinách) podľa postupu rozširovania zadymenia jednotlivých priestorov. 
 
Stavebná pripravenosť 
Stavba zabezpečí 
Stavebný otvor vo fasáde, 
Tepelnú izoláciu, hydroizoláciu, prípadne izolačné práce. 
 
Podsady pod zariadenia 
 
Stavba zabezpečí 
Podsady pod ZOTaSH zariadenia vrátane statického posúdenia, 
 
Požiadavky na VZT 
v prípade požiaru sa VZT vypína. Projekt VZT rieši samostatná profesia. 
 
Elektrické zariadenia a káblové rozvody PBS 
Umiestnenie elektrického panela pre trvalú dodávku elektrickej energie pre zariadenia na odvod tepla 
a splodín horenia určí podľa normy STN EN 92 0203 projektant elektro v spolupráci s projektantom požiarnej 
bezpečnosti stavby.  
Projektant elektro v spolupráci s projektantom požiarnej bezpečnosti stavby určí aj požadovanú požiarnu 
odolnosť panela. 
Všetky káblové rozvody ZOTaSH sa navrhujú vyhotoviť podľa vyhlášky č. 94/2004 Z. z. podľa platných STN. 
Trasy elektrických rozvodov sa navrhujú ako odolné proti šíreniu plameňa podľa STN EN 60332, STN EN 
60265, STN EN 50266, funkčné v požadovanom čase na PH 60 minút STN IEC 60331, STN EN 50200 
a bezhalogénové s nízkou hustotou dymu pri horení podľa STN EN 50268. Funkčnosť káblov – podľa STN 
IEC 60 331 STN EN 50200 (pre ZOTaSH). 
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Všetky káblové rozvody v ZP budú vyhotovené podľa STN IEC 60332-3 (šírenie plameňa po zväzku kábla). 
Skúška STN IEC 60332-3A. 
Funkčnosť káblov – podľa IEC 60 331 (pre zariadenia PBS), 
 
 
Náhradný zdroj 
Napájanie zariadení ZOTaSH bude riešené dvoma na sebe nezávislými zdrojmi, ktorých vzájomné prepnutie 
musí byť plne automatické (elektrická sieť a napr. záložný zdroj UPS alebo dieselagregát), tzn. že v prípade 
výpadku napájania bude zaistené napájanie zo záložného zdroja (UPS, dieselagregátu, atď.). Prívod pre 
rozvádzačové polia bude prevedený z náhradného zdroja (dieselagregátu) a bude istený pre každé pole 
zvlášť. Prívody k zariadeniam ZOTaSH budú prevedené káblami s funkčnou pri požiari.  
 
Požiadavky na priestory 
Odvetranie priestoru „2.01 Vstupná hala - VIP hostia“, ktorý je súčasťou dymového úseku DUn-1 bude riešené 
do priestoru haly cez priebežnú perforovanú mrežu výšky napr. 400mm s perforáciou min. 75%. Efektívna 
plocha mreže predstavuje 5,34m2. Táto mreža musí byť osadená tesne pod stropom. 
 
V prípade inštalovania podhľadu v priestore „2.01 Vstupná hala - VIP hostia“ musí byť dodržaná jeho 
perforácia min. 25% z plochy daného priestoru. Pri priestore bez podhľadu je požiadavka na perforáciu 
podhľadu automaticky splnená. 
 
Prívod vzduchu do tohto priestoru bude zabezpečený cez vstupný priestor (dvere, rolovacia mreža, resp. 
otvorený priestor). Minimálna požiadavka na veľkosť prívodného otvoru 5,34m2 musí byť dodržaná. V prípade 
osadenia rolovacej mreže musí byť dodržaná jej perforácia min. 60%, inak je potrebné túto mrežu dopojiť na 
EPS. V prípade osadenia dverí je potrebné ich dopojiť na EPS, ktorá ich v prípade požiaru otvorí. 
 

Názov odpadu 

Číslo 
odpadu 
podľa 
vyhl. č. 
284/2001 
Z.z. 

Pôvod vzniku odpadov 

Predpokladaná 
produkcia 
odpadov počas 
prevádzky 
zariadenia* 

kompozitné obaly 15 01 05 obaly z tetrapakov 0,1 t/rok 
zmesi tukov a olejov z 
odlučovačov oleja z vody 
obsahujúce jedlé oleje 
a tuky 

19 08 09 čistenie a údržba lapača tukov 2,0 t/rok 

papier a lepenka 20 01 01 vybaľovanie polotovarov, zberový 
papier, kartóny 1,0 t/rok 

sklo 20 01 02 nevratné sklenené fľaše 0,5 t/rok 
biologicky rozložiteľný 
kuchynský a reštauračný 
odpad 

20 01 08 zbytky z jedál 0,8 t/rok 

plasty 20 01 39 vybaľovanie polotovarov, PET fľaše, 
streč fólia, fólia 0,3 t/rok 

kovy 20 01 40 rôzne druhy plechoviek od nápojov, 
konzerv 0,1 t/rok 

zmesový komunálny 
odpad 20 03 01 ostatný nevyseparovaný komunálny 

odpad 2,0 t/rok 



Projekt pre realizáciu stavby 
„Prestavba športovej haly – Bernolákova ulica Topoľčany“ 

 
 

 

  - 35 -

   
Presnešie množstvo odpadu je možné určiť len počas prevádzky. 
 
(pozri časť E1.10) 
 
 
2.8 Informačná LED obrazovka (nie je  súčasťou stavby) 
 
Informačna správa 
 
V Športovej hale pre účely športových informácii a reklamy bude nainštalovaná LED obrazovka na stene 
športovej haly , kde nie je hľadisko. 
Oceľová konštrukcia na zavesenie obrazovky je v projekte statika. Konštrukcia bude prispôsobená 
rozmerovo podľa dodanej LED obrazovky. 
 

  
2.9 Turnikety a parkovací systém  (nie je súčasťou stavby) 
 
Informačna správa 
 
 
V objekte je navrhovaný pristupový turniketový systém, ktorý je napojený na objednávkovy system 
Tiketportalu. Počet turniketov je 4 ks. Navrhujú sa turnikety stojankove interierove (napr:Guardiant T) 
 
Funkčnosť turniketov  
   
Pre vstup do športovej haly sú použité 4ks elektromechanických turniketov s priepustnosťou do 35osôb za 
minútu cez jeden turniket. Priepustnosť vo veľkej miere závisí od osôb,  ako prikladajú vstupenky na 
skener/čítačku. Vstupenky je možné použiť buď vytlačené z manuálnej pokladne, alebo v prípade integrácie 
s Ticketportálom, poprípade s iným predajcom vstupeniek môžu byť použité vstupenky s čiarovým kódom. 
Výstup zo športovej haly nie je kontrolovaný, ramená turniketov sa sklopia vypnutím napájania. 
Montáž turniketov je potrebné zladiť s realizáciou stavby. 
 
Funkčnosť závor  
  
Na parkovisku budú osadené dve automatické závory s 3m ramenom. 
Vjazd do parkoviska je umožnený len vodičom, ktorí majú svoje tel. číslo v databáze GSM modulu, ktorý je 
umiestnený vo vjazdovej závore. Vodič prezvonením na určené tel. číslo aktivuje signál na otvorenie závory. 
GSM modul hovor „nepríjme“, len sleduje, či tel. číslo je v DB. V prípade, že číslo nie je v DB, GSM modul 
vyvolaný hovor ignoruje.  
Výjazd z parkoviska (otvorenie výjazdovej závory) je zabezpečený  prejazdom cez indukčnú slučku narezanú 
vo vozovke pre výjazdovou závorou.  
Závory sa zatvárajú automaticky po prejazde cez indukčnú slučku narezanú vo vozovke pod ramenom závory. 
Na parkovisko pre VIP a hračov sa bude pristupovať cez automatické závory .Počet závor je 2ks. Jedna pri 
vstupe a druhá pri výstupe. Závory sú napojené na strukturovanú  kabeláž. Automaticke závory sú stojankovej 
konštrukcie s rampou do 3,00 m. (napr: Harmony) 
Montáž závor a vyhotovenie  ich základov  je potrebné zladiť s realizáciou stavby. 
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2. 10  MaR 
 
Projekt rieši: 
  
Rozvádzače DTOST, DTV1 a DTV2  
Napojenie technologických zariadení VZT a ÚK  
Rozvody MaR  
Ovládacie obvody pre technologické zariadenia  
Meranie a reguláciu  
Ochranu pred dotykom neživých častí pri poruche a základnú ochranu pred priamym dotykom živých častí  
 
Projekt nerieši : 
 
Napojenie rozvádzačov DTOST, DTV1 a DTV2 vonkajšiu ochranu pred bleskom  
Stavebnú elektroinštaláciu (osvetlenie a zásuvkové rozvody)  
Slaboprúdové rozvody  
Uzemňovaciu sústavu  
Elektrickú požiarnu signalizáciu  
Meranie spotreby elektrickej energie  
 
(pozri časť E1.12 –MaR) 
 
2.11 Technologické zariadenie bufetov (Nie je predmetom projektu 1. Etapy) 
 
Informačná správa 
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE – 1.0 
     
V technologickom projekte budú zohľadnené normatívy na zriaďovanie a prevádzku 
zariadení spoločného stravovania podľa Vyhlášky MZ SR 533 / 2007 Z.z., o 
podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania a NARIADENIE ( 
ES ) č. 852/2004 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 29. apríla 2004 o hygiene 
potravín.  
 
TECHNOLOGICKÝ POPIS – 2.0 
 
Prevádzky budú poskytovať občerstvenie pri prebiehajúcich športových akciách v sortimente teplé nápoje, 
čapované pivo, balené nápoje, balené cukrovinky a hotdogy. Nápoje a hotdogy sa budú podávať 
v jednorázových obaloch. Týmto požiadavkám zodpovedá aj návrh vybavenia prevádzok. Zásobovanie bude 
vychádzať zo spotreby a potraviny, sudy pre čapované nápoje sa budú dovážať pred športovým podujatím. Pri 
jednotlivých bufetoch je navrhnutý príručný sklad vybavený regálmi a zázemie pre personál prevádzky.    
                                                                                      
TECHNICKÝ POPIS – 3.0 
 
Zariadenia sú vyrobené z nerezovej ocele vhodnej do potravinárskeho priemyslu. Aktívna 
technológia je certifikovaná pre používanie na území Slovenskej republiky.  
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Elektroinštalácie v riešených priestoroch musia zodpovedať platným normám. V riešených 
priestoroch je potrebné zabezpečiť realizáciu miestneho doplnkového pospájania vo výške 
70 mm nad podlahou.  
 
Podlaha vo  všetkých prevádzkach musí byť riešená ako protišmyková dlažba, z dôvodu  možnej zvýšenej 
koncentrácie vody na podlahách. Priestory musia byť zabezpečené dobre umývateľným obkladom do výšky 
minimálne h = 1800 mm. Dvere musia byť ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné, z hladkých nenasiakavých 
povrchov.  
 
Pri prevádzke stravovacích zariadení nevznikajú zdraviu škodlivé látky, ani zdraviu 
škodlivé odpady a prevádzky neovplyvnia negatívne životné prostredie. 
Odpady, ktoré vznikajú v prevádzkach, sú komunálneho charakteru (obaly, nevratné 
kartóny, papiere a pod.), zhromažďujú sa v prevádzkach na určenom mieste v určenej 
krytej nádobe a podľa potreby, aj niekoľkokrát denne, sa vynášajú do kontajnera. 
Komunálny odpad bude riešený v rámci smetného hospodárstva areálu. 
PREDPOKLADANÁ MATERIÁLOVÁ BILANCIA  ODPADOV POČAS PREVÁDZKY  

Názov odpadu 

Číslo 
odpadu 
podľa 
vyhl. č. 
284/200
1 Z.z. 

Pôvod vzniku odpadov 

Predpokladaná 
produkcia 
odpadov počas 
prevádzky 
zariadenia* 

kompozitné obaly 15 01 05 obaly z tetrapakov 0,1 t/rok 
zmesi tukov a olejov z 
odlučovačov oleja z 
vody  
obsahujúce jedlé oleje 
a tuky 

19 08 09 čistenie a údržba lapača tukov 2,0 t/rok 

papier a lepenka 20 01 01 vybaľovanie polotovarov, zberový 
papier, kartóny 1,0 t/rok 

sklo 20 01 02 nevratné sklenené fľaše 0,5 t/rok 
biologicky rozložiteľný 
kuchynský 
a reštauračný odpad 

20 01 08 zbytky z  jedál 0,8 t/rok 

plasty 20 01 39 vybaľovanie polotovarov, PET fľaše, 
streč fólia, fólia 0,3 t/rok 

kovy 20 01 40 rôzne druhy plechoviek od nápojov, 
konzerv 0,1 t/rok 

zmesový komunálny 
odpad 20 03 01 ostatný nevyseparovaný 

komunálny odpad 2,0 t/rok 

Poznámka :*Presnejšie údaje o množstvo odpadov bude možné určiť až v čase ich vzniku 
v prevádzke. Je predpoklad, že v tabuľke nie sú uvedené všetky druhy odpadov, tie je 
možné zakategorizovať až počas prevádzky zariadenia. 
 
Stavba pre potreby nainštalovania technológie zabezpečuje dodávku, uzatváracích ventilov, podlahových 
vpustí, podľa požiadavky projektu pre zdravotechniku. 
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Pre potreby nainštalovania technológie je potrebné zabezpečiť stavebné otvory a prístupové komunikačné 
trasy pre navezenie technológie, kde prechodový otvor je  900 mm. Cez skladové a prevádzkové priestory 
zariadenia spoločného stravovania nesmie prechádzať nechránené kanalizačné potrubie. 
 
Plocha pracovného stola a jej výška nad podlahou musí byť prispôsobená druhu vykonávanej práce, veľkosti 
predmetov, s ktorými sa manipuluje na pracovnej ploche a potrebám zrakovej kontroly. Pre kuchynské 
prevádzky je výška stolov 850 mm až  900 mm. Zariadenia sú vyrobené z potravinárskej ocele. Intenzita 
a farebnosť umelého osvetlenia pracovných plôch majú byť také, aby umožňovali dokonalú farebnú ostrosť 
a rozlišovanie podrobností do 1 mm. Umelé osvetlenie má mať bielu farbu a intenzitu najmenej  500 lx. 
 
CELKOVÁ BILANCIA – 4.0 
 
ELEKTRICKÁ ENERGIA 
inštalovaný príkon  18,03 kW  
koeficient súčasnosti k = 1 
 
POČET PRACOVNÍKOV V PREVÁDZKACH : max. 6 ľudia  
 
 
 
3. NÁVRH DOPRAVNEJ A TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
 
3.1 Dopravné riešenie 
 
Navrhuje sa dopravná obsluha stavby "Prestavba športovej haly Bernolákova ulica Topoľčany". Z pohľadu 
dopravnej obsluhy je rozhodujúcou dopravnou trasou  miestna komunikácia ulica Janka Kráľa. 
V rámci prestavby sa navrhujú nové pešie a vozidlové plochy.  
Statická doprava 
Nároky navrhovanej stavby na statickú dopravu 
Objekt je v zmysle STN 73 6110 Zmena 2 tab. 20 zaradený ako športové areály a haly. 
a/ Výpočet základného počtu parkovacích stojísk Po: 

Druh objektu Účelová jednotka Stojisko Počet Počet
pripadá na krátkodobých dlhodobých účelových stojísk
úč. Jednotku jednotiek

Športové areály
a haly
zamestnanci počet 7 100 7 1
návštevníci počet 4 100 2050 512,5

Z počtu stojísk

b/ Výpočet celkového počtu parkovacích stojísk: 
podľa čl. 16.3.10 a pomocou koeficientov: 
- regulačný koeficient mestskej polohy (Osobitne definované zóny) kmp =0,7 
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- súčiniteľ vplyvu deľby dopravnej práce  35:65   kd  =0,8 
N=P0* kmp * kd 
N=512,5*0,7*0,8 = 287 parkovacích miest 
Parkovisko 
Navrhuje sa nové parkovisko pre dopravnú obsluhu športovej haly. Navrhujú sa dve samostatné parkoviská. 
Parkovisko č. 1 
Parkovisko je navrhnuté s napojením na miestnu komunikáciu Ulica Janka Kráľa. Parkovisko je navrhnuté s 
dvomi vjazdmi na miestnu komunikáciu. Samostatne je navrhnutý jednosmerný vjazd a samostatne 
jednosmerný výjazd z parkoviska.  
Navrhuje sa parkovisko s kolmým radením vozidiel. Kapacita navrhovaného parkoviska je 16 parkovacích 
státí. 
 Parkovacie státia pre osobné automobily sú priestorovo usporiadané podľa STN 73 6056 Odstavné 
a parkovacie plochy cestných vozidiel, prílohy č. 4, č. 14. 
Parkovacie státia majú rozmery : 
šírka státia    2,40 m 
dĺžka státia    5,00 m 
Parkovacie miesta pre zdravotne postihnutých majú rozmery 
šírka státia    3,50 m 
dĺžka státia    5,00 m 
V rámci parkoviska sa navrhuje aj státie pre autobus. Navrhuje sa státie s pozdĺžnym státím. Šírka státia je 
3,50 m, dĺžka 14,50 m. 
Parkovisko č. 2 
Navrhuje sa parkovisko s kolmým radením vozidiel pozdĺž miestnej komunikácie Ulica Janka Kráľa. . 
Parkovacie státia pre osobné automobily sú priestorovo usporiadané podľa STN 73 6056 Odstavné 
a parkovacie plochy cestných vozidiel, prílohy č. 4, č. 14.Kapacita navrhovaného parkoviska je 10 parkovacích 
miest.  
Parkovacie státia majú rozmery : 
šírka státia    2,40 m 
dĺžka státia    5,00 m 
 
Návrh statickej dopravy 
Návrh statickej dopravy:  
Parkovisko č. 1  16 parkovacích miest 
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Parkovisko č. 2  10 parkovacích miest 
Spolu   26 parkovacích miest 
Požiadavka na statickú dopravu je 287 odstavných miest. 
Vzhľadom na nedostatok miesta nie je možné vybudovať všetky požadované parkovacie státia priamo pri 
športovej hale.  
Vzhľadom na nedostatok miesta nie je možné vybudovať všetky požadované parkovacie státia priamo pri 
športovej hale.  
V zmysle STN 73 6110 /Z1, čl. 16.3.10 je treba počítať pri návrhu parkovacích stojísk aj s ich zástupnosťou. 
Pre ďaľšie parkovacie miesta v počte 261 miest budú počas  zápasov využívané parkovacie miesta v blízkom 
okolí do vzdialenosti 500 m. 
A to: 
-parkovanie na Bernolákovej ulici         45 miest 
-parkovanie  na ulici Janka Kráľa    15 miest 
-parkovisko COOP Jednota    25 miest 
-parkovisko pri poliklinike    25 miest 
-parkovisko pri autobusovej stanici   40 miest 
-parkovisko pri spoločenskom dome   75 miest 
-parkovisko pri dome kultúry    36 miest 
 Spolu        261 miest    
 
Pešie komunikácia a priestranstvá 
V rámci prestavby sa navrhuje rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov a výstavba nových chodníkov pre pešiu 
obsluhu športovej haly. Pešie komunikácie sa budujú v závislosti od polohy v šírke od 1,50 m do 3,00 m. 
 
Stojisko pre smetné nádoby 
 
Vrámci spevnenej plochy s prístupom z parkoviska je navrhovaná spevnená plocha pre stojisko na 
uskladnenie komunálneho odpadu. Spevnená plocha je obostavaná vegetačnou stenou  so 
vstupom do priestoru kontajnerov(viď. E9 SO-09)  .V stojisku budú umiestnené 3 kontajnery po 1100l. 
(pozri časť E2 –SO 02) 

3.2 Rekonštrukcia kanalizácie 
 
 EXISTUJÚCI STAV 
V súčasnosti sú  z objektu športovej haly odvádzané splaškové odpadové vody spoločne s dažďovými vodami 
zo strechy objektu existujúcou prípojkou jednotnej kanalizácie. Existujúca prípojka kanalizácie DN300 je 
napojená na verejnú kanalizáciu v Bernolákovej ulici. Od bodu napojenia je vedená na pozemok investora a tu 
je vedená dvomi vetvami – pozdĺž juhozápadnej a juhovýchodnej steny objektu.  Do potrubia prípojky 
kanalizácie sú cez vstupné šachty zaústené hlavné ležaté zvody kanalizácie z objektu.  
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BILANCIA ODPADOVÝCH VÔD 
Bilancia odpadových vôd odvádzaných existujúcou prípojkou jednotnej kanalizácie do verejnej kanalizácie po 
rekonštrucii objektu: 
 
Dažďové odpadové vody : 
A – odvodňovaná plocha ..A1 = 4010,0 m2 .... strecha 
                                       A2 = 900,0 ......... spevnené plochy a parkovisko 
ψ – súčiniteľ odtoku .........ψ1 = 0,9 ............ pre strechy 
   ψ2 = 0,8 ............ spevnené plochy so živičným krytom pri spáde od 1%  do 5% 
i -   výdatnosť návrhového dažďa ................158 l. s-1 ha-1      pre oblasť Topoľčian 
 
Qdaž, str  = ψ1 . i . A1 = 0,9 . 158 . 0,401 = 57,02 l.s-1 ......... dažďové vody zo strechy 
 
Qdaž,park = ψ2 . i . A2 = 0,8 . 158 . 0,09 = 11,38 l.s-1 .......... dažďové vody zo spevnených plôch 
 
Dažďové odpadové vody celkom: 
Qdaž = Qdaž, str   + Qdaž,park = 57,02 + 11,38 = 68,4 l.s-1  
 
Splaškové odpadové vody 
Uvažujem množstvo splaškových OV rovné potrebe vody. 
 
Prevádzka pondelok až piatok 
Športová hala  
Kapacita šatní................. 30 športovcov ....max. 15 osôb/hod.......... 1x denne .... n1 = 30 osôb  
Špecifická potreba vody na 1 osobu    .................................................................  q1 = 60 l.osoba-1.d-1 
Prevádzka ............................................................................................................  2 dní v  týždni 
 
Reštaurácia (m. č. 1011) 
Počet zamestnancov ..........................................................................................   n2  = 4  zam.  
Špecifická potreba vody  na 1 zamestnanca ......................................................   q2 = 450 l.zam-1.d-1 
Prevádzka ....10,00hod–22,00hod – celkom 12hod/d........................................... 7 dní v  týždni 
Počet pripravených jedál denne ........................................................................... 150 jedál 
Prevádzka cez víkend (v čase konania zápasov)  
Cez víkend budú prebiehať zápasy, prípadne turnaje s účasťou divákov.  
Ubytovanie v objekte sa predpokladá dočasné – pre športovcov (hostí), ktorí sa cez víkend zúčastnia zápasov. 
Predpokladá sa iba ubytovanie cez víkend. 
 
Prenajímateľný priestor (reštaurácia ) 
Počet zamestnancov ..........................................................................................   n2  = 4  zam.  
Špecifická potreba vody  na 1 zamestnanca ......................................................   q2 = 450 l.zam-1.d-1 
Prevádzka ....10,00hod–22,00hod – celkom 12hod/d........................................... 7 dní v  týždni 
Počet pripravených jedál denne ........................................................................... 150 jedál 
 
Športová hala  
Kapacita šatní ............... 60 športovcov ....max. 15 osôb/hod.............................. n3 = 60 osôb  
Špecifická potreba vody na 1 osobu    ................................................................. q3 = 60 l.osoba-1.d-1 
Prevádzka ............................................................................................................ 2 dní v  týždni 
Športová hala m. č. 1037 v prípade športovej akcie (kapacita haly) ...................  n4 = 2050 divákov  
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Špecifická potreba vody na 1 osobu    ...............................................................   q4 = 3 l.divák-1.d-1 
Prevádzka ...........................................................................................................  1x za týždeň 
 
Bufety (1. a 2.NP ) 
Počet zamestnancov ..........................................................................................  n5  = 7  zam.  
Špecifická potreba vody  na 1 zamestnanca ......................................................  n5 = 300 l.zam-1.d-1 
Prevádzka ...........................................................................................................  2 dni v  týždni 
 
Ubytovacia  časť 
počet lôžok v  izbách ...........................................................................................   n6 = 34 lôžok  
Špecifická potreba vody na 1 lôžko    ...................................................................  n6 = 100 l.lôzko-1.d-1 
Prevádzka ............................................................................................................. 2 dní v  týždni 
 
Priemerná denná potreba vody  
Priemerná denná potreba vody – cez pracovné dni (pondelok až piatok): 
Qp1 = n1 . q1 + n2 . q2 = 30 . 60 + 4 . 450 = 1800 + 1800 = 3 600 l.d-1 = 3,6 m3.d-1 = 0,1 l.s-1 

 
Priemerná denná potreba vody – cez víkend : 
Qp2 = n2 . q2 + n3 . q3 + n4 . q4 + n5 . q5  + n6 . q6 = 4 . 450 + 60.60 + 2050 . 3 + 7 . 300 +  34 . 100 = 
      = 1800 + 3600 + 6150 + 2100 + 3400 =  17 050 l.d-1 = 17,05 m3.d-1 = 0,47 l.s-1 
 
Maximálna denná potreba vody 
kd – súčiniteľ dennej nerovnomernosti , kd= 1,3 
 
Maximálna denná potreba vody – cez pracovné dni (pondelok až piatok): 
Qm1 =  kd x Qd1 = 1,3 x 3,6 = 4,68 m3.d-1 = 0,13 l.s-1 

 
Maximálna denná potreba vody – cez víkend: 
Qm2 =  kd x Qd2 = 1,3 x 17,05 = 22,16 m3.d-1 = 0,62 l.s-1 

 
Maximálna hodinová potreba vody 
kd – súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti , kh= 1,8 
 
Maximálna hodinová potreba vody – cez pracovné dni (pondelok až piatok): 
Qh1 =  kh x Qm1 = 1,8 x 0,13 = 0,23 l.s-1 

 
Maximálna hodinová potreba vody – cez víkend: 
Qh2 =  kh x Qm2 = 1,8 x 0,62 = 1,11 l.s-1 

 
Priemerná ročná potreba vody  
Qr = Qp1 . d1 + Qp2 . d2 = 3,6 . 104 + 17,25 . 104 = 374,4 + 1794,0 = 2 168,4 m3.rok-1 

 
d1 – počet prevádzkových dní – pracovné dni........................................  d1 = 104 dní 
d2 – počet prevádzkových dní – víkendy ...............................................  d2 = 104 dní 
 
Priemerné denné množstvo splaškových OV 
Priemerné denné množstvo splaškových OV – cez pracovné dni (pondelok až piatok): 
Qp1,spl = Qp1 = n1 . q1 + n2 . q2 = 30 . 60 + 4 . 450 = 1800 + 1800 = 3 600 l.d-1 = 3,6 m3.d-1 = 0,1 l.s-1 
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Priemerné denné množstvo splaškových OV – cez víkend : 
Qp2,spl  = Qp2 = n2 . q2 + n3 . q3 + n4 . q4 + n5 . q5  + n6 . q6 = 4 . 450 + 60.60 + 2050 . 3 + 7 . 300 +  34 . 
100 = 1800 + 3600 + 6150 + 2100 + 3400 =  17 050 l.d-1 = 17,05 m3.d-1 = 0,47 l.s-1 
 
Maximálne denné množstvo splaškových OV 
Maximálne denné množstvo splaškových OV – cez pracovné dni (pondelok až piatok): 
Qm1 =  kd x Qd1 = 1,3 x 3,6 = 4,68 m3.d-1 = 0,13 l.s-1 

 
Maximálne denné množstvo splaškových OV – cez víkend: 
Qm2 =  kd x Qd2 = 1,3 x 17,05 = 22,16 m3.d-1 = 0,62 l.s-1 

 
Maximálne hodinové množstvo splaškových OV  
Maximálne hodinové množstvo splaškových OV – cez pracovné dni (pondelok až piatok): 
Qh1, spl = Qh1 =  kh x Qm1 = 1,8 x 0,13 = 0,23 l.s-1 

 
Maximálne hodinové množstvo splaškových OV – cez víkend: 
Qh2, spl = Qh2 =  kh x Qm2 = 1,8 x 0,62 = 1,11 l.s-1 

 
Priemerné ročné množstvo splaškových OV 
Qr,spl = Qr = Qp1 . d1 + Qp2 . d2 = 3,6 . 104 + 17,25 . 104 = 374,4 + 1 794,0 = 2 168,4 m3.rok-1 

 
 
NAVRHOVANÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE  
V rámci rekonštrukcie sa navrhuje prečistiť potrubie existujúcej prípojky kanalizácie prepláchnutím. Následne 
vykonať monitoring existujúcich potrubí prípojky kanalizácie - vonkajších kanalizačných potrubí. V prípade 
zistenia poškodených úsekov potrubia kanalizačnej prípojky navrhujem tieto opraviť , resp. vymeniť.  
 
V rámci SO03 – rekonštrukcia kanalizácie je riešené : 
Predĺženie existujúcej prípojky jednotnej kanalizácie na západnej strane objektu v súvislosti s odvedením 
odpadových vôd z objektu – od existujúcej šachty JŠ7 cez navrhovanú šachtu Š1 po objekt – vetva KP1 
Predĺženie existujúcej prípojky jednotnej kanalizácie na východnej strane objektu v súvislosti s odvedením 
odpadových vôd z objektu – od existujúcej šachty JŠ15 cez navrhované šachty Š2 až Š4 po šachtu Š5 – vetva 
KP2 
Odvedenie dažďových odpadových vôd z navrhovaného parkoviska na severnej strane (od ulice Janka Kráľa), 
vrátane návrhu odlučovača ropných látok 
Návrh lapača tuku na kanalizácii z priestoru určeného pre prenájom (reštaurácia) 
 
PREDĹŽENIE EXISTUJÚCEJ PRÍPOJKY KANALIZÁCIE NA ZÁPADNEJ STRANE – VETVA KP1 
Pre odvedenie odpadových vôd z navrhovaných priestorov šatní na 1.NP v severozápadnom rohu objektu sa 
navrhuje predĺženie existujúcej vonkajšej kanalizácie od šachty JŠ12. Od existujúcej šachty JŠ12 bude 
vedené nové potrubie DN150 vo vzdialenosti 1,45m od obvodovej steny po novo navrhovanú šachtu Š1. 
V šachte Š1 sa trasa kanalizácie zalomí o 90⁰ a bude vedená priamo ku objektu. Kanalizácia KP1 bude 
uložená v spáde 1%. 
 
PREDĹŽENIE EXISTUJÚCEJ PRÍPOJKY KANALIZÁCIE NA VÝCHODNEJ STRANE – VETVA KP2 
Pre odvedenie odpadových vôd z navrhovaných priestorov WC v severovýchodnej časti objektu a dažďových 
odpadových vôd od zvislých odpadov D1 a D2 (z prestrešenia haly) sa navrhuje predĺženie existujúcej 
vonkajšej kanalizácie od šachty JŠ15. Od existujúcej šachty JŠ15 bude vedené nové potrubie DN250 pozdĺž 
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východnej strany objektu po novo navrhovanú šachtu Š2. V šachte Š2 sa trasa kanalizácie zalomí o 100⁰ 
a bude vedená pozdĺž severovýchovnej steny objektu, vo vzdialenosti 2,2m od obvodovej konštrukcie.  
 Na vetve KP2 sú v miestach napojenia ležatých zvodov Kg, Kh a D1 navrhnuté vstupné šachty Š3 až 
Š5. V šachte Š2 sa na vetvu KP2 napíja stoka Z.  
Vetva KP2 je navrhnutá DN250 od šachty JŠ15 po šachtu Š2 a od šachty Š2 po šachtu Š5 DN200. 
Kanalizácia KP2 bude uložená v spáde 1%. 
 
 
ODVEDENIE DAŽĎOVÝCH VÔD Z NAVRHOVANÉHO PARKOVISKA 
Dažďové odpadové vody navrhovaných spevnených plôch a parkoviska pri športovej hale – SO 02 budú 
odvádzané navrhovanou dažďovou kanalizáciou  (stoka Z)  do vetvy prípojky jednotnej kanalizácie KP2, 
ktorou budú tieto vody odvádzané spoločne so splaškovými vodami z objektu športovej haly do verejnej 
kanalizácie v Bernolákovej ulici.  
 Pre odvedenie dažďových vôd z navrhovaných spevnených a parkovacích plôch sú navrhnuté uličné 
vpuste. Navrhované uličné vpuste budú napojené na navrhovanú stoku Z. Vzhľadom na celkový počet 
parkovacích miest   (25miest) navrhujem na stoke Z odlučovač ropných látok, v ktorom budú zachytené 
prípadné ropné látky.  
 
Stoka Z  
Stoka Z bude odvádzať zaolejované dažďové odpadové vody zo spevnených a parkovacích plôch pri objekte 
športovej haly - odvodňovaná plocha 900,0 m2. Dažďové odpadové vody z parkovacích a spevnených plôch 
budú odvádzané cez navrhované uličné vpuste s vtokovou mrežou UV1 až UV5. Uličné vpuste musia byť 
vybavené košmi na bahno. Stoka Z bude vedená popod parkovaciu plochu. Na stoke Z sú navrhnuté vstupné 
šachty kanalizácie ZŠ1 a ZŠ2. Na stoke Z bude osadený odlučovač ropných látok ORL, v ktorom budú 
zachytené zaolejované dažďové odpadové vody zo spevnených a parkovacích plôch prečisťované. Na 
odtokovom potrubí z odlučovača RL navrhujem na stoke Z osadiť revíznu šachtu RŠ. V revíznej šachte bude 
možné odoberať vzorky voda pre kontrolu účinnosti odlučovača RL. Od revíznej šachty RŠ bude stoka 
Z vedená pozdĺž hranice pozemku , v súbehu s existujúcim káblom VN, vo vzdialenosti min 0,5m od tohto 
(vonkajší okraj potrubia). Stoka Z bude napojená na jednotnú kanalizáciu v navrhovanej šachte Š2. Šachta Š2 
je navrhnutá na vetve prípojky kanalizácie KP2..  
Od šachty Š2 budú odvádzané prečistené dažďové odpadové vody z parkoviska spoločne so splaškovými 
odpadovými vodami z hygienického uzla v severovýchodnom rohu objektu a dažďovými vodami od dažďových 
odpadov D1a D2 vetvou KP2 do existujúcej šachty JŠ15.  
 
LAPAČ TUKU 
Hlavný ležatý zvod tukovej kanalizácie z priestoru na prenájom – reštaurácie bude zaústený do lapača tuku 
s kapacitou do 200 jedál. Navrhnutý je typ KL LT2 (Klartec spol. s r.o., Trnava). Vonkajšie pôdorysné rozmery 
lapača tuku sú 800x1500mm. Navrhovaný lapač tuku bude osadený v trávnatej ploche pri obvodovej stene 
objektu medzi objektom a existujúcou vonkajšou kanalizáciou. Na lapač tuku sa navrhuje osadiť vstupný 
komín z prefabrikovaných betónových skruží , s kruhovým liatinovým poklopom Ø600mm.Prečistené 
odpadové vody budú z lapača tuku odvádzané do existujúcej šachty prípojky jednotnej kanalizácie JŠ7. 
 
ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK typ KL 15/1 
Pre čistenie zaolejovaných dažďových odpadových vôd z komunikácie a  parkovacích plôch je navrhnutý 
odlučovač ropných látok  (od firmy Klartec spol. s. r.o. Trnava). Vzhľadom na maximálnu povolenú  
koncentráciu znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie sa na čistenie zaolejovaných 
odpadových vôd navrhuje odlučovač ropných látok  typ KL 15/1. Odlučovač RL bude osadený v spevnenej 
ploche. 
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Odlučovač ropných látok je vlastne podzemný objekt pozostávajúci z  obdĺžnikovej železobetónovej nádrže 
z vodostavebného betónu B30 predelených stenami na kalojem a sorpčnú nádrž, na vzájomne prepojených 
potrubím. Nádrž je opatrená vnútorným dvojvrstvovým ochranným náterom proti prenikaniu vody a ropných 
látok.  
 
Bilancia dažďových odpadových vôd odvádzaných stokou Z cez lapač ropných látok 
A – odvodňovaná plocha .. A2 = 900,0 ......... spevnené plochy a parkovisko 
ψ – súčiniteľ odtoku ......... ψ2 = 0,8 ............ spevnené plochy so živičným krytom pri spáde od 1%  do 5% 
i -   výdatnosť návrhového dažďa ................158 l. s-1 ha-1      pre oblasť Topoľčian 
Qdaž,park = ψ2 . i . A2 = 0,8 . 158 . 0,09 = 11,38 l.s-1 .......... dažďové vody zo spevnených plôch 
 
Návrh veľkosti ORL v zmysle STN EN 858-2: 
NS= (Qr + fx . Qs) . fd  
 
Qr – maximálny prietok z povrchového odtoku (l.s-1) 
Qs – maximálny prietok odpadových vôd  (l.s-1) 
fx – bezpečnostný koeficient závislý na charaktere odtoku (-) 
fd – koeficient hustoty pre smerodajnô ľahkô kvapalinu (-) 
 
Qr = Qdaž,park = 11,38 l.s-1 

NS= (Qr + fx . Qs) . fd =  ( 11,38 + 0 . 0 ) .1 = 11,38 l.s-1 

 
Navrhujem odlučovač RL s menovitou veľkosťou NS = 15 l.s-1 

(pozri časť E3- SO-03) 
 
3.3 Rekonštrukcia vodovodu 
 
EXISTUJÚCI STAV 
 V súčasnosti je pre objekt športovej haly privádzaná pitná voda z verejného vodovodu  LT, DN100, 
ktorý je vedený v ulici Janka Kráľa. Existujúca prípojka vody DN50 je vedená od bodu napojenia na verejný 
vodovod pozdĺž západnej strany objektu, vo vzdialenosti  cca 2,8m od obvodovej steny objektu. Na existujúcej 
prípojke vody je v spevnenej ploche bočného vstupu (vstup športovcov) zriadená existujúca vodomerná 
šachta. Existujúca vodomerná šachta je opatrená oceľovým poklopom  600x600mm. V šachte je na potrubí 
DN50 osadený uzáver vody a fakturačný vodomer. Z vodomernej šachty je z prívodu vody vedená odbočka 
pre napojenie vnútorných nástenných hydrantov osadených v objekte športovej haly. Táto vetva je „vysadená“ 
z potrubia prípojky vody pre vodomerom. 
 
TECHNICKÉ RIEŠENIE – PRÍPOJKA PITNEJ VODY  
 Vzhľadom na technický stav potrubia existujúcej prípojky vody a existujúcej vodomernej šachty sa 
v súvislosti s navrhovanou prestavbou športovej haly navrhuje aj rekonštrukcia existujúcej prípojky vody.   
Existujúca prípojka vody bude zdemontovaná od bodu napojenia na verejný vodovod v ulici Janka Kráľa.  
Napojenie prípojky vody na verejný vodovod musí byť vykonané oprávnenou firmou, resp. za prítomnosti 
zástupcu prevádzkovateľa verejného vodovodu. V prípade, že bude existujúce napojenie prípojky vody na 
verejný vodovod vrátene prípojkového uzáveru v dobrom technickom stave a plne funkčné, navrhuje sa nové 
potrubie prípojky vody napojiť na existujúci prípojkový uzáver.  Nutnosť výmeny existujúceho prípojkového 
uzáveru a napojenia na verejný vodovod určí prevádzkovateľ verejného vodovodu. 
Navrhovaná prípojka vody z rúr HDPE d63x3,8mm bude vedená v trase existujúcej prípojky vody.  
V prípade nutnosti nového napojenia sa navrhovaná prípojka vody napojí na existujúci verejný vodovod 
navrtávacím pásom DN100/G2“. 
Za bodom napojenia sa na navrhovanej prípojke vody navrhuje osadiť uzáver vody DN50, s teleskopickou 
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zemnou súpravou a posúvačovým poklopom. 
Vzhľadom na prevádzku objektu nie sú na kvalitu vody kladené špeciálne požiadavky.  
Tlak vody v potrubí rozvodu pitnej vody bude zabezpečený tlakom vo verejnom vodovode. 
 
Trasa vodovodnej prípojky 
Navrhovaná prípojka vody bude vedená od bodu napojenia na verejný vodovod priamo, v trase existujúcej 
prípojky vody, ktorá bude zdemontovaná. Trasa novej prípojky vody sa navrhuje kratšia, pričom sa na novom 
potrubí  navrhuje osadiť novú vodomernú šachtu. 
Vo vzdialenosti 4,5m od bodu napojenia na verejný vodovod sa navrhuje na vodovodnej prípojke (v trávnatej 
ploche pri objekte haly)  osadiť novú vodomernú šachtu VmŠ.  Za vodomernou šachtou sa potrubie prípojky 
vody v km 0,030 zalomí o 90⁰ do ľava (lomový bod L1) a prípojka vody bude vedená priamo do objektu 
športovej haly.   Prípojka vody vstúpi do objektu vo vzdialenosti 1,0m od severozápadného rohu objektu, 
medzi osami 3 a 4 do odovzdávacej stanice tepla – m. č. 1.44.  
 
Armatúry  
Na prípojke vody je za bodom napojenia na verejný vodovod navrhnutý uzáver DN50 so zemnou súpravou 
a liatinovým poklopom.  
 
Materiál potrubia 
Navrhovaná prípojka vody sa navrhuje z rúr tlakových HDPE PE100, PN10, SDR17: 
-priemeru Ø63x3,8mm, od bodu napojenia na verejný vodovod ................... dĺžka 31,7m. 
 
Pri realizácii vodovodu sa v rámci všetkých stavebných konštrukcií zakazuje používať PUR penu. 
 
VÝPOČET  POTREBY  VODY 
 
Prevádzka pondelok až piatok 
Športová hala  
Kapacita šatní................. 30 športovcov ....max. 15 osôb/hod.......... 1x denne .... n1 = 30 osôb  
Špecifická potreba vody na 1 osobu    .................................................................  q1 = 60 l.osoba-1.d-1 
Prevádzka ............................................................................................................  2 dní v  týždni 
 
Reštaurácia (m. č. 1011) 
Počet zamestnancov ..........................................................................................   n2  = 4  zam.  
Špecifická potreba vody  na 1 zamestnanca ......................................................   q2 = 450 l.zam-1.d-1 
Prevádzka ....10,00hod–22,00hod – celkom 12hod/d........................................... 7 dní v  týždni 
Počet pripravených jedál denne ........................................................................... 150 jedál 
 
Prevádzka cez víkend (v čase konania zápasov)  
Cez víkend budú prebiehať zápasy, prípadne turnaje s účasťou divákov.  
Ubytovanie v objekte sa predpokladá dočasné – pre športovcov (hostí), ktorí sa cez víkend zúčastnia zápasov. 
Predpokladá sa iba ubytovanie cez víkend. 
 
Prenajímateľný priestor (reštaurácia ) 
Počet zamestnancov ..........................................................................................   n2  = 4  zam.  
Špecifická potreba vody  na 1 zamestnanca ......................................................   q2 = 450 l.zam-1.d-1 
Prevádzka ....10,00hod–22,00hod – celkom 12hod/d........................................... 7 dní v  týždni 
Počet pripravených jedál denne ........................................................................... 150 jedál 
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Športová hala  
Kapacita šatní ............... 60 športovcov ....max. 15 osôb/hod.............................. n3 = 60 osôb  
Špecifická potreba vody na 1 osobu    ................................................................. q3 = 60 l.osoba-1.d-1 
Prevádzka ............................................................................................................ 2 dní v  týždni 
Športová hala m. č. 1037 v prípade športovej akcie (kapacita haly) ...................  n4 = 2050 divákov  
Špecifická potreba vody na 1 osobu    ...............................................................   q4 = 3 l.divák-1.d-1 
Prevádzka ...........................................................................................................  1x za týždeň 
 
 
Bufety (1. a 2.NP ) 
Počet zamestnancov ..........................................................................................  n5  = 7  zam.  
Špecifická potreba vody  na 1 zamestnanca ......................................................  n5 = 300 l.zam-1.d-1 
Prevádzka ...........................................................................................................  2 dni v  týždni 
Ubytovacia  časť 
počet lôžok v  izbách ...........................................................................................   n6 = 34 lôžok  
Špecifická potreba vody na 1 lôžko    ...................................................................  n6 = 100 l.lôzko-1.d-1 
Prevádzka ............................................................................................................. 2 dní v  týždni 
 
Priemerná denná potreba vody  
Priemerná denná potreba vody – cez pracovné dni (pondelok až piatok): 
Qp1 = n1 . q1 + n2 . q2 = 30 . 60 + 4 . 450 = 1800 + 1800 = 3 600 l.d-1 = 3,6 m3.d-1 = 0,1 l.s-1 

 
Priemerná denná potreba vody – cez víkend : 
Qp2 = n2 . q2 + n3 . q3 + n4 . q4 + n5 . q5  + n6 . q6 = 4 . 450 + 60.60 + 2050 . 3 + 7 . 300 +  34 . 100 = 
      = 1800 + 3600 + 6150 + 2100 + 3400 =  17 050 l.d-1 = 17,05 m3.d-1 = 0,47 l.s-1 
 
Maximálna denná potreba vody 
kd – súčiniteľ dennej nerovnomernosti , kd= 1,3 
 
Maximálna denná potreba vody – cez pracovné dni (pondelok až piatok): 
Qm1 =  kd x Qd1 = 1,3 x 3,6 = 4,68 m3.d-1 = 0,13 l.s-1 

 
Maximálna denná potreba vody – cez víkend: 
Qm2 =  kd x Qd2 = 1,3 x 17,05 = 22,16 m3.d-1 = 0,62 l.s-1 

 
Maximálna hodinová potreba vody 
kd – súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti , kh= 1,8 
 
Maximálna hodinová potreba vody – cez pracovné dni (pondelok až piatok): 
Qh1 =  kh x Qm1 = 1,8 x 0,13 = 0,23 l.s-1 

 
Maximálna hodinová potreba vody – cez víkend: 
Qh2 =  kh x Qm2 = 1,8 x 0,62 = 1,11 l.s-1 

 
Priemerná ročná potreba vody  
Qr = Qp1 . d1 + Qp2 . d2 = 3,6 . 104 + 17,25 . 104 = 374,4 + 1794,0 = 2 168,4 m3.rok-1 

 
d1 – počet prevádzkových dní – pracovné dni........................................  d1 = 104 dní 
d2 – počet prevádzkových dní – víkendy ...............................................  d2 = 104 dní 
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Potreba požiarnej vody...... Qpož = 25,0 l.s-1  .... bude zabezpečená z požiarnej nádrže 
 
VODOMERNÁ   ŠACHTA 
Šachta je navrhnutá prefabrikovaná od firmy Klartec spl. s r.o., Lomonosova 6, 917 07 Trnava. Svetlé 
pôdorysné rozmery vodomernej šachty sú 900mm x 1200mm, svetlá výška šachty je 1800mm. Vodomerná 
šachta bude opatrená vstupným  uzamykateľným vodotesným poklopom 600x600mm. Pre prístup do 
vodomernej šachty budú v tejto už pri jej výrobe osadené plastové stúpačky v súlade s STN 74 3282 čl. 38 a 
§19 odst.4 Vyhlášky SÚBP č. 59/82 Zb. Vo vodomernej šachte bude na potrubí vodovodu osadená 
vodomerná zostava s fakturačným vodomerom Qn=6,0 m3.hod1, G5/4“.  Detail vodomernej šachty 
a vodomernej zostavy je na v. č. 03. 
 
 
TECHNICKÉ RIEŠENIE  - POŽIARNY VODOVOD 
 Nakoľko nie je možné pre navrhovaný  objekt zabezpečiť požiarnu vodu (pre vonkajší zásah hasičov) 
z verejného vodovodu navrhuje sa zriadiť pre protipožiarnu ochranu požiarnu nádrž. V súlade s projektom 
požiarnej ochrany je pre protipožiarnu ochranu objektu a areálu navrhnutá požiarna nádrž o objeme 45,0 m3.  
V rámci SO 04  je riešená vlastná požiarna nádrž a dopúšťanie vody do nádrže a rozvod požiarnej vody zo 
zásobnej nádrže k navrhovaným nadzemným hydrantom NH1 a NH2.  

 
POŽIARNA NÁDRŽ  

Požiarna  nádrž bude osadená pod spevnenou plochou navrhovaného parkoviska na sevovýchodnej 
strane od objektu. Nádrž bude osadená vo vzdialenosti 23,15m od severovýchodnej obvodovej steny objektu. 
Vstupné poklopy do požiarnej nádrže budú osadené v chodníku medzi parkoviskom na ulici Janka Kráľa 
a príjazdovou komunikáciou na parkovisko pri športovej hale.  

Požiarna nádrž je riešená ako podzemný objekt o svetlých pôdorysných rozmeroch 3600x6600mm. 
Svetlá výška požiarnej nádrže je 2300mm, objem nádrže je 45,0m3 .  Požiarna nádrž je navrhnutá 
prefabrikovaná od firmy Klartec spl. s r.o., Lomonosova 6, 917 07 Trnava. Požiarna nádrž bude  opatrená 
dvomi vstupnými komínmi z prechodových prefabrikovaných skruží TBS 1000/625 – SK (konus) a kruhovými  
liatinovými poklopmi Ø600mm, trieda zaťaženia B125. 
Navrhovaná požiarna nádrž s objemom 45,0 m3 zabezpečí po dobu 30 minút (podľa 4 ods.1, Vyhl. MV SR 
č.699/2004 Z. z., odber vody na hasenie s výdatnosťou min. 25,0 l.s-1. 

 
Doplňovanie vody do nádrže 
Voda do požiarnej nádrže sa privedie z navrhovaného vnútorného rozvodu studenej vody, vedeného pod 
stropom v m. č. 1.79 - chodba. Tu sa do navrhovaného potrubia požiarnej vody (pre napojenie hadicových 
navijakov) DN50 vsadí odbočka DN32. Nové potrubie DN32 bude vedené pod stropom a v priečke klesne do 
podlahy – stúpačka H11. V podlahe bude potrubie vedené ku obvodovej stene, kde klesne do zeme a bude 
vedené v zemi popod spevnenú plochu a parkovisko ku požiarnej nádrži. Potrubie prívodu vody do požiarnej 
nádrže vedené v zemi je navrhnuté z rúr HDPE PE100, PN10, SDR17. Priemeru d40x2,4mm.   Na prívodnom  
potrubí bude v požiarnej nádrži osadený plavákový ventil DN32. 

 
ČERPACIA STANICA POŽIARNEJ VODY 
 Z navrhovanej požiarnej nádrže bude prostredníctvom čerpacej stanice zabezpečený rozvod požiarnej  
vody k navrhovaným nadzemným hydrantom NH1 a NH2. 
 
Stavebná časť 
Pre zabezpečenie požiarnej vody v požiarnom vodovode je pri požiarnej nádrži navrhnutá čerpacia stanica 
požiarnej vody - ČS. Čerpacia stanica je riešená ako podzemný objekt. Čerpacia stanica je navrhnutá 
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o svetlých pôdorysných rozmeroch 2800x4150mm. Svetlá výška požiarnej nádrže je 2090mm.  Čerpacia 
stanica je navrhnutá prefabrikovaná od firmy Klartec spl. s r.o., Lomonosova 6, 917 07 Trnava. Čerpacia 
stanica bude  opatrená vstupným šachtovým , vodotesným poklopom TETRA, o svetlých rozmeroch 
1000x1000mm, trieda zaťaženia D400.  
 
Technologická časť 
V čerpacej stanici bude osadená automatická tlaková stanica, ktorá bude vybavená dvomi automaticky 
spúšťaným elektrickými čerpadlami s výdatnosťou min. 25 l.s-1 , pre každé čerpadlo. Čerpadlá budú mať 
zabezpečené elektrické prepojenie z dvoch nezávislých elektrických zdrojov. Jedným zdrojom elektrickej 
energie pre napojenie čerpadiel bude uzol prenosovej siete 400 kW. Druhým zdrojom pre napojenie čerpadiel 
na elektrickú energiu budú elektrobatérie  – napojenie na dva zdroje rieši časť elektro. Dodávka el. energie 
musí byť zabezpečená aspoň po dobu 30 minút – čl. B.7 prílohy 7 STN 92 0201-3. 
 
Automatická tlaková stanica (ATS) napr. typ HYAMAT K 2/90002-2 B (KBS) bude pracovať v plne 
automatizovanom režime. Vybavená bude čerpadlami – 2 ks, tlakovou nádobou, snímačom tlaku, 
elektrorozvádzačom, armatúrami a potrubím. 
Navrhovaná ATS je plnoautomatické zariadenie na zvyšovanie tlaku podľa DIN 1988, EN 806 v kompaktnom 
prevedení s odpruženými vertikálnymi vysokotlakými čerpadlami Movitec V a plnoautomatickou reguláciou 
Booster Control pre zabezpečenie požadovaného tlaku média, so sériovo dodávanými bezpotenciálovými 
kontaktmi, pre výstražné a havárijné hlásenie. Každé čerpadlo má spätný ventil a dve uzatváracie armatúry 
podľa DIN/DV/DW. Súčasťou zariadenia je aj prietoková membránová, 8 litrová tlaková nádoba, ktorý slúži ako 
riadiaci zásobník podľa DIN 4807-5 a hlavná uzatváracia armatúra a vypúšťaciu armatúru. Talkový prevodník 
na výtlaku s kontrolou Life-Zero (4-20mA) a manometer prevádzkového tlaku. 
Čerpadlá dopravujú vodu do tlakovej nádoby a udržujú v nej nastavený pretlak vzduchu. Pri odbere vody sa 
vzduch v tlakovej nádobe rozpína, čím vytlačuje vodu do požiarneho vodovodu. Pri poklese pretlaku na 
nastavený zapínací pretlak, sa uvedie do činnosti čerpadlo a pracuje tak dlho, až pretlak nestúpne na vypínací 
pretlak (ukončený odber vody). 
 
Čerpadlá 
V rámci automatickej stanice napr. typ HYAMAT K 2/90002-2 B osadenej v čerpacej stanici budú inštalované 
2 vertikálne vysokotlakými čerpadlami. Čerpadlá budú pripojené na prívodné potrubie DN150  privádzajúce 
vodu z nádrže.  
Parametre čerpadla Movitec VF090/02-2 B: 
skutočná hodnota prietoku ....................  Q = 90,55 m3/h = 25,153 l.s-1 
dopravná výška čerpadla ......................   H = 29,7 m 
čerpaná kvapalina ..................................  vody max. 25˚C 
maximálny prevádzkový tlak ................... 16bar 
maximálny tlak sania ..............................  10,0 bar 
zberné potrubie – sanie - vstup................ DN150 
zberné potrubie – výtlak - výstup.............. DN150 
výkon čerpadla ........................................ 11,0 kW 
frekvencia ................................................ 50 Hz 
menovité napätie ..................................... 3 x 400V, 50 Hz, PE 
menovitý elektrický prúd .......................... 19,3 A 
krytie ........................................................ IP 55 
Tlaková nádoba 
Súčasťou AT stanice je aj 1 ks membránovej tlakovej nádoby typ refix DE (Reflex) o obsahu 8 litrov. 
 
POŽIARNY VODOVOD 
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 Požiarny vodovod bude vedený od čerpacej stanice požiarnej vody smerom ku objektu športovej haly 
popod plochu navrhovaného parkoviska, ku navrhovanému odlučovaču RL. Tu sa trasa požiarneho vodovodu 
zalomí (lomový bod L2) a požiarny vodovod bude následne vedený v súbehu so stokou Z ku 
severovýchodnému rohu objektu. Vodovod bude následne vedený pozdĺž obvodovej steny objektu haly, vo 
vzdialenosti 2,5m od nej.  
 Vonkajší požiarny vodovod slúži k prívodu vody na hasenie k vonkajším požiarnym hydrantom. 
Umiestnenie hydrantov je podľa návrhu projektu PO, v súlade s § 8, odst. 9, Vyhl. 699. Hydrostatický tlak vody 
na hydrante musí byť min. 0,25 MPa, v súlade s § 9, odst. 2, Vyhl. 699.  
(pozri časť E4 -SO-04) 
3.4 Plynárenske zariadenie 
 
Napojenie na plyn sa neuvažuje 
 
3.5 Preložka VN 22 kV kábla (Neuvažuje sa) 
 
3.6 Napojenie na elektrinu-NN rozvody(neuvažuje sa) 
 
Informačná správa 

Káblová prípojka a meranie je jestvujúce. Objekt je napojený z jestvujúcej skrine RIS na fasáde budovy 
káblom NAYY-J 4Bx240 zakončeným v miestnosti elektrorozvodne, v rozvádzači RH v poli č.1, kde je 
umiestnené jestvujúce meranie. Pripojenie objektu na jestvujúcu NN prípojku vyhovuje 
predpokladanému el.výkonu stavby. 
 
3.7 Vonkajšie osvetlenie 
 
Zdôvodnenie stavby 
V riešenom území mesta Topoľčany na ul. Bernolákova bude prevedená rekonštrukcia športovej haly 
pre hádzanú. Pre nové komunikácie a parkoviska je potrebné riešiť nové vonkajšie osvetlenie. 
Trasa navrhovanej stavby prechádza pozemkami v obci Topoľčany, okr. Topoľčany. Stavba bude 
predstavovať vecné bremeno na dotknutých pozemkoch. 
V trase stavby sa nachádzajú iné podzemné inžinierske siete. 
Stavba je navrhnutá v teréne prístupnom motorovými vozidlami po miestnych komunikáciách v obci 
Topoľčany. 
Nové verejné osvetlenie bude napájané z jestvujúcich rozvodov verejného osvetlenia, konkrétne 
z jestvujúceho stožiara V.O. č. 47/8 umiestneného na ul. Šafárikova. 
 
Verejné osvetlenie - jestvujúci stav 

V riešenom území sa nachádza jestvujúce verejné osvetlenie miestnych komunikácií ul. Bernolákova, 
ul. Janka Kráľa a jeden stožiar aj na ul. Šafárikova. 

Vonkajšie osvetlenie - všeobecné údaje novej sústavy 
Trasa káblov pre vonkajšie osvetlenie bude vedená v súbehu s riešenými komunikáciami. 
Samotné nové stožiare vonkajšieho osvetlenia budú osádzané cca 0,50m od komunikácií. Jednotlivé 

stožiare vonkajšieho osvetlenia budú prepojené zemniacim pásikom FeZn 30x4mm, uloženým v ryhe 
s káblami pre vonkajšie osvetlenie. 

Vonkajšie osvetlenie - nová sústava 
Vonkajšie osvetlenie je navrhnuté ako jednostranná osvetľovacia sústava. Na osvetlenie sú navrhnuté 

nasledovné stožiare: 
- Typ A1-A9 : oceľové osvetľovacie stožiare napr. f. ELV Produkt typ STK 60/40/3P, kužeľové, výšky 



Projekt pre realizáciu stavby 
„Prestavba športovej haly – Bernolákova ulica Topoľčany“ 

 
 

 

  - 51 -

4m, bezpäticové, prírubové, bez výložníka, so svietidlami LED napr. f. OMS s.r.o. typ MEGIN II M, 25W LED, 
ECG FIX, 2950lm, IP67,4000K, optika L01, bez stmievania, sklon svietidla 0°. 

- Typ A10-A12 : oceľové osvetľovacie stožiare napr. f. ELV Produkt typ STK 60/60/3P, kužeľové, 
výšky 
6m, bezpäticové, prírubové, s výložníkom 1-ram. V1T-05-D60 (výšky 0m a dĺžky 0,5m), so svietidlami LED 
napr. f. OMS s.r.o. typ MEGIN II M, 44W LED, ECG FIX, 4900lm, IP67, 4000K, optika L01, bez stmievania, 
sklon svietidla 10°. 

Rozostúp stožiarov bude cca do 24m. Stožiare budú osadené do betónového základu pomocou 
základového roštu ZR1-5. V stožiaroch budú inštalované jednookruhové svorkovnice pre napájanie svietidla. 
Do základov pripraviť trubky napr. KOPEX P36 pre kábel V.O. (viď. vzorové výkresy č. 04,05). 

Napojenie riešeného verejného osvetlenia bude prevedené z jestvujúceho stožiara V.O. č. 47/8 
umiestneného na ul. Šafárikova. 

Vonkajšie osvetlenie v riešenom území bude prevedené jednou vetvou - vetva "A". 
Napojenie vonkajšieho osvetlenia - 
Riešené vonkajšie osvetlenie okolia športovej haly bude napájané z jestvujúceho stožiara V.O. č. 47/8 

umiestneného na ul. Šafárikova v blízkosti vstupu pre športovcov. V tomto stožiari V.O. č. 47/8 bude 
vymenená svorkovnica za novú pre napojenie troch káblov. 

Skriňa RVO - nie je riešená. 
Vetva "A" - napojenie riešeného verejného osvetlenia vetvy „A“ je navrhnuté káblom CYKY-J 4x1 

Omm2 

vedeným z jestvujúceho stožiara č. 47/8 smerom : 
- na nové stožiare V.O. č. A3-A1 
- na nové stožiare V.O. č. A4-A12 
Kábel je vedený popri komunikáciách cca 0,5m od obrubníka cez stožiare č. A1 - A12. 
Počet stožiarov vetvy "A" je 9ks so svietidlom LED 25W a 3ks so svietidlom LED 44W /12 stožiarov - č. 

A1-A12,12ks svietidiel/. 
Celková trasovacia dĺžka rozvodov V.O. vetvy „A“ je 261,0m. 
Celková dĺžka rozvodov V.O. vetvy „A“ je 300m. 

(pozri časť E7 SO-07) 

3.8 Napojenie na teplo(samostatný projekt Mesta) 
 
Informačná správa 

Športová hala bude teplom napojená z verejného tepelného rozvodu ,ktorý sa rekonštruuje. Projektovú 
dokumentáciu zabezpečuje firma FABIAN & VAŇKO z Banskej Bystrice pre investora Mesto Topoľčany. 
Predmetom projektu je výstavba vonkajšej podzemnej prípojky tepla, ktorá zabezpečí dodávku tepla pre 
vykurovanie a prípravu teplej vody aj pre objekt Športovej haly a objekt Bernolákova 28 cez navrhovanú 
kompaktnú odovzdávacie stanice tepla (DVS). Rozvod prípojky je napojený na vetvu „Stred“ rozvodu tepla 
vedenú z centrálneho zdroj tepla v meste Topoľčany - výhrevne TOMA. 
Zmena časti trasy je navrhnutá tak, aby potrubná prípojka bola vedená na tých istých pozemkoch, ktoré sú 
uvedené v platnom stavebnom povolení. 
Navrhovaný rozvod prípojky bude napojený na existujúci podzemný rozvod tepla - na potrubia 2x DN200 - 
ul. Bernolákova vedené v podzemnom kolektore zo zdroja (výhrevňa TOMA) do domových výmenníkových 
staníc tepla v časti mesta Topoľčany. 
Navrhované rozvody sú dvojrúrové (prívod, spiatočka) z predizolovaných oceľových rúr pre podzemné 
vedenie. Potrubia budú mať štandardnú hrúbku izolácie, v ktorej bude zabudovaný monitorovací systém 
umožňujúci lokalizáciu prípadnej poruchy na potrubí. 
Technológia predizolovaných potrubí umožňuje pri podzemnom vedení kladenie rúr priamo do výkopu (do 
zeme) bez nutnosti realizácie betónových kanálov. 
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Spolu s potrubiami bude do plánovaných výkopov uložená chránička 1x HDP40/33 pre optokábel Belden 
8vl.SM a 1x HDP40/33 pre komunikačný kábel Cykfy 7p x 1. Káble zabezpečia budúcu komunikáciu a zber 
dát z jednotlivých odberných miest (DVS) s dispečingom výhrevne TOMA s.r.o.. 
Stavenisko je umiestnené v zastavanom území s vysokou hustotou cestných komunikácií a podzemných 
inžinierskych sietí. 
Výstavba rozvodov je vedená sčasti v trase existujúceho betónového kanála súčasných nepredizolovaných 
tepelných rozvodov, sčasti v novej trase kde sú potrubia ukladané priamo do výkopu. 

Poznámka: Samostatný projekt zabezpečuje mesto Topoľčany. Rekonštrukcia tepelných rozvodov nie je 
súčasťou RP. 

3.9 Sadové úpravy 
 
Pre atraktívny vzhľad "Haly" je potrebné zviditeľniť a pohľadovo otvoriť priestor všetkým okolo idúcim 
.návštevníkom , fanúšikom aj športovcom. Hala v súčasnosti obklopená brezovým porastom síce vytvára 
"zelenú" kulisu objektu , ale súčasne ho uzatvára a oddeľuje od tých, ktorých má lákať ku vstupu a začleneniu 
do športových aktivít. Nová hala musí byť viditeľná z diaľky, musia byť jasné prístupové komunikácie, línie 
parkovacích miest, vstupné brány a celá organizácia pri športových akciách. Dôležitú rolu tu hrá bezpečnosť, 
priehľadnosť, možnosť voľného pohybu v ploche , jednoduchá orientácia a jasná informovanosť hostí .Toto 
nám zabezpečí len čisto a jednoducho upravený exteriér okolia haly / zohľadňujúci ako požiarnu tak 
zdravotnícku dostupnosť do objektu/. 

1 . Základom úprav /plochy okolia haly a aj plochy uličného stromoradia/ by bolo odstránenie nevhodných 
, krátkovekých a alergikov ohrozujúcich drevín, akými je Betula pendula /Breza previsnutá/, kvitnúca v jarných 
mesiacoch. Táto drevina je aj tou, ktorá silne znečisťuje zariadenia vzduchotechniky, ale jej hlavným 
charakterom je fakt, že silne rozvetvený koreňový systém odoberá vlahu z plôch , je to predsa len drevina, pre 
svoj rýchly rast používaná pri rekultivácii krajiny. 
Odstránenie sa týka niekoľkých jedincov rodu PICEA /Smrekov/, nachádzajúcich sa pri objekte. 2 

2. Nové sadovnícke úpravy sa musia zamerať na vytvorenie ucelených trávnikových plôch, jednoduchých pre 
údržbu kosením / strojová kosačka , traktorová/, plôch, kde by vybudovaný podzemný závlahový systém 
zabezpečoval kvalitný, pochôdzny rekreačno - športový trávnik. V ploche sa odporúča vysadenie nových , 
alebo, po vypracovaní inventarizácie - vegetačných prvkov, vytypovanie perspektívnych dlhodobých 
jestvujúcich drevín / stromov/, ostávajúcich stromov, a až následne doplnenie novými, dlhovekými. Parametre 
všetkých stromových jedincov by mali byť: 

• dlhovekosť dreviny 
• strom na kmeni o výške kmeňa min 250cm 
• odstup od objektu min 5-8m / jedná sa o plochu pre prístup mechanizmov pri oprave a úprave časti 

objektu, požiarna dostupnosť, odstup konárov od stien, neznečisťovanie o ohrozovanie stavby 
• zohľadniť výber druhu stromu , jeho habitu a rastu počas rastu /20-50-1 OOrokov/ 

3. Podľa jestvujúceho stavu uličného stromoradia / určite pribrať do záberu stavby/, preveriť stav drevín, 
upraviť výšku nasadenia koruny 

4. Čo sa týka "nižšej zelene" /kroviny a pod/, neodporúčame, plochy sú potom náročné na údržbu, vytvárajú 
sa "sberné" koše pre zadržovanie odpadkov/ nafúkanie papierov, plastov, lístia a iné... 

5. V okrajových plochách vegetačných plôch = trávnikov, je možné osadenie funkčného mobiliáru / lavičky, 
stojan pre bicykle, smetné koše, info tabule, piktogramy, prístrešky - tieto prvky nikdy neosadzujeme do 
trávnikov, tam potom vytvárajú prekážku pri kosení, zbere lístia, polievaní 

6. Pri riešení výsadby a umiestnení stromov zohľadniť podzemné siete, ochranné pásma ale aj brať zreteľ na 
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pohľadové , estetické vnímanie architektúry celej stavby 

7. Pri rekonštrukcii objektu a úprav exteriéru = plôch s jestvujúcim porastom, je potrebné dodržovať STN 
837010, OCHRANA STROMU NA STAVBE 
 
(pozri časť E9 SO-09) 
 
 
3.10 Rekonštrukcia oplotenia MŠ(neuvažuje sa) 
 
Informačná správa 
 
Vzhľadom na stavebné práce na pozemku a pri rozšírení športovej haly nie je oplotenie týmito prácami 
zasiahnuté a preto sa s rekonštrukciou oplotenia materskej školy neuvažuje. 
Mesto ma v budúcnosti zámer toto oplotenie vymeniť. 
Oplotenie je na betónovej podmurovke s výplňou oceľových plotových dielcov na oceľových stĺpikoch. Výška 
oplotenia sa je 1,20 m a jeho celková dĺžka je 90 m. Oplotenie zostáva nezmenené. 

4. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
Z hľadiska časového priebehu pôsobenia očakávaných vplyvov na životné prostredie, je tieto potrebné rozdeliť 
do dvoch etáp : 
etapa výstavby 
etapa prevádzky 
 
4.1. Očakávané vplyvy počas výstavby 
 
Počas výstavby možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom 
stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv však bude obmedzený na priestor stavby 
a časovo obmedzený na dobu výstavby.  
 
Počas výstavby vzniknú odpady, ktoré možno v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z, ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov zatriediť do týchto skupín a podskupín: 
 
Tab.č.1:  Predpokladané odpady počas výstavby - ostatné : 
Číslo  Skupiny, 
podskupiny a druhu 
odpadu 

Názov skupiny, 
podskupiny 
a druhu odpadu 

17  Stavebné odpady a odpady z demolácií 
17 02  Drevo, sklo, plasty 
17 02 01  Drevo 
17 02 02  Sklo 
17 03  Bitúmenové zmesi  
17 03 02  Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01  
17 04  Kovy 
17 04 05  Železo a oceľ  
17 04 11  Káble iné ako uvedené v 17 04 10  
17 05  Zemina, kamenivo 
17 05 04  Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03   
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17 05 06  Výkopová zeminy iná ako uvedená v 17 05 05  
17 09  Iné odpady zo stavieb a demolácií 
17 09 04  Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 

09 02 a 17 09 03  
 
Pri konečných úpravách môžu vzniknúť aj nebezpečné odpady, napr.: 
 
Tab.č.2:   Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby - nebezpečné 
Katalógové 
číslo 

Názov skupiny, podskupiny, druhu odpadu 

08 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie (VSDP) a používania náterových hmôt, 
(farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb 

08 01 Odpady z VSDP a odstraňovania farieb a lakov  
08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 
08 01 17 Odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 

nebezpečné látky 
08 04 Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materiálov (vrátane vodotesných výrobkov) 
080 04 09 Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 

nebezpečné látky 
 
Po ukončení výstavby v rozsahu navrhovanej objektovej skladby vybraný dodávateľ v spolupráci s investorom 
stavby predloží na príslušné Oddelenie ŽP, ku kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby a 
doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu.  
Počas nakladania s odpadmi bude vybraný dodávateľ stavby rešpektovať i podmienky obsiahnuté v Zákone 
NR SR č.223/2001 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.553/2001 
Z.z., zákona č.96/2002 Z. z., zákona č.261/2002, zákona č. 393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z.z. ,zákona 
č.188/2003 Z.z., zákona č.245/2003  Z. z., zákona č.525/2003 Z.z., zákona č.24/2004 Z.z. a zákona 
č.443/2004 Z.z.. 
 
4.2.  Očakávané vplyvy počas prevádzky 
 
4.2.1.  Zdroje znečistenia ovzdušia  
 
Objekt športovej haly bude napojený na teplo z centrálneho zdroja cez OST Zdrojom emisií znečisťujúcich 
látok do ovzdušia nebude vykurovanie objektov. V zmysle Vyhlášky MŽP SR č.410/2003 Z.z. ktorou sa mení 
a dopĺňa vyhláška MŽP SR č.706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, 
o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, 
o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich 
látok, je použitie OST bez vplyvu na životné prostredie. 
 
4.2.2.   Zdroje znečistenia vôd   
  
Odpadové vody budú vznikať v súvislosti s hygienickými potrebami návštevníkov a ako odtok dažďovej vody. 
Splaškové vody budú odkanalizované do verejnej kanalizácie. 
Dažďové vody zo spevnených plôch uličných priestorov sa budú odvádzané do verejnej kanalizácie cez ORL. 
Dažďové vody zo striech budú odvádzané jednotnou kanalizáciou do verejnej kanalizácie. 
 
4.2.3.   Nakladanie s odpadmi 
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Prevádzkovateľ pred zahájením prevádzky objektu uzatvorí zmluvu s odberateľmi odpadov, ktorí majú pre túto 
činnosť oprávnenie a môžu zabezpečovať zhodnocovanie a zneškodňovanie uvedených druhov odpadu.  
Odpady produkované počas prevádzky objektu možno zaradiť predovšetkým do skupiny 20 komunálne 
odpady, podskupiny 20 01 separované zbierané zložky komunálnych odpadov.  
 
Tab.č.3:   Odpady ktoré budú vznikať počas prevádzky objektu 
Katalógové 
číslo Názov druhu odpadu Kategória 

20 01 01 Papier a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 
20 01 39 Plasty O 
20 01 99 Odpady inak nešpecifikované O 
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad  O 
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 
20 03 07 Objemný odpad O 
20 03 99  Komunálne odpady inak nešpecifikované  O 
   
   

 
Kategorizácia odpadu je spracovaná v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje 
katalóg odpadov.  
Prevádzkovateľ pred zahájením prevádzky uzatvorí zmluvy s odberateľom odpadov, ktorí majú pre túto 
činnosť oprávnenie a môžu zabezpečovať zhodnocovanie a zneškodňovanie uvedených druhov odpadu. 
Predpokladaný objem komunálnych odpadov bude asi 18 t ročne. Predpokladaná vyťažiteľnosť: 35,00 % (sklo, 
papier) 
Uskladňovanie odpadov bude do typizovaných kontajnerov na komunálny odpad.  
 
4.3.   Opatrenia v oblasti ochrany životného prostredia počas výstavby 
 
4.3.1.  Opatrenia z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel 
 
Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel je potrebné : 
-zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu povrchových 
a podzemných vôd lokality 
-zabezpečiť, aby navrhované dočasné sociálne zariadenia staveniska, jeho odpadové vody a odpadové vody z 
navrhovaných technologických procesov, rešpektovali tzv. Kanalizačný poriadok správcu siete t. j. 
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, . 
 
4.3.2.  Ochranné pásma 
 
Počas výstavby stavebného objektu i pri jeho neskoršom užívaní nie je nutné stanovovať dočasné ochranné 
hygienické pásma. Ochranné pásma jestvujúcich dočasných i trvalých nadzemných a podzemných I.S. a ich 
zariadení budú počas výstavby rešpektované v rozsahu príslušnej legislatívy resp. bude s nimi nakladané 
v zmysle projektového riešenia. 
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4.3.3.  Ochrana a výrub jestvujúcej zelene riešeného územia 
 
Vzhľadom k polohe riešeného územia a rozšírení objektu  nie je potreba odstránenia zelene. V prípade prác s 
drevinami bude vybraný dodávateľ stavby rešpektovať podmienky obsiahnuté v Zákone NR SR č.543/2002 
Z.z. a vo Všeobecnom záväznom nariadení VZN mesta a koncepcii riešenia sadových úprav. 
 
4.3.4.  Zvláštne opatrenia 
 
Žiadna zemina, ani výkopok vznikajúci pri pokládke nových podzemných inžinierskych sietí v riešenom území 
nebude, ani dočasne skladovaná na verejnom priestranstve, na chodníkoch resp. komunikáciách riešeného 
územia ale bude priebežne odvážaná.  
Odpájanie a pripájanie resp. prepájanie inžinierskych sietí v riešenom území realizovať zásadne v 
beznapäťovom stave, v zmysle projektového riešenia, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, organizáciou k 
tomu oprávnenou, v termínoch dohodnutých a verejne oznámených napäťových výluk. Na stavenisku bude 
dodávateľ stavby v plnom rozsahu rešpektovať všetky energetické zariadenia a ich ochranné pásma, v zmysle 
par. 19 Zákona č.70/1998 Z.z. a nadväzných legislatívnych predpisov. Pred začatím výkopových prác je 
dodávateľ stavby povinný zrealizovať zameranie všetkých nadzemných i podzemných IS.  
Organizačné zmeny pre výstavbu celkom a pre výstavbu spodnej stavby a základov, vyplývajúce 
zo spresneného postupu a výberu technológie špeciálneho zakladania, spresní Projekt organizácie výstavby. 
 
4.4.   Opatrenia v oblasti ochrany životného prostredia počas prevádzky 
 
Navrhované opatrenia uvedené v ďalšom texte sa opierajú o zásadnú podmienku splnenia všetkých 
požiadaviek legislatívy predovšetkým v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd, ochrany obyvateľstva pred 
hlukom a v oblasti nakladania s odpadmi. 
 
4.4.1.  Opatrenia na zníženie vplyvu znečistenia ovzdušia 
 
V zmysle Vyhlášky MŽP SR č.410/2003 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č.706/2002 Z.z. 
o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných 
podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia 
a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok, budú zdroje vykurovania objektov(OST) 
zaradené ako žiadne  znečisťovania ovzdušia. Vzhľadom na skutočnosť, že prevádzkovateľ zdroja 
znečisťovania ovzdušia má povinnosti jednoznačne dané platnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia, 
nebude potrebné prijímať opatrenia nad rámec platnej legislatívy.  
 
4.4.2.   Opatrenia v oblasti vodného hospodárstva  
 
Z navrhovanej činnosti vzniknú splaškové a dažďové vody. Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do 
podzemných vôd, alebo do verejnej kanalizácie je upravené zákonom NR SR č.364/2004 o vodách 
a podmienkami správcu kanalizačnej siete - Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Tieto sú stanovené 
predovšetkým v zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
a prevádzkovým poriadkom v zmysle vyhlášky MŽP SR č.55/2004 Z.z. Pri dodržiavaní legislatívnych 
podmienok vypúšťania odpadových vôd a podmienok prevádzkovateľa kanalizačnej siete nie je potrebné 
prijímať ďalšie opatrenia.  
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4.4.3.   Opatrenia v oblasti zaťaženia hlukom 
 
Pri dodržaní podmienok Nariadenia vlády č.40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami nebude 
potrebné prijímať ďalšie osobitné opatrenia. Úroveň hluku z prevádzky zariadení v športovej hale nesmie 
prekročiť hygienickými predpismi stanovené hranice. Hlučné zariadenia v miestnostiach a v exteriéri budú 
pružne uložené, spojenie zdrojov vibrácií (napr. klimatizačné jednotky, čerpadlá) a nadväzujúcich potrubí musí 
byť pružnými spojkami. 
 
4.4.4.   Opatrenia v oblasti nakladania s odpadmi 
 
Komunálny odpad bude krátkodobo uskladňovaný v  smetných kontajneroch a ďalej likvidovaný 
organizovaným odvozom. Zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov zabezpečí prevádzkovateľ objektu 
prostredníctvom zmlúv s prevádzkovateľmi zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. 
Nakladanie s odpadmi sa bude riadiť platnou legislatívou, predovšetkým ustanoveniami zákona č.223/2001 
Z.z. o odpadoch a s ním súvisiacich predpisov a Programom odpadového hospodárstva mesta. Z tohto 
pohľadu nie je potrebné prijímať ďalšie opatrenia. 
 
4.4.5. Ochrana pred povodňami 
 
Z hľadiska riešenia ochrany pred povodňami nie je nutné v súčasnosti na celom území mesta Topoľčany riešiť 
zásadné nové opatrenia.  
 
5. ÚDAJE O PREVÁDZKE ALEBO VÝROBE 
 
Stavba nie je výrobného charakteru 
 
6. ÚDAJE O GEOLOGICKÝCH A HYDROGEOLOGICKÝCH POMEROCH 
 
Výsledky podrobného inžinierskogeologického prieskumu môžeme zhrnúť do nasledovných bodov : 
 
1) Uskutočnenými geologickými prácami boli objasnené hydrogeologické pomery, inžinierskogeologické 
vlastnosti, geologická stavba a úložné pomery vrstiev základovej pôdy  na pozemku plánovanej stavby. Na 
základe výsledkov týchto prác a v zmysle STN 73 1001 čl. 3.2 zaraďujeme plánovanú stavbu a základové 
pomery pozemku do 2. geotechnickej kategórie. 
 
 
2)  Základová pôda do overenej hĺbky 12 m je vrstevnatá, budovaná recentnými navážkami a kvartérnym 
súvrstvím jemnozrnných a štrkovitých zemín a neogénnym podložím v hĺbke 9,10 – 9,40 m. Prieskum 
zhodnotil vlastnosti prírodného horninového prostredia. Zeminy boli pomenované a klasifikované v zmysle 
platných STN EN a prisúdené im geomechanické a indexové vlastnosti na základe výsledkov laboratórnych 
rozborov a podľa STN 73 1001. Pri výbere vhodného spôsobu založenia objektu doporučujeme rešpektovať 
zistené  inžinierskogeologické podmienky výstavby. Z nášho pohľadu sa javí ako optimálny spôsob založenia 
projektovaného objektu hĺbkový spôsob na pilotách votknutých do štrkovitých zemín tr. G2 – GP minimálnej 
dĺžky 6 m. O tom aký druh zakladania sa skutočne použije rozhodne statické posúdenie. 
 
 
3) Prieskum zhodnotil agresivitu podzemnej vody a prostredia, v prípade styku s betónovými základovými 
konštrukciami a oceľovými potrubiami. Zvodnelé horninové prostredie hodnotíme ako neagresívne na 
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betónovú základovú konštrukciu z portlandského cementu. V dôsledku zvýšenej elektrolitickej vodivosti (740 
�S/cm) podzemná voda bude agresívne pôsobiť na oceľové konštrukcie - potrubia. 
 
 
4) Hydrogeologické pomery územia sú podmienené geologickou stavbou, morfológiou a klimatickými pomermi 
a čiastočne riekou Nitra. Hydrogeologické pomery územia hodnotíme ako priaznivé pre zakladanie objektu. V 
čase vrtných prác (apríl 2017) bol zistený horizont kvartérnej podzemnej vody v hĺbke 8,30 – 8,50 m pod 
terénom t. j. na kóte 165,56 - 165,70 m n. m. s charakterom režimu prúdenia s voľnou hladinou. Ustálená 
hladina podzemnej vody sa nachádzala na kóte 165,56 - 165,70 m n. m.  Plánované stavenisko sa nachádza 
cca 1,25 km od rieky Nitra smerom JV, čiže v území, kde možno očakávať len minimálne výkyvy hladiny 
podzemnej vody v závislosti na vodnom stave v tomto toku, vzhľadom na výškovu polohu územia nad eróznou 
bázou rieky Nitra. 
Podrobne viď. Hydrogeologický prieskum ako samostatný elaborát. 
 
7. ÚDAJE O POŽIADAVKÁCH NA STAVBU Z HĽADISKA CIVILNEJ OBRANY 
 
S opatreniami  pre civilnú obranu sa neuvažuje. 
 
8. DOTKNUTÉ OCHRANÉ PÁSMA A PAMIATKOVÉ ZÓNY 
 
Pri prestavbe športovej haly   budú dodržané ochranné pásma jestvujúcich a navrhovaných  inžinierskych 
sieti. Na území  sa nenachádzajú  ochranné územia ani pamiatková zóna. 
 
9. ROZSAH A USPORIADANIE STAVENISKA 
 
viď. samostatný elaborát  „ F- Projekt organizácie výstavby „  


