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1.00 ZAKLADNE UDAJE
Uvod
Projekt rieSi SO 03 — Rekonstrukcia kanalizacie, v ramci stavby: Prestavba Sportovej haly, Bernolakova ulica
Topol€any.
Podklady
- situécia
- slvisiace platné STN a predpisy
- poziadavky stavebnika
- obhliadka existujiceho stavu
- vyjadrenie spravcu vereného vodovodu k dokumentacii pre Uzemné rozhodnutie
- projekt SO02 — Spevnené plochy

2.00 EXISTUJUCI STAV

V sUcasnosti su z objektu Sportovej haly odvadzané splaskové odpadové vody spolocne s daZzdovymi vodami zo
strechy objektu existujlcou pripojkou jednotnej kanalizacie. Existujica pripojka kanalizacie DN300 je napojena
na verejnu kanalizaciu v Bernolakovej ulici. Od bodu napojenia je vedena na pozemok investora a tu je vedena
dvomi vetvami — pozdiZ juhozapadnej a juhovychodnej steny objektu. Do potrubia pripojky kanalizacie st cez
vstupné Sachty zalstené hlavné lezaté zvody kanalizacie z objektu.

3.00 BILANCIA ODPADOVYCH VOD
Bilancia odpadovych vdéd odvadzanych existujicou pripojkou jednotnej kanalizacie do verejnej
kanalizacie po rekonstrucii objektu:

Dazd'ové odpadové vody :
A - odvodriovana plocha ..A1 =4010,0 m2-- strecha
A2=900,0......... spevnené plochy a parkovisko

@ — sucinitefl odtoku ......... w1=09..... pre strechy
p2=08....... spevnené plochy so Zivicnym krytom pri spade od 1% do
5%
i - vydatnost navrhového dazda ................ 158 1. sTha'  pre oblast TopolCian

Qdaz, str =w1.i.A1=09.158.0,401=57,021.s"...... dazdové vody zo strechy
Qdaz,park=w2.i.A2=0,8.158.0,09=11,381s".......... dazdové vody zo spevnenych ploch

Dazdové odpadové vody celkom:
Qdaz = QdaZ, str + Qdaz,park = 57,02+ 11,38 = 68,4 I.s1

Splaskové odpadové vody
Uvazujem mnoZzstvo spladkovych OV rovné potrebe vody.

Prevadzka pondelok az piatok

Sportova hala

Kapacita Satni................. 30 Sportovcov ....max. 15 oséb/hod.......... 1x denne .... n1 = 30 0sdb

Specificka potreba vody N 1 0SODU  .......eeeevvveeeeeeeeessseeseeee s g1 =60 l.osoba'.d"

PrEVAAZKA .......cvcvviecciccre ettt 2 dniv tyzdni

Restaurécia (m. €. 1011)

PoCet ZAMESINANCOV ........cocuieiciccceie e n2 =4 zam.

Specificka potreba vody Na 1 zamestnanCa ...............ccooovwecoeeeeeeoreeererseereeeen g2 =450 |.zam.d"!

Prevadzka ....10,00hod—22,00hod — celkom 12h0d/d..........ccoeeeoveeeeeeeee e, 7 dniv tyzdni

PoCet pripravenych jedal denne ..o 150 jedal
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Prevadzka cez vikend (v ¢ase konania zapasov)

Cez vikend budu prebiehat zapasy, pripadne turnaje s ucastou divakov.

Ubytovanie v objekte sa predpoklada do¢asné — pre Sportovcov (hosti), ktori sa cez vikend zuc€astnia zapasov.
Predpoklada sa iba ubytovanie cez vikend.

Prenajimatelny priestor (resStauracia )

PoCet ZaMESINANCOV ......c.vueuieirciririse e n2 =4 zam.
Specificka potreba vody Na 1 ZameStNanca .................ccooovvveeeereemrereerisssseeeeenns g2 =450 l.zam".d"!
Prevadzka ....10,00hod—22,00hod — celkom 12h0d/d.........cccoveeeoveeeeeeeeee e, 7 dniv tyzdni
PoCet pripravenych jedal denne ...........ccoceviricncncesesee s 150 jedal

v

Sportova hala

Kapacita satni ............... 60 Sportovcov ....max. 15 0s6b/hod..........cvvvverririinnnes n3 = 60 osdb
Specificka potreba vody na 1 0S0bU ..o q3 = 60 l.osoba.d""
PrEVAAZKA ........ovcviieicieis e 2dniv tyzdni
$portové hala m. €. 1037 v pripade Sportovej akcie (kapacita haly) .................. n4 = 2050 divakov
Specificka potreba vody na 1 0S0DU  ........coviirrieirieesee e g4 = 3 l.divak'.d"*
PreVAAZKA ........o.cvvieiicic s 1x za tyzden

Bufety (1.2 2.NP )

PoCet ZaMESINANCOV ......c.viuieircirre e nS =7 zam.
Specificka potreba vody Na 1 ZameStNanca ................ccooowveveeresmeeveerisssseeeeenns n5 =300 l.zam.d"
PrEVAAZKA .......cvcviiecccc et 2 dniv tyzdni
Ubytovacia Cast

POCEL IOZOK V IZDACK ... e n6 = 34 16zok
Specificka potreba vody N 110ZK0  .......vvveeeeeeeeeeeesseeeeeees s n6 = 100 l.16zko™.d-"
PrEVAAZKA .......cvvviicecice sttt 2 dniv tyzdni

Priemerna denna potreba vody
Priemerna denna potreba vody — cez pracovné dni (pondelok az piatok):
Qp1=n1.q1+n2.92=30.60+4.450=1800 + 1800 =3 600 I.d" = 3,6 m3.d" = 0,1 I.s*!

Priemerna denna potreba vody — cez vikend :
Qp2=n2.92+n3.93+n4.g4+n5.95 +n6.q6=4.450+60.60 +2050.3+7.300+ 34.100 =
=1800 + 3600 + 6150 + 2100 + 3400 = 17 050 I.d' = 17,05 m3.d"' = 0,47 |.s"*

Maximalna denna potreba vody
kd - sucinitel dennej nerovnomernosti , kd= 1,3

Maximalna denna potreba vody — cez pracovné dni (pondelok az piatok):
Qm1= kd x Qd1=1,3x 3,6 = 4,68 m3.d"=0,13 I.s"!

Maximalna denné potreba vody — cez vikend:
Qm2 = kd x Qd2 = 1,3 x 17,05 = 22,16 m%.d' = 0,62 |.s"

Maximalna hodinova potreba vody
kd - sucinitel hodinovej nerovnomernosti , kh=1,8

Maximalna hodinové potreba vody — cez pracovné dni (pondelok az piatok):
Qh1= khxQm1=1,8x0,13=0,23 L.s*

Maximalna hodinova potreba vody — cez vikend:
Qh2 = khxQm2=1,8x0,62=1,11 L.s"
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Priemerna roéna potreba vody
Qr=Qp1.d1+Qp2.d2=3,6.104 +17,25.104 = 374,4 + 1794,0 = 2 168,4 m3.rok"'

d1 - pocet prevadzkovych dni — pracovné dni...........cccceevvvivcnnnnencnee d1 =104 dni
d2 — pocet prevadzkovych dni — ViKendy ........cccccevvvveieeessiceeen d2 =104 dni

Priemerné denné mnozstvo splaskovych OV
Priemerné denné mnozstvo splaskovych OV — cez pracovné dni (pondelok az piatok):
Qp1,spl=Qp1=n1.qg1+n2.92=30.60+4.450=1800 + 1800 = 3600 |.d" = 3,6 m%.d*' = 0,1 I.s"*

Priemerné denné mnozstvo splaskovych OV - cez vikend :
Qp2,spl =Qp2=n2.92+n3.q3+nd.g4+n5.g5 +n6.q6=4.450 +60.60 + 2050 .3+7.300 + 34.100
=1800 + 3600 + 6150 + 2100 + 3400 = 17 050 I.d' = 17,05 md.d* = 0,47 |.s"!

Maximalne denné mnozstvo splaskovych OV
Maximalne denné mnozstvo splaskovych OV - cez pracovné dni (pondelok aZ piatok):
Qm1= kd x Qd1=1,3x 3,6 = 4,68 m3.d"=0,13 I.s"*

Maximalne denné mnozstvo splaskovych OV - cez vikend:
Qm2 = kd x Qd2 = 1,3 x 17,05 = 22,16 m3.d! = 0,62 |.s"!

Maximalne hodinové mnozstvo splaskovych OV
Maximalne hodinové mnozstvo splaSkovych OV — cez pracovné dni (pondelok az piatok):
Qh1, spl=Qh1= khxQm1=1,8x0,13=0,23 I.s"

Maximalne hodinové mnozstvo spladkovych OV - cez vikend:
Qh2, spl=Qh2 = khxQm2=1,8x0,62=1,11 Ls"

Priemerné ro¢né mnozstvo splaskovych OV
Qr,spl=Qr=Qp1.d1+Qp2.d2=3,6.104 +17,25.104 = 374,4 + 1794,0 = 2 168,4 m3.rok""

4.00 NAVRHOVANE TECHNICKE RIESENIE

V ramci rekonStrukcie sa navrhuje preistit potrubie existujucej pripojky kanalizacie preplachnutim. Nasledne
vykonat monitoring existujucich potrubi pripojky kanalizacie - vonkajich kanalizatnych potrubi. V pripade
zistenia poskodenych usekov potrubia kanalizacnej pripojky navrhujem tieto opravit', resp. vymenit.

V ramci SO03 - rekonstrukcia kanalizacie je rieSené :

- Predizenie existujicej pripojky jednotnej kanalizicie na zapadnej strane objektu v sivislosti
s odvedenim odpadovych vod z objektu — od existujlicej Sachty JS7 cez navrhovani $achtu S1 po
objekt — vetva KP1

- Predizenie existujucej pripojky jednotnej kanalizicie na vychodnej strane objektu v stvislosti
s odvedenim odpadovych vod z objektu — od existujlicej $achty J515 cez navrhované Sachty S2 az $4
po Sachtu S5 - vetva KP2

- Odvedenie dazdovych odpadovych véd z navrhovaného parkoviska na severnej strane (od ulice Janka
Kréla), vratane navrhu odlu¢ovaca ropnych latok

- Navrh lapaca tuku na kanalizacii z priestoru uréeného pre prenajom (reStauracia)

4.01 PREDLZENIE EXISTUJUCEJ PRIPOJKY KANALIZACIE NA ZAPADNEJ STRANE - VETVA KP1

Pre odvedenie odpadovych vod z navrhovanych priestorov $atni na 1.NP v severozadpadnom rohu objektu sa
navrhuje prediZenie existujicej vonkajsej kanalizacie od $achty JS12. Od existujicej Sachty JS12 bude vedené
nové potrubie DN150 vo vzdialenosti 1,45m od obvodovej steny po novo navrhovant $achtu S1. V $achte S1 sa
trasa kanalizacie zalomi o 90° a bude vedena priamo ku objektu. Kanaliz&cia KP1 bude uloZzena v spade 1%.
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4.02 PREDLZENIE EXISTUJUCEJ PRIPOJKY KANALIZACIE NA VYCHODNEJ STRANE - VETVA KP2
Pre odvedenie odpadovych vdd z navrhovanych priestorov WC v severovychodnej Casti objektu a dazdovych
odpadovych vod od zvislych odpadov D1 a D2 (z prestresenia haly) sa navrhuje predizenie existujicej vonkajsej
kanalizacie od $achty JS15. Od existujlicej $achty J$15 bude vedené nové potrubie DN250 pozdiz vychodnej
strany objektu po novo navrhovanu $achtu S2. V $achte S2 sa trasa kanalizacie zalomi o 100° a bude vedena
pozdiz severovychovnej steny objektu, vo vzdialenosti 2,2m od obvodovej konstrukcie.

Na vetve KP2 st v miestach napojenia lezatych zvodov Kg, Kh a D1 navrhnuté vstupné $achty S3 az
85. V $achte S2 sa na vetvu KP2 napija stoka Z.
Vetva KP2 je navrhnuta DN250 od $achty JS15 po $achtu S2 a od $achty S2 po $achtu S5 DN200.
Kanalizacia KP2 bude ulozena v spade 1%.

4.03 ODVEDENIE DAZDOVYCH VOD Z NAVRHOVANEHO PARKOVISKA

Dazdové odpadové vody navrhovanych spevnenych pléch a parkoviska pri Sportovej hale — SO 02 budu
odvadzané navrhovanou dazdovou kanalizaciou (stoka Z) do vetvy pripojky jednotnej kanalizacie KP2, ktorou
budu tieto vody odvadzané spolocne so splaskovymi vodami z objektu Sportovej haly do verejnej kanalizacie
v Bernolakovej ulici.

Pre odvedenie dazdovych vod z navrhovanych spevnenych a parkovacich ploch su navrhnuté uliéné
vpuste. Navrhované ulitné vpuste budl napojené na navrhovanu stoku Z. Vzhladom na celkovy pocet
parkovacich miest (25miest) navrhujem na stoke Z odlu¢ovaé ropnych latok, v ktorom budi zachytené pripadné
ropné latky.

Stoka Z

Stoka Z bude odvadzat zaolejované dazdové odpadové vody zo spevnenych a parkovacich ploch pri objekte
Sportovej haly - odvodfiovana plocha 900,0 m2. Dazdové odpadové vody z parkovacich a spevnenych pléch budi
odvadzané cez navrhované ulicné vpuste s vtokovou mrezou UV1 az UV5. Ulicné vpuste musia byt vybavené
koSmi na bahno. Stoka Z bude vedena popod parkovaciu plochu. Na stoke Z st navrhnuté vstupné Sachty
kanalizacie ZS1 a ZS2. Na stoke Z bude osadeny odlugovaé ropnych latok ORL, v ktorom bud( zachytené
zaolejované dazdové odpadové vody zo spevnenych a parkovacich ploch predistované. Na odtokovom potrubi
z odlugovada RL navrhujem na stoke Z osadit reviznu $achtu RS. V reviznej $achte bude mozné odoberat vzorky
voda pre kontrolu Giginnosti odlugova¢a RL. Od reviznej $achty RS bude stoka Z vedena pozdiz hranice pozemku
, v slbehu s existujicim kablom VN, vo vzdialenosti min 0,5m od tohto (vonkajsi okraj potrubia). Stoka Z bude
napojena na jednotn kanalizaciu v navrhovanej $achte S2. Sachta S2 je navrhnuta na vetve pripojky kanalizacie
KP2..

Od $achty S2 budu odvadzané pregistené dazdové odpadové vody z parkoviska spoloéne so splaskovymi
odpadovymi vodami z hygienického uzla v severovychodnom rohu objektu a dazdovymi vodami od daZdovych
odpadov D1a D2 vetvou KP2 do existujuicej $achty JS15.

5.00 LAPAC TUKU

Hlavny leZaty zvod tukovej kanalizacie z priestoru na prenajom — reStauracie bude zausteny do lapaca tuku
s kapacitou do 200 jedal. Navrhnuty je typ KL LT2 (Klartec spol. sr.0., Trnava). VonkajSie podorysné rozmery
lapada tuku su 800x1500mm. Navrhovany lapa¢ tuku bude osadeny v travnatej ploche pri obvodovej stene
objektu medzi objektom a existujucou vonkajSou kanalizaciou. Na lapa¢ tuku sa navrhuje osadit’ vstupny komin
z prefabrikovanych beténovych skruZi , s kruhovym liatinovym poklopom @600mm.Precistené odpadové vody
budu z lapaéa tuku odvadzané do existujlicej $achty pripojky jednotnej kanalizcie JS7.

6.00 ODLUCOVAC ROPNYCH LATOK typ KL 15/1

Pre Cistenie zaolejovanych dazdovych odpadovych véd z komunikacie a parkovacich ploch je navrhnuty
odlu¢ovac ropnych latok (od firmy Klartec spol. s. r.0. Trnava). Vzhfadom na maximalnu povolent koncentraciu
znecCistenia odpadovych vad vypustanych do verejnej kanalizacie sa na Cistenie zaolejovanych odpadovych vod
navrhuje odlucovaé ropnych latok typ KL 15/1. Odluovac RL bude osadeny v spevnenej ploche.

Odlugovaé ropnych latok je vlastne podzemny objekt pozostavajici z obdiznikovej Zelezobeténovej nadrze
z vodostavebného betdénu B30 predelenych stenami na kalojem a sorpénl nadrz, na vzajomne prepojenych
potrubim. N&drz je opatrena vnatornym dvojvrstvovym ochrannym naterom proti prenikaniu vody a ropnych latok.
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Bilancia dazdovych odpadovych vod odvadzanych stokou Z cez lapa¢ ropnych latok

A - odvodriovana plocha .. A2 =900,0 ......... spevnené plochy a parkovisko

@ — sucinitel odtoku ......... w2=08 ... spevnené plochy so Zivicnym krytom pri spade od 1% do
5%

i - vydatnost navrhového dazda ................ 158 I.s"ha'  pre oblast Topol¢ian

Qdaz,park=w2.i.A2=0,8.158.0,09=11,381s".......... dazdové vody zo spevnenych ploch

Navrh velkosti ORL v zmysle STN EN 858-2:
NS= (Qr + fx . Qs) . fd

Qr - maximalny prietok z povrchového odtoku (1.s)

Qs — maximalny prietok odpadovych véd (l.s)

fx — bezpe€nostny koeficient zavisly na charaktere odtoku (-)
fa — koeficient hustoty pre smerodajné lahko kvapalinu (-)

Qr = Qdaz,park = 11,38 |.s
NS=(Qr +f. Qs) . fa= (11,38+0.0).1=11,38 L.s"*

Navrhujem odlu¢ovaé RL s menovitou velkostou NS = 15 |.s*!

Vystupné hodnoty vy€istenej vody

Vystupné hodnoty ropnych latok vo vyéistenej vode meral Vyskumny Ustav vodného hospodarstva v Bratislave.
Stupen ucinnosti je vy3Si ako 99,9% alebo vystupné hodnoty st nizsie ako 5,0 mg/l NEL pri kontaminacii vody
na vstupe 1000 mg/l Nel, ¢o zodpoveda triede Cistenia stanovenej Nariadenim vlady SR. €. 269 z 25. maja 2010
a umozriuje takto precistené daZzdové odpadové vody z povrchového odtoku odvadzat do verejnej kanalizacie.

Technologicky proces Cistenia

Odpadova voda vteka privodnym potrubim do kalovej nadrZze, kde sa zachytava kal a velké ropné kvapky.
Koagulatna bariéra spomaluje prudenie vody atym napomaha splynutiu olejovych kvapiek réznej velkosti.
Odlucené ropné latky vyplavaju na hladinu, kal klesa na dno. Na zaklade rozdielnych Specifickych hmotnosti
kvapalin prichadza v kalojeme k odlu&eniu fahkych mineralnych kvapalin a usaditelnych &astic, ¢o st jemnozrnné
latky ako piesok, hlina a pod.

Dalej voda cez koagulaénu bariéru postupuje do druhej asti. Deliaca stena a koagulaéna bariéra ukludriuje
hladinu vody. Na odtokovej rire z kalovej nadrze je osadeny koalescencny filter. V péroch filtra dochadza
k zhlukovaniu najjemnejSich olejovych Castic ak zachytavaniu jemnych kalovych necistét. Ropné kvapky
vyplavaju na hladinu, kde ¢asom vytvoria vrstvu ropnych latok. Tato nesmie presiahnut maximalnu hranicu 15¢cm.

Osadenie odlu¢ovaca RL

Odlucovac RL sa osadi do vykopu na 3cm pieskové 16zko na vodorovnu beténovl podkladovi dosku hr. 15¢cm.,
Betonova doska sa ulozi na 15 cm Strkovy podsyp. Predpisané rovinatost zakladovej dosky je £5mm.

Vstup do odluCovada RL je cez prefabrikovany Sachtovy vstup. Vstup bude opatreny Sachtovym liatinovym
poklopom, priemeru 600mm.

Udrzba odludovaéa RL pozostava:
1x za dva mesiace:
- vizualna kontrola kalojemu a odlu€ovacej nadrze
- azpreplachnutia filtra
1x za rok:
- vyCerpanie obsahu odlu¢ovaga RL pomocou cisternového vozidla Specializovane;j firmy
- vyCistenie zariadenia — vytazenim kalu a mechanickym vycistenim stien a dna
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- napustenie odlu¢ovaéa vodou

Ropné latky st klasifikované ako nebezpeény odpad. Pri manipulécii, skladovani a likvidacii je nutné
minimalizovat Uniky nebezpeCnych latok na terén vokoli odluovada RL. Odpad je nutné ulozit do
nepriepustnych obalov (sudy, plastové nadoby). Likvidaciu odpadu je nutné zabezpecit' u opravnenej firmy, ktora
bude odpad pravidelne odvazat. Zodpovednost za nezavadnu likvidaciu odpadu v zmysle Zakona o odpadoch
zna$a producent odpadu a firma zabezpecujlca likvidaciu odpadu.

Kontrolny profil

Na stoke ,Z je na odtokovom potrubi z ORL navrhnuté revizna $achta RS, ktora bude reviznou $achtou pre
kontrolu uinnosti Cistenia ORL. Tato Sachta bude sluzit aj ako kontrolny profil, resp. miesto pre odber vzoriek
vypustanych odpadovych vod. Pre moznost odberu vzoriek vody v $achte RS je navrhnuty odtok zo $achty o
150mm nizSie ako je pritok do Sachty od ORL - stoka Z.

7.00 ULICNE VPUSTE

Pre odvedenie dazdovych vod zo spevnenych pléch navrhovaného parkoviska st vramci SO02 — Spevnené
plochy navrhnuté uliéné vpuste UV1 az UV5. Navrhnuté su typové ulicné vpuste s liatinovymi mreZami
s nélevkou, osadenymi v liatinovom rame aso spodnou ¢astou kalidtom. Vpusty budi opatrené koSom na
zachytenie nedistdt, ktory je potrebné pravidelne Eistit. Priemer vpustu je 600mm

8.00 VSTUPNE SACHTY

Na navrhovanych Usekoch kanalizacie su v mieste zmena trasy kanalizacie navrhnuté v sulade s STN 75 6101
zriadit vstupné kanalizaéné $achty S1 a S2. Okrem toho sU na stoke dazdovej kanalizacie z navrhovaného
parkoviska — stoka Z navrhnuté vstupné achty ZS1 a Z82 a revizna $achta RS. Vstupné $achty st navrhnuté
v miestach zmeny smeru trasy kanalizacie, resp. v miestach zmeny sklonu potrubia a tiez v miestach sutoku
kanalizacie.

Sachty st navrhnuté s prefabrikovanym $achtovym dnom (pripadne s monolitickym dnom). Vstup do $achty je
cez prechodovy kus konus aliatinovy Sachtovy poklop priemeru 600mm. Sachty musia byt vybavené
poplastovanymi Sachtovymi stupackami zabezpeCenymi proti bocnému poSmyknutiu.

9.00 MATERIAL POTRUBIA KANALIZACIE
Nové useky pripojky kanalizacie su navrhnuté z rur hrdlovych hladkych PP, SN10:

DN125m .....cccovveeeee. potrubie pre lapac tuku od bodu napojenia po objekt ................. dizky 2,8m
- DN150mm. ............... od achty JS12 cez $achtu S1 po objekt ..........cccoomrrrrrrvveeerrrre. dizky 17,3m
- DN250mm.............. od $achty JS15 o 88CHtU S2 ........vvveeeeee e, dizky 16,8m
- DN200mm.............. od Sachty S2 cez Sachtu S3 a $4 po $achtu S1 ........coovvvveeee. dizky 42,0m
- DN200mm............. od $achty S2 cez $achtu RS a ZS1 po $achtu ZS2 ....................... dizky 46,0m
- DN200mm ............... pripojky od uliénych vpusti UV1 aZz UVS — spolu.........ccccevveeeeenne. dizky 36,3m

10.00 ZEMNE PRACE

Viykopové prace budu robené strojne s ruénym vyrovnanim dna do predpisaného spadu min. 1%. Steny vykopu
budu zvislé. Potrubie bude ukladané na pieskové 16zko hribky cca 10 ¢cm s hrubkou zma maximalne 20mm.
Obsyp potrubia bude pieskom do vySky cca 300mm po vrstvach 150mm so zhutnenim. Ostatna &ast vykopu sa
zasype zasypom po vrstvach 300mm so zhutnenim vykopanou zeminou v usekoch s nespevnenym povrchom
(travnik) alebo Strkom — v spevnenych plochach. Nad potrubim sa obsyp a zasyp nesmie zhutfiovat, aby nedoslo
ku poSkodeniu rur. Na obsyp potrubia a zasyp ryhy sa nesmie pouzit material, ktory by mohol pdsobit $kodlivo na
material rar a podzemnt vodu. Pri krizovani s jestvujucimi aj navrhovanymi sietami je nutné dodrzat STN 73
6005.

Stavba: Prestavba Sportovej haly Datum: 01.2018
Bernolakova ulica, Topoltany Vypracovala: Ing. Kapustova Lucia
Objekt: SO 03 - Rekonstrukcia kanalizacie -7- Stupen: Pre realizaciu stavby



11.00 TLAKOVE SKUSKY
Po ukon&eni montaze kanalizatného potrubia je potrebné urobit skiSku vodotesnosti kanalizacie podfa platnej
STN EN 1610 (75 6910) — Stavba a skuSanie kanalizaénych potrubi a stok .

12.00 POSTUP VYSTAVBY

Po vytyCeni trasy novych Usekov kanalizacie vody budl vytyCené vSetky podzemné vedenia ich
spravcami a maijitefmi. Az potom budld vykonané zemné prace pozostavajice zvykopu ryhy v trase
navrhovanych Usekov kanalizacie. Vykop je mozné urobit' strojne. Pri krizovani podzemnych vedeni bude vykop
ruéne. Steny vykopu sa zabezpeCia pazenim. Na dno ryhy sa rozprestrie pieskové 16zko, na ktoré budu ukladané
rary, spajané na gumové tesnenie. Vybuduju sa Sachty. Osadi sa lapa¢ tuku a odluéova¢ RL. Po Uspesnej
tlakovej skuske sa vykona sa obsyp potrubia pieskom a zasyp potrubia vykopanou zeminou — v travniku a Strkom
— v spevnenych plochach. Prebytona zemina bude odvezena na skladku.

13.00 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI
PoCas vystavby objektu a taktiez poCas prevadzky je potrebné dodrziavat vSetky suvisiace STN, predpisy a
nariadenia tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, Skolit a preskuSavat vedomosti pracovnikov
stavby a prevadzky tykajucich sa bezpeénosti prace a hygienickych predpisov.

Pracovnici stavby a tiez pracovnici prevadzky musia pouZivat predpisané ochranné pomdcky a
prostriedky a oSetrovat ich. VedUci pracovnici su povinni kontrolovat pouZivanie a oSetrovanie ochrannych
pomocok a prostriedkov.

14.00 OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Pocas vystavby je potrebné postupovat tak, aby nedo$lo k ohrozeniu Zivotného prostredia. Jedna sa hlavne o
ochranu ovzdusia, povrchovych a podzemnych véd, ochranu zelene a ochranu pred nadmernym hlukom otrasmi
a vibraciami.

15.00 POZIARNA OCHRANA A CIVILNA OBRANA
Objekt je navrhnuty z nehorfavych materidlov a nie su nan kladené Ziadne poziadavky zo strany poziarne
ochrany ani civilnej obrany.

V Banskej Bystrici, december 2017
Vypracovala : Ing. Lucia Kapustova
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