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1.00    ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
  Úvod 
 Projekt rieši SO 04 – Rekonštrukcia vodovodu, v rámci stavby: Prestavba športovej haly, Bernolákova 
ulica Topoľčany. V rámci rekonštrukcie vodovodu je riešená rekonštrukcia existujúcej vodovodnej prípojky  
a návrh požiarnej nádrže a vonkajší požiarny vodovod pre zabezpečenie požiarnej vody pre objekt. 
Zrekonštruovaná prípojka vody bude slúžiť na zásobovanie objektu pitnou vodou a tiež ako zdroj požiarnej vody – 
pre napojenie hadicových navijakov v objekte a pre doplňovanie vody do požiarnej nádrže.  
 
              Podklady 

- situácia 
- súvisiace platné STN a predpisy 
- požiadavky stavebníka 
- obhliadka existujúceho stavu  
- vyjadrenie správcu vereného vodovodu k dokumentácii pre územné rozhodnutie 
- projekt požiarnej ochrany 

 
2.00    EXISTUJÚCI STAV 
 V súčasnosti je pre objekt športovej haly privádzaná pitná voda z verejného vodovodu  LT, DN100, ktorý 
je vedený v ulici Janka Kráľa. Existujúca prípojka vody DN50 je vedená od bodu napojenia na verejný vodovod 
pozdĺž západnej strany objektu, vo vzdialenosti  cca 2,8m od obvodovej steny objektu. Na existujúcej prípojke 
vody je v spevnenej ploche bočného vstupu (vstup športovcov) zriadená existujúca vodomerná šachta. Existujúca 
vodomerná šachta je opatrená oceľovým poklopom  600x600mm. V šachte je na potrubí DN50 osadený uzáver 
vody a fakturačný vodomer. Z vodomernej šachty je z prívodu vody vedená odbočka pre napojenie vnútorných 
nástenných hydrantov osadených v objekte športovej haly. Táto vetva je „vysadená“ z potrubia prípojky vody pre 
vodomerom. 
 
3.00    TECHNICKÉ RIEŠENIE – PRÍPOJKA PITNEJ VODY  
 Vzhľadom na technický stav potrubia existujúcej prípojky vody a existujúcej vodomernej šachty sa 
v súvislosti s navrhovanou prestavbou športovej haly navrhuje aj rekonštrukcia existujúcej prípojky vody.   
Existujúca prípojka vody bude zdemontovaná od bodu napojenia na verejný vodovod v ulici Janka Kráľa.  
Napojenie prípojky vody na verejný vodovod musí byť vykonané oprávnenou firmou, resp. za prítomnosti 
zástupcu prevádzkovateľa verejného vodovodu. V prípade, že bude existujúce napojenie prípojky vody na 
verejný vodovod vrátene prípojkového uzáveru v dobrom technickom stave a plne funkčné, navrhuje sa nové 
potrubie prípojky vody napojiť na existujúci prípojkový uzáver.  Nutnosť výmeny existujúceho prípojkového 
uzáveru a napojenia na verejný vodovod určí prevádzkovateľ verejného vodovodu. 
Navrhovaná prípojka vody z rúr HDPE d63x3,8mm bude vedená v trase existujúcej prípojky vody.  
V prípade nutnosti nového napojenia sa navrhovaná prípojka vody napojí na existujúci verejný vodovod 
navrtávacím pásom DN100/G2“. 
Za bodom napojenia sa na navrhovanej prípojke vody navrhuje osadiť uzáver vody DN50, s teleskopickou 
zemnou súpravou a posúvačovým poklopom. 
Vzhľadom na prevádzku objektu nie sú na kvalitu vody kladené špeciálne požiadavky.  
Tlak vody v potrubí rozvodu pitnej vody bude zabezpečený tlakom vo verejnom vodovode. 
 
Trasa vodovodnej prípojky 
Navrhovaná prípojka vody bude vedená od bodu napojenia na verejný vodovod priamo, v trase existujúcej 
prípojky vody, ktorá bude zdemontovaná. Trasa novej prípojky vody sa navrhuje kratšia, pričom sa na novom 
potrubí  navrhuje osadiť novú vodomernú šachtu. 
Vo vzdialenosti 4,5m od bodu napojenia na verejný vodovod sa navrhuje na vodovodnej prípojke (v trávnatej 
ploche pri objekte haly)  osadiť novú vodomernú šachtu VmŠ.  Za vodomernou šachtou sa potrubie prípojky vody 
v km 0,030 zalomí o 90⁰ do ľava (lomový bod L1) a prípojka vody bude vedená priamo do objektu športovej haly.   
Prípojka vody vstúpi do objektu vo vzdialenosti 1,0m od severozápadného rohu objektu, medzi osami 3 a 4 do 
odovzdávacej stanice tepla – m. č. 1.44.  
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Armatúry  
Na prípojke vody je za bodom napojenia na verejný vodovod navrhnutý uzáver DN50 so zemnou súpravou 
a liatinovým poklopom.  
 
Materiál potrubia 
Navrhovaná prípojka vody sa navrhuje z rúr tlakových HDPE PE100, PN10, SDR17: 
-priemeru Ø63x3,8mm, od bodu napojenia na verejný vodovod ................... dĺžka 31,7m. 
 
Pri realizácii vodovodu sa v rámci všetkých stavebných konštrukcií zakazuje používať PUR penu. 
 
VÝPOČET  POTREBY  VODY 
 
Prevádzka pondelok až piatok 
Športová hala  
Kapacita šatní................. 30 športovcov ....max. 15 osôb/hod.......... 1x denne .... n1 = 30 osôb  
Špecifická potreba vody na 1 osobu    .................................................................  q1 = 60 l.osoba-1.d-1 
Prevádzka ............................................................................................................  2 dní v  týždni 
 
Reštaurácia (m. č. 1011) 
Počet zamestnancov ..........................................................................................   n2  = 4  zam.  
Špecifická potreba vody  na 1 zamestnanca ......................................................   q2 = 450 l.zam-1.d-1 
Prevádzka ....10,00hod–22,00hod – celkom 12hod/d........................................... 7 dní v  týždni 
Počet pripravených jedál denne ........................................................................... 150 jedál 
 
Prevádzka cez víkend (v čase konania zápasov)  
Cez víkend budú prebiehať zápasy, prípadne turnaje s účasťou divákov.  
Ubytovanie v objekte sa predpokladá dočasné – pre športovcov (hostí), ktorí sa cez víkend zúčastnia zápasov. 
Predpokladá sa iba ubytovanie cez víkend. 
 
Prenajímateľný priestor (reštaurácia ) 
Počet zamestnancov ..........................................................................................   n2  = 4  zam.  
Špecifická potreba vody  na 1 zamestnanca ......................................................   q2 = 450 l.zam-1.d-1 
Prevádzka ....10,00hod–22,00hod – celkom 12hod/d........................................... 7 dní v  týždni 
Počet pripravených jedál denne ........................................................................... 150 jedál 
 
Športová hala  
Kapacita šatní ............... 60 športovcov ....max. 15 osôb/hod.............................. n3 = 60 osôb  
Špecifická potreba vody na 1 osobu    ................................................................. q3 = 60 l.osoba-1.d-1 
Prevádzka ............................................................................................................ 2 dní v  týždni 
Športová hala m. č. 1037 v prípade športovej akcie (kapacita haly) ...................  n4 = 2050 divákov  
Špecifická potreba vody na 1 osobu    ...............................................................   q4 = 3 l.divák-1.d-1 
Prevádzka ...........................................................................................................  1x za týždeň 
 
Bufety (1. a 2.NP ) 
Počet zamestnancov ..........................................................................................  n5  = 7  zam.  
Špecifická potreba vody  na 1 zamestnanca ......................................................  n5 = 300 l.zam-1.d-1 
Prevádzka ...........................................................................................................  2 dni v  týždni 
 
Ubytovacia  časť 
počet lôžok v  izbách ...........................................................................................   n6 = 34 lôžok  
Špecifická potreba vody na 1 lôžko    ...................................................................  n6 = 100 l.lôzko-1.d-1 
Prevádzka ............................................................................................................. 2 dní v  týždni 
 



Stavba:   Prestavba športovej haly                                    Dátum :   01. 2018 
                Bernolákova ulica, Topoľčany                           Vypracovala:  Ing. Kapustová Lucia 
Objekt:    SO 04 – Rekonštrukcia vodovodu                                          - 4 -                                                     Stupeň:   Pre realizáciu  stavby 
                                                      
   

Priemerná denná potreba vody  
Priemerná denná potreba vody – cez pracovné dni (pondelok až piatok): 
Qp1 = n1 . q1 + n2 . q2 = 30 . 60 + 4 . 450 = 1800 + 1800 = 3 600 l.d-1 = 3,6 m3.d-1 = 0,1 l.s-1 

 
Priemerná denná potreba vody – cez víkend : 
Qp2 = n2 . q2 + n3 . q3 + n4 . q4 + n5 . q5  + n6 . q6 = 4 . 450 + 60.60 + 2050 . 3 + 7 . 300 +  34 . 100 = 
      = 1800 + 3600 + 6150 + 2100 + 3400 =  17 050 l.d-1 = 17,05 m3.d-1 = 0,47 l.s-1 
 
Maximálna denná potreba vody 
kd – súčiniteľ dennej nerovnomernosti , kd= 1,3 
 
Maximálna denná potreba vody – cez pracovné dni (pondelok až piatok): 
Qm1 =  kd x Qd1 = 1,3 x 3,6 = 4,68 m3.d-1 = 0,13 l.s-1 

 
Maximálna denná potreba vody – cez víkend: 
Qm2 =  kd x Qd2 = 1,3 x 17,05 = 22,16 m3.d-1 = 0,62 l.s-1 

 
Maximálna hodinová potreba vody 
kd – súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti , kh= 1,8 
 
Maximálna hodinová potreba vody – cez pracovné dni (pondelok až piatok): 
Qh1 =  kh x Qm1 = 1,8 x 0,13 = 0,23 l.s-1 

 
Maximálna hodinová potreba vody – cez víkend: 
Qh2 =  kh x Qm2 = 1,8 x 0,62 = 1,11 l.s-1 

 
Priemerná ročná potreba vody  
Qr = Qp1 . d1 + Qp2 . d2 = 3,6 . 104 + 17,25 . 104 = 374,4 + 1794,0 = 2 168,4 m3.rok-1 

 
d1 – počet prevádzkových dní – pracovné dni........................................  d1 = 104 dní 
d2 – počet prevádzkových dní – víkendy ...............................................  d2 = 104 dní 
 
Potreba požiarnej vody...... Qpož = 25,0 l.s-1  .... bude zabezpečená z požiarnej nádrže 
 
VODOMERNÁ   ŠACHTA 
Šachta je navrhnutá prefabrikovaná od firmy Klartec spl. s r.o., Lomonosova 6, 917 07 Trnava. Svetlé pôdorysné 
rozmery vodomernej šachty sú 900mm x 1200mm, svetlá výška šachty je 1800mm. Vodomerná šachta bude 
opatrená vstupným  uzamykateľným vodotesným poklopom 600x600mm. Pre prístup do vodomernej šachty budú 
v tejto už pri jej výrobe osadené plastové stúpačky v súlade s STN 74 3282 čl. 38 a §19 odst.4 Vyhlášky SÚBP č. 
59/82 Zb. Vo vodomernej šachte bude na potrubí vodovodu osadená vodomerná zostava s fakturačným 
vodomerom Qn=6,0 m3.hod1, G5/4“.  Detail vodomernej šachty a vodomernej zostavy je na v. č. 03. 
 
 
4.00     TECHNICKÉ RIEŠENIE  - POŽIARNY VODOVOD 
 Nakoľko nie je možné pre navrhovaný  objekt zabezpečiť požiarnu vodu (pre vonkajší zásah hasičov) 
z verejného vodovodu navrhuje sa zriadiť pre protipožiarnu ochranu požiarnu nádrž. V súlade s projektom 
požiarnej ochrany je pre protipožiarnu ochranu objektu a areálu navrhnutá požiarna nádrž o objeme 45,0 m3.  
V rámci SO 04  je riešená vlastná požiarna nádrž a dopúšťanie vody do nádrže a rozvod požiarnej vody zo 
zásobnej nádrže k navrhovaným nadzemným hydrantom NH1 a NH2.  
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4.01     POŽIARNA NÁDRŽ  
Požiarna  nádrž bude osadená pod spevnenou plochou navrhovaného parkoviska na sevovýchodnej 

strane od objektu. Nádrž bude osadená vo vzdialenosti 23,15m od severovýchodnej obvodovej steny objektu. 
Vstupné poklopy do požiarnej nádrže budú osadené v chodníku medzi parkoviskom na ulici Janka Kráľa 
a príjazdovou komunikáciou na parkovisko pri športovej hale.  

Požiarna nádrž je riešená ako podzemný objekt o svetlých pôdorysných rozmeroch 3600x6600mm. 
Svetlá výška požiarnej nádrže je 2300mm, objem nádrže je 45,0m3 .  Požiarna nádrž je navrhnutá prefabrikovaná 
od firmy Klartec spl. s r.o., Lomonosova 6, 917 07 Trnava. Požiarna nádrž bude  opatrená dvomi vstupnými 
komínmi z prechodových prefabrikovaných skruží TBS 1000/625 – SK (konus) a kruhovými  liatinovými poklopmi 
Ø600mm, trieda zaťaženia B125. 
Navrhovaná požiarna nádrž s objemom 45,0 m3 zabezpečí po dobu 30 minút (podľa 4 ods.1, Vyhl. MV SR 
č.699/2004 Z. z., odber vody na hasenie s výdatnosťou min. 25,0 l.s-1. 

 
Doplňovanie vody do nádrže 
Voda do požiarnej nádrže sa privedie z navrhovaného vnútorného rozvodu studenej vody, vedeného pod stropom 
v m. č. 1.79 - chodba. Tu sa do navrhovaného potrubia požiarnej vody (pre napojenie hadicových navijakov) 
DN50 vsadí odbočka DN32. Nové potrubie DN32 bude vedené pod stropom a v priečke klesne do podlahy – 
stúpačka H11. V podlahe bude potrubie vedené ku obvodovej stene, kde klesne do zeme a bude vedené v zemi 
popod spevnenú plochu a parkovisko ku požiarnej nádrži. Potrubie prívodu vody do požiarnej nádrže vedené 
v zemi je navrhnuté z rúr HDPE PE100, PN10, SDR17. Priemeru d40x2,4mm.   Na prívodnom  potrubí bude v 
požiarnej nádrži osadený plavákový ventil DN32. 
 
Materiál potrubia 
Navrhovaný prívod vody pre doplňovanie vody do požiarnej nádrže je navrhnutý z rúr tlakových HDPE PE100, 
PN10, SDR17... priemeru Ø40x2,4mm, od objektu športovej haly po požiarnu nádrž................. dĺžka 28,0m. 
 
Zemné práce pre osadenie požiarnej nádrže 
Zemné práce – výkop pre osadenie požiarnej nádrže budú vykonávané strojne. Dno výkopu sa urovná do roviny 
s rovinatosťou ±10mm. 
 
Uloženie potrubia prívodu vody 
Zemné práce pre uloženie potrubia prívodu vody budú robené strojne Potrubie prívodu vody bude uložené do 
výkopu pre požiarnu nádrž. Potrubie bude ukladané na pieskové lôžko hrúbky 100mm. Na potrubie je nutné vo 
vzájomnej vzdialenosti 2,5m upevniť páskou indikačný kábel.  Potrubie sa po prevedení tlakovej skúšky obsype 
po vrstvách so zhutnením do výšky cca 300mm pieskom zeminou s hrúbkou zrna max. 20mm. Nad potrubie sa 
v hornej časti obsypu uloží výstražná fólia, modrá. Zvyšok výkopu sa zasype po vrstvách so zhutnením štrkom. 
Na obsyp a zásyp potrubia sa nesmie použiť materiál, ktorý by mohol škodlivo pôsobiť na materiál potrubia 
vodovodu a na kvalitu podzemnej vody. Pred zahájení zemných prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie  
jestvujúcich inžinierskych sietí v trase vodovodu. Pri križovaní s inými podzemnými sieťami je nutné dodržať STN 
73 6005.  
 
Stavebná pripravenosť 
K výkopu musí byť zabezpečená prístupová cesta pre príjazd autožeriavu a nákladných vozidiel. V bezpečnej 
vzdialenosti od výkopu je potrebné zrovnať a dostatočne spevniť terén pre zapätkovanie žeriavu. 
 
Výkop –Steny výkopu musia byť zabezpečené proti zosunutiu zeminy do výkopu. Minimálna vzdialenosť okraja 
výkopu od požiarnej nádrže je 0,60 m. Musí byť zaistený priestor pre obsluhu pri manipulácii s jednotlivými 
prefabrikátmi pri ich ukladaní do výkopu a pre ošetrenie vonkajších spojov nádrže. 
  
Podklad -.Na dno výkopu sa uloží štrkový násyp hrúbky 120mm, ktorý sa zhutní zhutňovacou vibračnou doskou. 
Na zhutnený násyp sa vybetónuje podkladová doska z betónu C20/25 vystužený sieťovinou 150xø6,0/150xø6,0 
mm. Hrúbka podkladovej betónovej dosky je 150mm. Pri betónovaní dosky je nutné zachovať jej rovinatosť  
±5mm. Na podkladný betón sa vytýčia základné smerové body pre určenie polohy nádrže. 
Po vytvrdnutí betónu sa na podkladovú dosku uloží pieskové lôžko hrúbky 30mm, s hrúbkou zrna do 0-4mm 



Stavba:   Prestavba športovej haly                                    Dátum :   01. 2018 
                Bernolákova ulica, Topoľčany                           Vypracovala:  Ing. Kapustová Lucia 
Objekt:    SO 04 – Rekonštrukcia vodovodu                                          - 6 -                                                     Stupeň:   Pre realizáciu  stavby 
                                                      
   

 
4.02 ČERPACIA STANICA POŽIARNEJ VODY 
 Z navrhovanej požiarnej nádrže bude prostredníctvom čerpacej stanice zabezpečený rozvod požiarnej  
vody k navrhovaným nadzemným hydrantom NH1 a NH2. 
 
Stavebná časť 
Pre zabezpečenie požiarnej vody v požiarnom vodovode je pri požiarnej nádrži navrhnutá čerpacia stanica 
požiarnej vody - ČS. Čerpacia stanica je riešená ako podzemný objekt. Čerpacia stanica je navrhnutá o svetlých 
pôdorysných rozmeroch 2800x4150mm. Svetlá výška požiarnej nádrže je 2090mm.  Čerpacia stanica je 
navrhnutá prefabrikovaná od firmy Klartec spl. s r.o., Lomonosova 6, 917 07 Trnava. Čerpacia stanica bude  
opatrená vstupným šachtovým , vodotesným poklopom TETRA, o svetlých rozmeroch 1000x1000mm, trieda 
zaťaženia D400.  
 
Technologická časť 
V čerpacej stanici bude osadená automatická tlaková stanica, ktorá bude vybavená dvomi automaticky 
spúšťaným elektrickými čerpadlami s výdatnosťou min. 25 l.s-1 , pre každé čerpadlo. Čerpadlá budú mať 
zabezpečené elektrické prepojenie z dvoch nezávislých elektrických zdrojov. Jedným zdrojom elektrickej energie 
pre napojenie čerpadiel bude uzol prenosovej siete 400 kW. Druhým zdrojom pre napojenie čerpadiel na 
elektrickú energiu budú elektrobatérie  – napojenie na dva zdroje rieši časť elektro. Dodávka el. energie musí byť 
zabezpečená aspoň po dobu 30 minút – čl. B.7 prílohy 7 STN 92 0201-3. 
 
Automatická tlaková stanica (ATS) napr. typ HYAMAT K 2/90002-2 B (KBS) bude pracovať v plne 
automatizovanom režime. Vybavená bude čerpadlami – 2 ks, tlakovou nádobou, snímačom tlaku, 
elektrorozvádzačom, armatúrami a potrubím. 
Navrhovaná ATS je plnoautomatické zariadenie na zvyšovanie tlaku podľa DIN 1988, EN 806 v kompaktnom 
prevedení s odpruženými vertikálnymi vysokotlakými čerpadlami Movitec V a plnoautomatickou reguláciou 
Booster Control pre zabezpečenie požadovaného tlaku média, so sériovo dodávanými bezpotenciálovými 
kontaktmi, pre výstražné a havárijné hlásenie. Každé čerpadlo má spätný ventil a dve uzatváracie armatúry podľa 
DIN/DV/DW. Súčasťou zariadenia je aj prietoková membránová, 8 litrová tlaková nádoba, ktorý slúži ako riadiaci 
zásobník podľa DIN 4807-5 a hlavná uzatváracia armatúra a vypúšťaciu armatúru. Talkový prevodník na výtlaku 
s kontrolou Life-Zero (4-20mA) a manometer prevádzkového tlaku. 
Čerpadlá dopravujú vodu do tlakovej nádoby a udržujú v nej nastavený pretlak vzduchu. Pri odbere vody sa 
vzduch v tlakovej nádobe rozpína, čím vytlačuje vodu do požiarneho vodovodu. Pri poklese pretlaku na 
nastavený zapínací pretlak, sa uvedie do činnosti čerpadlo a pracuje tak dlho, až pretlak nestúpne na vypínací 
pretlak (ukončený odber vody). 
 
Čerpadlá 
V rámci automatickej stanice napr. typ HYAMAT K 2/90002-2 B osadenej v čerpacej stanici budú inštalované 2 
vertikálne vysokotlakými čerpadlami. Čerpadlá budú pripojené na prívodné potrubie DN150  privádzajúce vodu 
z nádrže.  
Parametre čerpadla Movitec VF090/02-2 B: 

- skutočná hodnota prietoku ....................  Q = 90,55 m3/h = 25,153 l.s-1 
- dopravná výška čerpadla ......................   H = 29,7 m 
- čerpaná kvapalina ..................................  vody max. 25˚C 
- maximálny prevádzkový tlak ................... 16bar 
- maximálny tlak sania ..............................  10,0 bar 
- zberné potrubie – sanie - vstup................ DN150 
- zberné potrubie – výtlak - výstup.............. DN150 
- výkon čerpadla ........................................ 11,0 kW 
- frekvencia ................................................ 50 Hz 
- menovité napätie ..................................... 3 x 400V, 50 Hz, PE 
- menovitý elektrický prúd .......................... 19,3 A 
- krytie ........................................................ IP 55 
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Tlaková nádoba 
Súčasťou AT stanice je aj 1 ks membránovej tlakovej nádoby typ refix DE (Reflex) o obsahu 8 litrov. 
 
4.03  POŽIARNY VODOVOD 
 Požiarny vodovod bude vedený od čerpacej stanice požiarnej vody smerom ku objektu športovej haly 
popod plochu navrhovaného parkoviska, ku navrhovanému odlučovaču RL. Tu sa trasa požiarneho vodovodu 
zalomí (lomový bod L2) a požiarny vodovod bude následne vedený v súbehu so stokou Z ku severovýchodnému 
rohu objektu. Vodovod bude následne vedený pozdĺž obvodovej steny objektu haly, vo vzdialenosti 2,5m od nej.  
 Vonkajší požiarny vodovod slúži k prívodu vody na hasenie k vonkajším požiarnym hydrantom. 
Umiestnenie hydrantov je podľa návrhu projektu PO, v súlade s § 8, odst. 9, Vyhl. 699. Hydrostatický tlak vody na 
hydrante musí byť min. 0,25 MPa, v súlade s § 9, odst. 2, Vyhl. 699.  
 

Materiál potrubia  
 Areálový rozvod vody je navrhnutý z rúr HDPE PE100, PN10 priemeru d160x9,5mm, SRD 17. Celková 
dĺžka rozvodu požiarnej vody je 90,0m. 
 

Armatúry na vodovode 
 Na podzemnom rozvode požiarnej vody DN 150  sú  v km 0,0026 a v km 0,090 osadené nadzemné 
požiarne hydranty DN 150 s pevnou spojkou 2x75(B)+1x110 s minimálnym prietokom 25 l.s-1 – celkom 2 ks. 
Nadzemné hydranty zrealizované v zmysle požiadaviek Vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z,., budú situované 
mimo požiarne nebezpečný priestor, najmenej  5 m a najviac 80 m od stavby a vo vzájomnej vzdialenosti najviac 
160 m – v zmysle požiadavky čl.4.9 v STN 92 0400.  
 

Zemné práce 
Zemné práce budú robené strojne s ručným vyrovnaním dna výkopu do predpísaného spádu. Potrubie 
rekonštruovanej prípojky vody bude ukladané na pieskové lôžko hrúbky 100mm, v predpísanom spáde. Na 
potrubie je nutné vo vzájomnej vzdialenosti 2,5m upevniť páskou indikačný kábel.  Potrubie sa po prevedení 
tlakovej skúšky obsype po vrstvách so zhutnením do výšky cca 300mm pieskom zeminou s hrúbkou zrna max. 
20mm. Nad potrubie sa v hornej časti obsypu uloží výstražná fólia, modrá. Zvyšok výkopu sa zasype po vrstvách 
so zhutnením vykopanou zeminou. Na obsyp a zásyp potrubia sa nesmie použiť materiál, ktorý by mohol škodlivo 
pôsobiť na materiál potrubia vodovodu a na kvalitu podzemnej vody. Pred zahájení zemných prác je investor 
povinný zabezpečiť vytýčenie  jestvujúcich inžinierskych sietí v trase vodovodu. Pri križovaní s inými podzemnými 
sieťami je nutné dodržať STN 73 6005.  
 
5.00  TLAKOVÉ   SKÚŠKY 
Po  ukončení montáže vodovodného potrubia – prípojka pitnej vody a požiarny vodovod je potrebné previesť  
tlakovú  skúšku  podľa  platnej  STN 73 6611 – Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia.  
 
6.00     POSTUP VÝSTAVBY 
Po vytýčení trasy existujúcej prípojky vody a navrhovaného požiarneho vodovodu budú vytýčené všetky 
podzemné vedenia ich správcami a majiteľmi. Až potom budú vykonané zemné práce pozostávajúce z výkopu 
ryhy v trase existujúcej prípojky vody a požiarneho vodovodu. Výkop je možné urobiť strojne. Dno ryhy sa upraví 
do požadovaného sklonu ručným dočistením. Na dno ryhy sa rozprestrie pieskové lôžko, na ktoré budú ukladané 
rúry. Na potrubie sa pripevní vyhľadávací kábel. Vykonajú sa tlakové skúšky potrubia a po úspešnom zvládnutí 
tlakových skúšok sa potrubie obsype a ryha zasype zhutneným zásypom po 300 mm. Potrubie bude 
vydezinfikované a prepláchnuté a až potom môže byť uvedené do prevádzky. 
 
7.00   BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
Počas výstavby objektu a taktiež počas prevádzky je potrebné dodržiavať všetky súvisiace STN, predpisy a 
nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, školiť  a preskúšavať vedomosti pracovníkov 
stavby a prevádzky týkajúcich sa bezpečnosti práce a hygienických predpisov. 

Pracovníci stavby a tiež pracovníci prevádzky musia používať predpísané ochranné pomôcky a 
prostriedky a ošetrovať ich. Vedúci pracovníci sú povinní kontrolovať používanie a ošetrovanie ochranných 
pomôcok a prostriedkov. 
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8.00   OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 Počas výstavby je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia. Jedná sa hlavne o 
ochranu ovzdušia, povrchových a podzemných vôd, ochranu zelene a ochranu pred nadmerným hlukom otrasmi 
a vibráciami. 
 
9.00   POŽIARNA OCHRANA A CIVILNÁ OBRANA 
Objekt je navrhnutý z nehorľavých materiálov a nie sú naň kladené žiadne požiadavky zo strany požiarnej 
ochrany ani civilnej obrany. 
 
 
V  Banskej  Bystrici, január 2018 
Vypracovala :  Ing. Lucia Kapustová 


