

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18-02-28

Stavba: GPO- Vranov

JKSO:

Miesto: Vranov nad Topľou

KS:

Dátum: 19.2.2019

Objednávateľ:

Vranovská nemocnica a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Chemkostav a.s.,

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 227 000,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 227 000,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	227 000,02	45 400,00

Cena s DPH v EUR 272 400,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 18-02-28

Stavba: GPO- Vranov

Miesto: Vranov nad Topľou

Dátum: 19.02.2019

Objednávateľ: Vranovská nemocnica a.s.

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ: Chemkostav a.s.,

Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		227 000,00	272 400,00
E 01	ASR- Architektonicko stavebné riešenie	107 615,40	129 138,48
E 02	Vnútorňý vodovod, kanalizácia	8 184,80	9 821,76
E 03	ELEKTROINŠTALÁCIA	58 953,89	70 744,67
E 04	DÁTOVÉ A TV ROZVODY	7 496,62	8 995,94
E 05	Medicinálne plyny	35 873,62	43 048,34
E 06	Ústredné vykurovanie	8 875,67	10 650,80
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		227 000,00	272 400,00