

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18-02-27

Stavba: NsP Vranov nad Topľou - Prístavba OAMIS, zmena dokončenej stavby

JKSO:

Miesto: Vranov nad Topľou

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Vranovská nemocnica a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 1 157 932,78

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 157 932,78

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 157 932,76	231 586,55

Cena s DPH v EUR 1 389 519,33

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 18-02-27

Stavba: NsP Vranov nad Topľou - Prístavba OAMIS, zmena dokončenej stavby

Miesto: Vranov nad Topľou

Dátum:

Objednávateľ: Vranovská nemocnica a.s.

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		1 157 932,78	1 389 519,33
SO 01	Prístavba OAMIS, zmena dokončenej stavby	1 098 493,86	1 318 192,63
E 01	Architektonicko stavebné riešenie	653 433,69	784 120,43
E 02	Zdravotnícko- technické inštalácie- voda, kanál	34 272,01	41 126,41
E 03	ELEKTROINŠTALÁCIA A OCHRANA PRED BLESKOM	129 968,90	155 962,68
E 04	DÁTOVÉ A TV ROZVODY	14 074,30	16 889,16
E 05	Medicinálne plyny	105 410,62	126 492,74
E 06	Ústredné vykurovanie	40 243,08	48 291,70
E 07	VZT	95 833,48	115 000,18
E 08	EPS	10 181,11	12 217,33
E 09	HSP	15 076,67	18 092,00
SO 03	Zmena trasy vnútroareálovej kanalizácie	59 438,92	71 326,70
E 01	PRELOŽKA KANALIZÁCIE	53 814,40	64 577,28
E 02	ELEKTROINŠTALÁCIA	5 624,52	6 749,42
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 157 932,78	1 389 519,33