

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18-02-28
Stavba: GPO- Vranov

JKSO:
Miesto: Vranov nad Topľou

Objednávateľ:
Vranovská nemocnica a.s.

Zhotoviteľ:

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

Spracovateľ:
Architekt Dzurco s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtov	253 574,11
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	253 574,11
--------------	------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	253 574,11	50 714,82

Cena s DPH	v	EUR	304 288,93
------------	---	-----	------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Metrostav a.s.
180 00 Pral 2450/4
II
(0345)

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 18-02-28

Stavba: GPO- Vranov

Miesto: Vranov nad Topľou

Dátum:

Objednávateľ: Vranovská nemocnica a.s.

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		253 574,11	304 288,93
E 01	ASR- Architektonicko stavebné riešenie	102 916,11	123 499,33
E 02	Vnútorný vodovod, kanalizácia	12 029,33	14 435,20
E 03	ELEKTROINŠTALÁCIA	73 209,87	87 851,84
E 04	DÁTOVÉ A TV ROZVODY	11 620,42	13 944,50
E 05	Medicinálne plyny	41 300,17	49 560,20
E 06	Ústredné vykurovanie	12 498,21	14 997,85
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		253 574,11	304 288,93