

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Nemocnica Rekonštrukcia

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Vranovská nemocnica a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

19. 2. 2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	581 853,86	8	Práce nadčas			13	GZS														
2		Montáž	538 029,47	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce														
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky														
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia														
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN														
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu														
7	ZRN (r. 1-6)		1 119 883,33	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)														
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady														
Projektant								D		Celkové náklady													
								23	Súčet 7, 12, 19-22			1 119 883,33											
Dátum a podpis				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 1 119 883,33			223 976,67											
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)			1 343 860,00											
								E		Prípochty a odpočty													
Zhotoviteľ								26	Dodávky objednávateľa														
								27	Kízavá doložka														
								28	Zvýhodnenie														
Dátum a podpis				Pečiatka																			

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Nemocnica Rekonštrukcia**

Objednávateľ: Vranovská nemocnica a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
OAMIS	Stavebné úpravy	1 119 883,33	223 976,67	1 343 860,00		1 119 883,33			
01	Prístavba, zmena dokončenej stavby	1 045 726,17	209 145,23	1 254 871,40		1 045 726,17			
E 01	Architektonicko stavebné riešenie	634 093,46	126 818,69	760 912,15		634 093,46			
E 02	Zdravotnícko- technické inštalácie- voda, kanál	34 196,98	6 839,40	41 036,38		34 196,98			
E 03	BLESKOM	104 542,70	20 908,54	125 451,24		104 542,70			
E 04	DÁTOVÉ A TV ROZVODY	13 256,35	2 651,27	15 907,62		13 256,35			
E 05	Medicinálne plyny	110 297,81	22 059,56	132 357,37		110 297,81			
E 06	Ústredné vykurovanie	34 171,50	6 834,30	41 005,80		34 171,50			
E 07	VZT	76 357,68	15 271,54	91 629,22		76 357,68			
E 08	EPS	12 036,11	2 407,22	14 443,33		12 036,11			
E 09	HSP	26 773,58	5 354,72	32 128,30		26 773,58			
02	Zmena trasy vnútroareálovej kanalizácie	74 157,16	14 831,43	88 988,59		74 157,16			
E 01	PRELOŽKA KANALIZÁCIE	68 354,96	13 670,99	82 025,95		68 354,96			
E 02	ELEKTROINŠTALÁCIA	5 802,20	1 160,44	6 962,64		5 802,20			

Celkom

1119883,33

223976,67

1 343 860,00

1 119 883,33