

V Bratislave, dňa 19. septembra 2018

VEC

Oznámenie o nezaobraní sa žiadosťou o nápravu podľa § 165 ods. 4 zák. č. 343/2015 Z.z.

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 17.09.2018 doručená žiadosť o nápravu s názvom „Žiadosť o vysvetlenie“. Verejný obstarávateľ identifikoval žiadosť/otázku zaslanú cez komunikačné rozhranie systému Josephine, ako zákonný inštitút žiadosti o nápravu podľa §164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Žiadosť“ a „zákon“), a to na základe obsahovej analýzy otázky, k zákazke s názvom **Rekonštrukcia Vranovskej nemocnice** uverejnenej vo Vestníku č. 168/2018 dňa 24.08.2018 pod označením 11910 – WYP.

Po posúdení položenej otázky verejný obstarávateľ zistil, že ide o totožnú otázku / žiadosť, ktorá mu bola doručená dňa 6.9.2018 a ktorú následne oznámením zo dňa 13.9.2018 zamietol.

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým dotknutým subjektom, že v súlade s § 164 ods. 4 zákona sa nebude uvedenou otázkou ďalej zaoberať.

Položená otázka:

V zmysle návrhu zmluvy o dielo Článok 6 bod 6.1 je Dodávateľ povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela. Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10% z ceny Diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vzniká v súvislosti s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia Staveniska až do uplynutia štyroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. V zmysle Článku 4 bod 4.3 je dodávateľ povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná objednávateľom. Zhotoviteľ nevie, kedy presne Objednávateľ doručí výzvu na prevzatie staveniska. Objednávateľ nestanovil presný termín od účinnosti zmluvy, do kedy výzvu na prevzatie staveniska je povinný zaslať. Vzniká neurčitý časový priestor, keď výkonová záruka nemá svoje opodstatnenie. Nárok na vyplatenie výkonovej záruky vzniká v súvislosti s realizáciou diela v období od okamihu prevzatia staveniska. Z tohto dôvodu, rozumieme správne, že či už výkonovú záruku formou bankovej záruky v zmysle Článku 6 bod 6.1 alebo zloženie výkonovej záruky na účet v zmysle Článku 6 bod 6.1 A ich predloženie bude objednávateľ akceptovať najneskôr ku okamihu prevzatia Staveniska? Upraví verejný obstarávateľ zodpovedajúco text znenia návrhu zmluvy o dielo Článok 6 bod 6.1 a bod 6.1A?

Odôvodnenie zamietnutia daného návrhu:



Verejný obstarávateľ trvá na požiadavke tak, ako je definovaná v Článku 6 Zmluvy o dielo. Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ už má podpísanú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, aplikácia odkladacej podmienky podľa Článku 20, bod 20.1 Zmluvy dielo neprichádza do úvahy, resp. je v tomto prípade neaplikovateľná. Prevzatie staveniska je jednou zo základných povinností zhotoviteľa, ktorej nesplnenie, resp. omeškanie s prevzatím staveniska, je prísne sankcionované zo strany verejného obstarávateľa (Článok 15, bod 15.1 (ii)). Verejný obstarávateľ nesúhlasí s tvrdením záujemcu, že v čase podpísania Zmluvy o dielo nemá zhotoviteľ žiadnu právnu ani faktickú istotu, že bude dielo realizovať - práve naopak, podpísaním Zmluvy o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje k realizácii diela, čoho právnym ale aj faktickým podkladom je platná (čiže oboma zmluvnými stranami podpísaná) Zmluva o dielo.

Verejný obstarávateľ zároveň považuje za dôležité zdôrazniť, že medzi podpisom zmluvy a prevzatím staveniska nebude prebiehať žiadna kontrola poskytovateľa finančných prostriedkov, ktorá by znemožňovala alebo odkladala prevzatie staveniska. Verejný obstarávateľ má záujem z časového hľadiska o čo najskoršiu a plynulú realizáciu diela, preto plánuje vyzvať budúceho zhotoviteľa na prevzatie staveniska ihneď po podpise zmluvy podľa vzájomných časových možností.

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ trvá na predložení výkonnostnej záruky v rámci poskytnutia súčinnosti k podpisu zmluvy.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO