

Załącznik nr 3.1. do SIWZ nr: ZG.270.0.3.2020 – rozmiar prac według grup czynności, dla części (pakietu) nr 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
	AGROT	Lutowo	12-23-1-08-135 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,40	4,00	1,00
	CP	Lutowo	12-23-1-08-152 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	3,90	191,10	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-179 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	4,26	174,66	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-179 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,05	84,05	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-179 -k -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	3,30	135,30	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-179 -m -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,26	51,66	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-197 -j -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,49	61,09	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-197 -m -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igł/liś 1 zab	4	HA	1,56	78,00	1,00
	CW	Lutowo	12-23-1-08-147 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/liś	3	HA	0,64	24,32	1,00
	MA-PORZ	Lutowo	12-23-1-08-144 -g -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	3	HA	0,65	14,04	0,60
		Lutowo	12-23-1-08-151 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	3	HA	3,55	108,63	0,60
		Lutowo	12-23-1-08-152 -c -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	3	HA	2,00	43,20	0,60
	ODN-GLEB	Lutowo	12-23-1-08-128 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	5,47	6,56	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-129 -c -00	WYK-PA5GZ	wyoryw.bru plug leś.<0,5ha pog	2	KMTR	6,20	13,64	2,20
		Lutowo	12-23-1-08-133 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	12,27	14,72	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -c -00	WYK-PA5GZ	wyoryw.bru plug leś.<0,5ha pog	2	KMTR	2,67	5,87	2,20
		Lutowo	12-23-1-08-150 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	10,73	15,02	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-182 -b -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	14,40	17,28	1,00
	ODN-POZ	Lutowo	12-23-1-08- - -	TRAN-SAD8	Transport sadzonek	1	TSZT	88,58	26,00	1,00
	ODN-ZŁOŻ	Lutowo	12-23-1-08-135 -h -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,84	6,93	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	4,00	4,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -h -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	15,00	19,50	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,84	295,32	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -h -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,84	4,62	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,92	4,28	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	4,00	4,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	13,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,92	182,16	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,92	2,85	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,15	4,40	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	2,00	2,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	13,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,15	187,45	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,15	2,93	1,00
	ODN-ZRB	Lutowo	12-23-1-08-135 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,06	0,02	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	18,61	10,05	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	8,00	8,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	16,00	20,80	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,06	1,20	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	18,61	428,03	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,06	0,01	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,61	6,70	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-154 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,06	0,02	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-154 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	15,50	6,51	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-154 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,73	4,17	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-154 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	8,00	8,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-154 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	28,00	36,40	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-154 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,06	1,20	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-154 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	23,23	534,29	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-154 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,06	0,01	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-154 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,50	4,65	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-154 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,73	2,78	1,00

HOD	PBD-GLEB	Lutowo	12-23-1-08-151 -g -00	WYK-PA5GZ	wyoryw.bru plug leś.<0,5ha pog	2	KMTR	16,00	35,20	2,20
	PBD-ODNRB	Lutowo	12-23-1-08-153 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,03	7,04	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	5,00	5,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	15,00	19,50	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	13,03	299,69	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,03	4,69	1,00
	PIEL	Lutowo	12-23-1-08-131A -dx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	2,00	2,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-131A -dx -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	0,98	35,28	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-133 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	2,00	2,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-133 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,27	53,34	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-133 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	0,72	25,92	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-134 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	4,00	4,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-134 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	2,17	91,14	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-134 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	4,00	4,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-134 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,35	56,70	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	2,00	2,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	2,90	121,80	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	2,00	2,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,79	75,18	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-137 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	4,00	4,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-137 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,60	67,20	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-143 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	10,00	10,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-143 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	0,20	8,40	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-146 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	4,00	4,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-146 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	0,60	25,20	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-146 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	6,00	6,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-146 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	2,25	94,50	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-146 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	0,94	33,84	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-147 -y -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	0,29	10,44	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-148 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,93	81,06	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-150 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	2,34	98,28	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-150 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	10,00	10,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-150 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	0,10	4,20	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-151 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	3,80	159,60	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-152 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	10,00	10,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-152 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	4,02	168,84	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,83	76,86	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,30	54,60	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,16	48,72	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-154 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	0,88	31,68	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-154 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	3,08	129,36	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-159 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	0,56	23,52	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-160 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	2,14	89,88	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-161 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	2,39	86,04	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-179 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	0,82	29,52	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-181 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	3,55	149,10	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-182 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,30	46,80	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-182 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	6,00	6,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-182 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,61	57,96	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-196 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	0,45	16,20	1,00
	POPR	Lutowo	12-23-1-08-134 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,80	0,34	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-134 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80	22,80	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-134 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	0,24	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-137 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,70	0,38	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-137 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,70	19,95	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-137 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	0,25	1,00

		Lutowo	12-23-1-08-160 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,94	0,39	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-160 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,94	26,79	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-160 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,94	0,28	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-181 -j -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,24	0,94	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-181 -j -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,24	63,84	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-181 -j -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,24	0,67	1,00
	POPR-WPG	Lutowo	12-23-1-08-137 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,70	18,20	1,00
NAS	N-ZNGOSP	Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	15,00	15,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	ZS-NASBK	zbiór nasion buka z siatki	1	KG	1,00	2,45	2,45
		Lutowo	12-23-1-08- - -	ZS-NASDBB	zbiór nasion dębu bszp z siatk	1	KG	100,00	60,00	0,60
OCHRL	O-BOBRY	Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	ZAB-SIAT	Zab. drzew siat.och.indywidual	1	SZT	25,00	4,00	1,00
	O-GRODZN	Lutowo	12-23-1-08-135 -d -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	10,00	10,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,00	66,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -d -00	GRODZ-SR	grodzenie upraw siatką rozb.	2	HM	9,80	355,74	1,10
		Lutowo	12-23-1-08-135 -d -00	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków liściast	1	SZT	268,00	18,76	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -h -01	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	10,00	10,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -h -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	12,60	415,80	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -h -01	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków liściast	1	SZT	300,00	21,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -a -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	10,00	10,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	12,00	396,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -a -00	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków liściast	1	SZT	290,00	20,30	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	8,00	8,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,90	293,70	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -b -00	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków liściast	1	SZT	217,00	15,19	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -c -01	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	8,00	8,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,50	247,50	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-153 -c -01	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków liściast	1	SZT	180,00	12,60	1,00
	O-GRODZR	Lutowo	12-23-1-08-135 -d -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	4,47	4,47	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	14,90	178,80	1,00
	O-GRODZS	Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	14,77	14,77	1,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	KONS-OGR	Naprawy grodzień	1	H	73,83	73,83	1,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków liściast	1	SZT	50,00	3,50	1,00
	O-SMIECI	Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	7,50	7,50	1,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	60,00	60,00	1,00
	O-ZGRYZD	Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	4,00	4,00	1,00
	O-ZWWTÓRM	Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	0,50	0,50	1,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	KOR-NIŻ	Zbiór i niszc. zas. kory	1	M3P	1,00	1,50	1,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	1,00	2,45	1,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	2,50	7,50	1,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	UDSN-SO	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	1,00	0,74	1,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	UDSN-SW	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	1,00	0,92	1,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	1,00	0,98	1,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	ZD-SW	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	1,00	1,27	1,00
OCHRP	P-INNE	Lutowo	12-23-1-08-131A -d -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	2,00	2,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-131A -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	2,00	2,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-134 -b -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	2,00	2,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-134 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	2,00	2,00	1,00
	P-PORZ	Lutowo	12-23-1-08- - -	PORZ-PBZH	porz.ter.przy pas.p-poż b.zabi	3	HA	1,50	3,00	2,00
		Lutowo	12-23-1-08-128 -p -00	PORZ-PAS	porz.ter.30m dstan>30lat,kolej	3	HA	0,31	10,85	35,00
		Lutowo	12-23-1-08-139 -b -00	PORZ-PAS	porz.ter.30m dstan>30lat,kolej	2	HA	0,20	6,00	30,00
		Lutowo	12-23-1-08-139 -c -00	PORZ-PAS	porz.ter.30m dstan>30lat,kolej	2	HA	0,97	29,10	30,00
		Lutowo	12-23-1-08-139 -d -00	PORZ-PAS	porz.ter.30m dstan>30lat,kolej	2	HA	1,20	36,00	30,00
		Lutowo	12-23-1-08-140 -a -00	PORZ-PAS	porz.ter.30m dstan>30lat,kolej	3	HA	0,43	15,05	35,00

		Lutowo	12-23-1-08-140 -c -00	PORZ-PAS	porz.ter.30m dstan>30lat,kolej	3	HA	0,55	19,25	35,00
		Lutowo	12-23-1-08-146 -b -00	PORZ-PAS	porz.ter.30m dstan>30lat,kolej	3	HA	0,41	14,35	35,00
		Lutowo	12-23-1-08-146 -g -00	PORZ-PAS	porz.ter.30m dstan>30lat,kolej	3	HA	0,44	15,40	35,00
	P-POŻAR	Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	1,00	1,00	1,00
	UT-WODA	Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	24,00	24,00	1,00
POZ	CSS	Lutowo	12-23-1-08-146 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	46,00	64,90	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-146 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	149,00	249,34	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-150 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	94,00	150,15	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-158 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	60,00	97,25	1,00
	IIIA	Lutowo	12-23-1-08-152 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	988,00	1 473,80	1,00
	IIIAU	Lutowo	12-23-1-08-144 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	308,00	640,56	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-151 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	1427,00	2 466,82	1,00
	IVD	Lutowo	12-23-1-08-139 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	1065,00	1 685,28	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-139 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	1082,00	1 962,43	1,00
	POZ-P	Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	50,00	50,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	50,00	50,00	1,00
	PR	Lutowo	12-23-1-08- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	150,00	230,60	1,00
	PTP	Lutowo	12-23-1-08- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	303,00	530,70	1,00
	PTW	Lutowo	12-23-1-08- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	50,00	130,00	1,00
	TPP	Lutowo	12-23-1-08-128 -n -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	66,00	139,90	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-128 -o -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	85,00	193,35	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-128 -p -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	140,00	234,50	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-129 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	33,00	67,95	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-131 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	33,00	68,05	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-131 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	29,00	59,35	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-131 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	80,00	169,34	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-131 -p -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	75,00	154,55	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-132 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	145,00	299,89	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-132 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	132,00	274,80	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-132 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	65,00	141,89	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-132 -m -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	48,00	108,90	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-132 -p -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	138,00	288,30	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-139 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	174,00	355,05	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-139 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	233,00	401,15	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-140 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	283,00	581,99	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-140 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	23,00	48,35	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-144 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	119,00	243,82	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-157 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	19,00	40,35	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-159 -a -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	612,00	1 287,90	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-183 -n -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	40,00	85,70	1,00
	TWP	Lutowo	12-23-1-08-128 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	10,00	25,50	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-130 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	17,00	43,85	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-131 -o -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	15,00	42,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-149 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	50,00	129,25	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-152 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	41,00	105,55	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-157 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	9,00	24,70	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-157 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	34,00	89,65	1,00
	ZM	Lutowo	12-23-1-08- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	8470,00	1 082,56	1,00
UTRZ	UT-DROGIL	Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	25,00	25,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe - ręczne	1	H	40,00	40,00	1,00
	UT-TURYST	Lutowo	12-23-1-08-131A -s -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	2,00	2,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-131A -s -00	GODZ RH23	Prace godzinowe - ręczne	1	H	40,00	40,00	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-134 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	2,00	2,00	1,00

		Lutowo	12-23-1-08-134 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe - ręczne	1	H	40,00	40,00	1,00
--	--	--------	-----------------------	-----------	--------------------------	---	---	-------	-------	------