

## Załącznik nr 3.1. do SIWZ nr: ZG.270.0.3.2020 – rozmiar prac według grup czynności, dla części (pakietu) nr 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
HOD	AGROT	Doręgowice	12-23-1-02-12 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,25	15,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-17 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,95	9,50	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-25B -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,10	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-293 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,37	33,70	1,00
	CP	Doręgowice	12-23-1-02-10 -g -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	1	HA	2,48	62,50	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02-1 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	4,04	137,36	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02-1 -h -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	1	HA	3,32	102,92	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02-3 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	7,83	266,22	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02-5 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	6,06	206,04	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-24 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,68	27,88	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-25 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,58	53,72	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-25A -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,55	52,70	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-26 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,82	33,62	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-37 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,82	61,88	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-45 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,31	112,54	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-45 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,31	112,54	1,00
	CW	Doręgowice	12-23-1-02-4 -b -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,72	67,08	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02-7 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	0,80	22,40	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-19 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	4,15	116,20	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-27 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	3,70	103,60	1,00
	LUK-WPG	Doręgowice	12-23-1-02-8 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	5,00	5,00	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02-8 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,90	2,47	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02-8 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,15	2,55	1,00
	MA-PORZ	Kamionka	12-23-1-07-17 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	3	HA	0,95	41,04	0,60
		Kamionka	12-23-1-07-25B -g -00	WPOD>33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	3	HA	0,10	2,16	0,60
		Kamionka	12-23-1-07-293 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	3	HA	3,37	103,12	0,60
		Kamionka	12-23-1-07-43 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	40,00	13,20	1,00
	MA-POZ	Doręgowice	12-23-1-02-5 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	35,00	35,00	1,00
	ODN2P-WPG	Kamionka	12-23-1-07-43 -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	2	KMTR	5,56	5,56	1,00
	ODN-GLEB	Doręgowice	12-23-1-02-12 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś z pogłęb	2	KMTR	8,33	11,66	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-17 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	6,33	8,23	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-25B -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,67	0,87	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-293 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś z pogłęb	1	KMTR	22,46	26,95	1,00
	ODN-LUK	Kamionka	12-23-1-07-316A -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,09	25,07	1,00
	ODN-POZ	Kamionka	12-23-1-07- - -	TRAN-SAD8	Transport sadzonek	1	TSZT	96,78	7,00	1,00
	ODN-ZŁOŻ	Kamionka	12-23-1-07-16 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,06	0,90	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-16 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	30,13	542,34	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-25 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,36	169,28	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-304 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,06	0,90	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-304 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	22,00	396,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-305 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,06	0,90	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-305 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	36,02	648,36	1,00
	PBD-GLEB	Doręgowice	12-23-1-02-12 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	10,00	10,00	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02-12 -l -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	1	KMTR	5,30	4,77	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02-3 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,08	45,36	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02-3 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,74	26,64	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02-3 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,24	8,64	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02-6 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,09	3,24	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02-8 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,08	2,88	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02-9 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40	16,80	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-13 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,86	30,96	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-16 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,88	67,68	1,00

PIEL

Kamionka	12-23-1-07-16 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,66	153,72	1,00
Kamionka	12-23-1-07-23B -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,68	24,48	1,00
Kamionka	12-23-1-07-23B -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35	14,70	1,00
Kamionka	12-23-1-07-23B -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,66	111,72	1,00
Kamionka	12-23-1-07-25 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,05	44,10	1,00
Kamionka	12-23-1-07-25B -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,57	20,52	1,00
Kamionka	12-23-1-07-25B -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,07	2,52	1,00
Kamionka	12-23-1-07-292 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50	54,00	1,00
Kamionka	12-23-1-07-292 -a -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,15	41,40	1,00
Kamionka	12-23-1-07-292 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80	33,60	1,00
Kamionka	12-23-1-07-292 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20	8,40	1,00
Kamionka	12-23-1-07-292 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,55	19,80	1,00
Kamionka	12-23-1-07-293 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10	4,20	1,00
Kamionka	12-23-1-07-295 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40	14,40	1,00
Kamionka	12-23-1-07-295 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,58	92,88	1,00
Kamionka	12-23-1-07-296 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,05	1,80	1,00
Kamionka	12-23-1-07-298 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,15	113,40	1,00
Kamionka	12-23-1-07-299 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,12	47,04	1,00
Kamionka	12-23-1-07-299 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,30	54,60	1,00
Kamionka	12-23-1-07-299 -g -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,05	86,10	1,00
Kamionka	12-23-1-07-299 -g -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,03	1,26	1,00
Kamionka	12-23-1-07-299 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,42	15,12	1,00
Kamionka	12-23-1-07-300 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,47	19,74	1,00
Kamionka	12-23-1-07-300 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,84	30,24	1,00
Kamionka	12-23-1-07-300 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,01	36,36	1,00
Kamionka	12-23-1-07-300 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20	8,40	1,00
Kamionka	12-23-1-07-300 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20	8,40	1,00
Kamionka	12-23-1-07-301 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80	28,80	1,00
Kamionka	12-23-1-07-301 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,18	6,48	1,00
Kamionka	12-23-1-07-302 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,71	25,56	1,00
Kamionka	12-23-1-07-302 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,65	23,40	1,00
Kamionka	12-23-1-07-303 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,07	2,52	1,00
Kamionka	12-23-1-07-304 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,45	88,20	1,00
Kamionka	12-23-1-07-304 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,05	1,80	1,00
Kamionka	12-23-1-07-304 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,13	5,46	1,00
Kamionka	12-23-1-07-305 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,98	143,28	1,00
Kamionka	12-23-1-07-305 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40	16,80	1,00
Kamionka	12-23-1-07-306 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15	5,40	1,00
Kamionka	12-23-1-07-307 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,32	11,52	1,00
Kamionka	12-23-1-07-316A -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,10	75,60	1,00
Kamionka	12-23-1-07-316A -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,14	41,04	1,00
Kamionka	12-23-1-07-316A -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20	7,20	1,00
Kamionka	12-23-1-07-316A -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,18	7,56	1,00
Kamionka	12-23-1-07-38 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,88	78,96	1,00
Doręgowice	12-23-1-02-20A -a -04	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	3,50	3,50	1,00
Doręgowice	12-23-1-02-20A -a -04	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	50,00	50,00	1,00
Doręgowice	12-23-1-02-20A -a -04	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,20	19,20	1,00

O-BUDKIS

Doręgowice	Doręgowice	12-23-1-02- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie budek lęgowych	1	SZT	74,00	14,80	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	7,40	7,40	1,00
	Kamionka	12-23-1-07- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie budek lęgowych	1	SZT	90,00	18,00	1,00
	Kamionka	12-23-1-07- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	9,00	9,00	1,00
	Kamionka	12-23-1-07- - -	NAPR-BUD	Naprawa b. lęgowych i schronów	1	SZT	20,00	4,00	1,00
Kamionka	Kamionka	12-23-1-07-16 -h -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	6,00	6,00	1,00
	Kamionka	12-23-1-07-16 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,90	293,70	1,00
	Kamionka	12-23-1-07-16 -h -00	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków liściast	1	SZT	240,00	16,80	1,00

O-GRODZN	Kamionka	12-23-1-07-25 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	4,00	4,00	1,00
	Kamionka	12-23-1-07-25 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,80	125,40	1,00
	Kamionka	12-23-1-07-25 -b -00	GRODZ-SR	grodzenie upraw siatką rozb.	1	HM	4,40	140,36	1,10
	Kamionka	12-23-1-07-25 -b -00	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków liściast	1	SZT	200,00	14,00	1,00
	Kamionka	12-23-1-07-304 -c -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	4,00	4,00	1,00
	Kamionka	12-23-1-07-304 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,30	95,70	1,00
	Kamionka	12-23-1-07-304 -c -00	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków liściast	1	SZT	96,00	6,72	1,00
	Kamionka	12-23-1-07-305 -a -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	6,00	6,00	1,00
	Kamionka	12-23-1-07-305 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,70	165,30	1,00
	Kamionka	12-23-1-07-305 -a -00	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków liściast	1	SZT	160,00	11,20	1,00
O-GRODZR	Doręgowice	12-23-1-02-12 -t -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,08	1,08	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02-12 -t -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,60	43,20	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02-9 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,35	1,35	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02-9 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,50	54,00	1,00
	Kamionka	12-23-1-07-28 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,34	1,34	1,00
	Kamionka	12-23-1-07-28 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,45	53,40	1,00
O-GRODZS	Doręgowice	12-23-1-02- - -	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,07	1,07	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02- - -	KONS-OGR	Naprawy grodzień	1	H	5,33	5,33	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02- - -	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków liściast	1	SZT	20,00	1,40	1,00
	Kamionka	12-23-1-07- - -	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	8,95	8,95	1,00
	Kamionka	12-23-1-07- - -	KONS-OGR	Naprawy grodzień	1	H	44,76	44,76	1,00
	Kamionka	12-23-1-07- - -	WYK-SŁUPL	Przygotowanie słupków liściast	1	SZT	30,00	2,10	1,00
O-PROGNS	Doręgowice	12-23-1-02- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	4,00	4,00	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02- - -	SZUK-OWA2	próbn. posz.ow.w ściole - 2drz	4	SZT	4,00	15,60	1,00
	Kamionka	12-23-1-07- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	12,00	12,00	1,00
	Kamionka	12-23-1-07- - -	SZUK-OWA2	próbn. posz.ow.w ściole - 2drz	4	SZT	12,00	46,80	1,00
O-SMIECI	Doręgowice	12-23-1-02- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	7,50	7,50	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	60,00	60,00	1,00
	Kamionka	12-23-1-07- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	8,00	8,00	1,00
	Kamionka	12-23-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	64,00	64,00	1,00
O-SPALGAŁ	Doręgowice	12-23-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	15,00	1,35	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	15,00	3,90	1,00
	Kamionka	12-23-1-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	1,80	1,00
	Kamionka	12-23-1-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	5,20	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02-11 -b -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	-----	H	1,00	1,00	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02-11 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,04	0,49	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02-2 -c -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	-----	H	1,00	1,00	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02-2 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,01	0,12	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02-3 -d -01	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	-----	H	1,00	1,00	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02-3 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,05	0,61	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02-3 -d -99	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	-----	H	1,00	1,00	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02-3 -d -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,12	1,46	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02-5 -a -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	-----	H	1,00	1,00	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02-5 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,01	0,12	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02-6 -d -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	-----	H	1,00	1,00	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02-6 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,04	0,49	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02-8 -a -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	-----	H	1,00	1,00	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02-8 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,14	1,71	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02-9 -a -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	-----	H	1,00	1,00	1,00
	Doręgowice	12-23-1-02-9 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	2,44	1,00
	Kamionka	12-23-1-07-292 -a -03	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
	Kamionka	12-23-1-07-292 -a -03	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,02	0,29	1,00
	Kamionka	12-23-1-07-292 -b -01	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
	Kamionka	12-23-1-07-292 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,08	1,14	1,00
	Kamionka	12-23-1-07-293 -f -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
	Kamionka	12-23-1-07-293 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,05	0,72	1,00

OCHRL	O-ZGRYZC	Kamionka	12-23-1-07-295 -b -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-295 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	2,86	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-296 -a -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-296 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,02	0,29	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-299 -f -01	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-299 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,17	2,43	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-299 -g -01	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-299 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,32	4,58	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-299 -g -02	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-299 -g -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,52	7,44	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-299 -g -99	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-299 -g -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,01	0,14	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-299 -h -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-299 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,21	3,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-300 -a -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-300 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	2,86	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-300 -b -99	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-300 -b -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,32	4,58	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-300 -c -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-300 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	1,43	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-300 -d -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-300 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	1,43	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-301 -b -99	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-301 -b -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,09	1,29	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-301 -d -01	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-301 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	1,43	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-302 -a -02	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-302 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,03	0,43	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-302 -a -03	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-302 -a -03	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,06	0,86	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-302 -a -99	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-302 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,32	4,58	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-302 -b -01	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-302 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,17	2,43	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-303 -a -99	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-303 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,03	0,43	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-304 -f -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-304 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,02	0,29	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-304 -g -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-304 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,06	0,86	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-305 -f -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-305 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	2,86	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-306 -a -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-306 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,07	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-316A -a -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-316A -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,74	10,58	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-316A -c -99	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-316A -c -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	1,43	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-316A -i -01	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-316A -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	1,43	1,00
O-ZGRYZD		Kamionka	12-23-1-07- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02- - -	KOR-NIŹ	Zbiór i niszc. zas. kory	1	M3P	2,00	3,00	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	5,00	12,25	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	1,00	3,00	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02- - -	UDSN-SO	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	1,00	0,74	1,00

O-ZWWTÓRM		Doręgowice	12-23-1-02- - -	UDSN-SW	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	1,00	0,92	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02- - -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	5,00	4,90	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02- - -	ZD-SW	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	1,00	1,27	1,00
		Kamionka	12-23-1-07- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	2,50	2,50	1,00
		Kamionka	12-23-1-07- - -	KOR-NIŻ	Zbiór i niszc. zas. kory	1	M3P	5,00	7,50	1,00
		Kamionka	12-23-1-07- - -	KOR-PSO	korow.pulapek niszc. kory so	1	M3	5,00	12,25	1,00
		Kamionka	12-23-1-07- - -	KOR-PŚW	korow.pulapek niszc. kory św	1	M3	5,00	15,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07- - -	UDSN-SO	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	5,00	3,70	1,00
		Kamionka	12-23-1-07- - -	UDSN-SW	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	1,00	0,92	1,00
		Kamionka	12-23-1-07- - -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	5,00	4,90	1,00
		Kamionka	12-23-1-07- - -	ZD-SW	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	1,00	1,27	1,00
OCHRP	P-INNE	Kamionka	12-23-1-07-24 -d -00	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	2,00	2,00	1,00
	P-PORZ	Kamionka	12-23-1-07-24 -f -00	PORZ-PBZH	porz.ter.przy pas.p-poż b.zabi	1	HA	0,46	0,92	2,00
		Kamionka	12-23-1-07-25 -b -00	PORZ-PBZH	porz.ter.przy pas.p-poż b.zabi	1	HA	0,81	1,62	2,00
		Kamionka	12-23-1-07-25 -c -00	PORZ-PBZH	porz.ter.przy pas.p-poż b.zabi	1	HA	0,63	1,26	2,00
		Kamionka	12-23-1-07-305 -b -00	PORZ-PBZH	porz.ter.przy pas.p-poż b.zabi	1	HA	0,44	0,88	2,00
		Kamionka	12-23-1-07-305 -c -00	PORZ-PBZH	porz.ter.przy pas.p-poż b.zabi	1	HA	0,18	0,36	2,00
		Kamionka	12-23-1-07-305 -d -00	PORZ-PBZH	porz.ter.przy pas.p-poż b.zabi	1	HA	0,72	1,44	2,00
		Kamionka	12-23-1-07-305 -f -00	PORZ-PBZH	porz.ter.przy pas.p-poż b.zabi	1	HA	0,27	0,54	2,00
		Kamionka	12-23-1-07-306 -a -00	PORZ-PBZH	porz.ter.przy pas.p-poż b.zabi	1	HA	1,29	2,58	2,00
		Kamionka	12-23-1-07-306 -d -00	PORZ-PBZH	porz.ter.przy pas.p-poż b.zabi	1	HA	0,21	0,42	2,00
	P-POŻAR	Doręgowice	12-23-1-02- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	1,00	1,00	1,00
	UT-WODA	Doręgowice	12-23-1-02- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	1,00	1,00	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	24,00	24,00	1,00
POZ	IB	Kamionka	12-23-1-07-293 -b -00	CWDN-D	Całkowity wyrób drewna niziny	1	M3	989,00	851,78	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-37 -b -00	CWDN-D	Całkowity wyrób drewna niziny	1	M3	999,00	945,00	1,00
	IIB	Kamionka	12-23-1-07-25B -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna pilą,niz	3	M3	170,00	335,21	1,00
	IIIA	Kamionka	12-23-1-07-17 -c -00	CWDN-D	Całkowity wyrób drewna niziny	2	M3	401,00	416,34	1,00
	POZ-P	Doręgowice	12-23-1-02- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	5,00	5,00	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	15,00	15,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07- - -	GODZ MH8	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	20,00	20,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	25,00	25,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-294 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	13,00	13,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-297 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	35,00	35,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-301 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	24,00	24,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-36 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	30,00	30,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-36 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe - ręczne	1	H	9,00	9,00	1,00
	PR	Doręgowice	12-23-1-02- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna pilą,niz	3	M3	10,00	20,20	1,00
		Kamionka	12-23-1-07- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna pilą,niz	3	M3	100,00	173,60	1,00
	PTP	Doręgowice	12-23-1-02- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna pilą,niz	3	M3	65,00	133,75	1,00
		Kamionka	12-23-1-07- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna pilą,niz	3	M3	650,00	1 280,00	1,00
	PTW	Doręgowice	12-23-1-02- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna pilą,niz	4	M3	5,00	12,75	1,00
		Kamionka	12-23-1-07- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna pilą,niz	4	M3	50,00	127,50	1,00
	TPP	Doręgowice	12-23-1-02-3 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna pilą,niz	3	M3	200,00	408,50	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02-5 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna pilą,niz	3	M3	820,00	1 696,30	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-293 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna pilą,niz	3	M3	65,00	134,25	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-293 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna pilą,niz	3	M3	49,00	100,95	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-294 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna pilą,niz	3	M3	90,00	185,50	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-294 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna pilą,niz	3	M3	313,00	644,75	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-294 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna pilą,niz	3	M3	82,00	185,40	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-35 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna pilą,niz	3	M3	162,00	334,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-36 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna pilą,niz	3	M3	57,00	117,55	1,00

		Kamionka	12-23-1-07-36 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	124,00	265,80	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-43 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	115,00	237,95	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-43 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	29,00	65,25	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-43 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	47,00	96,95	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-43 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	391,00	807,35	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-43 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	39,00	80,95	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-43 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	34,00	70,20	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-44 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	403,00	829,05	1,00
	TWP	Doręgowice	12-23-1-02-5 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	50,00	128,50	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-294 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	105,00	271,50	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-297 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	72,00	184,85	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-297 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	36,00	91,80	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-298 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	65,00	167,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-301 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	46,00	117,20	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-303 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	23,00	59,65	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-35 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	93,00	252,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-35 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	204,00	521,20	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-36 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	60,00	153,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-36 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	30,00	76,50	1,00
	ZM	Doręgowice	12-23-1-02- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	1150,00	123,15	1,00
		Kamionka	12-23-1-07- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	6093,00	665,76	1,00
UTRZ	UT-DROGIL	Doręgowice	12-23-1-02- - -	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	-----	H	25,00	25,00	1,00
		Doręgowice	12-23-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe - ręczne	-----	H	40,00	40,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07- - -	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	25,00	25,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe - ręczne	1	H	40,00	40,00	1,00
	UT-TURYST	Kamionka	12-23-1-07-24 -d -00	GODZ MH23	Prace godzinowe - ciągnik	1	H	4,00	4,00	1,00
		Kamionka	12-23-1-07-24 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe - ręczne	1	H	64,00	64,00	1,00