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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 
Objednatel: 
 
 Mesto  Levice 
Námestie hrdinov 1 
Levice   934 01, SR  
 
 
Zpracovatel: 
 
 Ing. Gabriela Fejtová                                               
ev. č. ČKAIT  1005094 
Rebešovická 45 643 00 Brno 
Tel.:604846604  e-mail: gabriela.fejtova@seznam.cz 
 
 
Zodpovědný projektant pro SK 
 

Ing. arch. Ľubica Fenclová 
Reg. číslo: 1605 AA 
Senná 6 
Bratislava - mestská časť Ružinov 
82 109 
 
 
A. ÚČEL  OBJEKTU  

 
Jedná se o novostavbu sportovního areálu v k.ú Levice na parc. 6896/1. Součástí parku je SO 

09 Skatepark a SO10 Bazén. Tyto objekty jsou předmětem této dokumentace.  
Skatepark a bazén jsou celobetonové plošné stavby  neboli  povrchové sportovní překážky ve 

volném prostoru, které jsou určeny pro uživatele valivých sportovních zařízení jako jsou skateboardy, 
kola BMX, brusle či koloběžky.  Slouží ke sportovnímu vyžití jak sportovcům, tak široké veřejnosti. 
Skatepark s bazénem je určen k aktivnímu odpočinku nebo pro sportovní činnost ve volném čase, 
který přináší člověku fyziologické zotavení, psychické uvolnění a vnitřní uspokojení, obohacuje jeho 
intelekt a přispívá k růstu osobnosti. Rovněž možností sportovního vyžití ve volném čase  předchází 
kriminalitě mládeže. Stavba má veřejný charakter a slouží ke sportu a relaxaci široké veřejnosti. 
S účastí imobilních osob se tedy počítá, podle jejich fyzických možností a v souladu s provozním 
řádem.  
  
 
B.   ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZI ČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
 

SO 09 Skatepark a SO 10 Bazén jsou součástí celého areálu navrhované lokality Vinohrady. 
Jsou situovány do její SV části a oka in-line dráhy. In-line dráha je se skateparkem i bazénem 
propojena nájezdy. 

Základní tvar skateparku je možno vepsat do tvaru pravoúhlého trojuhelníka o stranách 30 a 
19 m, přeponě cca 36 m a celkové ploše 584,5 m2. Z této celkové plochy je 125 m2 zatravněno a 
459,5 m2 betonu. Bazén je pak možno vepsat rovněž do tvaru pravoúhlého trojuhelníka o stranách 19 
a 15 m, přeponě cca 21 m a celkové ploše 197 m2 z toho 125,8 je určeno k odvodnění.  Skatepark 
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sestává z jednotlivých na sebe plynule navazujících betonových překážek , které tvoří jeden celek 
parku.  Celý skatepark je dále doplněn kovovými trubkovými překážkami – tzv. raily 
 
Seznam navržených p řekážek : 
 

• 5 x  GRIDBOX 
• 6 x  BANK 
• 4 x  RAIL 
• 1 x  PYRAMIDA 
• 1 x LAVICE 
• 1 x KICKERBOX 
• 1 x RADIUS 
• 1 x LEDGE 
• 1 x BAZÉN 
 

Skatepark a bazén jsou navrženy v souladu s evropskou normou DIN EN 14974.  
Překážky jsou přístupné po in-line dráze přes areál z místní komunikace na ulici Hlboká.  

 
 
C.   TECHNICKÉ  A KONSTRUK ČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
 Celý prostor skateparku i bazénu je navržen jako železobetonová konstrukce provedena ze 
železobetonu třídy C25/30 dle ČSN EN 206-1. Jako výztuž bude použita vázaná výztuž R10 á 200mm 
v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150  -  výškově osazená při horním okraji s krytím min. 35 mm.    
Stykování výztuže přesahem  min. 200mm nebo svařováním.   

Tvar, konstrukční řešení a způsob využití navržené konstrukce nevyžaduje provádět statické 
posouzení konstrukce, postačí dodržet základní konstrukční požadavky při realizaci díla. 
Železobetonová skořepina  navržená v tloušťce min. 150 mm bude staticky namáhaná pouze 
vynuceným přetvořením od změny teplot a velikost vyvozovaných ohybových momentů nepřesáhne 
hodnotu M = 10 kNm. Pro tuto velikost ohybového momentu je dimenzována výztuž železobetonové 
skořepiny.  

  V lokalitě byl proveden inženýrskogeologický průzkum, který na základě dvou 
kopaných sond K1 a K2 do hloubky cca 2 m konstatoval letitou stavební navážku s velkou příměsí suti, 
cihel a rovněž i ocelových tyčí - roxorů. Hodnota modulu Edef je tedy dosti kolísavá -  K1 Edef = 17,3 
MPa, K2 Edef=35,1 MPa. 

Na základě těchto skutečností a předchozích zkušeností byl navržen štěrkopískový podsyp – 
štěrk frakce 0/63 se spojitou zrnitostí, v tl.  min 300 mm, hutněný po vrstvách max. 200 mm na 
hodnotu   Edef,2 = min 30 MPa,  Edef,2/Edef,1= max 2,5.  A dále na něj štěrkopískový podsyp 0/32 se 
spojitou zrnitostí  v tl. 100 mm. rovněž hutněn na Edef,2 = min 30 MPa,  Edef,2/Edef,1= max 2,5.   

Štěrkopískový podsyp může být nahrazen betonovým recyklátem odpovídajících  frakcí se 
spojitou zrnitostí, hutnit rovněž po vrstvách max. 200 mm. Recyklát musí být celobetonový bez příměsí 
jiných hmot – např. cihelných, dřevěných nebo jiných úlomků.  

Pokud by se při výkopových pracech narazilo na větší výskyt kovových tyčí je nutné tyto beze 
zbytku vykopat. 
 Betonáž bude provedena stříkáním betonové směsi  přímo na  hutněný  podsyp.  Na ručně 
sříkaných a ručně hlazených plochách bude použito  kamenivo 0-8. 

 Povrchová úprava - cementovou pálenou omítkou a ocelovým hladítkem. 
Při zrání betonu bude důležité dodržovat pravidla následného ošetřování betonu po betonáži v době 
jeho zrání, které trvá 28 dní pro dosažení výpočtové pevnosti (v závislosti na teplotě) podle ČSN 
732400. Vodorovné plochy budou dilatovány v celcích max.  6x6m.  

V místech zvýšených částí stěn bude vzniklý rozdíl dosypán rovněž štěrkopískovým podsypem 
ukládaným po hutněných vrstvách tloušťky max. 20cm. Zhutnění se provede rovněž na deformační 
modul Edef,2 = 30MPa (vibrační deskou). 
 
 Kovové překážky tzv. raily budou provedeny  z ocelových trubek TR 60/3 nebo oc. tenkostěnných 
profilů 80/40/2.  Lemování bazénu – tzv. koping -  provedeno z TR 60/3 a lemování gridboxů z oc. jakl 
profilu 40/40/3.   
  Povrchová úprava všech kovových prvků  - žárovým zinkováním.  
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 Vyrovnání okolního upraveného terénu a navržených překážek bude buď svahovaným násypem 
nebo zděnými zídkami  z bednících betonových tvárnic  BTB 500/250/240 na MC 5.  
Základový pas provézt pod celou délkou opěrných zídek.  Hloubka základové spáry musí být všude 
min. 1,0 m  od přiléhajícího nejníže upraveného terénu a zasahovat do horizontu rostlého terénu min. 
400 mm.  Případné  výškové  skoky  v základovém pase musí být po modulu 250 mm pro možnost 
udržení výšky ložných spar zdiva z tvarovek BTB.   Nejmenší šířka pasu v podélném směru musí být 
rovněž nejméně 250 mm.  Stěny budou vyztuženy ve svislém směru  vázanou výztuží R10 – 2 pruty do 
každé tvárnice. Všechny svislé pruty budou zapuštěny do betonového základového pasu min. 400 mm. 
Ve vodorovném směru – v každé ložné spáře 1 x R10 umístěna v ose stěny. U křížení pruty spojeny  
vázacím drátem. 
 Celý park bude svahován dosypem hlíny, nejlépe ornicí na původní terén. Tento násyp bude, spolu 
s ostatní plochou kolem skateparku a bazénu zatravněn. 

V ploše skateparku je navržena zelená plocha, kterou je možno buď oset trávou nebo osázet nízkými 
keři – např  Skalníky. K nejběžnějším patří kultivary druhu Cotoneaster dammeri – skalník Dammerův, 
zejména odrůdy ‘ Coral Beauty’ a ‘Skogholm’ rovněž možno použít  Skalník přitisklý ( Cotonester 
adpressus. ). Skalníky mají minimální nároky na kvalitu půdy, nejlépe rostou na slunci nebo v 
polostínu. Na 1 m 2 se vysazuje 4 – 7 kusů. 

 Další možnost  je osev  nízkými trvalkami např. Mochnička ( Waldsteinia ), Rozchodník ( 
Sedum ), Mateřídouška ( Thymus ) 

 Při zatravnění je třeba, aby vlastník nebo provozovatel zajistil   pravidelné sekání 
event. stíhání skalníků popř. jiných keřů tak, aby nedocházelo k přerostům nad pojezdovou plochu 

 
 

D.   ŘEŠENÍ  NAPOJENÍ NE TECHNICKOU A DOPRAVNÍ INFRASTRUK TURU 
 

 
  Navržená stavba skateparku a bazénu je napojena na stávající dopravní infrastrukturu. 
Charakter stavby nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu – elektrickou energii, plyn, rozvody 
tepla z centrálního zdroje vytápění apod.  

Odvodnění   skateparku je navrženo  do plenéru – spádováním nejkratším možným směrem 
k okraji desky ve spádu 2 %. Skatepark byl osazen do terénu tak, aby bylo možno ho odvodnit do 
plenéru po celém obvodu. Bazén pak bude odvodněn dvěma vtoky – pro každou výškovou úroveň 
jeden -  odpadním potrubím DN 100, zaústěným do nově zbudované akumulační vsakovací jímky.  
Odvodňovaná plocha bazénu je 125,8  m2 
 
Bilance srážkových odpadních vod:  
 
plocha    125,8   m2  součinitel odtoku 1  
Pro návrh vsakovacího prvku bylo uvažováno s krátkodobým přívalovým deštěm (5-ti letý déšť), který 
je charakterizovaný vysokou intenzitou a krátkou dobou trvání. 

Specifická vydatnost deště q = x2 l/ha za 15 min při periodicitě 0,2 (5-ti letý déšť) 

 
Q15 = 126 . 0,0430 . 900 = 4876 l/15min 
Akumulací s následným vsakem bude likvidováno 4876 m3 / 15 min. 
Navržený objem akumulační nádrže je min V = 4,9 m3 vody. 
 

V lokalitě byl proveden hydrogeologický posudek, jehož závěry jsou zohledněny v návrhu 
vsakovacího objektu. Vsakovací objekt je navržen jako plošný s akumulačním objemem tvořeným 
mezi sypaným říčním kamenivem vyšší frakce tr 22/125.  

Celkový objem vsakovacích objektů skládajících se z rýhy š. 1 m, v. 1 m a délky 12 m a dále z 
jímky 2x5 m v. 1 m, činí 22 m3. Čistý akumulační objem vody činí 5,0 m3. Říční kamenivo je obaleno 
netkanou filtrační geotextilií gr. 300, kamenivo nehutnit. 
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Bazén je odvodněn dvěma kanálovými vpustěmi DN 125 do plastového potrubí KG DN 125. 
Pod bazénem bude potrubí plné - 14 bm , ve vsakovací rýze pak perforované - 13 bm. Perforované 
potrubí je do štěrkového lože uloženo cca ve 2/3 jeho výšky.  Potrubí položeno ve spádu min. 1%. 

Případná dešťová voda z bazénu se bude ve vsakovacím objektu postupně zasakovat do 
stávajících navážek. Navážky jsou dostatečně mocné a tvoří velkou akumulační vrstvu pro zadržení a 
následné vypaření vody. Při přívalových deštích je možné, že ze stávajících navážek voda steče  po 
nepropustné vrstvě jílů a po spádnici do nejbližšího vodoteče. Rovněž nelze vyloučit, při extrémních 
srážkách, delší dobu odtoku dešťové vody z bazénu, protože okolní terén není pro vsak vhodný. 

 Vzhledem k nedostatku prostoru nebylo možné beze zbytku splnit všechna doporučení 
posudku a to zejména plochu vsaku 38 m2 a vzdálenost min. 5-6 m od okolních staveb, pokud se jimi 
myslí i objekt bazénu a workoutové hřiště. Vsak je však navržen s vyšším akumulačním objemem než 
je požadovaný. 
 
 
E. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KCÍ  
 
 Stavba neobsahuje žádné obytné ani pobytové místnosti, které předpokládají udržení tepelné 
pohody. Tepelněizolační konstrukce tedy nejsou navrženy.  
 
F. VLIV OBJEKTU A JEHO POUŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 

Stavba neovlivní negativně životní prostředí. Uvažovaný provoz skateparku a bazénu není 
zdrojem škodlivých exhalací, hluku, otřesů, vibrací, prachu, zápachu, znečišťování vod a pozemních 
komunikací, zastínění budov, kyselin, ropných produktů a odpadů, bakteriologických kultur ani 
škodlivého záření. 
 

G. OCHRANA OBJEKTU P ŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY  
 
V dotčeném území se nenachází žádná ochranná a bezpečtnostní pásma, nejedná se o 

poddolované území ani se zde nenachází agresivní spodní vody. Stavba se nenachází v záplavovém 
území.   

Vzhledem k tomu, že se ve stavbě nenacházejí obytné ani pobytové místnosti, není třeba 
provádět radonový průzkum event. navrhovat ochranu proti radonu. 
 
H. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU  
 

Stavba skateparku a bazénu je navržena a musí být provedena tak, aby při sportovním využití 
pro které je určena,  splňovala požadavky na  mechanickou odolnost a stabilitu, ochranu zdraví osob a 
zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, požární bezpečnost, ochranu proti hluku a  
bezpečnost při užívání. 
 
I. VLIV STAVBY NA OKOLÍ  
 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Realizace stavby nebude probíhat v době 
nočního klidu.Vlastní stavba nevyvolává žádné nároky na výstavbu nové dopravní nebo jiné 
infrastruktury mimo hranice pozemku.  

Zemina z výkopových prací bude použita při terénních úpravách a přebytečná bude uložena dle 
příslušných ustanovení. Stavební suť bude roztříděna podle druhu přímo na stavbě a zpracována nebo 
odvezena na příslušné certifikované skládky. 
Likvidace odpadních látek: 
 Odpadní materiály z  výstavby budou tříděny dle příslušné kategorizace odpadů dle zákona o 
odpadech č,185/2001 Sb. 
Řešení zneškodnění odpadů vzniklých při provozu : 

Likvidace komunálního odpadu bude řešena na základě smlouvy s oprávněnou organizací. Tento 
odpad bude shromažďován v kontejnerech, umístěném na pozemku investora.  
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Zhotovitel je povinen provád ět tato opat ření:  
 
- Při raelizaci stavby je nutno provádět každodenní úklid celého hlavního a vedlejšího staveniště a   
stavbou používaných vnitroareálových a veřejných komunikací. 
- Pro výstavbu bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými 
kryty pro snížení hluku. 
- Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů. 
- Zabezpečí plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době nutných 
přestávek zastavovat motory strojů. 
- Nepřipustí provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových  
plynech. 
- Maximálně omezí prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 
- Přepravovaný materiál zajistí tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení  rychlosti 
apod). 
- Příjezdové vozovky na staveniště udržovat zpevněné ( neprašné) s odvodněním. Omezí pojíždění a 
stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
-  Netankovat pohonné hmoty na staveništi. Neprovádět na staveništi chemické mytí aut. 
- U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečí čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a strojů. 
- Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraní. 
- Udržovat pořádek na staveništi.  
- Materiály bude ukládat odborně na vyhrazená místa. Zajistit odvod dešťových vod ze  staveniště.  
 - Zamezí znečištění vod ( ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.). 
- K realizaci stavby bude využívat plochy uvnitř staveniště. V maximální možné míře chránit stávající 
zeleň. 

 
J. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPE ČTNOSTI PRACOVNÍKŮ  
 
 

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen 
s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni 
s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům zúčastněným na 
výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 
Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena.  
 Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. 
Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí 
být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na 
staveništi. Při práci v ochranném pásmu inž. sítí musí být zajištěno jejich příp.označení nebo vypnutí a 
zastavení. 
 
K. ZÁVĚREM 
 
 

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny nebo úpravy projektu vyvolaných 
výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních úprav. 
Stejně tak, budou li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních 
pracích. 
 Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky a s takovými vlastnostmi, aby po dobu 
existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická odolnost a stabilita, ochrana 
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání a ochrana proti hluku. 
 Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. 
 Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě 
dovozců materiálů a výrobků. 
 
  
 
V Brně  červen  2016     vypracovala : Ing. Gabriela Fejtová 
                                                                                kontrolovala : Ing.arch Ľubica Fenclová 
 
 
 


