

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	HraMoKaPlus - OBNOVA PRIESTOROV BAROKOVEHO KASTIELA NA HRADE MODRÝ KAMEŇ PRE TRADÍCIE SLOV. HRAČKÁRSTVA A BÁBKARSTVA	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Modrý Kameň	
Objednávateľ	SNM Múzeum bábkarských kultúr a hračiek	IČO		IČ DPH
Projektant	PROART- projektovanie a realizácia stavieb, s.r.o			
Zhotoviteľ	SPODSTAV, s.r.o.	44134151		SK2022603198
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
	11.6.2021		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	VRN 1
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	VRN 3
4	Montáž	11		16	VRN 4
5	"M" Dodávky			17	VRN 5
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
			0,00		
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22
Pečiatka					542 369,44
Objednávateľ				24	DP H 20,00 % z 783 139,17
Dátum a podpis					108 473,89
Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ					650 843,33
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty	
				26	Dodávky objednávateľa
					0,00
				27	Kľzavá doložka
	0,00				
	0,00				
	0,00				

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: HraMoKaPlus - OBNOVA PRIESTOROV BAROKOVÉHO KAŠTIELA NA HRADE MODRÝ KAMEŇ PRE TRADÍCIE SLOV. HRAČKÁRSTVA A BÁBKARSTVA

Objednávateľ: SNM Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

Zhotoviteľ: výberovým konaním

Miesto: Modrý Kameň

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
212019	HraMoKaPlus - OBNOVA PRIESTOROV BAROKOVÉHO KAŠTIELA NA HRADE MODRÝ KAMEŇ PRE TRADÍCIE SLOV. HRAČKÁRSTVA A BÁBKARSTVA			
0	BAROKOVÝ KAŠTIEĽ NA HRADE MODRÝ KAMEŇ			
4	základné stavebné práce HSV a PSV, profecie	542 369,44	108 473,89	650 843,33

Celkom

542 369,44

108 473,89

650 843,33