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Vec: 15433-WYP -  Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré 
Vysvetlenie č. 1  informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch 
alebo v inej sprievodnej dokumentácií 
 
V zmysle §  114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
na predmet zákazky Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré uverejnenej 
vo vestníku UVO č. 67 zo dňa 15.03.2021 pod číslom 15433 - WYP Vám poskytujeme vysvetlenie 
informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej 
sprievodnej dokumentácií: 
 
Otázka č. 1: 
Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie správnosti množstva vo výkaze výmer, príloha „4. 
Priloha c. 2B Vykaz vymer“, objekt SO 15250 - Ul. Pod Stavencom - Rekonštrukcia cestnej 
komunikácie, položky č. 2, 3, 4. Pri položkách je uvedené množstvo 1 255,16 m2, avšak máme za to, 
že pri daných položkách by malo byť uvedené množstvo ako pri položke č. 1 frézovanie podkladu – 
1 565,33 m2. Na základe projektovej dokumentácie je podľa situácie rekonštrukcia cestnej 
komunikácie o výmere 1 565,33 m2 a rozšírenie cestnej komunikácie o výmere 310,17 m2. Uvedené 
množstvo 1 255,16 m2 je zrejme odpočítanie plochy rozšírenia novej komunikácie od rekonštrukcie 
komunikácie, čo je podľa nás chybné. Ak by sa mal frézovať asf. podklad aj na ploche novej 
komunikácie malo by byť množstvo pri položke č. 1 Frézovanie asf. pokladu – 1 875,5 m2.    
 
Odpoveď: 
Áno, správne množstvo je 1 565,33 m2. 
Prosíme opraviť množstva položiek: 

2 565141220 
Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením 
v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm    m2  1 565,330 

3 573231107 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej 
emulzie v množstve 0,50 kg/m2    m2  1 565,330 

4 577134121 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm    m2  1 565,330 

8 998225111 
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu    t   411,134 

 
 
V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je uvedené správne množtsao uvedených položiek. 
Prosíme túto zmenu zapracovať do ponuky. 
 

Na základe vyššie uvedených zmien sa mení predpokladaná hodnota zákazky na  

255 371,06 € 



 

a menia sa tieto lehoty: 

 

pôvodná lehota: 
 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:  14.04.2021 o 1000 hod. 
 
sa mení na: 
 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:  20.04.2021 o 1000 hod. 
 
Zároveň sa mení lehota otváranie ponúk takto: 
 
pôvodná lehota: 
 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa:  14.04.2021 o 11:00 hod 
 
sa mení na: 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa:  20.04.2021 o 11:00 hod. 
 

 

 

 

 

 

 

.................................................................. 

                    Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

 

 

 

Prílohy: 

11. Príloha č. 2A Výkaz výmer po vysv1  

12. Príloha č. 2B Výkaz výmer po vysv1 


