










































KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ 37828100

Projektant

Zhotoviteľ 50228455 SK2120221499

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 724 334,74 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 3 435 374,85 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostaven. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 24 634,35 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 11 765,19 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 40 991,92 17 Klimatické vplyvy   0,00

6 Montáž 214 238,17 18 VRN z rozpočtu 127 469,60

7 4 451 339,22 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 127 469,60

20 HZS 8 094,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 4 586 902,82

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 20,00 % z 4 586 902,82 917 380,56

Objednávateľ
25 5 504 283,38

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00

   

17. 8. 2021

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV 

- Zvolenská Slatina   

I.etapa

Banskobystrický samosprávny kraj   

   

VIAKORP, s.r.o.   
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Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I.etapa

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o. Spracoval: 

Miesto: Dátum: 17. 8. 2021

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

3013-I-2020

    Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - 

hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa   4 586 902,82 917 380,56 5 504 283,38 0,00 4 451 339,22 8 094,00 127 469,60 0,00

000-00         000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 105-22   98 100,00 19 620,00 117 720,00

0,00

0,00 0,00 98 100,00 0,00

101-00         101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2   458 094,82 91 618,96 549 713,78 0,00 458 094,82 0,00 0,00 0,00

101-001             Komunikácia, úsek 1.1   77 843,54 15 568,71 93 412,25 0,00 77 843,54 0,00 0,00 0,00

101-002             Komunikácia, úsek 1.2   352 479,68 70 495,94 422 975,62 0,00 352 479,68 0,00 0,00 0,00

101-006             Rekonštrukcia priepustov   27 771,60 5 554,32 33 325,92 0,00 27 771,60 0,00 0,00 0,00

01061                 Priepust č.1 v km 1,635 - P18858   3 536,46 707,29 4 243,75 0,00 3 536,46 0,00 0,00 0,00

01062                 Priepust č.2 v km 1,763 - P18859   5 875,50 1 175,10 7 050,60 0,00 5 875,50 0,00 0,00 0,00

01063                 Priepust č.3 v km 1,853 - P18860   5 365,23 1 073,05 6 438,28 0,00 5 365,23 0,00 0,00 0,00

01064                 Priepust č.4 v km 2,012 - P18861   6 029,32 1 205,86 7 235,18 0,00 6 029,32 0,00 0,00 0,00

01065                 Priepust č.5 v km 2,109 - P18862   6 965,09 1 393,02 8 358,11 0,00 6 965,09 0,00 0,00 0,00

101-10

        101-10 Úprava priechodov pre chodcov v k.ú. Banská 

Bystrica   30 483,49 6 096,70 36 580,19

0,00

30 483,49 0,00 0,00 0,00

101-20

        101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Banská 

Bystrica   119 603,41 23 920,68 143 524,09

0,00

116 423,41 3 180,00 0,00 0,00

101-50

        101-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú. Banská 

Bystrica   12 554,23 2 510,85 15 065,08

0,00

12 554,23 0,00 0,00 0,00

102-00         102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2   1 552 811,64 310 562,33 1 863 373,97 0,00 1 552 811,64 0,00 0,00 0,00

102-001             Komunikácia, úsek 2.1   582 853,38 116 570,68 699 424,06 0,00 582 853,38 0,00 0,00 0,00

102-002             Komunikácia, úsek 2.2   807 473,81 161 494,76 968 968,57 0,00 807 473,81 0,00 0,00 0,00

102-006             Rekonštrukcia priepustov   162 484,45 32 496,89 194 981,34 0,00 162 484,45 0,00 0,00 0,00

02066                 Priepust č.6 v km 4,884 - P18871   18 527,15 3 705,43 22 232,58 0,00 18 527,15 0,00 0,00 0,00

02067                 Priepust č.7 v km 5,016 - P18872   1 816,51 363,30 2 179,81 0,00 1 816,51 0,00 0,00 0,00

02068                 Priepust č.8 v km 5,184 - P   10 022,82 2 004,56 12 027,38 0,00 10 022,82 0,00 0,00 0,00

02069                 Priepust č.9 v km 5,493 - P18873   15 660,83 3 132,17 18 793,00 0,00 15 660,83 0,00 0,00 0,00

02610                 Priepust č.10 v km 6,060 - P18874   4 515,04 903,01 5 418,05 0,00 4 515,04 0,00 0,00 0,00

02611                 Priepust č.11 v km 6,200 - P   4 653,58 930,72 5 584,30 0,00 4 653,58 0,00 0,00 0,00

02612                 Priepust č.12 v km 6,5113 - P18875   17 546,77 3 509,35 21 056,12 0,00 17 546,77 0,00 0,00 0,00

02613                 Priepust č.13 v km 6,719 - P   8 204,93 1 640,99 9 845,92 0,00 8 204,93 0,00 0,00 0,00

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I.etapa

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o. Spracoval: 

Miesto: Dátum: 17. 8. 2021

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

Rekapitulácia objektov stavby

02614                 Priepust č.14 v km 6,934 - P18876   1 659,72 331,94 1 991,66 0,00 1 659,72 0,00 0,00 0,00

02615                 Priepust č.15 v km 7,020 - P18906   6 474,22 1 294,84 7 769,06 0,00 6 474,22 0,00 0,00 0,00

02616                 Priepust č.16 v km 7,434 - P78354   4 000,94 800,19 4 801,13 0,00 4 000,94 0,00 0,00 0,00

02617                 Priepust č.17 v km 7,571 - P   3 293,19 658,64 3 951,83 0,00 3 293,19 0,00 0,00 0,00

02618                 Priepust č.18 v km 7,874 - P18907   9 050,56 1 810,11 10 860,67 0,00 9 050,56 0,00 0,00 0,00

02619                 Priepust č.19 v km  8,238 - P   5 313,38 1 062,68 6 376,06 0,00 5 313,38 0,00 0,00 0,00

02620                 Priepust č.20 v km 8,280 - P   21 289,28 4 257,86 25 547,14 0,00 21 289,28 0,00 0,00 0,00

02621                 Priepust č.21 v km 8,458 - P18908   4 418,67 883,73 5 302,40 0,00 4 418,67 0,00 0,00 0,00

02622                 Priepust č.22 v km 8,548 - P18909   2 697,98 539,60 3 237,58 0,00 2 697,98 0,00 0,00 0,00

02623                 Priepust č.23 v km 8,795 - P18910   11 505,01 2 301,00 13 806,01 0,00 11 505,01 0,00 0,00 0,00

02624                 Priepust č.24 v km 8,925 - P18911   4 263,08 852,62 5 115,70 0,00 4 263,08 0,00 0,00 0,00

02625                 Priepust č.25 v km 9,054 - P18912   3 813,08 762,62 4 575,70 0,00 3 813,08 0,00 0,00 0,00

02626                 Priepust č.26 v km 9,217 - P18913   3 757,71 751,54 4 509,25 0,00 3 757,71 0,00 0,00 0,00

102-10         102-10  Nástupište AZ v k.ú. Horná Mičiná   66 256,32 13 251,26 79 507,58 0,00 66 256,32 0,00 0,00 0,00

102-20

        102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horná 

Mičiná   41 029,88 8 205,98 49 235,86

0,00

38 659,88 2 370,00 0,00 0,00

102-50         102-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú.Horná Mičiná   3 962,53 792,51 4 755,04 0,00 3 962,53 0,00 0,00 0,00

103-00         103-00 Cesta II/591, úsek 3   355 739,67 71 147,93 426 887,60 0,00 355 739,67 0,00 0,00 0,00

103-001             Komunikácia   335 186,59 67 037,32 402 223,91 0,00 335 186,59 0,00 0,00 0,00

103-006             Rekonštrukcia priepustov   20 553,08 4 110,62 24 663,70 0,00 20 553,08 0,00 0,00 0,00

03628                 Priepust č.28 v km 9,766 - P18918   2 070,64 414,13 2 484,77 0,00 2 070,64 0,00 0,00 0,00

03629                 Priepust č.29 v km 9,820 - P18919   2 010,47 402,09 2 412,56 0,00 2 010,47 0,00 0,00 0,00

03630                 Priepust č.30 v km 9,976 - P   5 773,57 1 154,71 6 928,28 0,00 5 773,57 0,00 0,00 0,00

03631                 Priepust č.31 v km 10,103 - P18920   10 698,40 2 139,68 12 838,08 0,00 10 698,40 0,00 0,00 0,00

103-10         103-10 Nástupište AZ v k.ú. Dolná Mičiná   17 234,97 3 446,99 20 681,96 0,00 17 234,97 0,00 0,00 0,00

103-20

        103-20 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Dolná 

Mičiná   19 807,63 3 961,53 23 769,16

0,00

19 171,63 636,00 0,00 0,00

103-50         103-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú.Dolná Mičiná   12 938,81 2 587,76 15 526,57 0,00 12 938,81 0,00 0,00 0,00

103-60         103-60 Úprava miestneho rozhlasu k.ú.Dolná Mičiná   12 397,80 2 479,56 14 877,36 0,00 12 397,80 0,00 0,00 0,00

104-00         104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2   385 108,63 77 021,73 462 130,36 0,00 385 108,63 0,00 0,00 0,00
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Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I.etapa

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o. Spracoval: 

Miesto: Dátum: 17. 8. 2021

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

Rekapitulácia objektov stavby

104-001             Komunikácia, úsek 4.1   107 151,07 21 430,21 128 581,28 0,00 107 151,07 0,00 0,00 0,00

104-002             Komunikácia, úsek 4.2   200 033,19 40 006,64 240 039,83 0,00 200 033,19 0,00 0,00 0,00

104-006             Rekonštrukcia priepustov   77 924,37 15 584,87 93 509,24 0,00 77 924,37 0,00 0,00 0,00

04632                 Priepust č.32 v km 11,136 - P78356   8 612,10 1 722,42 10 334,52 0,00 8 612,10 0,00 0,00 0,00

04633                 Priepust č.33 v km 11,291 - P   5 670,40 1 134,08 6 804,48 0,00 5 670,40 0,00 0,00 0,00

04634                 Priepust č.34 v km 11,629 - P19349   13 031,97 2 606,39 15 638,36 0,00 13 031,97 0,00 0,00 0,00

04635                 Priepust č.35 v km 11,912 - P19350   10 360,01 2 072,00 12 432,01 0,00 10 360,01 0,00 0,00 0,00

04636                 Priepust č.36 v km 12,435 - P19351   7 600,92 1 520,18 9 121,10 0,00 7 600,92 0,00 0,00 0,00

04637                 Priepust č.37 v km 12,557 - P19352   9 541,46 1 908,29 11 449,75 0,00 9 541,46 0,00 0,00 0,00

04638                 Priepust č.38 v km 12,690 - P19353   16 203,74 3 240,75 19 444,49 0,00 16 203,74 0,00 0,00 0,00

04639                 Priepust č.39 v km 12,888 - P   6 903,77 1 380,75 8 284,52 0,00 6 903,77 0,00 0,00 0,00

105-00         105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2   711 501,46 142 300,29 853 801,75 0,00 711 501,46 0,00 0,00 0,00

105-001             Komunikácia, úsek 5.1   396 393,61 79 278,72 475 672,33 0,00 396 393,61 0,00 0,00 0,00

105-002             Komunikácia, úsek 5.2   202 885,10 40 577,02 243 462,12 0,00 202 885,10 0,00 0,00 0,00

105-006             Rekonštrukcia priepustov   112 222,75 22 444,55 134 667,30 0,00 112 222,75 0,00 0,00 0,00

05640                 Priepust č.40 v km 13,291 - P78357   17 234,15 3 446,83 20 680,98 0,00 17 234,15 0,00 0,00 0,00

05641                 Priepust č.41 v km 13,458 - P19355   6 786,77 1 357,35 8 144,12 0,00 6 786,77 0,00 0,00 0,00

05642                 Priepust č.42 v km 13,811 - P19356   8 212,11 1 642,42 9 854,53 0,00 8 212,11 0,00 0,00 0,00

05643                 Priepust č.43 v km 14,109 - P19357   19 286,93 3 857,39 23 144,32 0,00 19 286,93 0,00 0,00 0,00

05644                 Priepust č.44 v km 14,384 - P19358   4 771,99 954,40 5 726,39 0,00 4 771,99 0,00 0,00 0,00

05645                 Priepust č.45 v km 14,571 - P19359   5 677,85 1 135,57 6 813,42 0,00 5 677,85 0,00 0,00 0,00

05646                 Priepust č.46 v km 15,068 - P19360   6 320,71 1 264,14 7 584,85 0,00 6 320,71 0,00 0,00 0,00

05647                 Priepust č.47 v km 15,202 - P19361   5 327,66 1 065,53 6 393,19 0,00 5 327,66 0,00 0,00 0,00

05648                 Priepust č.48 v km 15,411 - P19362   8 858,58 1 771,72 10 630,30 0,00 8 858,58 0,00 0,00 0,00

05649                 Priepust č.49 v km 16,058 - P19363   4 596,93 919,39 5 516,32 0,00 4 596,93 0,00 0,00 0,00

05650                 Priepust č.50 v km 16,215 - P19364   11 018,17 2 203,63 13 221,80 0,00 11 018,17 0,00 0,00 0,00

05651                 Priepust č.51 v km 16,358 - P19365   14 130,90 2 826,18 16 957,08 0,00 14 130,90 0,00 0,00 0,00

105-10         105-10 Nástupište AZ v k.ú. Čerín   64 984,61 12 996,92 77 981,53 0,00 64 984,61 0,00 0,00 0,00

105-11         105-11  Nástupište AZ v k.ú. Bečov   14 602,08 2 920,42 17 522,50 0,00 14 602,08 0,00 0,00 0,00

105-12         105-12  Nástupište AZ v k.ú.Sebedín   45 297,41 9 059,48 54 356,89 0,00 45 297,41 0,00 0,00 0,00
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Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I.etapa

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o. Spracoval: 

Miesto: Dátum: 17. 8. 2021

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

Rekapitulácia objektov stavby

105-20         105-20 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Čerín   20 531,50 4 106,30 24 637,80 0,00 19 895,50 636,00 0,00 0,00

105-21         105-21 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Bečov   19 209,57 3 841,91 23 051,48 0,00 18 573,57 636,00 0,00 0,00

105-22         105-22 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Sebedín   19 263,05 3 852,61 23 115,66 0,00 18 627,05 636,00 0,00 0,00

201-00         201-00 Most ev. č.591-004   123 913,34 24 782,67 148 696,01 0,00 116 570,94 0,00 7 342,40 0,00

202-00         202-00 Most ev. č.591-005   208 493,47 41 698,69 250 192,16 0,00 201 151,07 0,00 7 342,40 0,00

203-00         203-00 Most ev. č.591-007   89 009,99 17 802,00 106 811,99 0,00 81 667,59 0,00 7 342,40 0,00

204-00         204-00 Most ev. č.591-008   83 972,51 16 794,50 100 767,01 0,00 76 630,11 0,00 7 342,40 0,00

Celkom 4586902,82 917380,56 5 504 283,38 0,00 4 451 339,22 8 094,00 127 469,60 0,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Časť: 000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 105-22

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   98 100,00 0,000

VRN03 Geodetické práce   1 800,00 0,000

1 000300016

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 

vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 450,00 450,00 0,000

2 000300021

Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 

výškové merania   eur 1,000 450,00 450,00 0,000

3 000300031

Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 

skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 900,00 900,00 0,000

VRN04 Projektové práce   96 300,00 0,000

4 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 

dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 2 300,00 2 300,00 0,000

5 000400022

Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu 

skutočnej realizácie stavby ( DSRS)   eur 1,000 94 000,00 94 000,00 0,000

Celkom   98 100,00 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  k. ú. Banská Bystrica
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Podčasť: Komunikácia, úsek 1.1

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   77 843,54 1 097,240

1 Zemné práce   5 666,08 80,994

1 113152630.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm  

0,127 t   m2 2 953,000 0,65 1 919,45 0,443

2 113152640.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm  

0,254 t   m2 1 872,000 0,85 1 591,20 0,505

3 113206111

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov 

alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 319,000 1,80 574,20 0,000

4 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 47,086 10,00 470,86 0,000

5 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 14,126 0,50 7,06 0,000

6 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 34,086 0,10 3,41 0,000

7 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 238,602 0,10 23,86 0,000

8 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 34,086 0,10 3,41 0,000

9 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 51,129 2,00 102,26 0,000

10 174101001.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 47,086 4,16 195,88 0,000

11 583410004300.S Štrkodrva frakcia 0-32 mm   t 80,046 9,00 720,41 80,046

12 174201101.S

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 13,000 4,16 54,08 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   104,64 4,907

13 451573111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 1,920 26,00 49,92 3,630

14 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15   m3 0,576 95,00 54,72 1,277

5 Komunikácie   49 331,84 872,906

15 573231107.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 6 697,000 0,40 2 678,80 3,415

16 573911122.S Oprava trhlín - pneumotrysk   m2 241,250 8,00 1 930,00 1,158

17 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 1 872,000 5,31 9 940,32 194,183

18 577144241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 2 953,000 6,72 19 844,16 382,886

19 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 1 872,000 7,98 14 938,56 291,264

8 Rúrové vedenie   5 701,72 21,038

20 871356006

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 200   m 16,000 2,10 33,60 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  k. ú. Banská Bystrica

   Strana 7  z 218



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

21 286110010100

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - 

viacvrstvová, DN 200, dĺ. 1 m   ks 16,320 16,00 261,12 0,074

22 895941111

Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 

dielcov typ UV-50,UVB-50   ks 16,000 45,00 720,00 5,456

23 5922376001 Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž 450/195   ks 16,000 8,00 128,00 0,480

24 5922376002 Prefabrikát betónový-uličná vpusť - horná skruž 450/195   ks 16,000 8,00 128,00 0,480

25 5922375000

Prefabrikát betónový-uličná vpusť - dno s kalovým 

prehlbením 450/300   ks 16,000 10,00 160,00 1,920

26 5922377000 Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž 450/570   ks 16,000 14,00 224,00 1,680

27 5922378000

Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž s 

otvorom DN 200 450/450   ks 16,000 8,00 128,00 1,680

28 5922442120 Vyrovnávací prstenec 625/60   ks 16,000 8,00 128,00 0,592

29 899202111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg   ks 16,000 35,00 560,00 0,134

30 5524232000 Vtoková mreža  500x500 mm s rámom   ks 16,000 65,00 1 040,00 1,760

31 5534034522 Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=575mm, DN 450   ks 16,000 18,00 288,00 0,000

32 899331111.S

Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm 

zvýšením poklopu   ks 8,000 85,00 680,00 3,285

33 899431111.S

Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 

zvýšením krycieho hrnca   ks 11,000 85,00 935,00 3,365

34 552410000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn   ks 9,000 24,00 216,00 0,068

35 552410000700 Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty   ks 2,000 36,00 72,00 0,064

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   17 028,29 117,394

36 914001101 Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž   ks 1,000 450,00 450,00 0,227

37 914001111.S

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 8,000 24,00 192,00 1,771

38 914001211.S

Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti 

do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly   ks 15,000 11,00 165,00 0,000

39 404410016700

141 - Výstražná značka A15 (Deti), rozmer 900 mm, fólia 

RA2, pozinkovaná   ks 1,000 36,14 36,14 0,001

40 404410017000

143 - Výstražná značka A16 (Cyklisti), rozmer 900 mm, fólia 

RA2, pozinkovaná   ks 1,000 36,14 36,14 0,001

41 404410064700

243 - Zákazová značka B24 (Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých 

výška presahuje vyznačenú hranicu), rozmer 900 mm, fólia 

RA2, pozinkovaná   ks 1,000 33,90 33,90 0,001

42 404410069200

270 - Zákazová značka B34 (Zákaz zastavenia), rozmer 900 

mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 33,90 67,80 0,002

43 404410039200

302 - Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), 

rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 48,00 96,00 0,005

44 404410040300

510 - Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), 

rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 48,00 96,00 0,005

45 404410123100

325 - Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre 

chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 6,000 48,00 288,00 0,016

46 404410151600

330 - Informatívna značka II10 (Hotel alebo motel), rozmer 

750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 48,00 96,00 0,005

47 404410172500

363 - Informatívna smerová značka IS18a (Smerová tabuľa 

s dvoma cieľmi), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so 

zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 95,00 95,00 0,022

48 404410195700

503 - Dodatková tabuľka E7 (Smerová šípka), rozmer 

500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. 

trieda, EG, 7 rokov   ks 2,000 25,00 50,00 0,006

49 404410197500

509 - Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s textom), 

rozmer 750x750 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným 

okrajom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 3,000 25,00 75,00 0,051

50 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   ks 9,000 24,50 220,50 0,040

51 404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 9,000 1,00 9,00 0,000

52 404440000100.S Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 48,000 2,00 96,00 0,000

53 915715181.S

Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením 

dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov   m 26,500 24,00 636,00 0,068

54 915712322.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 

čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná   m 519,000 0,70 363,30 0,047
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celkom
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55 915712412.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich 

čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná   m 878,000 1,40 1 229,20 0,448

56 915712422.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich 

čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná   m 160,000 2,00 320,00 0,027

57 915721212.S

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov 

pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná   m2 97,500 6,50 633,75 0,088

58 915791111.S

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 

hmôt deliace čiary, vodiace prúžky   m 1 557,000 0,11 171,27 0,000

59 915791112.S

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 

alebo vykonávané z náterových hmôt   m2 97,500 0,22 21,45 0,001

60 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 319,000 14,00 4 466,00 48,211

61 592170002200.S Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie   ks 322,190 3,45 1 111,56 27,386

62 919726172.S

Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. 

plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm   m 519,000 0,30 155,70 0,000

63 919726711.S

Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 

tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm   m 519,000 1,20 622,80 0,057

64 919735113.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 100 do 150 mm   m 124,200 0,30 37,26 0,000

65 919735210 Pružná asfaltová zalievka   m 124,200 1,20 149,04 0,002

66 919794441.S

Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových 

krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2   ks 24,000 35,00 840,00 38,803

67 938906144.S Prečistenie drenážneho potrubia DN nad 160 do 200   m 57,000 2,00 114,00 0,101

68 938908411.S

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 4 825,000 0,06 289,50 0,000

69 966006132.S

Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi 

s bet. pätkami,  -0,08200t   ks 11,000 3,00 33,00 0,000

70 966006133.S

Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi 

kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -0,03700t   ks 17,000 3,00 51,00 0,000

71 966006211.S

Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, 

stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t   ks 11,000 3,00 33,00 0,000

72 969021160 Vybúranie uličneho vpustu   ks 16,000 20,00 320,00 0,000

73 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 896,774 1,45 1 300,32 0,000

74 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 17 038,706 0,10 1 703,87 0,000

75 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 46,255 7,00 323,79 0,000

99 Presun hmôt HSV   10,97 0,000

76 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 1 097,234 0,01 10,97 0,000

Celkom   77 843,54 1 097,240
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Podčasť: Komunikácia, úsek 1.2

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   352 398,08 5 031,888

1 Zemné práce   21 327,12 138,513

1 113107141.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 

vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   m2 638,000 1,00 638,00 0,000

2 113152630.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm  

0,127 t   m2 2 366,000 0,65 1 537,90 0,355

3 113152640.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm  

0,254 t   m2 10 175,000 0,85 8 648,75 2,747

4 113206111

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov 

alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 631,000 1,80 1 135,80 0,000

5 114203103.S

Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových 

tvárnic do cementovej malty   m3 159,500 15,00 2 392,50 0,000

6 132201102.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3   m3 303,360 2,57 779,64 0,000

7 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 91,008 0,50 45,50 0,000

8 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 101,657 1,93 196,20 0,000

9 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 30,497 0,50 15,25 0,000

10 162501132.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 275,017 0,10 27,50 0,000

11 162501133.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 1 925,490 0,01 19,25 0,000

12 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 275,017 0,10 27,50 0,000

13 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 533,460 2,00 1 066,92 0,000

14 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 221,870 4,16 922,98 0,000

15 583410004300.S Štrkodrva frakcia 0-32 mm   t 135,077 9,00 1 215,69 135,077

16 583410002900.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm   t 0,334 14,00 4,68 0,334

17 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 5 644,800 0,47 2 653,06 0,000

2 Zakladanie   5 696,84 428,011

18 211531111.S

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 

kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63   m3 133,980 16,00 2 143,68 218,387

19 211971121.S

Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri 

rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m   m2 1 531,200 0,10 153,12 0,536

20 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2   m2 1 561,824 0,65 1 015,19 0,469

21 212572111.S Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného   m3 24,720 30,00 741,60 47,475

22 212752127 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160   m 618,000 2,50 1 545,00 155,810

23 271573001.S

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 2,100 26,00 54,60 4,347

24 274313611.S Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20   m3 0,450 97,00 43,65 0,987

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 378,32 27,686
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

25 327215132.S

Murivo obkladné z lomového kameňa upraveného s 

vyškárovanim   m3 0,900 50,00 45,00 2,468

26 327323127.S Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30   m3 7,983 105,00 838,22 19,285

27 327351211.S

Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 

m zhotovenie   m2 11,240 27,00 303,48 0,035

28 327351221.S

Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 

m odstránenie   m2 11,240 3,00 33,72 0,000

29 327361016.S

Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 

(10505)   t 0,053 1 500,00 79,50 0,054

30 327501111.S

Výplň za oporami a protimrazové kliny so zhutnením z 

kameniva drveného alebo ťaženého pre múry a valy   m3 2,800 28,00 78,40 5,845

4 Vodorovné konštrukcie   215,17 9,362

31 451573111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 3,578 26,00 93,03 6,765

32 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15   m3 0,972 95,00 92,34 2,154

33 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,200 97,00 19,40 0,438

34 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 

blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 0,800 13,00 10,40 0,004

5 Komunikácie   224 086,57 3 730,256

35 561972132.S

Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so 

spojivom, kamenivom hr. 250 mm plochy do 6000 m2   m2 4 704,000 8,00 37 632,00 0,000

36 111630000100 Asfaltová emulzia katiónaktívna VPE   t 96,150 105,00 10 095,75 96,150

37 583410002500 Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm   t 357,034 6,00 2 142,20 357,034

38 585910001400 Pomaly tuhnúce hydraulické spojivo Dorocem voľne ložené   t 96,150 85,00 8 172,75 96,150

39 567114211.S Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm   m2 40,500 8,29 335,75 9,063

40 569831111

Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 

zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm   m2 960,000 2,50 2 400,00 180,250

41 573111110.S

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 4 704,000 0,50 2 352,00 35,186

42 573231107.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 18 012,000 0,40 7 204,80 9,186

43 573911122.S Oprava trhlín - pneumotrysk   m2 391,850 8,00 3 134,80 1,881

44 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 10 175,000 5,26 53 520,50 1 055,453

45 577144241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 2 366,000 6,72 15 899,52 306,776

46 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 10 175,000 7,98 81 196,50 1 583,128

8 Rúrové vedenie   9 662,41 63,288

47 871228111.S

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 

PVC priemeru nad 90 do 150 mm   m 14,000 0,90 12,60 0,000

48 286110012000.S Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 160x3,2 mm, dĺ. 1 m   ks 14,000 9,20 128,80 0,038

49 871356006

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 200   m 27,000 2,10 56,70 0,000

50 286110010100

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - 

viacvrstvová, DN 200, dĺ. 1 m   ks 27,540 16,00 440,64 0,126

51 895211131.S

Drenážna šachta typová kontrolná z betónových dielcov 

priemer 800 mm, hĺbka do 1,5 m   ks 2,000 292,00 584,00 4,230

52 895211139.S

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m hĺbky 

pre drenážnu šachtu typovú kontrolnú, priemer 800 mm   ks 2,000 35,00 70,00 0,888

53 895941111

Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 

dielcov typ UV-50,UVB-50   ks 27,000 45,00 1 215,00 9,207

54 5922376001 Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž 450/195   ks 27,000 8,00 216,00 0,810

55 5922376002 Prefabrikát betónový-uličná vpusť - horná skruž 450/195   ks 27,000 8,00 216,00 0,810

56 5922375000

Prefabrikát betónový-uličná vpusť - dno s kalovým 

prehlbením 450/300   ks 27,000 10,00 270,00 3,240

57 5922377000 Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž 450/570   ks 27,000 14,00 378,00 2,835
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58 5922378000

Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž s 

otvorom DN 200 450/450   ks 27,000 8,00 216,00 2,835

59 5922442120 Vyrovnávací prstenec 625/60   ks 27,000 8,00 216,00 0,999

60 899102111

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 

hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 2,000 35,00 70,00 0,013

61 552410002400 Poklop liatinový D 400   ks 2,000 90,00 180,00 0,120

62 899202111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg   ks 27,000 35,00 945,00 0,227

63 5524232000 Vtoková mreža  500x500 mm s rámom   ks 27,000 65,00 1 755,00 2,970

64 5534034522 Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=575mm, DN 450   ks 27,000 18,00 486,00 0,000

65 899331111.S

Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm 

zvýšením poklopu   ks 3,000 85,00 255,00 1,232

66 899431111.S

Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 

zvýšením krycieho hrnca   ks 5,000 85,00 425,00 1,529

67 552410000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn   ks 3,000 24,00 72,00 0,023

68 552410000700 Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty   ks 2,000 36,00 72,00 0,064

69 899623151

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom  prostým 

tr. C 16/20 v otvorenom výkope   m3 14,000 97,00 1 358,00 30,717

70 899623181

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 

tr. C 30/37 v otvorenom výkope   m3 0,161 107,00 17,23 0,374

71 899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope   m2 0,572 13,00 7,44 0,002

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   89 981,33 634,772

72 911332322.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 

stĺpikov pri vz. 2,0 m   m 606,000 9,80 5 938,80 0,000

73 553550000300 Zvodidlo cestné, úroveń zachytenia H1, komplet   m 606,000 22,00 13 332,00 15,174

74 912291111.S

Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a 

odhodom výkopku do 3 m   ks 32,000 7,00 224,00 5,042

75 404490000400.S Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy   ks 32,000 9,80 313,60 0,048

76 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 32,000 3,50 112,00 0,008

77 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 32,000 12,00 384,00 0,027

78 912371111.S Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky   ks 192,000 0,50 96,00 0,019

79 404490000900.S

Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia 

III. triedy   ks 128,000 0,50 64,00 0,013

80 404490000701.S

Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 

mm   ks 64,000 6,00 384,00 0,003

81 914001101 Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž   ks 1,000 450,00 450,00 0,227

82 914001111.S

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 20,000 24,00 480,00 4,427

83 914001211.S

Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti 

do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly   ks 29,000 11,00 319,00 0,001

84 404410011600

111 - Výstražná značka A2a (Dvojitá zákruta, prvá vpravo), 

rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 36,14 36,14 0,001

85 404410016700

141 - Výstražná značka A15 (Deti), rozmer 900 mm, fólia 

RA2, pozinkovaná   ks 1,000 36,14 36,14 0,001

86 404410037300

201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť 

v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 3,000 36,14 108,42 0,004

87 404410059300

233 - Zákazová značka B6 (Zákaz vjazdu nákladných 

automobilov), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 33,90 33,90 0,001

88 404410065600

215 - Zákazová značka B27a (Zákaz odbočovania vpravo), 

rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 85,00 85,00 0,001

89 404410065900

215 - Zákazová značka B27b (Zákaz odbočovania vľavo), 

rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 85,00 85,00 0,001

90 404410069200

270 - Zákazová značka B34 (Zákaz zastavenia), rozmer 900 

mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 3,000 33,90 101,70 0,004

91 404410102400

211- Príkazová značka C3 (Prikázaný smer jazdy vľavo), 

rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 85,00 85,00 0,001

92 404410039200

302 - Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), 

rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 6,000 48,00 288,00 0,016
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93 404410040300

510 - Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), 

rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 9,000 48,00 432,00 0,023

94 404410123100

325 - Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre 

chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 4,000 48,00 192,00 0,010

95 404410129800

275 - Informatívna prevádzková značka IP24a (Zóna 

s dopravným obmedzením), rozmer 750x1000 mm, fólia 

RA2, pozinkovaná   ks 1,000 58,00 58,00 0,003

96 404410130000

276 - Informatívna prevádzková značka IP24b (Koniec zóny 

s dopravným obmedzením), rozmer 750x1000 mm, fólia 

RA2, pozinkovaná   ks 1,000 58,00 58,00 0,003

97 404410172500

363 - Informatívna smerová značka IS18a (Smerová tabuľa 

s dvoma cieľmi), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so 

zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 95,00 95,00 0,022

98 404410166100

368 - Informatívna smerová značka IS23a (Smerová tabuľa 

ku kultúrnemu alebo turistickému centru), rozmer 1500x500 

mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, 

EG, 7 rokov   ks 1,000 75,00 75,00 0,022

99 404410167600

355 - Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), 

rozmer 600x300 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 

profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 2,000 45,00 90,00 0,012

## 404410169300

305 - Informatívna smerová značka IS36a (Obec), rozmer 

1000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom 

I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 96,40 96,40 0,015

## 404410169400

306 - Informatívna smerová značka IS36b (Koniec obce), 

rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 

profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 96,40 96,40 0,015

## 404410194900

502 - Dodatková tabuľka E4 (Dĺžka úseku alebo platnosti), 

rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným 

okrajom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 35,00 35,00 0,003

## 404410197400

505 - Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s textom), 

rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným 

okrajom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 4,000 39,40 157,60 0,032

## 404410195500

508 - Dodatková tabuľka E6 (Celková hmotnosť), rozmer 

500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. 

trieda, EG, 7 rokov   ks 2,000 25,00 50,00 0,006

## 404410197500

509 - Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s textom), 

rozmer 750x750 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným 

okrajom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 3,000 25,00 75,00 0,051

## 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   ks 24,000 24,50 588,00 0,106

## 404490008403.S Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky   ks 2,000 14,00 28,00 0,006

## 404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 24,000 1,00 24,00 0,000

## 404440000100.S Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 106,000 2,00 212,00 0,001

110 915715181.S

Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením 

dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov   m 18,000 24,00 432,00 0,046

111 915712312.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 

čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná   m 795,000 0,80 636,00 0,199

112 915712322.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 

čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná   m 747,000 0,70 522,90 0,067

113 915712412.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich 

čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná   m 2 481,000 1,40 3 473,40 1,265

114 915712422.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich 

čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná   m 475,000 2,00 950,00 0,081

115 915721212.S

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov 

pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná   m2 72,000 6,50 468,00 0,065

116 915791111.S

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 

hmôt deliace čiary, vodiace prúžky   m 4 498,000 0,11 494,78 0,000

117 915791112.S

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 

alebo vykonávané z náterových hmôt   m2 72,000 0,22 15,84 0,001

118 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 631,000 14,00 8 834,00 95,363

## 592170002200.S Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie   ks 637,310 3,45 2 198,72 54,171

120 916561210

Osadenie priekopovej žľabovky, do lôžka zo suchého betónu 

tr. C 12/15 s bočnou oporou   m 2,400 12,00 28,80 0,238
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## 592270001800

Tvárnica priekopováTBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) 

mm   ks 4,040 5,50 22,22 0,137

122 919726172.S

Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. 

plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm   m 1 478,000 0,30 443,40 0,000

123 919726711.S

Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 

tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm   m 1 478,000 1,20 1 773,60 0,163

124 919735113.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 100 do 150 mm   m 214,400 0,30 64,32 0,000

125 919735210 Pružná asfaltová zalievka   m 214,400 1,20 257,28 0,004

126 919794441.S

Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových 

krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2   ks 40,500 35,00 1 417,50 65,480

127 935112113

Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 16/20, 

z betón. dosiek akejkoľ. veľk.   m2 797,500 12,78 10 192,05 218,371

## 592270000501

Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová 

betónová TBM, rozmer 500x250x80 mm   ks 6 443,800 1,65 10 632,27 154,651

129 935111912.S

Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka 

nad 100 mm,pri šírke nad 500 mm   m2 797,500 1,55 1 236,13 18,646

130 935112212.S

Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 

500- 800 mm do betónu C 16/20   m 1,000 12,78 12,78 0,160

## 592270001800

Tvárnica priekopováTBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) 

mm   ks 3,360 5,50 18,48 0,114

132 938906144.S Prečistenie drenážneho potrubia DN nad 160 do 200   m 81,000 2,00 162,00 0,144

133 938908411.S

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 7 837,000 0,06 470,22 0,000

134 938909611.S

Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 

mm,  -0,12600t   m2 960,000 1,95 1 872,00 0,000

135 966005311.S

Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou 

pásnicou,  -0,04200t   m 592,000 4,00 2 368,00 0,053

136 966006132.S

Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi 

s bet. pätkami,  -0,08200t   ks 23,000 3,00 69,00 0,000

137 966006133.S

Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi 

kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -0,03700t   ks 50,000 3,00 150,00 0,000

138 966006211.S

Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, 

stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t   ks 24,000 3,00 72,00 0,000

139 969021160 Vybúranie uličneho vpustu   ks 27,000 20,00 540,00 0,000

140 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 3 539,919 1,45 5 132,88 0,000

141 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 66 048,861 0,10 6 604,89 0,000

142 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 442,395 7,00 3 096,77 0,000

99 Presun hmôt HSV   50,32 0,000

144 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 5 031,882 0,01 50,32 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   81,60 0,043

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   81,60 0,043

145 711112001.S

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena   m2 9,180 0,70 6,43 0,000

## 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,007 1 718,00 12,03 0,007

147 711122131.S

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 18,360 0,40 7,34 0,005

## 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2   t 0,031 1 800,00 55,80 0,031

Celkom   352 479,68 5 031,931
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.1 v km 1,635 - P18858

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 348,96 25,964

1 Zemné práce   394,17 0,000

1 111201101.S

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 

kmeňa do 100 mm, do 1000 m2   m2 30,000 0,77 23,10 0,000

2 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,563 25,00 14,08 0,000

3 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,169 0,50 0,08 0,000

4 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 20,340 10,00 203,40 0,000

5 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 6,102 0,50 3,05 0,000

6 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 4,923 0,10 0,49 0,000

7 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 34,461 0,10 3,45 0,000

8 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 4,923 0,10 0,49 0,000

9 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 9,096 2,00 18,19 0,000

10 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 15,980 8,00 127,84 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   389,47 2,296

11 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 0,382 185,00 70,67 0,911

12 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 1,558 52,00 81,02 0,060

13 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 1,558 5,65 8,80 0,000

14 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,063 1 800,00 113,40 0,065

15 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 10,000 1,40 14,00 0,000

16 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 0,540 101,00 54,54 1,254

17 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 1,680 25,00 42,00 0,006

18 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 1,680 3,00 5,04 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   492,35 12,631

19 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 8,280 9,00 74,52 1,935

20 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,113 20,83 2,35 0,192

21 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 6,750 2,45 16,54 2,029

22 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,570 97,00 55,29 1,250

23 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,450 101,00 45,45 1,018

24 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,240 35,00 8,40 0,005

25 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 8,280 35,00 289,80 6,201

ROZPOČET  

Miesto:  k. ú. Banská Bystrica
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   164,84 0,074

26 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 2,000 16,20 32,40 0,002

27 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 1,738 1,20 2,09 0,001

28 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 1,738 75,00 130,35 0,072

8 Rúrové vedenie   395,00 0,031

29 899203111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

30 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 350,00 350,00 0,013

31 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 512,87 10,930

32 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

33 919413116

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z 

rúr do DN 800   ks 1,000 950,00 950,00 9,698

34 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600   m 0,750 55,00 41,25 0,677

35 592210000800.S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, 

DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 1,000 130,00 130,00 0,470

36 938902071.S Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou   m2 1,738 2,10 3,65 0,000

37 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

38 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 13,000 1,90 24,70 0,000

39 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 2,000 10,00 20,00 0,002

40 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 3,152 65,00 204,88 0,005

41 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 7,565 1,45 10,97 0,000

42 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 143,735 0,01 1,44 0,000

43 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,711 1,45 2,48 0,000

44 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 15,399 0,10 1,54 0,000

45 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 7,565 7,00 52,96 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,26 0,000

46 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 25,964 0,01 0,26 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   187,50 0,080

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   187,50 0,080

47 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 17,320 0,70 12,12 0,000

48 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,006 2 500,00 15,00 0,006

49 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 34,640 1,20 41,57 0,008

50 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,066 1 800,00 118,80 0,066

51 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,080 0,10 0,01 0,000

Celkom   3 536,46 26,044
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.2 v km 1,763 - P18859

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   5 690,17 34,565

1 Zemné práce   403,53 0,000

1 111201101.S

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 

kmeňa do 100 mm, do 1000 m2   m2 30,000 0,77 23,10 0,000

2 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,900 25,00 22,50 0,000

3 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,270 0,50 0,14 0,000

4 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 20,340 10,00 203,40 0,000

5 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 6,102 0,50 3,05 0,000

6 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 5,260 0,10 0,53 0,000

7 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 36,820 0,10 3,68 0,000

8 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 5,260 0,10 0,53 0,000

9 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 9,382 2,00 18,76 0,000

10 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 15,980 8,00 127,84 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 567,65 4,651

11 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 0,933 185,00 172,61 2,226

12 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 3,196 52,00 166,19 0,123

13 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 3,196 5,65 18,06 0,000

14 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,155 1 800,00 279,00 0,161

15 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 25,000 1,40 35,00 0,000

16 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 0,880 101,00 88,88 2,044

17 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 3,240 25,00 81,00 0,011

18 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 3,240 3,00 9,72 0,000

19 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 4,400 48,00 211,20 0,012

20 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy   m 4,400 112,00 492,80 0,075

21 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 9,420 1,40 13,19 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   706,69 18,590

22 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 12,330 9,00 110,97 2,881

23 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,180 20,83 3,75 0,307

24 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 10,800 2,45 26,46 3,246

25 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,588 97,00 57,04 1,289

26 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,720 101,00 72,72 1,630

ROZPOČET  

Miesto:  k. ú. Banská Bystrica
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

27 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,120 35,00 4,20 0,003

28 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 12,330 35,00 431,55 9,234

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   715,63 0,349

29 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 5,520 16,20 89,42 0,005

30 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 8,218 1,20 9,86 0,004

31 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 8,218 75,00 616,35 0,340

8 Rúrové vedenie   395,00 0,031

32 899203111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

33 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 350,00 350,00 0,013

34 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 901,32 10,944

35 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 2,000 3,50 7,00 0,001

36 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 2,000 12,00 24,00 0,002

37 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

38 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 1,000 2,00 2,00 0,000

39 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 1,000 40,00 40,00 0,000

40 919413116

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z 

rúr do DN 800   ks 1,000 950,00 950,00 9,698

41 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600   m 0,750 55,00 41,25 0,677

42 592210000800.S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, 

DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 1,000 130,00 130,00 0,470

43 938902071.S Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou   m2 8,218 2,10 17,26 0,000

44 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

45 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 9,150 1,90 17,39 0,000

46 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 12,000 0,10 1,20 0,002

47 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 5,000 10,00 50,00 0,006

48 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 6,394 65,00 415,61 0,011

49 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 15,346 1,45 22,25 0,000

50 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 291,574 0,01 2,92 0,000

51 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,711 1,45 2,48 0,000

52 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 15,399 0,10 1,54 0,000

53 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 15,346 7,00 107,42 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,35 0,000

54 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 34,565 0,01 0,35 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   185,33 0,079
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   185,33 0,079

55 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 17,200 0,70 12,04 0,000

56 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,006 2 500,00 15,00 0,006

57 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 34,400 1,20 41,28 0,008

58 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,065 1 800,00 117,00 0,065

59 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,079 0,10 0,01 0,000

Celkom   5 875,50 34,644
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.3 v km 1,853 - P18860

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   5 153,76 24,804

1 Zemné práce   353,35 0,000

1 111201101.S

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 

kmeňa do 100 mm, do 1000 m2   m2 30,000 0,77 23,10 0,000

2 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,450 25,00 11,25 0,000

3 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,135 0,50 0,07 0,000

4 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 18,540 10,00 185,40 0,000

5 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 5,562 0,50 2,78 0,000

6 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 5,910 0,10 0,59 0,000

7 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 41,370 0,10 4,14 0,000

8 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 5,910 0,10 0,59 0,000

9 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 10,394 2,00 20,79 0,000

10 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 13,080 8,00 104,64 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   717,19 0,087

11 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 4,400 48,00 211,20 0,012

12 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy   m 4,400 112,00 492,80 0,075

13 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 9,420 1,40 13,19 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   523,19 13,386

14 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 8,950 9,00 80,55 2,091

15 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,090 20,83 1,87 0,153

16 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 6,750 2,45 16,54 2,029

17 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,726 97,00 70,42 1,592

18 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,360 101,00 36,36 0,815

19 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,120 35,00 4,20 0,003

20 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 8,950 35,00 313,25 6,703

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   1 148,83 0,583

21 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 5,920 16,20 95,90 0,005

22 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 13,818 1,20 16,58 0,007

23 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 13,818 75,00 1 036,35 0,571

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

8 Rúrové vedenie   395,00 0,031

24 899203111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

25 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 350,00 350,00 0,013

26 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 015,95 10,716

27 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 2,000 3,50 7,00 0,001

28 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 2,000 12,00 24,00 0,002

29 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

30 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 1,000 2,00 2,00 0,000

31 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 1,000 40,00 40,00 0,000

32 919413116

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z 

rúr do DN 800   ks 1,000 950,00 950,00 9,698

33 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600   m 0,500 55,00 27,50 0,451

34 592210000800.S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, 

DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 1,000 130,00 130,00 0,470

35 938902071.S Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou   m2 13,818 2,10 29,02 0,000

36 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

37 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 9,800 1,90 18,62 0,000

38 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 12,000 0,10 1,20 0,002

39 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 8,328 65,00 541,32 0,014

40 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 19,987 1,45 28,98 0,000

41 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 379,582 0,01 3,80 0,000

42 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,529 1,45 2,22 0,000

43 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 13,761 0,10 1,38 0,000

44 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 19,987 7,00 139,91 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,25 0,000

45 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 24,804 0,01 0,25 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   211,47 0,090

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   211,47 0,090

46 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 19,600 0,70 13,72 0,000

47 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,007 2 500,00 17,50 0,007

48 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 39,200 1,20 47,04 0,009

49 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,074 1 800,00 133,20 0,074

50 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,090 0,10 0,01 0,000

Celkom   5 365,23 24,894
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.4 v km 2,012 - P18861

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   5 760,60 44,388

1 Zemné práce   815,29 0,000

1 111201101.S

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 

kmeňa do 100 mm, do 1000 m2   m2 30,000 0,77 23,10 0,000

2 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,450 25,00 11,25 0,000

3 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,135 0,50 0,07 0,000

4 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 44,955 10,00 449,55 0,000

5 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 13,487 0,50 6,74 0,000

6 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 10,150 0,10 1,02 0,000

7 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 71,050 0,10 7,11 0,000

8 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 10,150 0,10 1,02 0,000

9 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 16,697 2,00 33,39 0,000

10 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 35,255 8,00 282,04 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 057,58 0,129

11 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 6,500 48,00 312,00 0,018

12 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy   m 6,500 112,00 728,00 0,111

13 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 12,560 1,40 17,58 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   643,24 17,109

14 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 11,100 9,00 99,90 2,594

15 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,090 20,83 1,87 0,153

16 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 11,100 2,45 27,20 3,337

17 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,864 97,00 83,81 1,894

18 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,360 101,00 36,36 0,815

19 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,160 35,00 5,60 0,004

20 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 11,100 35,00 388,50 8,313

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   127,01 0,006

21 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 7,840 16,20 127,01 0,006

8 Rúrové vedenie   395,00 0,031

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

22 899203111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

23 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 350,00 350,00 0,013

24 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 722,04 27,112

25 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 4,000 3,50 14,00 0,001

26 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 4,000 12,00 48,00 0,003

27 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

28 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 2,000 2,00 4,00 0,000

29 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 2,000 40,00 80,00 0,001

30 919411131

Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 

mm   ks 1,000 330,00 330,00 14,557

31 919413116

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z 

rúr do DN 800   ks 1,000 950,00 950,00 9,698

32 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600   m 2,000 55,00 110,00 1,804

33 592210000800.S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, 

DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 2,020 130,00 262,60 0,949

34 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

35 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 8,800 1,90 16,72 0,000

36 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 16,000 0,10 1,60 0,003

37 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 9,712 65,00 631,28 0,017

38 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 23,309 1,45 33,80 0,000

39 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 442,871 0,01 4,43 0,000

40 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,472 1,45 2,13 0,000

41 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 13,248 0,10 1,32 0,000

42 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 23,309 7,00 163,16 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,44 0,000

43 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 44,388 0,01 0,44 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   268,72 0,114

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   268,72 0,114

44 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 24,840 0,70 17,39 0,000

45 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,009 2 500,00 22,50 0,009

46 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 49,680 1,20 59,62 0,011

47 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,094 1 800,00 169,20 0,094

48 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,114 0,10 0,01 0,000

Celkom   6 029,32 44,502
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.5 v km 2,109 - P18862

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   6 623,37 39,416

1 Zemné práce   809,12 0,000

1 111201101.S

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 

kmeňa do 100 mm, do 1000 m2   m2 30,000 0,77 23,10 0,000

2 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,450 25,00 11,25 0,000

3 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,135 0,50 0,07 0,000

4 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 46,164 10,00 461,64 0,000

5 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 13,849 0,50 6,92 0,000

6 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 17,040 0,10 1,70 0,000

7 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 119,280 0,10 11,93 0,000

8 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 17,040 0,10 1,70 0,000

9 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 27,111 2,00 54,22 0,000

10 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 29,574 8,00 236,59 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 431,37 5,030

11 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 0,827 185,00 153,00 1,973

12 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 2,881 52,00 149,81 0,110

13 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 2,881 5,65 16,28 0,000

14 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,137 1 800,00 246,60 0,142

15 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 20,000 1,40 28,00 0,000

16 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 1,170 101,00 118,17 2,717

17 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 2,940 25,00 73,50 0,010

18 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 2,940 3,00 8,82 0,000

19 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 3,900 48,00 187,20 0,011

20 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy   m 3,900 112,00 436,80 0,066

21 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 9,420 1,40 13,19 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   560,74 14,554

22 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 9,900 9,00 89,10 2,313

23 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,090 20,83 1,87 0,153

24 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 8,100 2,45 19,85 2,435

25 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,648 97,00 62,86 1,421

26 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,360 101,00 36,36 0,815

ROZPOČET  

Miesto:  k. ú. Banská Bystrica
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

27 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,120 35,00 4,20 0,003

28 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 9,900 35,00 346,50 7,415

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   595,84 0,280

29 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 5,900 16,20 95,58 0,005

30 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 6,565 1,20 7,88 0,003

31 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 6,565 75,00 492,38 0,271

8 Rúrové vedenie   790,00 0,063

32 899203111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 2,000 35,00 70,00 0,017

33 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou   ks 2,000 350,00 700,00 0,026

34 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 10,000 2,00 20,00 0,020

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 435,91 19,489

35 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

36 919413116

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z 

rúr do DN 800   ks 2,000 950,00 1 900,00 19,397

37 938902071.S Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou   m2 6,565 2,10 13,79 0,000

38 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

39 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 10,200 1,90 19,38 0,000

40 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 12,000 0,10 1,20 0,002

41 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 4,000 10,00 40,00 0,005

42 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 4,536 65,00 294,84 0,008

43 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 10,886 1,45 15,78 0,000

44 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 206,834 0,01 2,07 0,000

45 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,551 1,45 2,25 0,000

46 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 13,959 0,10 1,40 0,000

47 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 10,886 7,00 76,20 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,39 0,000

48 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 39,416 0,01 0,39 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   341,72 0,146

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   341,72 0,146

49 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 31,680 0,70 22,18 0,000

50 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,011 2 500,00 27,50 0,011

51 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 63,360 1,20 76,03 0,015

52 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,120 1 800,00 216,00 0,120
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

53 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,146 0,10 0,01 0,000

Celkom   6 965,09 39,562
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Časť: 101-10 Úprava priechodov pre chodcov v k.ú. Banská Bystrica

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   30 483,49 549,991

1 Zemné práce   4 603,38 64,601

1 113107241.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 

vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   m2 268,000 3,04 814,72 0,000

2 113208111.S

Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, 

záhonových,  -0,04000t   m 576,000 1,90 1 094,40 0,000

3 113307222.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t   m2 268,000 1,87 501,16 0,000

4 113307231.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 268,000 2,29 613,72 0,000

5 121101111.S

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 5,700 4,00 22,80 0,000

6 122201101.S

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 

m3   m3 49,000 4,50 220,50 0,000

7 122201109.S

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny 3   m3 14,700 0,50 7,35 0,000

8 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 33,000 0,10 3,30 0,000

9 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 231,000 0,10 23,10 0,000

10 171101121.S

Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých 

hornín   m3 38,000 2,90 110,20 0,000

11 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm   t 64,600 9,00 581,40 64,600

12 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 33,000 0,10 3,30 0,000

13 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 109,800 2,00 219,60 0,000

14 174201101.S

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 16,000 4,16 66,56 0,000

15 180401211.S

Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na 

svahu do 1:5   m2 38,000 1,50 57,00 0,000

16 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 1,174 8,00 9,39 0,001

17 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 380,600 0,47 178,88 0,000

18 181301102.S

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 

mm   m2 38,000 2,00 76,00 0,000

5 Komunikácie   16 379,70 413,181

19 564851111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm   m2 363,300 3,90 1 416,87 101,702

20 564911210.S

Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm   m2 926,000 1,50 1 389,00 90,933

21 564931211.S

Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 

mm   m2 45,000 2,83 127,35 8,508

22 567114111.S Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm   m2 75,000 8,00 600,00 17,136

23 573131100.S

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej 

emulzie v množstve 0,70 kg/m2   m2 1 046,000 0,50 523,00 5,973

24 577144231.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 1 052,000 7,47 7 858,44 136,402

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

25 596911143.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 

hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka 

z kameniva hr. 30 mm   m2 166,200 9,00 1 495,80 15,374

26 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá   m2 169,524 8,20 1 390,10 22,038

27 596911331.S

Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z 

kameniva ťaženého s vyplnením škár   m2 59,800 9,00 538,20 6,698

28 592460006800

Dlažba betónová, pre nevidiacich s nopková, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 41,718 17,00 709,21 5,757

29 592460006900

Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 19,278 17,00 327,73 2,660

30 596911391.S Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm   m 4,000 1,00 4,00 0,000

8 Rúrové vedenie   606,00 2,075

31 899331111.S

Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm 

zvýšením poklopu   ks 2,000 85,00 170,00 0,821

32 899431111.S

Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 

zvýšením krycieho hrnca   ks 4,000 85,00 340,00 1,224

33 552410000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn   ks 4,000 24,00 96,00 0,030

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   8 888,91 70,134

34 916561112.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 

do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 576,000 12,25 7 056,00 56,753

35 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm   ks 581,760 1,60 930,82 13,380

36 919735112.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 50 do 100 mm   m 60,500 0,30 18,15 0,000

37 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 151,848 1,45 220,18 0,000

38 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 2 255,312 0,10 225,53 0,000

39 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 62,604 7,00 438,23 0,000

99 Presun hmôt HSV   5,50 0,000

40 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 549,991 0,01 5,50 0,000

Celkom   30 483,49 549,991
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Časť: 101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Banská Bystrica

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Čurlík ján

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   7 178,06 6,841

1 Zemné práce   4 599,78 0,196

1 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 28,000 2,20 61,60 0,000

2 131201109.S

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 8,400 0,50 4,20 0,000

3 141721113.S

Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, 

hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm   m 57,000 75,00 4 275,00 0,113

4 286130046700

Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dĺ. 12 m PN 10 (SDR17) 

pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE   m 57,000 2,50 142,50 0,083

5 174101001.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 28,000 4,16 116,48 0,000

2 Zakladanie   278,21 6,645

6 271573001.S

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 0,378 26,00 9,83 0,782

7 275313811.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37   m3 2,520 97,00 244,44 5,852

8 275351217.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné   m2 2,520 6,50 16,38 0,010

9 275351218.S Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné   m2 2,520 3,00 7,56 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 300,00 0,000

10 949942101.S

Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná 

na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m   hod 50,000 46,00 2 300,00 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,07 0,000

11 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 6,758 0,01 0,07 0,000

M Práce a dodávky M   112 425,35 11,255

21-M Elektromontáže   111 589,94 0,852

12 210010124.S

Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená 

voľne, vnútorná   m 20,000 1,00 20,00 0,000

13 345710010000 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63   m 20,000 1,25 25,00 0,005

14 210010125.S

Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm uložená 

voľne, vnútorná   m 59,000 1,00 59,00 0,000

15 345710005900.S

Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z HDPE, 

bezhalogénová, D 90 mm   m 59,000 1,95 115,05 0,022

16 210050841 Číslovanie stožiara farbou   

KU

S 7,000 3,00 21,00 0,000

17 210201811

Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL 

CLASSIC = D + M   kpl. 2,000 14 650,00 29 300,00 0,000

18 210201813

Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL 

CLASSIC 1 stožiar  = D + M   kpl. 3,000 11 850,00 35 550,00 0,000

19 210201815

Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL 

CLASSIC na jestvujúci stožiar , bez RJ  = D + M   kpl. 3,000 11 850,00 35 550,00 0,000

20 210201862

Montáž stožiara oceľového výšky 5 m s prírubou pre uličné 

svietidlá   ks 7,000 85,00 595,00 0,000

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

21 348370003500

Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 5/60 P, D=60 mm, 

výška=5,0 m   ks 7,000 545,00 3 815,00 0,210

22 348370004500 Rošt základový ZR pre stožiar výšky 3-5 m   ks 7,000 95,00 665,00 0,280

23 210204103 Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg   ks 3,000 33,00 99,00 0,000

24 3167700030001 Výložník UDOBJ 1 - 500   ks 3,000 185,00 555,00 0,059

25 210220001.S Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10   m 35,000 2,50 87,50 0,000

26 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm   kg 21,875 2,65 57,97 0,022

27 210220010.S

Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane 

svoriek a vyznač. žlt. pruhov)   m 3,500 2,50 8,75 0,000

28 246220004900.S Email syntetický vonkajší S 2013   kg 1,400 6,50 9,10 0,001

29 246420001200.S Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok   kg 0,350 5,00 1,75 0,000

30 210220020.S Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   m 35,000 1,15 40,25 0,000

31 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 32,970 2,65 87,37 0,033

32 210220240.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   ks 14,000 3,30 46,20 0,000

33 354410001500.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01   ks 14,000 1,00 14,00 0,006

34 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP   ks 7,000 3,30 23,10 0,000

35 354410004000.S Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1   ks 7,000 1,00 7,00 0,001

36 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 7,000 3,30 23,10 0,000

37 354410004300.S Svorka FeZn skúšobná označenie SZ   ks 7,000 1,00 7,00 0,001

38 210220252.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02   ks 14,000 3,30 46,20 0,000

39 354410000400.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01   ks 14,000 1,00 14,00 0,002

40 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 7,000 3,30 23,10 0,000

41 354410000900.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A   ks 7,000 1,00 7,00 0,001

42 210220270.S Uzemňovacia doska FeZn ZD   ks 7,000 16,00 112,00 0,000

43 354410055200.S

Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie 

ZD 01 s páskou   ks 7,000 26,50 185,50 0,121

44 210800147.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5   m 42,000 1,00 42,00 0,000

45 341110000800.S Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2   m 42,000 1,35 56,70 0,008

46 210802410.S

Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  

2x2,5   m 106,000 1,00 106,00 0,000

47 341310032900.S Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x2,5 mm2   m 106,000 1,25 132,50 0,019

48 210802424.S

Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  

4x1,5   m 106,000 1,00 106,00 0,000

49 341310034300.S Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 mm2   m 106,000 1,65 174,90 0,019

50 210802424.S

Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  

4x1,5   m 222,000 1,00 222,00 0,000

51 341310034300.S Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 mm2   m 222,000 1,65 366,30 0,040

52 210950201 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg   m 42,000 0,80 33,60 0,000

53 HZS-001 Revízie   hod 100,000 13,50 1 350,00 0,000

54 HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete   hod 10,000 16,50 165,00 0,000

55 HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete   hod 10,000 16,50 165,00 0,000

56 HZS-004 Nešpecifikované práce   hod 100,000 15,00 1 500,00 0,000

57 PD Presun dodávok   % 0,000 300,00 0,00 0,000

58 PM Podružný materiál   % 0,000 250,00 0,00 0,000

59 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   835,41 10,404

60 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore   KM 0,250 500,00 125,00 0,000

61 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117   kg 0,125 6,50 0,81 0,000

62 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1   

ku

s 5,000 6,50 32,50 0,125

63 460050602.S

Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 

zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4   m3 2,520 33,00 83,16 0,000

64 460120061.S

Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy 

povrchu.   m3 8,715 4,00 34,86 0,000

65 460200163.S

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3   m 59,000 4,25 250,75 0,000

66 460300006.S

Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 

vrstva zeminy 20 cm   m3 10,325 0,50 5,16 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

67 460420022.S

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 

ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 59,000 1,15 67,85 0,000

68 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm   t 6,136 9,00 55,22 6,136

69 460490012.S

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 

33 cm   m 59,000 0,30 17,70 0,000

70 283230008000

Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba 

červená, HAGARD   m 59,000 0,30 17,70 0,012

71 460560163.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 59,000 1,35 79,65 0,000

72 583410000800.S Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm   t 4,130 9,00 37,17 4,130

73 460620013.S

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 20,650 1,35 27,88 0,000

74 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00 0,000

Celkom   119 603,41 18,096
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Časť: 101-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú. Banská Bystrica

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Čurlík ján

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   910,59 0,038

1 Zemné práce   760,59 0,038

1 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 9,000 2,20 19,80 0,000

2 131201109.S

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 2,700 0,50 1,35 0,000

3 141721113.S

Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, 

hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm   m 9,000 75,00 675,00 0,018

4 286130046900

Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, dĺ. 12 m PN 10 (SDR17) 

pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE   m 9,000 3,00 27,00 0,020

5 174101001.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 9,000 4,16 37,44 0,000

99 Presun hmôt HSV   150,00 0,000

6 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 0,018 8 333,33 150,00 0,000

M Práce a dodávky M   11 643,64 52,559

21-M Elektromontáže   2 578,50 0,151

7 210010094.S

Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená 

voľne   m 298,000 2,90 864,20 0,000

8 286530130100.S

Spojka nasúvacia 02110 pre korudované elektroinštal. rúrky 

z HDPE, D 110 mm   ks 15,000 8,00 120,00 0,002

9 345710006000.S

Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, 

bezhalogénová, D 110 mm   m 298,000 5,35 1 594,30 0,149

10 PD Presun dodávok   % 0,000 300,00 0,00 0,000

11 PM Podružný materiál   % 0,000 250,00 0,00 0,000

12 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00 0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   5 862,82 0,293

13 220061161

Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vrátane 

uzavretia koncov-TCEKE do 50 XN 0,8 mm   m 310,000 2,83 877,30 0,000

14 341240011400.S Káble medený telefónny TCEPKPFLE 25xN0,8 mm2   m 310,000 10,62 3 292,20 0,288

15 220070136

Montáž spojky rov.OTR pre káble bez panciera so žilami 0,6-

0,8 mm CU bez čislov.OTR 240 pre 200 žíl   ks 2,000 183,48 366,96 0,000

16 341035247930

Spojka rovná NITTO JCSA 200    Káblové súbory 

telekomunikačné   ks 2,000 48,72 97,44 0,004

17 220111421

Meranie a vyrovnávanie kapacitných nerovnováh, vrátane 

vypracovania merac.protokolu,kábel do 4 km dĺžky   ks 1,000 70,12 70,12 0,000

18 220151753 Číslovanie spojok a záverov-jednostranné do 40 žíl   ks 2,000 31,60 63,20 0,000

19 220180201

Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane prípravných a 

záverečných prác, do 2 kg/m   m 310,000 1,86 576,60 0,000

20 M22-PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00 0,000

21 MV Murárske výpomoci   % 0,000 250,00 0,00 0,000

22 PM Podružný materiál   % 0,000 250,00 0,00 0,000

23 R-74207306 Spracovanie knihy plánov MK   km 0,300 1 730,00 519,00 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   3 202,32 52,115

24 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore   KM 0,400 500,00 200,00 0,000

25 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117   kg 0,200 6,50 1,30 0,000

26 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1   

ku

s 8,000 6,50 52,00 0,200

27 460120061.S

Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy 

povrchu.   m3 31,290 4,00 125,16 0,000

28 460200163.S

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3   m 298,000 4,25 1 266,50 0,000

29 460300006.S

Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 

vrstva zeminy 20 cm   m3 52,150 0,50 26,08 0,000

30 460420022.S

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 

ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 298,000 1,15 342,70 0,000

31 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm   t 30,992 9,00 278,93 30,992

32 460490012.S

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 

33 cm   m 298,000 0,30 89,40 0,000

33 283230008000

Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba 

červená, HAGARD   m 298,000 0,30 89,40 0,063

34 460560163.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 298,000 1,35 402,30 0,000

35 583410000800.S Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm   t 20,860 9,00 187,74 20,860

36 460620013.S

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 104,300 1,35 140,81 0,000

37 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00 0,000

Celkom   12 554,23 52,596
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Podčasť: Komunikácia, úsek 2.1

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   582 853,38 11 247,347

1 Zemné práce   52 157,13 4,262

1 113107132.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. 

vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t   m2 40,000 3,00 120,00 0,000

2 113152230.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 

500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm  0,127 t   m2 129,000 3,00 387,00 0,013

3 113152740.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm  0,254 t   m2 15 404,000 0,65 10 012,60 4,159

4 114203103.S

Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových 

tvárnic do cementovej malty   m3 194,700 15,00 2 920,50 0,000

5 121101112.S

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 

vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3   m3 439,350 1,87 821,58 0,000

6 122201103.S

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 

do 10000 m3   m3 2 245,000 2,40 5 388,00 0,000

7 122201109.S

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny 3   m3 673,500 0,50 336,75 0,000

8 132201102.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3   m3 1 209,960 2,57 3 109,60 0,000

9 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 362,988 0,50 181,49 0,000

10 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 197,600 1,93 381,37 0,000

11 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 59,280 0,50 29,64 0,000

12 162501162.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 

3000 m   m3 3 407,739 0,10 340,77 0,000

13 162501133.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 23 854,173 0,01 238,54 0,000

14 171101131.S

Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných 

hornín striedavo ukladaných   m3 20,000 2,90 58,00 0,000

15 171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3   m3 3 407,739 0,10 340,77 0,000

16 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 5 276,548 2,00 10 553,10 0,000

17 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 224,821 4,16 935,26 0,000

18 180401212.S

Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 

1:2   m2 2 929,000 1,50 4 393,50 0,000

19 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 90,506 8,00 724,05 0,091

20 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 18 484,800 0,47 8 687,86 0,000

21 182301132.S

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 

nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm   m2 2 929,000 0,75 2 196,75 0,000

2 Zakladanie   16 499,13 1 135,204

22 211531111.S

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 

kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63   m3 188,100 16,00 3 009,60 306,603

23 211971121.S

Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri 

rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m   m2 5 517,600 0,10 551,76 1,931

24 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2   m2 5 627,952 0,65 3 658,17 1,688

25 212572111.S Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného   m3 100,320 30,00 3 009,60 192,665
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

26 212752127 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160   m 2 508,000 2,50 6 270,00 632,317

4 Vodorovné konštrukcie   4 108,32 158,807

27 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 4,900 9,00 44,10 1,145

28 451571220.S Podklad pre dlažbu zo štrkodrviny, hr. do 100 mm   m2 1 377,600 2,40 3 306,24 138,036

29 451573111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 4,394 26,00 114,24 8,308

30 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 2,600 97,00 252,20 5,700

31 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,840 101,00 84,84 1,901

32 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 

blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 10,400 13,00 135,20 0,048

33 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 4,900 35,00 171,50 3,670

5 Komunikácie   348 891,58 8 899,736

34 561972152.S

Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so 

spojivom, kamenivom hr. 250 mm plochy nad 10000 m2   m2 15 404,000 1,90 29 267,60 0,000

35 111630000100 Asfaltová emulzia katiónaktívna VPE   t 314,858 105,00 33 060,09 314,858

36 583410002500 Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm   t 1 169,164 6,00 7 014,98 1 169,164

37 585910001400 Pomaly tuhnúce hydraulické spojivo Dorocem voľne ložené   t 314,858 85,00 26 762,93 314,858

38 569831111

Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 

zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm   m2 2 925,000 2,50 7 312,50 549,198

39 569903311.S

Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so 

zhutnením   m3 1 856,000 2,26 4 194,56 0,000

40 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm   t 2 400,400 9,00 21 603,60 2 400,400

41 573111110.S

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 15 404,000 0,50 7 702,00 115,222

42 573231107.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 15 662,000 0,40 6 264,80 7,988

43 573911122.S Oprava trhlín - pneumotrysk   m2 6,450 8,00 51,60 0,031

44 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 15 533,000 5,26 81 703,58 1 611,238

45 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 15 533,000 7,98 123 953,34 2 416,779

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   1 104,30 3,195

46 627456210.S

Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivo 

nad 4 m2   m2 368,100 3,00 1 104,30 3,195

8 Rúrové vedenie   12 945,85 82,470

47 871228111.S

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 

PVC priemeru nad 90 do 150 mm   m 11,000 0,90 9,90 0,000

48 286110012000.S Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 160x3,2 mm, dĺ. 1 m   ks 11,000 9,20 101,20 0,030

49 895211131.S

Drenážna šachta typová kontrolná z betónových dielcov 

priemer 800 mm, hĺbka do 1,5 m   ks 26,000 292,00 7 592,00 54,994

50 895211139.S

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m hĺbky 

pre drenážnu šachtu typovú kontrolnú, priemer 800 mm   ks 52,000 35,00 1 820,00 23,087

51 899102111

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 

hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 26,000 35,00 910,00 0,164

52 552410002400 Poklop liatinový D 400   ks 26,000 90,00 2 340,00 1,560

53 899623181

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 

tr. C 30/37 v otvorenom výkope   m3 1,128 107,00 120,70 2,620

54 899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope   m2 4,004 13,00 52,05 0,017

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   147 034,60 963,671

55 911332322.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 

stĺpikov pri vz. 2,0 m   m 1 232,600 9,80 12 079,48 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

56 553550000300 Zvodidlo cestné, úroveń zachytenia H1, komplet   m 1 232,600 22,00 27 117,20 30,864

57 912291111.S

Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a 

odhodom výkopku do 3 m   ks 126,000 7,00 882,00 19,853

58 404490000400.S Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy   ks 126,000 9,80 1 234,80 0,189

59 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 51,000 3,50 178,50 0,013

60 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 51,000 12,00 612,00 0,043

61 912371111.S Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky   ks 531,000 0,50 265,50 0,053

62 404490000900.S

Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia 

III. triedy   ks 354,000 0,50 177,00 0,035

63 404490000701.S

Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 

mm   ks 177,000 6,00 1 062,00 0,009

64 914001101 Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž   ks 1,000 450,00 450,00 0,227

65 914001111.S

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 11,000 24,00 264,00 2,435

66 914001211.S

Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti 

do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly   ks 2,000 11,00 22,00 0,000

67 404410021600

101 - Výstražná značka A34 (Iné nebezpečenstvo), rozmer 

900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 36,14 72,28 0,002

68 404410037300

201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť 

v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 36,14 72,28 0,002

69 404410038500

301 - Značka upravujúca prednosť P6 (Križovatka 

s vedľajšou cestou), rozmer 900 mm, fólia RA2, 

pozinkovaná   ks 3,000 36,14 108,42 0,004

70 404410167600

355 - Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), 

rozmer 600x300 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 

profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 2,000 45,00 90,00 0,012

71 404410169300

305 - Informatívna smerová značka IS36a (Obec), rozmer 

1000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom 

I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 96,40 96,40 0,015

72 404410169400

306 - Informatívna smerová značka IS36b (Koniec obce), 

rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 

profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 96,40 96,40 0,015

73 404410197500

509 - Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s textom), 

rozmer 750x750 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným 

okrajom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 2,000 25,00 50,00 0,034

74 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   ks 11,000 24,50 269,50 0,048

75 404490008403.S Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky   ks 2,000 14,00 28,00 0,006

76 404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 13,000 1,00 13,00 0,000

77 404440000100.S Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 30,000 2,00 60,00 0,000

78 915712312.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 

čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná   m 613,000 0,80 490,40 0,153

79 915712322.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 

čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná   m 2 241,000 0,70 1 568,70 0,202

80 915712412.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich 

čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná   m 4 067,000 1,40 5 693,80 2,074

81 915712422.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich 

čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná   m 183,000 2,00 366,00 0,031

82 915791111.S

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 

hmôt deliace čiary, vodiace prúžky   m 7 104,000 0,11 781,44 0,000

83 919726172.S

Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. 

plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm   m 2 125,000 0,30 637,50 0,000

84 919726711.S

Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 

tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm   m 2 125,000 1,20 2 550,00 0,234

85 919735113.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 100 do 150 mm   m 7,000 0,30 2,10 0,000

86 919735123.S

Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 100 do 150 mm   m 20,000 0,40 8,00 0,001

87 919735210 Pružná asfaltová zalievka   m 7,000 1,20 8,40 0,000

88 935111912.S

Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka 

nad 100 mm,pri šírke nad 500 mm   m2 546,250 1,55 846,69 12,771
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

89 935112113

Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 16/20, 

z betón. dosiek akejkoľ. veľk.   m2 1 407,250 12,78 17 984,66 385,333

90 592270000501

Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová 

betónová TBM, rozmer 500x250x80 mm   ks 11 370,580 1,65 18 761,46 272,894

91 935112212.S

Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 

500- 800 mm do betónu C 16/20   m 861,000 12,78 11 003,58 137,700

92 592270001800

Tvárnica priekopováTBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) 

mm   ks 2 892,960 5,50 15 911,28 98,361

93 938908411.S

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 129,000 0,06 7,74 0,000

94 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 26,000 1,90 49,40 0,000

95 938909412.S

Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frézou pri 

šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t   m 818,000 2,60 2 126,80 0,000

96 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 51,000 1,90 96,90 0,000

97 966005311.S

Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou 

pásnicou,  -0,04200t   m 625,000 4,00 2 500,00 0,056

98 966006132.S

Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi 

s bet. pätkami,  -0,08200t   ks 10,000 3,00 30,00 0,000

99 966006133.S

Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi 

kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -0,03700t   ks 50,000 3,00 150,00 0,000

100 966006211.S

Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, 

stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t   ks 3,000 3,00 9,00 0,000

101 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 4 751,210 1,45 6 889,25 0,000

102 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 88 623,600 0,10 8 862,36 0,000

103 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 628,340 7,00 4 398,38 0,000

99 Presun hmôt HSV   112,47 0,000

104 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 11 247,341 0,01 112,47 0,000

Celkom   582 853,38 11 247,347
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Podčasť: Komunikácia, úsek 2.2

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   804 981,07 10 816,389

1 Zemné práce   50 793,36 1 126,823

1 113107132.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. 

vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t   m2 19,000 3,00 57,00 0,000

2 113107224.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 

drveného, hr. 300 do 400 mm,  -0,56000t   m2 1 181,000 2,50 2 952,50 0,000

3 113152730.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm  0,127 t   m2 11 490,000 0,63 7 238,70 1,724

4 113152541

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 150 mm  0,381 t   m2 1 181,000 1,20 1 417,20 0,224

5 113152640.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm  

0,254 t   m2 8 394,000 0,85 7 134,90 2,266

6 113206111

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov 

alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 221,000 1,80 397,80 0,000

7 114203103.S

Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových 

tvárnic do cementovej malty   m3 289,200 15,00 4 338,00 0,000

8 122201102.S

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 

do 1000 m3   m3 623,000 1,90 1 183,70 0,000

9 122201109.S

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny 3   m3 186,900 0,50 93,45 0,000

10 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 69,936 25,00 1 748,40 0,000

11 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 20,981 0,50 10,49 0,000

12 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 86,682 10,00 866,82 0,000

13 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 26,005 0,50 13,00 0,000

14 141701102.S

Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 

m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm   m 9,500 567,75 5 393,63 0,167

15 162501132.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 544,618 0,10 54,46 0,000

16 162501133.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 3 812,326 0,01 38,12 0,000

17 171101121.S

Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých 

hornín   m3 623,000 2,90 1 806,70 0,000

18 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm   t 1 059,100 9,00 9 531,90 1 059,100

19 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 544,618 0,10 54,46 0,000

20 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 2 028,355 2,00 4 056,71 0,000

21 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 272,260 4,16 1 132,60 0,000

22 583410004300.S Štrkodrva frakcia 0-32 mm   t 63,342 9,00 570,08 63,342

23 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 1 495,200 0,47 702,74 0,000

2 Zakladanie   1 620,42 116,212

24 211561111.S

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 

kamenivom hrubým drveným frakcie 8-16 mm   m3 50,466 23,00 1 160,72 84,026

ROZPOČET  

Miesto:  k. ú. Banská Bystrica
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

25 212572111.S Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného   m3 9,430 30,00 282,90 18,110

26 271573001.S

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 6,800 26,00 176,80 14,076

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   112 810,32 638,917

27 317321019 Rímsy múrov a valov z betónu železového tr. C 35/45   m3 55,344 105,00 5 811,12 154,173

28 317353111.S

Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie   m2 168,150 32,00 5 380,80 2,697

29 317353112.S

Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zaoblených alebo zakrivených-odstránenie   m2 168,150 4,80 807,12 0,000

30 317361016.S Výstuž ríms murív a valov z ocele B500 (10505)   t 8,294 1 500,00 12 441,00 8,369

31 327323128.S Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37   m3 184,335 107,00 19 723,85 428,089

32 327351211.S

Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 

m zhotovenie   m2 683,924 27,00 18 465,95 2,120

33 327351221.S

Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 

m odstránenie   m2 683,924 3,00 2 051,77 0,000

34 327361016.S

Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 

(10505)   t 15,403 1 500,00 23 104,50 15,597

35 327501111.S

Výplň za oporami a protimrazové kliny so zhutnením z 

kameniva drveného alebo ťaženého pre múry a valy   m3 11,900 28,00 333,20 24,841

36 348171211.S

Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, 

vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m   m 153,000 48,00 7 344,00 0,430

37 5534660002 Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy   m 153,000 112,00 17 136,00 2,601

38 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 150,720 1,40 211,01 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   2 949,48 57,305

39 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 5,000 9,00 45,00 1,168

40 451311721.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

30/37 vo vrstve hr. nad 100 do 150 mm   m2 42,500 10,62 451,35 14,897

41 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15   m3 3,252 95,00 308,94 7,208

42 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 

blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 10,200 13,00 132,60 0,047

43 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 12,474 35,00 436,59 0,283

44 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 45,000 35,00 1 575,00 33,702

5 Komunikácie   347 432,91 7 633,380

45 564871111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 1 370,600 6,50 8 908,90 632,751

46 565141221.S

Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a 

zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm   m2 1 246,000 7,75 9 656,50 197,192

47 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 

a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 1 283,380 9,88 12 679,79 604,697

48 569831111

Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 

zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm   m2 3 408,000 2,50 8 520,00 639,886

49 573111110.S

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 1 246,000 0,50 623,00 9,320

50 573231107.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 42 596,000 0,40 17 038,40 21,724

51 573911122.S Oprava trhlín - pneumotrysk   m2 1 002,600 8,00 8 020,80 4,812

52 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 21 298,000 5,26 112 027,48 2 209,242

53 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 21 298,000 7,98 169 958,04 3 313,756

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   5 041,71 0,546

54 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 304,900 16,20 4 939,38 0,250
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

55 627456210.S

Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivo 

nad 4 m2   m2 34,110 3,00 102,33 0,296

8 Rúrové vedenie   2 361,70 6,650

56 871228111.S

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 

PVC priemeru nad 90 do 150 mm   m 307,000 0,90 276,30 0,000

57 286110015000.S Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100   m 307,000 0,78 239,46 0,129

58 871356006

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 200   m 10,800 2,10 22,68 0,000

59 286110010100

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká, DN 200, dĺ. 1 

m   ks 11,016 16,00 176,26 0,050

60 895941111

Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 

dielcov typ UV-50,UVB-50   ks 7,000 45,00 315,00 2,387

61 5922376001 Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž 450/195   ks 13,000 8,00 104,00 0,390

62 5922376002 Prefabrikát betónový-uličná vpusť - horná skruž 450/195   ks 7,000 8,00 56,00 0,210

63 5922375000

Prefabrikát betónový-uličná vpusť - dno s kalovým 

prehlbením 450/300   ks 7,000 10,00 70,00 0,840

64 5922378000

Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž s 

otvorom DN 200 450/450   ks 7,000 8,00 56,00 0,735

65 5922442120 Vyrovnávací prstenec 625/60   ks 7,000 8,00 56,00 0,259

66 899202111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg   ks 7,000 35,00 245,00 0,059

67 5524232000 Vtoková mreža  500x500 mm s rámom   ks 7,000 65,00 455,00 0,770

68 5534034522 Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=575mm, DN 450   ks 6,000 18,00 108,00 0,000

69 5534034521 Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=325mm, DN 450   ks 1,000 12,00 12,00 0,000

70 899331111.S

Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm 

zvýšením poklopu   ks 2,000 85,00 170,00 0,821

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   281 863,01 1 236,555

71 911131111.S

Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s 

oceľovými stĺpikmi   m 185,000 48,00 8 880,00 20,820

72 5534660002 Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy   m 185,000 112,00 20 720,00 3,145

73 404490001400.S

Odrážač zvodidlový univerzálny kovový s plastovými 

odrazkami, farebný   ks 43,000 12,00 516,00 0,013

74 911332322.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 

stĺpikov pri vz. 2,0 m   m 1 306,900 9,80 12 807,62 0,000

75 553550000300 Zvodidlo cestné, úroveń zachytenia H1, komplet   m 1 306,000 22,00 28 732,00 32,702

76 911334122.S

Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s 

výplňou zo zvislých tyčí   m 102,800 139,00 14 289,20 7,247

77 912291111.S

Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a 

odhodom výkopku do 3 m   ks 210,000 7,00 1 470,00 33,088

78 404490000400.S Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy   ks 210,000 9,80 2 058,00 0,315

79 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 46,000 3,50 161,00 0,012

80 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 46,000 12,00 552,00 0,039

81 912371111.S Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky   ks 768,000 0,50 384,00 0,077

82 404490000900.S

Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia 

III. triedy   ks 512,000 0,50 256,00 0,051

83 404490000701.S

Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 

mm   ks 256,000 6,00 1 536,00 0,013

84 914001101 Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž   ks 1,000 450,00 450,00 0,227

85 914001111.S

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 25,000 24,00 600,00 5,533

86 914001211.S

Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti 

do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly   ks 10,000 11,00 110,00 0,000

87 404410014600

120 - Výstražná značka A8 (Nebezpečenstvo šmyku), 

rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 36,14 72,28 0,002

88 404410016400

140 - Výstražná značka A14 (Chodci), rozmer 900 mm, fólia 

RA2, pozinkovaná   ks 2,000 36,14 72,28 0,002
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

89 404410037300

201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť 

v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 3,000 36,14 108,42 0,004

90 404410037600

202 - Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť 

v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 67,90 67,90 0,002

91 404410039200

302 - Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), 

rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 6,000 48,00 288,00 0,016

92 404410040300

510 - Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), 

rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 3,000 48,00 144,00 0,008

93 404410123100

325 - Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre 

chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 4,000 48,00 192,00 0,010

94 404410172500

363 - Informatívna smerová značka IS18a (Smerová tabuľa 

s dvoma cieľmi), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so 

zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 2,000 95,00 190,00 0,045

95 404410166100

368 - Informatívna smerová značka IS23a (Smerová tabuľa 

ku kultúrnemu alebo turistickému centru), rozmer 1500x500 

mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, 

EG, 7 rokov   ks 1,000 75,00 75,00 0,022

96 404410167600

355 - Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), 

rozmer 600x300 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 

profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 3,000 45,00 135,00 0,018

97 404410169300

305 - Informatívna smerová značka IS36a (Obec), rozmer 

1000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom 

I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 96,40 96,40 0,015

98 404410169400

306 - Informatívna smerová značka IS36b (Koniec obce), 

rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 

profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 96,40 96,40 0,015

99 404410197500

509 - Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s textom), 

rozmer 750x750 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným 

okrajom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 2,000 25,00 50,00 0,034

## 404410150000

331 - Informatívna značka II7a (Zastávka autobusu), rozmer 

750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 4,000 48,00 192,00 0,010

## 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   ks 22,000 24,50 539,00 0,097

## 404490008403.S Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky   ks 3,000 14,00 42,00 0,008

## 404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 22,000 1,00 22,00 0,000

## 404440000100.S Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 70,000 2,00 140,00 0,001

105 915715181.S

Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením 

dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov   m 18,000 24,00 432,00 0,046

106 915712312.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 

čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná   m 1 151,000 0,80 920,80 0,288

107 915712322.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 

čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná   m 2 512,000 0,70 1 758,40 0,226

108 915712412.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich 

čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná   m 5 088,000 1,40 7 123,20 2,595

109 915712422.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich 

čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná   m 748,000 2,00 1 496,00 0,127

110 915721212.S

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov 

pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná   m2 54,000 6,50 351,00 0,049

111 915791111.S

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 

hmôt deliace čiary, vodiace prúžky   m 9 499,000 0,11 1 044,89 0,000

112 915791112.S

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 

alebo vykonávané z náterových hmôt   m2 54,000 0,22 11,88 0,001

113 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 511,000 14,00 7 154,00 77,228

## 592170002200.S Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie   ks 417,130 3,45 1 439,10 35,456

## 592170000700.S Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 mm   ks 26,260 4,93 129,46 2,227

## 592170002400.S Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm   ks 72,720 4,93 358,51 4,727

117 919726172.S

Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. 

plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm   m 2 918,000 0,30 875,40 0,000

118 919726711.S

Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 

tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm   m 2 918,000 1,20 3 501,60 0,321

119 919735113.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 100 do 150 mm   m 45,000 0,30 13,50 0,000
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celkom
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120 919735123.S

Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 100 do 150 mm   m 25,000 0,40 10,00 0,002

121 919735210 Pružná asfaltová zalievka   m 45,000 1,20 54,00 0,001

122 919794441.S

Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových 

krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2   ks 9,000 35,00 315,00 14,551

123 9319941321

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou 

zálievkou hr. 20mm   m 275,500 1,20 330,60 0,050

124 935111912.S

Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka 

nad 100 mm,pri šírke nad 500 mm   m2 2 009,500 1,55 3 114,73 46,982

125 935112113

Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 16/20, 

z betón. dosiek akejkoľ. veľk.   m2 2 009,500 12,78 25 681,41 550,241

## 592270000501

Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová 

betónová TBM, rozmer 500x250x80 mm   ks 16 236,760 1,65 26 790,65 389,682

127 935112212.S

Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 

500- 800 mm do betónu C 16/20   m 13,000 12,78 166,14 2,079

## 592270001800

Tvárnica priekopováTBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) 

mm   ks 43,680 5,50 240,24 1,485

129 935114424.S

Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho 

s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy 

D 400   m 5,000 12,78 63,90 1,568

## 592270007300.S

Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou 

hranou svetlej šírky 150 mm   ks 2,000 42,00 84,00 0,001

## 592270014800.S

Liatinový rošt, štrbiny 18x170 mm, dĺ. 0,5 m, D 400, s 

rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou 

svetlej šírky 150 mm   ks 10,000 60,00 600,00 0,060

## 592270022300.S

Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou 

hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, bez spádu   ks 5,000 180,00 900,00 0,293

133 938902302.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 447,600 2,00 895,20 0,000

134 938906144.S Prečistenie drenážneho potrubia DN nad 160 do 200   m 25,000 2,00 50,00 0,045

135 938908411.S

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 20 052,000 0,06 1 203,12 0,000

136 938909422.S

Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom 

o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 812,000 2,34 1 900,08 0,000

137 938909412.S

Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frézou pri 

šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t   m 92,000 2,60 239,20 0,000

138 938909611.S

Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 

mm,  -0,12600t   m2 3 408,000 1,95 6 645,60 0,000

139 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 135,000 1,90 256,50 0,000

140 959941113.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M10/90/190 mm   ks 312,000 0,10 31,20 0,041

141 959941131.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M16/20/165 mm   ks 7 500,000 4,00 30 000,00 2,400

142 959941132.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M16/45/190 mm   ks 212,000 0,10 21,20 0,074

143 961043111.S

Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z 

betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -2,20000t   m3 27,200 45,00 1 224,00 0,000

144 962052211.S

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 

železobetonového nadzákladného,  -2,40000t   m3 56,390 50,00 2 819,50 0,000

145 966005111.S

Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami,  -

0,03500t   m 185,000 9,00 1 665,00 0,000

146 966005311.S

Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou 

pásnicou,  -0,04200t   m 814,000 4,00 3 256,00 0,073

147 966006132.S

Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi 

s bet. pätkami,  -0,08200t   ks 28,000 3,00 84,00 0,000

148 966006133.S

Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi 

kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -0,03700t   ks 58,000 3,00 174,00 0,000

149 966006211.S

Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, 

stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t   ks 29,000 3,00 87,00 0,000
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150 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 153,000 3,00 459,00 0,012

151 969021111.S

Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm,  -

0,03700t   m 15,000 3,00 45,00 0,000

152 969021160 Vybúranie uličneho vpustu   ks 5,000 20,00 100,00 0,000

153 971046001.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

betónových, obkladov -0,00001t   cm 68 968,000 0,31 21 380,08 0,000

154 971056010.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stien 

- železobetónových -0,00023t   cm 3 100,000 0,90 2 790,00 0,031

155 971056019.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien 

- železobetónových -0,00095t   cm 100,000 2,35 235,00 0,003

156 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 6 052,971 1,45 8 776,81 0,000

157 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 104 098,769 0,10 10 409,88 0,000

158 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 872,961 7,00 6 110,73 0,000

99 Presun hmôt HSV   108,16 0,000

159 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 10 816,383 0,01 108,16 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   2 492,74 1,307

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   2 492,74 1,307

160 711112001.S

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena   m2 280,050 0,70 196,04 0,000

## 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,209 1 718,00 359,06 0,209

162 711122131.S

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 560,100 0,40 224,04 0,146

## 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2   t 0,952 1 800,00 1 713,60 0,952

Celkom   807 473,81 10 817,695
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.6 v km 4,884 - P18871

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   17 980,29 176,213

1 Zemné práce   1 657,05 0,000

1 111201101.S

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 

kmeňa do 100 mm, do 1000 m2   m2 30,000 0,77 23,10 0,000

2 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 5,805 25,00 145,13 0,000

3 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 1,742 0,50 0,87 0,000

4 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 91,000 10,00 910,00 0,000

5 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 27,300 0,50 13,65 0,000

6 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 48,805 0,10 4,88 0,000

7 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 341,635 0,10 34,16 0,000

8 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 48,805 0,10 4,88 0,000

9 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 68,189 2,00 136,38 0,000

10 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 48,000 8,00 384,00 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   10 329,18 90,048

11 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 3,180 185,00 588,30 7,586

12 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 10,298 52,00 535,50 0,395

13 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 10,298 5,65 58,18 0,000

14 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,528 1 800,00 950,40 0,548

15 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 75,000 1,40 105,00 0,000

16 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 34,856 101,00 3 520,46 80,955

17 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 75,978 25,00 1 899,45 0,263

18 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 75,978 3,00 227,93 0,004

19 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 15,000 48,00 720,00 0,042

20 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy   m 15,000 112,00 1 680,00 0,255

21 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 31,400 1,40 43,96 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   2 801,17 74,845

22 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 45,000 9,00 405,00 10,515

23 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 1,161 20,83 24,18 1,978

24 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 45,000 2,45 110,25 13,527

25 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 2,100 97,00 203,70 4,604

26 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 4,644 101,00 469,04 10,510

ROZPOČET  

Miesto:  k. ú. Banská Bystrica
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celkom
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jednotková
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27 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,400 35,00 14,00 0,009

28 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 45,000 35,00 1 575,00 33,702

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   283,02 0,243

29 617472002.S

Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a betónov 

objektov kryštalickou hydroizolačnou hmotou ručne, 

netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm   m2 12,309 6,00 73,85 0,227

30 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 12,000 16,20 194,40 0,010

31 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 12,309 1,20 14,77 0,006

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 908,11 11,077

32 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 4,000 3,50 14,00 0,001

33 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 4,000 12,00 48,00 0,003

34 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

35 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 2,000 2,00 4,00 0,000

36 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 2,000 40,00 80,00 0,001

37 919521112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800   m 4,000 25,00 100,00 7,704

38 592210000900.S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-80, 

DN 800, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 4,000 260,00 1 040,00 3,260

39 938902301.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stropov   m2 12,309 2,10 25,85 0,000

40 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 15,000 1,90 28,50 0,000

41 938909722.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 50%, -0,11422 t   m 19,600 1,91 37,44 0,000

42 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 40,000 0,10 4,00 0,006

43 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 15,000 16,00 240,00 0,017

44 961041211.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 16,807 35,00 588,25 0,000

45 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 3,456 65,00 224,64 0,006

46 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 7,800 3,00 23,40 0,001

47 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 45,410 1,45 65,84 0,000

48 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 862,790 0,01 8,63 0,000

49 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 3,689 1,45 5,35 0,000

50 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 33,201 0,10 3,32 0,000

51 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 45,270 7,00 316,89 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,76 0,000

52 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 176,213 0,01 1,76 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   546,86 0,233

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   546,86 0,233
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

53 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 50,400 0,70 35,28 0,000

54 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,018 2 500,00 45,00 0,018

55 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 100,800 1,20 120,96 0,023

56 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,192 1 800,00 345,60 0,192

57 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,233 0,10 0,02 0,000

Celkom   18 527,15 176,446
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.7 v km 5,016 - P18872

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 816,51 23,033

1 Zemné práce   709,28 0,000

1 113107144.S

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 

150 do 200 mm,  -0,45000t   m2 21,000 3,20 67,20 0,000

2 113307124.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 21,000 3,00 63,00 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 31,905 10,00 319,05 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 9,572 0,50 4,79 0,000

5 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 31,905 8,00 255,24 0,000

5 Komunikácie   577,08 23,033

6 564871111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 21,000 6,50 136,50 9,695

7 565141111.S

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a 

zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm   m2 21,000 10,60 222,60 3,323

8 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 

a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 21,000 9,88 207,48 9,895

9 573131100.S

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej 

emulzie v množstve 0,70 kg/m2   m2 21,000 0,50 10,50 0,120

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   529,92 0,000

10 919735114.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 150 do 200 mm   m 14,000 0,40 5,60 0,000

11 961041211.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 2,750 35,00 96,25 0,000

12 966008113.S

Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm,  -

2,05500t   m 10,300 18,43 189,83 0,000

13 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 6,050 1,45 8,77 0,000

14 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 114,950 0,01 1,15 0,000

15 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 9,450 1,45 13,70 0,000

16 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 179,550 0,10 17,96 0,000

17 979084113.S

Vodorovná doprava po suchu so zložením alebo preloženie 

na iný dopravný prostriedok okrem lode, do 1000 m   t 21,167 0,10 2,12 0,000

18 979084119.S

Príplatok k cene vodorovnej dopravy častí rozobratých 

konštrukcií podvalov, za každých ďalších i začatých 1000 m 

nad 1000 m   t 402,164 0,01 4,02 0,000

19 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 27,217 7,00 190,52 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,23 0,000

20 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 23,033 0,01 0,23 0,000

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

Celkom   1 816,51 23,033
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.8 v km 5,184 - P

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   9 783,41 133,131

1 Zemné práce   2 013,44 57,071

1 111101101.S

Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením 

na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2   m2 40,000 4,00 160,00 0,000

2 113107144.S

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 

150 do 200 mm,  -0,45000t   m2 21,000 3,20 67,20 0,000

3 113307124.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 21,000 3,00 63,00 0,000

4 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,638 25,00 15,95 0,000

5 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,191 0,50 0,10 0,000

6 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 68,190 10,00 681,90 0,000

7 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 20,457 0,50 10,23 0,000

8 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 52,748 0,10 5,27 0,000

9 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 369,236 0,10 36,92 0,000

10 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 52,748 0,10 5,27 0,000

11 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 92,832 2,00 185,66 0,000

12 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 16,080 8,00 128,64 0,000

13 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny   m3 33,571 4,16 139,66 0,000

14 583310003200.S Štrkopiesok frakcia 0-32 mm   t 57,071 9,00 513,64 57,071

4 Vodorovné konštrukcie   1 575,59 42,584

15 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 21,650 9,00 194,85 5,059

16 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 1,800 20,83 37,49 3,066

17 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 19,850 2,45 48,63 5,967

18 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 4,608 105,00 483,84 11,089

19 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,525 101,00 53,03 1,188

20 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 21,650 35,00 757,75 16,215

5 Komunikácie   577,08 23,033

21 564871111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 21,000 6,50 136,50 9,695

22 565141111.S

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a 

zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm   m2 21,000 10,60 222,60 3,323

23 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 

a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 21,000 9,88 207,48 9,895
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

24 573131100.S

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej 

emulzie v množstve 0,70 kg/m2   m2 21,000 0,50 10,50 0,120

8 Rúrové vedenie   395,00 0,031

25 899203111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

26 552425100301 Mreža ocelová 1,2x1,5,  s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 350,00 350,00 0,013

27 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   5 220,97 10,412

28 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

29 919413116

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z 

rúr do DN 800   ks 1,000 950,00 950,00 9,698

30 919541114.S

Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE 

ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600   m 12,000 90,00 1 080,00 0,000

31 286410017301.S Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 10 SN 15000 DN 600   m 12,000 190,00 2 280,00 0,636

32 919735114.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 150 do 200 mm   m 14,000 0,40 5,60 0,000

33 938909405.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 10,000 2,10 21,00 0,000

34 961041211.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 6,920 35,00 242,20 0,000

35 966008113.S

Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm,  -

2,05500t   m 10,600 18,43 195,36 0,000

36 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 15,224 1,45 22,07 0,000

37 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 289,256 0,01 2,89 0,000

38 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 23,160 1,45 33,58 0,000

39 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 208,440 0,10 20,84 0,000

40 979084216.S

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   t 21,783 0,10 2,18 0,000

41 979084219.S

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 

km   t 65,349 0,01 0,65 0,000

42 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 44,943 7,00 314,60 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,33 0,000

43 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 133,131 0,01 1,33 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   239,41 0,102

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   239,41 0,102

44 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 22,000 0,70 15,40 0,000

45 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,008 2 500,00 20,00 0,008

46 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 44,000 1,20 52,80 0,010

47 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,084 1 800,00 151,20 0,084

48 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,102 0,10 0,01 0,000

Celkom   10 022,82 133,233
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.9 v km 5,493 - P18873

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   15 660,83 112,123

1 Zemné práce   800,36 0,000

1 111201101.S

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 

kmeňa do 100 mm, do 1000 m2   m2 30,000 0,77 23,10 0,000

2 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 6,930 25,00 173,25 0,000

3 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 2,079 0,50 1,04 0,000

4 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 40,000 10,00 400,00 0,000

5 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 12,000 0,50 6,00 0,000

6 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 46,930 0,10 4,69 0,000

7 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 328,510 0,10 32,85 0,000

8 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 46,930 0,10 4,69 0,000

9 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 77,371 2,00 154,74 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   7 195,23 25,739

10 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 4,240 185,00 784,40 10,115

11 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 13,448 52,00 699,30 0,516

12 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 13,448 5,65 75,98 0,000

13 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,704 1 800,00 1 267,20 0,730

14 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 100,000 1,40 140,00 0,000

15 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 6,000 101,00 606,00 13,935

16 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 13,200 25,00 330,00 0,046

17 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 13,200 3,00 39,60 0,001

18 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 20,000 48,00 960,00 0,056

19 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy   m 20,000 112,00 2 240,00 0,340

20 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 37,680 1,40 52,75 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   3 113,91 84,213

21 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 54,000 9,00 486,00 12,618

22 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 1,386 20,83 28,87 2,361

23 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 54,000 2,45 132,30 16,232

24 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 5,544 101,00 559,94 12,547

25 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,480 35,00 16,80 0,011

26 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 54,000 35,00 1 890,00 40,443
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   3 291,90 2,048

27 617472002.S

Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a betónov 

objektov kryštalickou hydroizolačnou hmotou ručne, 

netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm   m2 24,567 6,00 147,40 0,454

28 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 16,000 16,20 259,20 0,013

29 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 62,045 1,20 74,45 0,032

30 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 37,478 75,00 2 810,85 1,550

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 258,31 0,124

31 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 4,000 3,50 14,00 0,001

32 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 4,000 12,00 48,00 0,003

33 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

34 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 2,000 2,00 4,00 0,000

35 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 2,000 40,00 80,00 0,001

36 938902301.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stropov   m2 62,045 2,10 130,29 0,000

37 938909723.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka 

nánosu do 50%, -0,21416 t   m 32,600 1,91 62,27 0,000

38 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 48,000 0,10 4,80 0,008

39 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 20,000 16,00 320,00 0,023

40 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 6,000 65,00 390,00 0,010

41 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 16,035 1,45 23,25 0,000

42 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 304,665 0,01 3,05 0,000

43 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 6,976 1,45 10,12 0,000

44 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 62,784 0,10 6,28 0,000

45 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 16,035 7,00 112,25 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,12 0,000

46 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 112,123 0,01 1,12 0,000

Celkom   15 660,83 112,123
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.10 v km 6,060 - P18874

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 162,82 54,235

1 Zemné práce   749,93 0,000

1 111201101.S

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 

kmeňa do 100 mm, do 1000 m2   m2 30,000 0,77 23,10 0,000

2 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,575 25,00 39,38 0,000

3 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,473 0,50 0,24 0,000

4 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 39,630 10,00 396,30 0,000

5 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 11,889 0,50 5,94 0,000

6 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 11,695 0,10 1,17 0,000

7 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 81,865 0,10 8,19 0,000

8 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 11,695 0,10 1,17 0,000

9 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 19,180 2,00 38,36 0,000

10 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 29,510 8,00 236,08 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 078,84 28,492

11 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 19,200 9,00 172,80 4,486

12 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,315 20,83 6,56 0,537

13 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 16,200 2,45 39,69 4,870

14 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,624 97,00 60,53 1,368

15 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,260 101,00 127,26 2,852

16 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 19,200 35,00 672,00 14,380

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   31,10 0,002

17 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 1,920 16,20 31,10 0,002

8 Rúrové vedenie   395,00 0,031

18 899203111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

19 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 350,00 350,00 0,013

20 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 907,41 25,710

21 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

22 919411131

Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 

mm   ks 1,000 330,00 330,00 14,557

23 919413116

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z 

rúr do DN 800   ks 1,000 950,00 950,00 9,698

24 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600   m 1,000 55,00 55,00 0,902

25 592210000800.S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, 

DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 1,010 130,00 131,30 0,475

26 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

27 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 11,700 1,90 22,23 0,000

28 961041211.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 6,407 35,00 224,25 0,000

29 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 14,095 1,45 20,44 0,000

30 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 267,805 0,01 2,68 0,000

31 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,637 1,45 2,37 0,000

32 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 14,733 0,10 1,47 0,000

33 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 14,095 7,00 98,67 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,54 0,000

34 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 54,235 0,01 0,54 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   352,22 0,150

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   352,22 0,150

35 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 32,740 0,70 22,92 0,000

36 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,011 2 500,00 27,50 0,011

37 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 65,480 1,20 78,58 0,015

38 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,124 1 800,00 223,20 0,124

39 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,150 0,10 0,02 0,000

Celkom   4 515,04 54,386
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.11 v km 6,200 - P

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 340,54 53,533

1 Zemné práce   666,23 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,575 25,00 39,38 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,473 0,50 0,24 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 35,880 10,00 358,80 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 10,764 0,50 5,38 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 9,539 0,10 0,95 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 66,773 0,10 6,68 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 9,539 0,10 0,95 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 15,261 2,00 30,52 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 27,916 8,00 223,33 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 003,59 26,413

10 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 17,580 9,00 158,22 4,108

11 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,315 20,83 6,56 0,537

12 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 14,580 2,45 35,72 4,383

13 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,624 97,00 60,53 1,368

14 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,260 101,00 127,26 2,852

15 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 17,580 35,00 615,30 13,166

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   31,10 0,002

16 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 1,920 16,20 31,10 0,002

8 Rúrové vedenie   395,00 0,031

17 899203111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

18 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 350,00 350,00 0,013

19 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 244,08 27,087

20 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

21 919411131

Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 

mm   ks 1,000 330,00 330,00 14,557
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

22 919413116

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z 

rúr do DN 800   ks 1,000 950,00 950,00 9,698

23 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600   m 2,000 55,00 110,00 1,804

24 592210000800.S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, 

DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 2,020 130,00 262,60 0,949

25 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 5,000 1,90 9,50 0,000

26 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 8,200 1,90 15,58 0,000

27 961041211.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 9,520 35,00 333,20 0,000

28 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 20,944 1,45 30,37 0,000

29 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 397,936 0,01 3,98 0,000

30 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,952 1,45 1,38 0,000

31 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 8,568 0,10 0,86 0,000

32 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 20,944 7,00 146,61 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,54 0,000

33 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 53,533 0,01 0,54 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   313,04 0,133

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   313,04 0,133

34 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 29,040 0,70 20,33 0,000

35 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,010 2 500,00 25,00 0,010

36 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 58,080 1,20 69,70 0,013

37 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,110 1 800,00 198,00 0,110

38 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,133 0,10 0,01 0,000

Celkom   4 653,58 53,667
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.12 v km 6,5113 - P18875

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   17 546,77 129,327

1 Zemné práce   656,50 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 3,038 25,00 75,95 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,911 0,50 0,46 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 40,000 10,00 400,00 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 12,000 0,50 6,00 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 43,038 0,10 4,30 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 301,266 0,10 30,13 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 43,038 0,10 4,30 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 67,681 2,00 135,36 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   8 048,62 27,997

9 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 4,134 185,00 764,79 9,862

10 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 13,133 52,00 682,92 0,504

11 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 13,133 5,65 74,20 0,000

12 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,686 1 800,00 1 234,80 0,711

13 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 97,500 1,40 136,50 0,000

14 334323128.S

Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 

30/37   m3 6,982 101,00 705,18 16,216

15 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 34,910 25,00 872,75 0,121

16 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 34,910 3,00 104,73 0,002

17 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných 

sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,184 1 500,00 276,00 0,193

18 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 20,000 48,00 960,00 0,056

19 5534660002 Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy   m 19,500 112,00 2 184,00 0,332

20 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 37,680 1,40 52,75 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   3 688,97 100,862

21 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 73,500 9,00 661,50 17,175

22 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,608 20,83 12,66 1,036

23 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 73,500 2,45 180,08 22,094

24 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 2,430 101,00 245,43 5,500

25 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,480 35,00 16,80 0,011

26 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 73,500 35,00 2 572,50 55,047
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   393,73 0,292

27 617472002.S

Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a betónov 

objektov kryštalickou hydroizolačnou hmotou ručne, 

netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm   m2 13,766 6,00 82,60 0,254

28 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 15,600 16,20 252,72 0,013

29 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 48,676 1,20 58,41 0,025

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   4 757,66 0,176

30 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 4,000 3,50 14,00 0,001

31 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 4,000 12,00 48,00 0,003

32 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

33 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 2,000 2,00 4,00 0,000

34 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 2,000 40,00 80,00 0,001

35 938902302.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 48,676 2,00 97,35 0,000

36 938909722.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 50%, -0,11422 t   m 27,400 1,91 52,33 0,000

37 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 48,000 0,10 4,80 0,008

38 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 20,000 16,00 320,00 0,023

39 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 5,850 65,00 380,25 0,010

40 971056001.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 2 618,250 0,50 1 309,13 0,052

41 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 174,550 13,00 2 269,15 0,000

42 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 14,040 1,45 20,36 0,000

43 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 266,760 0,01 2,67 0,000

44 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 3,124 1,45 4,53 0,000

45 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 28,116 0,10 2,81 0,000

46 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 14,040 7,00 98,28 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,29 0,000

47 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 129,327 0,01 1,29 0,000

Celkom   17 546,77 129,327
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.13 v km 6,719 - P

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   7 876,80 76,037

1 Zemné práce   792,84 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,810 25,00 20,25 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,243 0,50 0,12 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 44,042 10,00 440,42 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 13,213 0,50 6,61 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 8,822 0,10 0,88 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 61,754 0,10 6,18 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 8,822 0,10 0,88 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 14,630 2,00 29,26 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 36,030 8,00 288,24 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   3 145,87 30,329

10 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 12,961 101,00 1 309,06 30,103

11 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 24,815 25,00 620,38 0,086

12 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 24,815 3,00 74,45 0,001

13 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 7,000 48,00 336,00 0,020

14 5534660002 Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy   m 7,000 112,00 784,00 0,119

15 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 15,700 1,40 21,98 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 277,24 33,934

16 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 24,720 9,00 222,48 5,776

17 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,162 20,83 3,37 0,276

18 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 21,720 2,45 53,21 6,529

19 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,624 97,00 60,53 1,368

20 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,648 101,00 65,45 1,467

21 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,200 35,00 7,00 0,005

22 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 24,720 35,00 865,20 18,514

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   31,10 0,002

23 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 1,920 16,20 31,10 0,002
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

8 Rúrové vedenie   395,00 0,031

24 899203111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

25 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 350,00 350,00 0,013

26 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 233,99 11,742

27 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 2,000 3,50 7,00 0,001

28 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 2,000 12,00 24,00 0,002

29 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

30 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 1,000 2,00 2,00 0,000

31 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 1,000 40,00 40,00 0,000

32 919413116

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z 

rúr do DN 800   ks 1,000 950,00 950,00 9,698

33 919513112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500   m 2,000 23,00 46,00 1,525

34 592210000700.S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-50, 

DN 500, dĺ. 1000 mm, hr.steny 50 mm, zosilená   ks 2,020 120,00 242,40 0,434

35 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 5,000 1,90 9,50 0,000

36 938909722.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 50%, -0,11422 t   m 8,000 1,91 15,28 0,000

37 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 20,000 0,10 2,00 0,003

38 961041211.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 15,600 35,00 546,00 0,000

39 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 34,320 1,45 49,76 0,000

40 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 652,080 0,01 6,52 0,000

41 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,397 1,45 2,03 0,000

42 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 12,573 0,10 1,26 0,000

43 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 34,320 7,00 240,24 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,76 0,000

44 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 76,037 0,01 0,76 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   328,13 0,140

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   328,13 0,140

45 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 30,200 0,70 21,14 0,000

46 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,011 2 500,00 27,50 0,011

47 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 60,400 1,20 72,48 0,014

48 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,115 1 800,00 207,00 0,115

49 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,140 0,10 0,01 0,000

Celkom   8 204,93 76,177
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.14 v km 6,934 - P18876

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 659,72 4,662

1 Zemné práce   9,76 0,000

1 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 0,506 10,00 5,06 0,000

2 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 0,152 0,50 0,08 0,000

3 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 0,506 0,10 0,05 0,000

4 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 3,542 0,10 0,35 0,000

5 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 0,506 0,10 0,05 0,000

6 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 2,087 2,00 4,17 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   541,15 4,565

7 334323128.S

Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 

30/37   m3 1,928 101,00 194,73 4,478

8 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 9,640 25,00 241,00 0,033

9 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 9,640 3,00 28,92 0,000

10 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných 

sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,051 1 500,00 76,50 0,054

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   11,57 0,005

11 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 9,640 1,20 11,57 0,005

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 097,19 0,092

12 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

13 938902302.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 16,855 2,00 33,71 0,000

14 938909722.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 50%, -0,11422 t   m 11,650 1,91 22,25 0,000

15 971056001.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 723,000 0,50 361,50 0,014

16 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 48,200 13,00 626,60 0,000

17 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,328 1,45 1,93 0,000

18 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 11,952 0,10 1,20 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,05 0,000

19 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 4,662 0,01 0,05 0,000

Celkom   1 659,72 4,662
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.15 v km 7,020 - P18906

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   6 474,22 53,838

1 Zemné práce   372,97 0,000

1 114203101.S

Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so škárami 

vyplnenými pieskom   m3 4,500 9,00 40,50 0,000

2 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,575 25,00 39,38 0,000

3 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,473 0,50 0,24 0,000

4 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 20,000 10,00 200,00 0,000

5 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 6,000 0,50 3,00 0,000

6 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 21,575 0,10 2,16 0,000

7 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 151,025 0,10 15,10 0,000

8 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 21,575 0,10 2,16 0,000

9 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 35,215 2,00 70,43 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   2 750,88 11,828

10 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 1,484 185,00 274,54 3,540

11 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 5,258 52,00 273,42 0,202

12 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 5,258 5,65 29,71 0,000

13 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,185 1 800,00 333,00 0,192

14 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 26,290 1,40 36,81 0,000

15 327215132.S

Murivo obkladné z lomového kameňa upraveného s 

vyškárovanim   m3 0,938 50,00 46,90 2,572

16 334323128.S

Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 

30/37   m3 2,189 101,00 221,09 5,084

17 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 10,944 25,00 273,60 0,038

18 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 10,944 3,00 32,83 0,001

19 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných 

sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,058 1 500,00 87,00 0,061

20 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 7,000 48,00 336,00 0,020

21 5534660002 Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy   m 7,000 112,00 784,00 0,119

22 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 15,700 1,40 21,98 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 534,32 41,889

23 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 30,000 9,00 270,00 7,010

24 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,315 20,83 6,56 0,537

25 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 30,000 2,45 73,50 9,018

26 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,260 101,00 127,26 2,852
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

27 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,200 35,00 7,00 0,005

28 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 30,000 35,00 1 050,00 22,468

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   103,85 0,010

29 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 5,600 16,20 90,72 0,005

30 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 10,944 1,20 13,13 0,006

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 711,66 0,111

31 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 4,000 3,50 14,00 0,001

32 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 4,000 12,00 48,00 0,003

33 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

34 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 2,000 2,00 4,00 0,000

35 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 2,000 40,00 80,00 0,001

36 938902031.S

Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -

0,02200t   m2 10,944 9,00 98,50 0,000

37 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 13,000 1,90 24,70 0,000

38 938909722.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 50%, -0,11422 t   m 12,250 1,91 23,40 0,000

39 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 20,000 0,10 2,00 0,003

40 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 7,000 16,00 112,00 0,008

41 961021112.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z kameňa  -2,49000t   m3 0,720 90,00 64,80 0,000

42 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 0,540 65,00 35,10 0,001

43 971056001.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 820,800 0,50 410,40 0,016

44 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 54,720 13,00 711,36 0,000

45 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 3,089 1,45 4,48 0,000

46 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 58,691 0,01 0,59 0,000

47 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 2,852 1,45 4,14 0,000

48 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 25,668 0,10 2,57 0,000

49 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 3,089 7,00 21,62 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,54 0,000

50 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 53,838 0,01 0,54 0,000

Celkom   6 474,22 53,838
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.16 v km 7,434 - P78354

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 782,08 26,963

1 Zemné práce   296,72 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,900 25,00 22,50 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,270 0,50 0,14 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 14,880 10,00 148,80 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 7,632 0,50 3,82 0,000

5 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 1,449 2,00 2,90 0,000

6 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 14,820 8,00 118,56 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   977,58 0,119

7 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 6,000 48,00 288,00 0,017

8 5534660002 Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy   m 6,000 112,00 672,00 0,102

9 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 12,560 1,40 17,58 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   656,65 17,030

10 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 11,640 9,00 104,76 2,720

11 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,180 20,83 3,75 0,307

12 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 8,640 2,45 21,17 2,597

13 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,483 97,00 46,85 1,059

14 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,720 101,00 72,72 1,630

15 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 11,640 35,00 407,40 8,718

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   31,10 0,002

16 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 1,920 16,20 31,10 0,002

8 Rúrové vedenie   395,00 0,031

17 899203111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

18 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 350,00 350,00 0,013

19 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 424,76 9,782

20 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 2,000 3,50 7,00 0,001

21 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 2,000 12,00 24,00 0,002
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

22 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

23 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 1,000 2,00 2,00 0,000

24 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 1,000 40,00 40,00 0,000

25 919413116

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z 

rúr do DN 800   ks 1,000 950,00 950,00 9,698

26 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

27 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 8,400 1,90 15,96 0,000

28 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 16,000 0,10 1,60 0,003

29 961041211.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 5,440 35,00 190,40 0,000

30 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 6,000 3,00 18,00 0,000

31 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 11,968 1,45 17,35 0,000

32 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 227,392 0,01 2,27 0,000

33 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,449 1,45 2,10 0,000

34 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 13,041 0,10 1,30 0,000

35 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 11,968 7,00 83,78 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,27 0,000

36 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 26,963 0,01 0,27 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   218,86 0,093

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   218,86 0,093

37 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 20,240 0,70 14,17 0,000

38 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,007 2 500,00 17,50 0,007

39 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 40,480 1,20 48,58 0,009

40 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,077 1 800,00 138,60 0,077

41 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,093 0,10 0,01 0,000

Celkom   4 000,94 27,057
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.17 v km 7,571 - P

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 293,19 18,758

1 Zemné práce   74,48 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,810 25,00 20,25 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,243 0,50 0,12 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 3,422 10,00 34,22 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 1,027 0,50 0,51 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 4,232 0,10 0,42 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 29,624 0,10 2,96 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 4,232 0,10 0,42 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 7,791 2,00 15,58 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   797,28 4,538

9 334323128.S

Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 

30/37   m3 1,888 101,00 190,69 4,385

10 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 16,896 25,00 422,40 0,058

11 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 16,896 3,00 50,69 0,001

12 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných 

sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,089 1 500,00 133,50 0,093

4 Vodorovné konštrukcie   528,17 14,108

13 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 8,100 9,00 72,90 1,893

14 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,243 20,83 5,06 0,414

15 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 8,100 2,45 19,85 2,435

16 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,502 97,00 48,69 1,101

17 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,972 101,00 98,17 2,200

18 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 8,100 35,00 283,50 6,066

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   20,28 0,009

19 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 16,896 1,20 20,28 0,009

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 872,79 0,103

20 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

21 938902302.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 26,394 2,00 52,79 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

22 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

23 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 8,300 1,90 15,77 0,000

24 971056001.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 1 267,200 0,50 633,60 0,025

25 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 84,480 13,00 1 098,24 0,000

26 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,443 1,45 2,09 0,000

27 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 12,987 0,10 1,30 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,19 0,000

28 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 18,758 0,01 0,19 0,000

Celkom   3 293,19 18,758
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.18 v km 7,874 - P18907

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   8 977,83 80,176

1 Zemné práce   661,85 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,980 25,00 49,50 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,594 0,50 0,30 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 37,180 10,00 371,80 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 11,154 0,50 5,58 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 19,900 0,10 1,99 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 139,300 0,10 13,93 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 19,900 0,10 1,99 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 31,339 2,00 62,68 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 19,260 8,00 154,08 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   4 302,98 23,971

10 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 2,014 185,00 372,59 4,804

11 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 6,833 52,00 355,32 0,262

12 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 6,833 5,65 38,61 0,000

13 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,334 1 800,00 601,20 0,346

14 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 47,500 1,40 66,50 0,000

15 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 7,881 101,00 795,98 18,304

16 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 18,800 25,00 470,00 0,065

17 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 18,800 3,00 56,40 0,001

18 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 9,500 48,00 456,00 0,027

19 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy   m 9,500 112,00 1 064,00 0,162

20 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 18,840 1,40 26,38 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 901,21 51,644

21 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 36,000 9,00 324,00 8,412

22 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,396 20,83 8,25 0,675

23 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 36,000 2,45 88,20 10,822

24 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,540 97,00 52,38 1,184

25 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,584 101,00 159,98 3,585

26 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,240 35,00 8,40 0,005
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

27 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 36,000 35,00 1 260,00 26,962

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   637,69 0,335

28 617472002.S

Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a betónov 

objektov kryštalickou hydroizolačnou hmotou ručne, 

netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm   m2 4,572 6,00 27,43 0,084

29 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 10,450 16,20 169,29 0,009

30 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 10,287 1,20 12,34 0,005

31 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 5,715 75,00 428,63 0,236

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 473,30 4,226

32 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 4,000 3,50 14,00 0,001

33 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 4,000 12,00 48,00 0,003

34 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

35 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 2,000 2,00 4,00 0,000

36 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 2,000 40,00 80,00 0,001

37 919521112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800   m 1,500 25,00 37,50 2,889

38 592210000900.S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-80, 

DN 800, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 1,515 260,00 393,90 1,235

39 938902031.S

Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -

0,02200t   m2 9,716 9,00 87,44 0,000

40 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

41 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 9,500 1,90 18,05 0,000

42 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 24,000 0,10 2,40 0,004

43 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 10,000 16,00 160,00 0,012

44 961041211.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 6,381 35,00 223,34 0,000

45 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 2,280 65,00 148,20 0,004

46 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 4,500 3,00 13,50 0,000

47 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 19,724 1,45 28,60 0,000

48 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 374,756 0,01 3,75 0,000

49 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,512 1,45 2,19 0,000

50 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 13,608 0,10 1,36 0,000

51 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 19,724 7,00 138,07 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,80 0,000

52 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 80,176 0,01 0,80 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   72,73 0,031

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   72,73 0,031
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

53 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 6,750 0,70 4,73 0,000

54 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,002 2 500,00 5,00 0,002

55 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 13,500 1,20 16,20 0,003

56 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,026 1 800,00 46,80 0,026

57 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,031 0,10 0,00 0,000

Celkom   9 050,56 80,207
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.19 v km  8,238 - P

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 831,22 55,073

1 Zemné práce   727,78 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,608 25,00 15,20 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,182 0,50 0,09 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 41,489 10,00 414,89 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 12,447 0,50 6,22 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 12,472 0,10 1,25 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 87,304 0,10 8,73 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 12,472 0,10 1,25 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 21,576 2,00 43,15 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 29,625 8,00 237,00 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   2 637,55 32,159

10 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 13,779 101,00 1 391,68 32,003

11 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 44,495 25,00 1 112,38 0,154

12 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 44,495 3,00 133,49 0,002

4 Vodorovné konštrukcie   849,62 22,914

13 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 15,300 9,00 137,70 3,575

14 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,122 20,83 2,54 0,208

15 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 15,300 2,45 37,49 4,599

16 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,900 97,00 87,30 1,973

17 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,486 101,00 49,09 1,100

18 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 15,300 35,00 535,50 11,459

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   615,72 0,000

19 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 13,000 1,90 24,70 0,000

20 938909722.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 50%, -0,11422 t   m 14,100 1,91 26,93 0,000

21 961041211.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 10,286 35,00 360,01 0,000

22 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 22,629 1,45 32,81 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

23 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 429,951 0,01 4,30 0,000

24 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 2,868 1,45 4,16 0,000

25 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 44,145 0,10 4,41 0,000

26 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 22,629 7,00 158,40 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,55 0,000

27 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 55,073 0,01 0,55 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   482,16 0,205

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   482,16 0,205

28 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 44,495 0,70 31,15 0,000

29 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,016 2 500,00 40,00 0,016

30 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 88,990 1,20 106,79 0,020

31 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,169 1 800,00 304,20 0,169

32 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,205 0,10 0,02 0,000

Celkom   5 313,38 55,278
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.20 v km 8,280 - P

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   21 289,28 129,285

1 Zemné práce   417,27 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 3,375 25,00 84,38 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 1,013 0,50 0,51 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 22,000 10,00 220,00 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 6,600 0,50 3,30 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 25,375 0,10 2,54 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 177,625 0,10 17,76 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 25,375 0,10 2,54 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 43,122 2,00 86,24 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   10 885,46 50,702

9 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 4,791 185,00 886,34 11,429

10 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 15,086 52,00 784,47 0,579

11 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 15,086 5,65 85,24 0,000

12 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,796 1 800,00 1 432,80 0,825

13 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 113,000 1,40 158,20 0,000

14 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 5,680 101,00 573,68 13,192

15 334323128.S

Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 

30/37   m3 10,186 101,00 1 028,79 23,658

16 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 63,185 25,00 1 579,63 0,219

17 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 63,185 3,00 189,56 0,003

18 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných 

sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,332 1 500,00 498,00 0,349

19 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 22,600 48,00 1 084,80 0,064

20 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy   m 22,600 112,00 2 531,20 0,384

21 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 37,680 1,40 52,75 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   2 858,31 77,848

22 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 55,000 9,00 495,00 12,852

23 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,675 20,83 14,06 1,150

24 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 55,000 2,45 134,75 16,533

25 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 2,700 101,00 272,70 6,111

26 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,480 35,00 16,80 0,011
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

27 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 55,000 35,00 1 925,00 41,192

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   559,23 0,531

28 617472002.S

Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a betónov 

objektov kryštalickou hydroizolačnou hmotou ručne, 

netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm   m2 25,340 6,00 152,04 0,468

29 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 18,080 16,20 292,90 0,015

30 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 95,245 1,20 114,29 0,049

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   6 567,72 0,204

31 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 4,000 3,50 14,00 0,001

32 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 4,000 12,00 48,00 0,003

33 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

34 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 2,000 2,00 4,00 0,000

35 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 2,000 40,00 80,00 0,001

36 938902302.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 69,905 2,00 139,81 0,000

37 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

38 938909714.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,15229 t   m 26,900 1,90 51,11 0,000

39 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 48,000 0,10 4,80 0,008

40 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 23,000 16,00 368,00 0,027

41 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 5,424 65,00 352,56 0,009

42 971056001.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 3 886,875 0,50 1 943,44 0,078

43 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 259,125 13,00 3 368,63 0,000

44 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 13,018 1,45 18,88 0,000

45 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 247,342 0,01 2,47 0,000

46 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 5,059 1,45 7,34 0,000

47 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 45,531 0,10 4,55 0,000

48 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 13,018 7,00 91,13 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,29 0,000

49 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 129,285 0,01 1,29 0,000

Celkom   21 289,28 129,285
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.21 v km 8,458 - P18908

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 418,67 31,750

1 Zemné práce   156,76 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,395 25,00 34,88 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,419 0,50 0,21 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 8,000 10,00 80,00 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 2,400 0,50 1,20 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 9,395 0,10 0,94 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 65,765 0,10 6,58 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 9,395 0,10 0,94 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 16,004 2,00 32,01 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 910,22 2,412

9 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 0,837 185,00 154,85 1,997

10 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 2,913 52,00 151,48 0,112

11 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 2,913 5,65 16,46 0,000

12 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,139 1 800,00 250,20 0,144

13 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 19,750 1,40 27,65 0,000

14 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 8,020 48,00 384,96 0,023

15 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy   m 8,020 112,00 898,24 0,136

16 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 18,840 1,40 26,38 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 057,64 28,810

17 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 20,000 9,00 180,00 4,673

18 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,361 20,83 7,52 0,615

19 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 20,000 2,45 49,00 6,012

20 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,116 101,00 112,72 2,526

21 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,240 35,00 8,40 0,005

22 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 20,000 35,00 700,00 14,979

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   886,67 0,435

23 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 6,416 16,20 103,94 0,005

24 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 10,272 1,20 12,33 0,005

25 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 10,272 75,00 770,40 0,425
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   407,06 0,093

26 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 4,000 3,50 14,00 0,001

27 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 4,000 12,00 48,00 0,003

28 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

29 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 2,000 2,00 4,00 0,000

30 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 2,000 40,00 80,00 0,001

31 938902071.S Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou   m2 10,272 2,10 21,57 0,000

32 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 15,000 1,90 28,50 0,000

33 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 8,000 1,90 15,20 0,000

34 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 24,000 0,10 2,40 0,004

35 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 4,000 16,00 64,00 0,005

36 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 0,593 65,00 38,55 0,001

37 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 8,020 3,00 24,06 0,001

38 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 1,423 1,45 2,06 0,000

39 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 27,037 0,01 0,27 0,000

40 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,911 1,45 2,77 0,000

41 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 17,199 0,10 1,72 0,000

42 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 1,423 7,00 9,96 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,32 0,000

43 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 31,750 0,01 0,32 0,000

Celkom   4 418,67 31,750
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.22 v km 8,548 - P18909

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 697,98 43,552

1 Zemné práce   261,01 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,530 25,00 38,25 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,459 0,50 0,23 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 15,060 10,00 150,60 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 4,518 0,50 2,26 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 16,590 0,10 1,66 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 116,130 0,10 11,61 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 16,590 0,10 1,66 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 27,372 2,00 54,74 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 569,94 43,071

9 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 31,000 9,00 279,00 7,244

10 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,306 20,83 6,37 0,521

11 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 31,000 2,45 75,95 9,319

12 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,224 101,00 123,62 2,770

13 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 31,000 35,00 1 085,00 23,217

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   734,26 0,403

14 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 9,636 1,20 11,56 0,005

15 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 9,636 75,00 722,70 0,398

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   132,33 0,078

16 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

17 938902071.S Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou   m2 9,636 2,10 20,24 0,000

18 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 20,000 1,90 38,00 0,000

19 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 9,600 1,90 18,24 0,000

20 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 2,487 1,45 3,61 0,000

21 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 22,383 0,10 2,24 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,44 0,000

22 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 43,552 0,01 0,44 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

Celkom   2 697,98 43,552
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.23 v km 8,795 - P18910

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   11 505,01 74,078

1 Zemné práce   404,93 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 3,038 25,00 75,95 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,911 0,50 0,46 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 22,100 10,00 221,00 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 6,630 0,50 3,32 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 25,138 0,10 2,51 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 175,966 0,10 17,60 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 25,138 0,10 2,51 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 40,792 2,00 81,58 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   5 718,67 20,131

9 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 3,191 185,00 590,34 7,612

10 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 10,330 52,00 537,16 0,396

11 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 10,330 5,65 58,36 0,000

12 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,530 1 800,00 954,00 0,550

13 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 75,250 1,40 105,35 0,000

14 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 3,010 101,00 304,01 6,991

15 334323128.S

Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 

30/37   m3 1,786 101,00 180,39 4,148

16 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 14,950 25,00 373,75 0,052

17 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 14,950 3,00 44,85 0,001

18 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných 

sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,079 1 500,00 118,50 0,083

19 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 15,050 48,00 722,40 0,042

20 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy   m 15,050 112,00 1 685,60 0,256

21 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 31,400 1,40 43,96 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 967,52 53,382

22 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 36,500 9,00 328,50 8,529

23 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,608 20,83 12,66 1,036

24 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 36,500 2,45 89,43 10,972

25 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 2,430 101,00 245,43 5,500

26 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,400 35,00 14,00 0,009
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

27 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 36,500 35,00 1 277,50 27,336

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   963,55 0,429

28 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 12,040 16,20 195,05 0,010

29 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 30,725 1,20 36,87 0,016

30 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 9,755 75,00 731,63 0,403

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 449,60 0,136

31 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 4,000 3,50 14,00 0,001

32 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 4,000 12,00 48,00 0,003

33 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

34 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 2,000 2,00 4,00 0,000

35 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 2,000 40,00 80,00 0,001

36 938902302.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 30,725 2,00 61,45 0,000

37 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 15,000 1,90 28,50 0,000

38 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 28,600 1,90 54,34 0,000

39 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 40,000 0,10 4,00 0,006

40 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 16,000 16,00 256,00 0,019

41 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 3,612 65,00 234,78 0,006

42 971056001.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 1 121,250 0,50 560,63 0,022

43 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 74,750 13,00 971,75 0,000

44 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 8,669 1,45 12,57 0,000

45 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 164,711 0,01 1,65 0,000

46 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 3,085 1,45 4,47 0,000

47 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 27,765 0,10 2,78 0,000

48 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 8,669 7,00 60,68 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,74 0,000

49 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 74,078 0,01 0,74 0,000

Celkom   11 505,01 74,078
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.24 v km 8,925 - P18911

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 080,79 38,136

1 Zemné práce   391,90 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,125 25,00 28,13 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,338 0,50 0,17 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 21,287 10,00 212,87 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 6,386 0,50 3,19 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 8,246 0,10 0,82 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 57,722 0,10 5,77 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 8,246 0,10 0,82 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 13,401 2,00 26,80 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 14,166 8,00 113,33 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 040,08 27,950

10 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 19,500 9,00 175,50 4,557

11 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,225 20,83 4,69 0,383

12 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 18,000 2,45 44,10 5,411

13 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,437 97,00 42,39 0,958

14 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,900 101,00 90,90 2,037

15 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 19,500 35,00 682,50 14,604

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   688,32 0,368

16 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 1,200 16,20 19,44 0,001

17 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 8,778 1,20 10,53 0,004

18 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 8,778 75,00 658,35 0,363

8 Rúrové vedenie   395,00 0,031

19 899203111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

20 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 350,00 350,00 0,013

21 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 565,11 9,787

22 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

23 919413116

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z 

rúr do DN 800   ks 1,000 950,00 950,00 9,698

24 938902071.S Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou   m2 8,778 2,10 18,43 0,000

25 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 5,000 1,90 9,50 0,000

26 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 9,600 1,90 18,24 0,000

27 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 5,972 65,00 388,18 0,010

28 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 1,500 3,00 4,50 0,000

29 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 14,333 1,45 20,78 0,000

30 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 272,327 0,01 2,72 0,000

31 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,032 1,45 1,50 0,000

32 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 9,288 0,10 0,93 0,000

33 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 14,333 7,00 100,33 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,38 0,000

34 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 38,136 0,01 0,38 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   182,29 0,078

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   182,29 0,078

35 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 16,800 0,70 11,76 0,000

36 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,006 2 500,00 15,00 0,006

37 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 33,600 1,20 40,32 0,008

38 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,064 1 800,00 115,20 0,064

39 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,078 0,10 0,01 0,000

Celkom   4 263,08 38,214
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.25 v km 9,054 - P18912

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 630,79 27,936

1 Zemné práce   361,07 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,630 25,00 15,75 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,189 0,50 0,09 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 20,575 10,00 205,75 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 6,173 0,50 3,09 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 8,613 0,10 0,86 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 60,291 0,10 6,03 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 8,613 0,10 0,86 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 13,952 2,00 27,90 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 12,592 8,00 100,74 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   667,14 17,758

10 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 12,500 9,00 112,50 2,921

11 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,113 20,83 2,35 0,192

12 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 11,000 2,45 26,95 3,307

13 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,437 97,00 42,39 0,958

14 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,450 101,00 45,45 1,018

15 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 12,500 35,00 437,50 9,362

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   673,08 0,360

16 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 1,200 16,20 19,44 0,001

17 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 8,578 1,20 10,29 0,004

18 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 8,578 75,00 643,35 0,355

8 Rúrové vedenie   395,00 0,031

19 899203111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

20 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 350,00 350,00 0,013

21 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 534,22 9,786

22 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

23 919413116

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z 

rúr do DN 800   ks 1,000 950,00 950,00 9,698

24 938902071.S Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou   m2 8,578 2,10 18,01 0,000

25 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 5,000 1,90 9,50 0,000

26 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 9,600 1,90 18,24 0,000

27 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 5,564 65,00 361,66 0,010

28 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 3,000 3,00 9,00 0,000

29 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 13,354 1,45 19,36 0,000

30 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 253,726 0,01 2,54 0,000

31 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,032 1,45 1,50 0,000

32 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 9,288 0,10 0,93 0,000

33 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 13,354 7,00 93,48 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,28 0,000

34 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 27,936 0,01 0,28 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   182,29 0,078

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   182,29 0,078

35 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 16,800 0,70 11,76 0,000

36 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,006 2 500,00 15,00 0,006

37 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 33,600 1,20 40,32 0,008

38 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,064 1 800,00 115,20 0,064

39 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,078 0,10 0,01 0,000

Celkom   3 813,08 28,013
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.26 v km 9,217 - P18913

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 575,42 27,940

1 Zemné práce   366,97 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,630 25,00 15,75 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,189 0,50 0,09 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 21,073 10,00 210,73 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 6,322 0,50 3,16 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 9,111 0,10 0,91 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 63,777 0,10 6,38 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 9,111 0,10 0,91 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 14,152 2,00 28,30 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 12,592 8,00 100,74 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   667,14 17,758

10 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 12,500 9,00 112,50 2,921

11 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,113 20,83 2,35 0,192

12 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 11,000 2,45 26,95 3,307

13 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,437 97,00 42,39 0,958

14 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,450 101,00 45,45 1,018

15 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 12,500 35,00 437,50 9,362

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   683,75 0,366

16 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 1,200 16,20 19,44 0,001

17 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 8,718 1,20 10,46 0,004

18 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 8,718 75,00 653,85 0,360

8 Rúrové vedenie   395,00 0,031

19 899203111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

20 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 350,00 350,00 0,013

21 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 462,28 9,785

22 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

23 919413116

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z 

rúr do DN 800   ks 1,000 950,00 950,00 9,698

24 938902071.S Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou   m2 8,718 2,10 18,31 0,000

25 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 5,000 1,90 9,50 0,000

26 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 9,700 1,90 18,43 0,000

27 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 4,824 65,00 313,56 0,008

28 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 11,578 1,45 16,79 0,000

29 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 219,982 0,01 2,20 0,000

30 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,038 1,45 1,51 0,000

31 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 9,342 0,10 0,93 0,000

32 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 11,578 7,00 81,05 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,28 0,000

33 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 27,940 0,01 0,28 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   182,29 0,078

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   182,29 0,078

34 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 16,800 0,70 11,76 0,000

35 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,006 2 500,00 15,00 0,006

36 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 33,600 1,20 40,32 0,008

37 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,064 1 800,00 115,20 0,064

38 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,078 0,10 0,01 0,000

Celkom   3 757,71 28,018
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Časť: 102-10  Nástupište AZ v k.ú. Horná Mičiná

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   66 256,32 593,309

1 Zemné práce   9 171,74 5,070

1 113105113.S

Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do 

malty so škárami zaliatymi cem.maltou,  -0,58600t   m2 37,000 2,00 74,00 0,000

2 113106241.S

Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami 

zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou,  -0,40800t   m2 36,000 1,54 55,44 0,000

3 113107142.S

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 

50 do 100 mm,  -0,18100t   m2 94,000 2,50 235,00 0,000

4 113107241.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 

vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   m2 235,000 3,04 714,40 0,000

5 113307131.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 37,000 4,50 166,50 0,000

6 113307222.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t   m2 235,000 1,87 439,45 0,000

7 113307231.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 235,000 2,29 538,15 0,000

8 114203103.S

Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových 

tvárnic do cementovej malty   m3 24,900 15,00 373,50 0,000

9 114203202.S

Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od 

malty   m3 9,240 18,00 166,32 0,000

10 121101111.S

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 10,200 4,00 40,80 0,000

11 122201101.S

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 

m3   m3 77,000 4,50 346,50 0,000

12 122201109.S

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny 3   m3 23,100 0,50 11,55 0,000

13 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 13,888 25,00 347,20 0,000

14 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 4,166 0,50 2,08 0,000

15 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 3,332 10,00 33,32 0,000

16 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 1,000 0,50 0,50 0,000

17 141701101.S

Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky do 35 

m vonkajšieho priemeru do 200 mm   m 21,000 220,00 4 620,00 0,310

18 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 82,988 0,10 8,30 0,000

19 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 580,916 0,10 58,09 0,000

20 171101121.S

Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých 

hornín   m3 2,800 2,90 8,12 0,000

21 583410005000 Okrasné kamenivo   t 4,760 22,00 104,72 4,760

22 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 82,988 0,10 8,30 0,000

23 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 179,707 2,00 359,41 0,000

24 174101001.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 35,852 4,16 149,14 0,000

25 180401211.S

Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na 

svahu do 1:5   m2 16,000 1,50 24,00 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

26 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 0,494 8,00 3,95 0,000

27 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 534,050 0,47 251,00 0,000

28 181301102.S

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 

mm   m2 16,000 2,00 32,00 0,000

2 Zakladanie   24 500,35 80,290

29 212572111.S Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného   m3 0,850 30,00 25,50 1,632

30 212752125 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100   m 17,000 6,00 102,00 4,196

31 229942112.S

Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť 

hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm   m 132,000 76,52 10 100,64 10,584

32 229946112.S

Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri 

priemere mikropilóty nad 80 do 105 mm   ks 22,000 40,00 880,00 0,463

33 2299911112

Zaťažkávacia skúška mikro  pilóty  , vč. vyhodnocovacieho 

protokolu   ks 1,000 2 500,00 2 500,00 0,002

34 262403272.S

Vrty pre injektáž zvislé, povrchové D nad 56 do 93 mm, v 

hĺbke 0-25 m, v hornine IV   m 132,000 35,00 4 620,00 0,166

35 271573001.S

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 1,860 26,00 48,36 3,850

36 274313711.S Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30   m3 7,440 105,00 781,20 17,973

37 282602213.S

Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót 

alebo kotiev tlakom nad 2, 0 do 4,5 MPa (m)   m 132,000 20,00 2 640,00 0,008

38 5891605000 Malta cementová injektážna z portlandského cementu 2,5:1   m3 27,720 98,00 2 716,56 41,386

39 289971212.S

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon 

do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m   m2 77,000 0,20 15,40 0,002

40 693110000700

Geotextília polypropylénová, separačná, filtračná, 

spevňovacia   m2 78,540 0,90 70,69 0,027

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   9 818,74 47,962

41 327323129 Múry a valy z betónu železového tr. C 35/45   m3 4,650 112,00 520,80 10,799

42 327351211.S

Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 

m zhotovenie   m2 31,600 27,00 853,20 0,098

43 327351221.S

Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 

m odstránenie   m2 31,600 3,00 94,80 0,000

44 327361016.S

Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 

(10505)   t 0,419 1 500,00 628,50 0,424

45 334323128.S

Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 

30/37   m3 14,960 101,00 1 510,96 34,745

46 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 76,160 25,00 1 904,00 0,264

47 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 76,160 3,00 228,48 0,004

48 334362116.S

Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele B500 (10505) 

mostných konštrukcií   t 1,272 1 500,00 1 908,00 1,321

49 348171211.S

Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, 

vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m (do 

schodiska z boku)   m 15,500 48,00 744,00 0,044

50 5534660000 Zábradlie oceľové vč. povrchovej úpravy   m 15,500 92,00 1 426,00 0,264

4 Vodorovné konštrukcie   1 259,11 27,935

51 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 27,600 9,00 248,40 6,449

52 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,068 20,83 1,42 0,116

53 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15   m3 0,036 95,00 3,42 0,080

54 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,270 101,00 27,27 0,611

55 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,360 35,00 12,60 0,008

56 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 27,600 35,00 966,00 20,671
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

5 Komunikácie   15 680,92 411,263

57 564851111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm   m2 538,500 3,90 2 100,15 150,748

58 564861111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 200 mm   m2 55,650 5,50 306,08 20,635

59 564911210.S

Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm   m2 233,000 1,50 349,50 22,881

60 564931211.S

Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 

mm   m2 131,500 2,83 372,15 24,863

61 567114111.S Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm   m2 100,800 8,00 806,40 23,031

62 573131100.S

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej 

emulzie v množstve 0,70 kg/m2   m2 465,300 0,50 232,65 2,657

63 577144231.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 465,300 7,47 3 475,79 60,331

64 584121110.S Osadenie staveniskového prefabrikatu zo železového betónu   m2 71,500 6,00 429,00 5,970

65 59381000090r.S ŽB staveniskový prefabrikat, lxšxv 3250x2000x250 mm   ks 11,110 170,00 1 888,70 29,997

66 596911143.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 

hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka 

z kameniva hr. 30 mm   m2 261,900 9,00 2 357,10 24,226

67 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá   m2 267,138 8,20 2 190,53 34,728

68 596911331.S

Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z 

kameniva ťaženého s vyplnením škár   m2 44,300 9,00 398,70 4,962

69 592460006800

Dlažba betónová, pre nevidiacich s nopková, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 39,168 17,00 665,86 5,405

70 592460006900

Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 6,018 17,00 102,31 0,830

71 596911391.S Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm   m 6,000 1,00 6,00 0,000

8 Rúrové vedenie   2 107,82 5,615

72 871356006

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 200   m 21,000 2,10 44,10 0,000

73 286110010100 Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, DN 200, dĺ. 1 m   ks 21,420 16,00 342,72 0,098

74 895941111

Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 

dielcov typ UV-50,UVB-50   ks 1,000 45,00 45,00 0,341

75 5922376001 Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž 450/195   ks 1,000 8,00 8,00 0,030

76 5922376002 Prefabrikát betónový-uličná vpusť - horná skruž 450/195   ks 1,000 8,00 8,00 0,030

77 5922375000

Prefabrikát betónový-uličná vpusť - dno s kalovým 

prehlbením 450/300   ks 1,000 10,00 10,00 0,120

78 5922377000 Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž 450/570   ks 1,000 14,00 14,00 0,105

79 5922378000

Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž s 

otvorom DN 200 450/450   ks 1,000 8,00 8,00 0,105

80 5922442120 Vyrovnávací prstenec 625/60   ks 1,000 8,00 8,00 0,037

81 899202111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

82 5524232000 Vtoková mreža  500x500 mm s rámom   ks 1,000 65,00 65,00 0,110

83 5534034522 Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=575mm, DN 450   ks 1,000 18,00 18,00 0,000

84 899331111.S

Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm 

zvýšením poklopu   ks 2,000 85,00 170,00 0,821

85 899431111.S

Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 

zvýšením krycieho hrnca   ks 12,000 85,00 1 020,00 3,671

86 552410000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn   ks 10,000 24,00 240,00 0,075

87 552410000700 Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty   ks 2,000 36,00 72,00 0,064

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   3 711,71 15,175

88 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 6,500 14,00 91,00 0,982

89 592170002400.S Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm   ks 6,565 4,93 32,37 0,427

90 916561112.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 

do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 113,000 12,25 1 384,25 11,134
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

91 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm   ks 114,130 1,60 182,61 2,625

92 919735112.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 50 do 100 mm   m 2,000 0,30 0,60 0,000

93 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 36,000 0,10 3,60 0,006

94 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 0,530 65,00 34,45 0,001

95 966001160 Preložka zastávkového označovníka   ks 4,000 40,00 160,00 0,000

96 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 5,300 3,00 15,90 0,000

97 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 234,298 1,45 339,73 0,000

98 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 3 899,420 0,10 389,94 0,000

99 979084216.S

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   t 14,688 0,10 1,47 0,000

100 979084219.S

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 

km   t 44,064 0,01 0,44 0,000

101 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 153,622 7,00 1 075,35 0,000

99 Presun hmôt HSV   5,93 0,000

102 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 593,309 0,01 5,93 0,000

Celkom   66 256,32 593,309
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Časť: 102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horná Mičiná

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Čurlík ján

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 119,84 10,463

1 Zemné práce   1 795,46 0,076

1 113107143.S

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 

100 do 150 mm,  -0,31600t   m2 5,500 3,19 17,55 0,000

2 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 11,200 2,20 24,64 0,000

3 131201109.S

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 3,360 0,50 1,68 0,000

4 141721113.S

Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, 

hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm   m 22,000 75,00 1 650,00 0,044

5 286130046700

Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dĺ. 12 m PN 10 (SDR17) 

pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE   m 22,000 2,50 55,00 0,032

6 174101001.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 11,200 4,16 46,59 0,000

2 Zakladanie   158,98 3,797

7 271573001.S

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 0,216 26,00 5,62 0,447

8 275313811.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37   m3 1,440 97,00 139,68 3,344

9 275351217.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné   m2 1,440 6,50 9,36 0,006

10 275351218.S Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné   m2 1,440 3,00 4,32 0,000

5 Komunikácie   236,50 6,590

11 566902133.S

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 

plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení 

hr. 200 mm   m2 5,500 6,00 33,00 1,912

12 566902152.S

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 

plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 

150 mm   m2 5,500 18,00 99,00 2,176

13 566902163.S

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 

plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 

200 mm   m2 5,500 19,00 104,50 2,503

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   928,80 0,000

14 919735114.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 150 do 200 mm   m 22,000 0,40 8,80 0,000

15 949942101.S

Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná 

na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m   hod 20,000 46,00 920,00 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,10 0,000

16 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 10,431 0,01 0,10 0,000

M Práce a dodávky M   37 910,04 8,590

21-M Elektromontáže   36 757,78 0,545

17 210010124.S

Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená 

voľne, vnútorná   m 4,000 1,00 4,00 0,000

18 345710010000 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63   m 4,000 1,25 5,00 0,001

ROZPOČET  

Miesto:  k. ú. Banská Bystrica
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

19 3451106001 Paska upinacia 9,5mm / 2-2,5kN , dl. cca 1,5 m   ks 6,000 3,00 18,00 0,000

20 210010125.S

Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm uložená 

voľne, vnútorná   m 28,000 1,00 28,00 0,000

21 345710005900.S

Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z HDPE, 

bezhalogénová, D 90 mm   m 28,000 1,95 54,60 0,011

22 210040386

Montáž svorky kotevnej 5001/1 (2x10 až 2x35 mm2 pre DP 

a VO, strmeňom )   ks 2,000 13,50 27,00 0,000

23 3543100093001 Svorka kotevná SO80.235S   ks 2,000 16,50 33,00 0,000

24 210040390 Montáž svorky prepichovacej   ks 4,000 6,50 26,00 0,000

25 3543100102001 Svorka poloprepichovacia SLIP 12.127   ks 4,000 12,50 50,00 0,001

26 210050841 Číslovanie stožiara farbou   

KU

S 4,000 3,00 12,00 0,000

27 210100282

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 

páskou do 4 x 25 mm2 pre vonkajšie práce   ks 2,000 2,56 5,12 0,000

28 345810007500.S Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2   ks 2,000 6,50 13,00 0,000

29 210120106.S Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V   ks 2,000 1,50 3,00 0,000

30 345290004500.S Poistková vložka nožová PNA000 16A gG, veľkosť 000   ks 2,000 6,50 13,00 0,000

31 210120424.S Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 1pól   ks 2,000 3,50 7,00 0,000

32 358240001000.S1 Zvodič prepätia LVA - 440B   ks 2,000 86,50 173,00 0,001

33 210193055.S

Skriňa RE plastová s poistkami, trojfázová, jednotarifná s 

SPP2 (0) 1 odberateľ   ks 2,000 50,00 100,00 0,000

34 357110014700.S

Skriňa prípojková plastová SPP 2 na stĺpm, D IV P21 jeden 

odberateľ   ks 2,000 85,00 170,00 0,010

35 PC-DRZ-UDPS Držiak skrine SPP2   ks 2,000 8,50 17,00 0,000

36 210201811

Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL 

CLASSIC = D + M   kpl. 2,000 14 650,00 29 300,00 0,000

37 210201863

Montáž stožiara oceľového výšky 6 m s prírubou pre uličné 

svietidlá   ks 4,000 85,00 340,00 0,000

38 348370003600

Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 6/60 P, D=60 mm, 

výška=6,0 m   ks 4,000 565,00 2 260,00 0,160

39 348370004600 Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m   ks 4,000 125,00 500,00 0,200

40 210220001.S Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10   m 20,000 2,50 50,00 0,000

41 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm   kg 12,500 2,65 33,13 0,013

42 210220010.S

Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane 

svoriek a vyznač. žlt. pruhov)   m 2,000 2,50 5,00 0,000

43 246220004900.S Email syntetický vonkajší S 2013   kg 0,800 6,50 5,20 0,001

44 246420001200.S Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok   kg 0,200 5,00 1,00 0,000

45 210220020.S Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   m 20,000 1,15 23,00 0,000

46 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 18,840 2,65 49,93 0,019

47 210220240.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   ks 8,000 3,30 26,40 0,000

48 354410001500.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01   ks 8,000 1,00 8,00 0,003

49 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP   ks 4,000 3,30 13,20 0,000

50 354410004000.S Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1   ks 4,000 1,00 4,00 0,001

51 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 4,000 3,30 13,20 0,000

52 354410004300.S Svorka FeZn skúšobná označenie SZ   ks 4,000 1,00 4,00 0,001

53 210220252.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02   ks 8,000 3,30 26,40 0,000

54 354410000400.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01   ks 8,000 1,00 8,00 0,001

55 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 4,000 3,30 13,20 0,000

56 354410000900.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A   ks 4,000 1,00 4,00 0,001

57 210220270.S Uzemňovacia doska FeZn ZD   ks 4,000 16,00 64,00 0,000

58 354410055200.S

Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie 

ZD 01 s páskou   ks 4,000 26,50 106,00 0,069

59 210260201

Ukotvenie nosného lana zväzkových vodičov kotevnou 

svorkou strmeňovou, bez napínacej skrutky   ks 2,000 16,50 33,00 0,000

60 3118700094002

Hák pre ocelovu upevnovaciu pásku SOT39 + upevnovacia 

páska   ks 2,000 23,50 47,00 0,001

61 210800147.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5   m 20,000 1,00 20,00 0,000

62 341110000800.S Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2   m 20,000 1,35 27,00 0,004
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

63 210802410.S

Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  

2x2,5   m 56,000 1,00 56,00 0,000

64 341310032900.S Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x2,5 mm2   m 56,000 1,25 70,00 0,010

65 210802424.S

Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  

4x1,5   m 116,000 1,00 116,00 0,000

66 341310034300.S Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 mm2   m 116,000 1,65 191,40 0,021

67 210901069.S Kábel hliníkový silový, uložený voľne  AYKY 450/750 V 4x16   m 30,000 1,00 30,00 0,000

68 341110028800.S Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2   m 30,000 1,95 58,50 0,013

69 210902320

Kábel hliníkový silový pre vonkajšie vedenia, uložený pevne 

NFA2X 0,6/1 kV 2x16   m 30,000 1,00 30,00 0,000

70 341110037900.S Kábel hliníkový závesný NFA2X 2x16 mm2   m 30,000 2,55 76,50 0,005

71 210950201 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg   m 20,000 0,80 16,00 0,000

72 HZS-001 Revízie   hod 40,000 13,50 540,00 0,000

73 HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete   hod 10,000 16,50 165,00 0,000

74 HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete   hod 10,000 16,50 165,00 0,000

75 HZS-004 Nešpecifikované práce   hod 100,000 15,00 1 500,00 0,000

76 PD Presun dodávok   % 0,000 300,00 0,00 0,000

77 PM Podružný materiál   % 0,000 250,00 0,00 0,000

78 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   1 152,26 8,045

79 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore   KM 0,100 500,00 50,00 0,000

80 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117   kg 0,050 6,50 0,33 0,000

81 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1   

ku

s 2,000 6,50 13,00 0,050

82 460050602.S

Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 

zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4   m3 1,440 33,00 47,52 0,000

83 460120061.S

Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy 

povrchu.   m3 10,375 4,00 41,50 0,000

84 460200163.S

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3   m 17,000 4,25 72,25 0,000

85 460200313.S

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 130 cm hlbokej, 

v zemine triedy 3   m 11,000 7,50 82,50 0,000

86 460300006.S

Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 

vrstva zeminy 20 cm   m3 5,725 0,50 2,86 0,000

87 460400001.S Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm   m 11,000 6,50 71,50 0,000

88 605110001700.S

Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť 

II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm   m3 0,968 240,00 232,32 0,532

89 605120002200.S

Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť II, 

prierez 25-75 cm2, dĺ. 1000-1750 mm   m3 1,100 240,00 264,00 0,605

90 999000000100.S Ostatný materiál   eur 77,000 1,00 77,00 0,000

91 460400101.S

Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1, 3 m hĺbky 

do 2 m   m 11,000 3,00 33,00 0,000

92 460420022.S

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 

ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 28,000 1,15 32,20 0,000

93 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm   t 2,912 9,00 26,21 2,912

94 460490012.S

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 

33 cm   m 28,000 0,30 8,40 0,000

95 283230008000

Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba 

červená, HAGARD   m 28,000 0,30 8,40 0,006

96 460560163.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 17,000 1,35 22,95 0,000

97 583410000800.S Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm   t 1,190 9,00 10,71 1,190

98 460560313.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm 

širokej, 130 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 11,000 1,40 15,40 0,000

99 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm   t 2,750 9,00 24,75 2,750

100 460620013.S

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 11,450 1,35 15,46 0,000

101 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

Celkom   41 029,88 19,053
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Časť: 102-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú.Horná Mičiná

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Čurlík ján

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

M Práce a dodávky M   3 962,53 14,509

21-M Elektromontáže   708,50 0,042

1 210010094.S

Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená 

voľne   m 82,000 2,90 237,80 0,000

2 286530130100.S

Spojka nasúvacia 02110 pre korudované elektroinštal. rúrky 

z HDPE, D 110 mm   ks 4,000 8,00 32,00 0,001

3 345710006000.S

Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, 

bezhalogénová, D 110 mm   m 82,000 5,35 438,70 0,041

4 PD Presun dodávok   % 0,000 300,00 0,00 0,000

5 PM Podružný materiál   % 0,000 250,00 0,00 0,000

6 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00 0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   2 026,14 0,081

7 220061161

Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vrátane 

uzavretia koncov-TCEKE do 50 XN 0,8 mm   m 82,000 2,83 232,06 0,000

8 341240011400.S Káble medený telefónny TCEPKPFLE 25xN0,8 mm2   m 82,000 10,62 870,84 0,076

9 220070136

Montáž spojky rov.OTR pre káble bez panciera so žilami 0,6-

0,8 mm CU bez čislov.OTR 240 pre 200 žíl   ks 2,000 183,48 366,96 0,000

10 341035247930

Spojka rovná NITTO JCSA 200    Káblové súbory 

telekomunikačné   ks 2,000 48,72 97,44 0,004

11 220111421

Meranie a vyrovnávanie kapacitných nerovnováh, vrátane 

vypracovania merac.protokolu,kábel do 4 km dĺžky   ks 1,000 70,12 70,12 0,000

12 220151753 Číslovanie spojok a záverov-jednostranné do 40 žíl   ks 2,000 31,60 63,20 0,000

13 220180201

Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane prípravných a 

záverečných prác, do 2 kg/m   m 82,000 1,86 152,52 0,000

14 M22-PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00 0,000

15 MV Murárske výpomoci   % 0,000 250,00 0,00 0,000

16 PM Podružný materiál   % 0,000 250,00 0,00 0,000

17 R-74207306 Spracovanie knihy plánov MK   km 0,100 1 730,00 173,00 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   1 227,89 14,387

18 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore   KM 0,100 500,00 50,00 0,000

19 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117   kg 0,050 6,50 0,33 0,000

20 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1   

ku

s 2,000 6,50 13,00 0,050

21 460120061.S

Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy 

povrchu.   m3 8,610 4,00 34,44 0,000

22 460200163.S

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3   m 82,000 4,25 348,50 0,000

23 460300006.S

Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 

vrstva zeminy 20 cm   m3 14,350 0,50 7,18 0,000

24 460420022.S

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 

ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 82,000 1,15 94,30 0,000

25 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm   t 8,528 9,00 76,75 8,528

26 460490012.S

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 

33 cm   m 82,000 0,30 24,60 0,000

27 283230008000

Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba 

červená, HAGARD   m 82,000 0,30 24,60 0,017

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

28 460510271.S

Žľab káblový z plast.,hmoty Krasten, zriad. a osadenie, 

rovná časť (12x11 cm veko 11x10 cm)   m 14,000 6,27 87,78 0,000

29 345750001900.S Žľab káblový, šxvxhr 100x100x5 mm, s krytom, PVC   m 14,000 18,95 265,30 0,052

30 460560163.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 82,000 1,35 110,70 0,000

31 583410000800.S Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm   t 5,740 9,00 51,66 5,740

32 460620013.S

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 28,700 1,35 38,75 0,000

33 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00 0,000

Celkom   3 962,53 14,509
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Podčasť: Komunikácia

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   330 860,36 3 836,873

1 Zemné práce   17 580,13 615,833

1 113107224.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 

drveného, hr. 300 do 400 mm,  -0,56000t   m2 511,000 2,50 1 277,50 0,000

2 113152441

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 150 mm  0,381 

t   m2 511,000 1,10 562,10 0,210

3 113152640.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm  

0,254 t   m2 4 422,000 0,85 3 758,70 1,194

4 113206111

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov 

alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 318,000 1,80 572,40 0,000

5 114203103.S

Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových 

tvárnic do cementovej malty   m3 26,700 15,00 400,50 0,000

6 121101111.S

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 2,100 4,00 8,40 0,000

7 122201102.S

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 

do 1000 m3   m3 332,000 1,90 630,80 0,000

8 122201109.S

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny 3   m3 99,600 0,50 49,80 0,000

9 132201102.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3   m3 167,160 2,57 429,60 0,000

10 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 50,148 0,50 25,07 0,000

11 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 45,315 10,00 453,15 0,000

12 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 13,595 0,50 6,80 0,000

13 162501132.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 540,475 0,10 54,05 0,000

14 162501133.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 3 783,325 0,01 37,83 0,000

15 171101121.S

Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých 

hornín   m3 332,000 2,90 962,80 0,000

16 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm   t 564,400 9,00 5 079,60 564,400

17 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 540,475 0,10 54,05 0,000

18 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 1 152,250 2,00 2 304,50 0,000

19 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 29,429 4,16 122,42 0,000

20 583410004300.S Štrkodrva frakcia 0-32 mm   t 50,029 9,00 450,26 50,029

21 174201101.S

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 4,000 4,16 16,64 0,000

22 180401212.S

Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 

1:2   m2 14,000 1,50 21,00 0,000

23 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 0,433 8,00 3,46 0,000

24 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 613,200 0,47 288,20 0,000

25 182301122.S

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 

do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm   m2 14,000 0,75 10,50 0,000

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

2 Zakladanie   3 839,40 273,869

26 211561111.S

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 

kamenivom hrubým drveným frakcie 8-16 mm   m3 145,800 23,00 3 353,40 242,757

27 212572111.S Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného   m3 16,200 30,00 486,00 31,112

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   121 246,15 762,784

28 317321019 Rímsy múrov a valov z betónu železového tr. C 35/45   m3 62,208 105,00 6 531,84 173,294

29 317353111.S

Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie   m2 226,800 32,00 7 257,60 3,638

30 317353112.S

Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zaoblených alebo zakrivených-odstránenie   m2 226,800 4,80 1 088,64 0,000

31 317361016.S Výstuž ríms murív a valov z ocele B500 (10505)   t 10,546 1 500,00 15 819,00 10,641

32 327323128.S Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37   m3 155,520 107,00 16 640,64 361,170

33 327351211.S

Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 

m zhotovenie   m2 528,960 27,00 14 281,92 1,640

34 327351221.S

Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 

m odstránenie   m2 528,960 3,00 1 586,88 0,000

35 327361016.S

Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 

(10505)   t 19,586 1 500,00 29 379,00 19,833

36 327501111.S

Výplň za oporami a protimrazové kliny so zhutnením z 

kameniva drveného alebo ťaženého pre múry a valy   m3 90,720 28,00 2 540,16 189,378

37 348171211.S

Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, 

vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m   m 161,000 48,00 7 728,00 0,452

38 5534660002 Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy   m 161,000 112,00 18 032,00 2,737

39 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 257,480 1,40 360,47 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   329,17 0,834

40 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15   m3 0,288 95,00 27,36 0,638

41 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 8,623 35,00 301,81 0,195

5 Komunikácie   84 699,72 1 923,865

42 564871111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 562,100 6,50 3 653,65 259,499

43 565141221.S

Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a 

zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm   m2 511,000 7,75 3 960,25 80,871

44 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 

a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 526,330 9,88 5 200,14 247,994

45 569831111

Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 

zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm   m2 219,750 2,50 549,38 41,260

46 569903311.S

Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so 

zhutnením   m3 3,000 2,26 6,78 0,000

47 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm   t 5,100 9,00 45,90 5,100

48 573111110.S

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 511,000 0,50 255,50 3,822

49 573231107.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 9 866,000 0,40 3 946,40 5,032

50 573911122.S Oprava trhlín - pneumotrysk   m2 221,100 8,00 1 768,80 1,061

51 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 4 933,000 5,26 25 947,58 511,700

52 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 4 933,000 7,98 39 365,34 767,525

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   5 500,80 0,995

53 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 324,000 16,20 5 248,80 0,266

54 627456210.S

Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivo 

nad 4 m2   m2 84,000 3,00 252,00 0,729
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

8 Rúrové vedenie   2 626,77 6,800

55 871228111.S

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 

PVC priemeru nad 90 do 150 mm   m 357,000 0,90 321,30 0,000

56 286110015000.S Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100   m 364,140 0,78 284,03 0,153

57 871326004

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 160   m 2,000 2,00 4,00 0,000

58 286110009600

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká, DN 160, dĺ. 1 

m   ks 2,000 9,20 18,40 0,005

59 871356006

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 200   m 12,000 2,10 25,20 0,000

60 286110010100

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká, DN 200, dĺ. 1 

m   ks 12,240 16,00 195,84 0,056

61 895941100.S Osadenie bodového vpustu tr. zaťaženia ,,E´´   ks 2,000 45,00 90,00 0,410

62 4760

Bodový vpust 40/40, 1-dielny odtokový vpust s 

pozink.pororoštom oká 30/30, s plast.košom na nečistoty, 

dxšxv=400x400x500 mm   ks 2,000 80,00 160,00 0,165

63 895941111

Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 

dielcov typ UV-50,UVB-50   ks 8,000 45,00 360,00 2,728

64 5922376002 Prefabrikát betónový-uličná vpusť - horná skruž 450/195   ks 8,000 8,00 64,00 0,240

65 5922375000

Prefabrikát betónový-uličná vpusť - dno s kalovým 

prehlbením 450/300   ks 8,000 10,00 80,00 0,960

66 5922378000

Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž s 

otvorom DN 200 450/450   ks 8,000 8,00 64,00 0,840

67 5922442120 Vyrovnávací prstenec 625/60   ks 8,000 8,00 64,00 0,296

68 899202111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg   ks 8,000 35,00 280,00 0,067

69 5524232000 Vtoková mreža  500x500 mm s rámom   ks 8,000 65,00 520,00 0,880

70 5534034521 Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=325mm, DN 450   ks 8,000 12,00 96,00 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   94 999,85 251,894

71 911131111.S

Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s 

oceľovými stĺpikmi   m 143,000 48,00 6 864,00 16,093

72 5534660002 Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy   m 143,000 112,00 16 016,00 2,431

73 404490001400.S

Odrážač zvodidlový univerzálny kovový s plastovými 

odrazkami, farebný   ks 34,000 12,00 408,00 0,010

74 912291111.S

Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a 

odhodom výkopku do 3 m   ks 26,000 7,00 182,00 4,097

75 404490000400.S Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy   ks 26,000 9,80 254,80 0,039

76 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 26,000 3,50 91,00 0,007

77 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 26,000 12,00 312,00 0,022

78 912371111.S Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky   ks 78,000 0,50 39,00 0,008

79 404490000900.S

Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia 

III. triedy   ks 52,000 0,50 26,00 0,005

80 404490000701.S

Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 

mm   ks 26,000 6,00 156,00 0,001

81 914001101 Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž   ks 1,000 450,00 450,00 0,227

82 914001111.S

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 13,000 24,00 312,00 2,877

83 914001211.S

Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti 

do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly   ks 8,000 11,00 88,00 0,000

84 404410037300

201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť 

v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 3,000 36,14 108,42 0,004

85 404410037600

202 - Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť 

v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 67,90 67,90 0,002

86 404410039200

302 - Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), 

rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 6,000 48,00 288,00 0,016

87 404410040300

510 - Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), 

rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 6,000 48,00 288,00 0,016
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

88 404410123100

325 - Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre 

chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 48,00 96,00 0,005

89 404410167600

355 - Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), 

rozmer 600x300 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 

profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 45,00 45,00 0,006

90 404410150000

331 - Informatívna značka II7a (Zastávka autobusu), rozmer 

750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 48,00 96,00 0,005

91 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   ks 12,000 24,50 294,00 0,053

92 404490008403.S Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky   ks 1,000 14,00 14,00 0,003

93 404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 12,000 1,00 12,00 0,000

94 404440000100.S Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 42,000 2,00 84,00 0,000

95 915715181.S

Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením 

dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov   m 10,500 24,00 252,00 0,027

96 915712312.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 

čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná   m 572,000 0,80 457,60 0,143

97 915712322.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 

čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná   m 46,000 0,70 32,20 0,004

98 915712412.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich 

čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná   m 822,000 1,40 1 150,80 0,419

99 915712422.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich 

čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná   m 322,000 2,00 644,00 0,055

100 915721212.S

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov 

pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná   m2 109,000 6,50 708,50 0,098

101 915791111.S

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 

hmôt deliace čiary, vodiace prúžky   m 1 762,000 0,11 193,82 0,000

102 915791112.S

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 

alebo vykonávané z náterových hmôt   m2 109,000 0,22 23,98 0,001

103 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 448,000 14,00 6 272,00 67,706

## 592170002200.S Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie   ks 359,560 3,45 1 240,48 30,563

## 592170000700.S Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 mm   ks 22,220 4,93 109,54 1,884

## 592170002400.S Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm   ks 70,700 4,93 348,55 4,596

107 919726172.S

Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. 

plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm   m 572,000 0,30 171,60 0,000

108 919726711.S

Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 

tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm   m 572,000 1,20 686,40 0,063

109 919735113.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 100 do 150 mm   m 30,800 0,30 9,24 0,000

110 919735210 Pružná asfaltová zalievka   m 30,800 1,20 36,96 0,001

111 919794441.S

Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových 

krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2   ks 10,500 35,00 367,50 16,976

112 9319941321

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou 

zálievkou hr. 20mm   m 324,000 1,20 388,80 0,058

113 935111912.S

Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka 

nad 100 mm,pri šírke nad 500 mm   m2 210,250 1,55 325,89 4,916

114 935112113

Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 16/20, 

z betón. dosiek akejkoľ. veľk.   m2 210,250 12,78 2 687,00 57,571

## 592270000501

Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová 

betónová TBM, rozmer 500x250x80 mm   ks 1 698,820 1,65 2 803,05 40,772

116 938902302.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 194,400 2,00 388,80 0,000

117 938906144.S Prečistenie drenážneho potrubia DN nad 160 do 200   m 12,000 2,00 24,00 0,021

118 938908411.S

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 4 422,000 0,06 265,32 0,000

119 938909412.S

Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frézou pri 

šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t   m 112,000 2,60 291,20 0,000

120 938909612.S

Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 

200 mm,  -0,25200t   m2 219,750 0,80 175,80 0,000

121 959941113.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M10/90/190 mm   ks 328,000 0,10 32,80 0,043

122 962052211.S

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 

železobetonového nadzákladného,  -2,40000t   m3 97,200 50,00 4 860,00 0,000

   Strana 100  z 218



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

123 966005111.S

Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami,  -

0,03500t   m 143,000 9,00 1 287,00 0,000

124 966005311.S

Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou 

pásnicou,  -0,04200t   m 8,000 4,00 32,00 0,001

125 966006132.S

Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi 

s bet. pätkami,  -0,08200t   ks 8,000 3,00 24,00 0,000

126 966006133.S

Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi 

kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -0,03700t   ks 12,000 3,00 36,00 0,000

127 966006211.S

Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, 

stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t   ks 16,000 3,00 48,00 0,000

128 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 161,000 3,00 483,00 0,013

129 969021160 Vybúranie uličneho vpustu   ks 4,000 20,00 80,00 0,000

130 971046001.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

betónových, obkladov -0,00001t   cm 95 904,000 0,31 29 730,24 0,000

131 971056010.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stien 

- železobetónových -0,00023t   cm 2 310,000 0,90 2 079,00 0,023

132 971056015.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien 

- železobetónových -0,00048t   cm 160,000 1,00 160,00 0,005

133 971056019.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien 

- železobetónových -0,00095t   cm 320,000 2,35 752,00 0,010

134 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 2 006,949 1,45 2 910,08 0,000

135 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 34 716,661 0,10 3 471,67 0,000

136 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 338,130 7,00 2 366,91 0,000

99 Presun hmôt HSV   38,37 0,000

137 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 3 836,867 0,01 38,37 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   4 326,23 2,268

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   4 326,23 2,268

138 711112001.S

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena   m2 486,000 0,70 340,20 0,000

## 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,363 1 718,00 623,63 0,363

140 711122131.S

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 972,000 0,40 388,80 0,253

## 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2   t 1,652 1 800,00 2 973,60 1,652

Celkom   335 186,59 3 839,141
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.28 v km 9,766 - P18918

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 070,64 10,392

1 Zemné práce   9,12 0,000

1 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 0,432 10,00 4,32 0,000

2 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 0,130 0,50 0,07 0,000

3 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 0,432 0,10 0,04 0,000

4 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 3,024 0,10 0,30 0,000

5 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 0,432 0,10 0,04 0,000

6 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 2,177 2,00 4,35 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   590,14 4,069

7 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 0,286 185,00 52,91 0,682

8 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 1,275 52,00 66,30 0,049

9 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 1,275 5,65 7,20 0,000

10 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,048 1 800,00 86,40 0,050

11 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 6,750 1,40 9,45 0,000

12 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 0,101 101,00 10,20 0,235

13 334323128.S

Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 

30/37   m3 1,290 101,00 130,29 2,996

14 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 6,353 25,00 158,83 0,022

15 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 6,353 3,00 19,06 0,000

16 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných 

sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,033 1 500,00 49,50 0,035

4 Vodorovné konštrukcie   241,75 6,198

17 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 4,280 9,00 38,52 1,000

18 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 3,200 2,45 7,84 0,962

19 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,470 97,00 45,59 1,030

20 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 4,280 35,00 149,80 3,205

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   25,45 0,004

21 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 1,080 16,20 17,50 0,001

22 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 6,623 1,20 7,95 0,003

8 Rúrové vedenie   395,00 0,031

23 899203111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

24 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 350,00 350,00 0,013

ROZPOČET  

Miesto:  k. ú. Banská Bystrica
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

25 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   809,08 0,090

26 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

27 938902302.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 6,623 2,00 13,25 0,000

28 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

29 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 9,800 1,90 18,62 0,000

30 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 2,000 16,00 32,00 0,002

31 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 0,203 65,00 13,20 0,000

32 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 2,000 3,00 6,00 0,000

33 971056001.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 476,475 0,50 238,24 0,010

34 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 31,765 13,00 412,95 0,000

35 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 0,487 1,45 0,71 0,000

36 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 9,253 0,01 0,09 0,000

37 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,529 1,45 2,22 0,000

38 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 13,761 0,10 1,38 0,000

39 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 0,203 7,00 1,42 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,10 0,000

40 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 10,392 0,01 0,10 0,000

Celkom   2 070,64 10,392
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.29 v km 9,820 - P18919

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 960,47 6,252

1 Zemné práce   10,38 0,000

1 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 0,442 10,00 4,42 0,000

2 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 0,133 0,50 0,07 0,000

3 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 0,442 0,10 0,04 0,000

4 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 3,094 0,10 0,31 0,000

5 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 0,442 0,10 0,04 0,000

6 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 2,750 2,00 5,50 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   581,77 4,034

7 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 0,276 185,00 51,06 0,658

8 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 1,243 52,00 64,64 0,048

9 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 1,243 5,65 7,02 0,000

10 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,046 1 800,00 82,80 0,048

11 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 6,500 1,40 9,10 0,000

12 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 0,098 101,00 9,90 0,228

13 334323128.S

Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 

30/37   m3 1,290 101,00 130,29 2,996

14 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 6,338 25,00 158,45 0,022

15 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 6,338 3,00 19,01 0,000

16 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných 

sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,033 1 500,00 49,50 0,035

4 Vodorovné konštrukcie   93,11 2,092

17 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 1,080 9,00 9,72 0,252

18 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,470 97,00 45,59 1,030

19 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 1,080 35,00 37,80 0,809

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   24,77 0,004

20 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 1,040 16,20 16,85 0,001

21 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 6,598 1,20 7,92 0,003

8 Rúrové vedenie   395,00 0,031

22 899203111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

23 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 350,00 350,00 0,013
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

24 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   855,38 0,090

25 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

26 938902302.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 6,598 2,00 13,20 0,000

27 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

28 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 19,600 1,90 37,24 0,000

29 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 2,000 16,00 32,00 0,002

30 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 0,195 65,00 12,68 0,000

31 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 2,000 3,00 6,00 0,000

32 971056001.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 494,850 0,50 247,43 0,010

33 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 32,990 13,00 428,87 0,000

34 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 0,468 1,45 0,68 0,000

35 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 8,892 0,01 0,09 0,000

36 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 2,087 1,45 3,03 0,000

37 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 18,783 0,10 1,88 0,000

38 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 0,468 7,00 3,28 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,06 0,000

39 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 6,252 0,01 0,06 0,000

M Práce a dodávky M   50,00 0,000

22-M

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích 

zariadení   50,00 0,000

40 22006000r Zachytenie  kábla pri rekonštrukcií priepustu   ks 1,000 50,00 50,00 0,000

Celkom   2 010,47 6,252
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.30 v km 9,976 - P

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   5 591,28 33,713

1 Zemné práce   339,17 0,000

1 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 19,340 10,00 193,40 0,000

2 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 5,802 0,50 2,90 0,000

3 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 3,600 0,10 0,36 0,000

4 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 25,200 0,10 2,52 0,000

5 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 3,600 0,10 0,36 0,000

6 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 6,854 2,00 13,71 0,000

7 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 15,740 8,00 125,92 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 063,79 9,648

8 321213110.S

Murivo nadzákladové z lomového kameňa výplňové na 

maltu cementovú   m3 0,612 180,00 110,16 1,591

9 334323128.S

Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 

30/37   m3 3,403 101,00 343,70 7,904

10 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 17,015 25,00 425,38 0,059

11 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 17,015 3,00 51,05 0,001

12 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných 

sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,089 1 500,00 133,50 0,093

4 Vodorovné konštrukcie   537,01 14,220

13 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 10,500 9,00 94,50 2,454

14 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 9,000 2,45 22,05 2,705

15 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,546 97,00 52,96 1,197

16 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 10,500 35,00 367,50 7,864

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   93,32 0,012

17 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 4,500 16,20 72,90 0,004

18 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 17,015 1,20 20,42 0,009

8 Rúrové vedenie   395,00 0,031

19 899203111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

20 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 350,00 350,00 0,013

21 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00 0,010
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   3 162,65 9,802

22 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

23 919413116

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z 

rúr do DN 800   ks 1,000 950,00 950,00 9,698

24 938902302.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 17,015 2,00 34,03 0,000

25 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 5,000 1,90 9,50 0,000

26 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 17,000 1,90 32,30 0,000

27 961041211.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 6,172 35,00 216,02 0,000

28 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 2,000 3,00 6,00 0,000

29 971056001.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 1 276,151 0,50 638,08 0,026

30 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 85,075 13,00 1 105,98 0,000

31 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 13,578 1,45 19,69 0,000

32 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 257,982 0,01 2,58 0,000

33 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,454 1,45 2,11 0,000

34 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 13,086 0,10 1,31 0,000

35 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 13,578 7,00 95,05 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,34 0,000

36 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 33,713 0,01 0,34 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   182,29 0,078

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   182,29 0,078

37 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 16,800 0,70 11,76 0,000

38 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,006 2 500,00 15,00 0,006

39 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 33,600 1,20 40,32 0,008

40 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,064 1 800,00 115,20 0,064

41 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,078 0,10 0,01 0,000

Celkom   5 773,57 33,791
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.31 v km 10,103 - P18920

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   10 698,40 61,242

1 Zemné práce   147,73 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,788 25,00 19,70 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,236 0,50 0,12 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 8,500 10,00 85,00 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 2,550 0,50 1,28 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 9,288 0,10 0,93 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 65,016 0,10 6,50 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 8,288 0,10 0,83 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 16,685 2,00 33,37 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   3 053,95 22,213

9 334323128.S

Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 

30/37   m3 9,360 101,00 945,36 21,739

10 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 46,800 25,00 1 170,00 0,162

11 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 46,800 3,00 140,40 0,002

12 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných 

sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,246 1 500,00 369,00 0,258

13 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 2,600 48,00 124,80 0,007

14 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 9,420 1,40 13,19 0,000

15 5534660002 Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy   m 2,600 112,00 291,20 0,044

4 Vodorovné konštrukcie   1 404,24 38,526

16 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 28,700 9,00 258,30 6,706

17 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,158 20,83 3,29 0,269

18 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 28,700 2,45 70,32 8,627

19 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,630 101,00 63,63 1,426

20 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,120 35,00 4,20 0,003

21 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 28,700 35,00 1 004,50 21,495

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   503,92 0,330

22 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 4,880 16,20 79,06 0,004

23 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 46,800 1,20 56,16 0,024
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

24 627471153.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 30 mm   m2 4,880 30,00 146,40 0,276

25 627471431.S

Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 

mm   m2 11,700 18,00 210,60 0,026

26 627471931.S

Príplatok pri reprofilácii mostných povrchov vodorovných 

sanačnou maltou pri práci v uzavretom priestore   m2 11,700 1,00 11,70 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   5 587,95 0,173

27 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

28 938902031.S

Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -

0,02200t   m2 11,700 9,00 105,30 0,000

29 938902071.S Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou   m2 4,880 2,10 10,25 0,000

30 938909405.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 5,000 2,10 10,50 0,000

31 938909714.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,15229 t   m 11,700 1,90 22,23 0,000

32 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 12,000 0,10 1,20 0,002

33 971056001.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 4 680,000 0,50 2 340,00 0,094

34 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 234,000 13,00 3 042,00 0,000

35 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 2,753 1,45 3,99 0,000

36 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 24,777 0,10 2,48 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,61 0,000

37 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 61,242 0,01 0,61 0,000

Celkom   10 698,40 61,242
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Časť: 103-10 Nástupište AZ v k.ú. Dolná Mičiná

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   17 234,97 312,479

1 Zemné práce   3 032,14 3,841

1 113107141.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 

vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   m2 182,000 1,00 182,00 0,000

2 113208111.S

Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, 

záhonových,  -0,04000t   m 159,000 1,90 302,10 0,000

3 113307122.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t   m2 182,000 3,50 637,00 0,000

4 113307131.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 182,000 4,50 819,00 0,000

5 122101401.S Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, do 100 m3   m3 4,800 25,00 120,00 0,000

6 103640000101 Zemina pre terénne úpravy - ornica   t 3,840 7,00 26,88 3,840

7 122201101.S

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 

m3   m3 2,000 4,50 9,00 0,000

8 122201109.S

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny 3   m3 0,600 0,50 0,30 0,000

9 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 9,780 25,00 244,50 0,000

10 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 2,934 0,50 1,47 0,000

11 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 23,580 0,10 2,36 0,000

12 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 165,060 0,10 16,51 0,000

13 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 3,780 0,10 0,38 0,000

14 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 48,440 2,00 96,88 0,000

15 180401211.S

Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na 

svahu do 1:5   m2 16,000 1,50 24,00 0,000

16 180401213.S

Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 

1:1   m2 16,000 1,50 24,00 0,000

17 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 0,989 8,00 7,91 0,001

18 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 992,200 0,47 466,33 0,000

19 181301102.S

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 

mm   m2 16,000 2,00 32,00 0,000

20 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 16,000 0,47 7,52 0,000

21 182301122.S

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 

do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm   m2 16,000 0,75 12,00 0,000

5 Komunikácie   10 836,90 288,007

22 564851111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm   m2 195,000 3,90 760,50 54,588

23 564911210.S

Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm   m2 707,000 1,50 1 060,50 69,427

24 567114111.S Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm   m2 171,000 8,00 1 368,00 39,070

25 569903311.S

Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so 

zhutnením   m3 8,000 2,26 18,08 0,000

26 573131100.S

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej 

emulzie v množstve 0,70 kg/m2   m2 878,000 0,50 439,00 5,013
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

27 577144231.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 878,000 7,47 6 558,66 113,841

28 596911331.S

Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z 

kameniva ťaženého s vyplnením škár   m2 24,000 9,00 216,00 2,688

29 592460006800

Dlažba betónová, pre nevidiacich s nopková, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 21,420 17,00 364,14 2,956

30 592460006900

Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 3,060 17,00 52,02 0,422

8 Rúrové vedenie   349,00 0,784

31 899331111.S

Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm 

zvýšením poklopu   ks 1,000 85,00 85,00 0,411

32 552410002400 Poklop liatinový D 400,   ks 1,000 155,00 155,00 0,060

33 899431111.S

Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 

zvýšením krycieho hrnca   ks 1,000 85,00 85,00 0,306

34 552410000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn   ks 1,000 24,00 24,00 0,008

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   3 013,81 19,847

35 916561112.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 

do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 163,000 12,25 1 996,75 16,060

36 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm   ks 164,630 1,60 263,41 3,786

37 966001160 Preložka zastávkového označovníka   ks 2,000 40,00 80,00 0,000

38 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 107,916 1,45 156,48 0,000

39 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 1 859,971 0,10 186,00 0,000

40 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 47,310 7,00 331,17 0,000

99 Presun hmôt HSV   3,12 0,000

41 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 312,479 0,01 3,12 0,000

Celkom   17 234,97 312,479
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Časť: 103-20 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Dolná Mičiná

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Čurlík ján

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 738,47 1,950

1 Zemné práce   1 198,96 0,052

1 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 5,600 2,20 12,32 0,000

2 131201109.S

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 1,680 0,50 0,84 0,000

3 141721113.S

Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, 

hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm   m 15,000 75,00 1 125,00 0,030

4 286130046700

Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dĺ. 12 m PN 10 (SDR17) 

pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE   m 15,000 2,50 37,50 0,022

5 174101001.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 5,600 4,16 23,30 0,000

2 Zakladanie   79,49 1,899

6 271573001.S

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 0,108 26,00 2,81 0,224

7 275313811.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37   m3 0,720 97,00 69,84 1,672

8 275351217.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné   m2 0,720 6,50 4,68 0,003

9 275351218.S Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné   m2 0,720 3,00 2,16 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   460,00 0,000

10 949942101.S

Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná 

na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m   hod 10,000 46,00 460,00 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,02 0,000

11 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 1,928 0,01 0,02 0,000

M Práce a dodávky M   18 069,16 4,131

21-M Elektromontáže   17 793,14 0,274

12 210010124.S

Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená 

voľne, vnútorná   m 2,000 1,00 2,00 0,000

13 345710010000 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63   m 2,000 1,25 2,50 0,001

14 3451106001 Paska upinacia 9,5mm / 2-2,5kN , dl. cca 1,5 m   ks 6,000 3,00 18,00 0,000

15 210010125.S

Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm uložená 

voľne, vnútorná   m 22,000 1,00 22,00 0,000

16 345710005900.S

Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z HDPE, 

bezhalogénová, D 90 mm   m 22,000 1,95 42,90 0,008

17 210040390 Montáž svorky prepichovacej   ks 2,000 6,50 13,00 0,000

18 3543100102001 Svorka poloprepichovacia SLIP 12.127   ks 2,000 12,50 25,00 0,000

19 210050841 Číslovanie stožiara farbou   

KU

S 2,000 3,00 6,00 0,000

20 210100282

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 

páskou do 4 x 25 mm2 pre vonkajšie práce   ks 2,000 2,56 5,12 0,000

21 345810007500.S Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2   ks 2,000 6,50 13,00 0,000

22 210120106.S Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V   ks 1,000 1,50 1,50 0,000

23 345290004500.S Poistková vložka nožová PNA000 16A gG, veľkosť 000   ks 1,000 6,50 6,50 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  k. ú. Banská Bystrica

   Strana 112  z 218



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

24 210120424.S Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 1pól   ks 1,000 3,50 3,50 0,000

25 358240001000.S1 Zvodič prepätia LVA - 440B   ks 1,000 86,50 86,50 0,000

26 210193055.S

Skriňa RE plastová s poistkami, trojfázová, jednotarifná s 

SPP2 (0) 1 odberateľ   ks 1,000 50,00 50,00 0,000

27 357110014700.S

Skriňa prípojková plastová SPP 2 na stĺpm, D IV P21 jeden 

odberateľ   ks 1,000 85,00 85,00 0,005

28 PC-DRZ-UDPS Držiak skrine SPP2   ks 1,000 8,50 8,50 0,000

29 210201811

Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL 

CLASSIC = D + M   kpl. 1,000 14 650,00 14 650,00 0,000

30 210201863

Montáž stožiara oceľového výšky 6 m s prírubou pre uličné 

svietidlá   ks 2,000 85,00 170,00 0,000

31 348370003600

Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 6/60 P, D=60 mm, 

výška=6,0 m   ks 2,000 565,00 1 130,00 0,080

32 348370004600 Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m   ks 2,000 125,00 250,00 0,100

33 210220001.S Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10   m 10,000 2,50 25,00 0,000

34 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm   kg 6,250 2,65 16,56 0,006

35 210220010.S

Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane 

svoriek a vyznač. žlt. pruhov)   m 1,000 2,50 2,50 0,000

36 246220004900.S Email syntetický vonkajší S 2013   kg 0,400 6,50 2,60 0,000

37 246420001200.S Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok   kg 0,100 5,00 0,50 0,000

38 210220020.S Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   m 10,000 1,15 11,50 0,000

39 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 9,420 2,65 24,96 0,009

40 210220240.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   ks 4,000 3,30 13,20 0,000

41 354410001500.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01   ks 4,000 1,00 4,00 0,002

42 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP   ks 2,000 3,30 6,60 0,000

43 354410004000.S Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1   ks 2,000 1,00 2,00 0,000

44 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 2,000 3,30 6,60 0,000

45 354410004300.S Svorka FeZn skúšobná označenie SZ   ks 2,000 1,00 2,00 0,000

46 210220252.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02   ks 4,000 3,30 13,20 0,000

47 354410000400.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01   ks 4,000 1,00 4,00 0,001

48 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 2,000 3,30 6,60 0,000

49 354410000900.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A   ks 2,000 1,00 2,00 0,000

50 210220270.S Uzemňovacia doska FeZn ZD   ks 2,000 16,00 32,00 0,000

51 354410055200.S

Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie 

ZD 01 s páskou   ks 2,000 26,50 53,00 0,035

52 210800147.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5   m 26,000 1,00 26,00 0,000

53 341110000800.S Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2   m 26,000 1,35 35,10 0,005

54 210802410.S

Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  

2x2,5   m 30,000 1,00 30,00 0,000

55 341310032900.S Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x2,5 mm2   m 30,000 1,25 37,50 0,005

56 210802424.S

Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  

4x1,5   m 62,000 1,00 62,00 0,000

57 341310034300.S Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 mm2   m 62,000 1,65 102,30 0,011

58 210901069.S Kábel hliníkový silový, uložený voľne  AYKY 450/750 V 4x16   m 8,000 1,00 8,00 0,000

59 341110028800.S Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2   m 8,000 1,95 15,60 0,003

60 210950201 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg   m 26,000 0,80 20,80 0,000

61 HZS-001 Revízie   hod 20,000 13,50 270,00 0,000

62 HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete   hod 2,000 16,50 33,00 0,000

63 HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete   hod 2,000 16,50 33,00 0,000

64 HZS-004 Nešpecifikované práce   hod 20,000 15,00 300,00 0,000

65 PD Presun dodávok   % 0,000 300,00 0,00 0,000

66 PM Podružný materiál   % 0,000 250,00 0,00 0,000

67 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   276,02 3,858

68 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore   KM 0,050 500,00 25,00 0,000

69 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117   kg 0,025 6,50 0,16 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

70 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1   

ku

s 1,000 6,50 6,50 0,025

71 460050602.S

Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 

zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4   m3 0,720 33,00 23,76 0,000

72 460120061.S

Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy 

povrchu.   m3 3,030 4,00 12,12 0,000

73 460200163.S

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3   m 22,000 4,25 93,50 0,000

74 460300006.S

Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 

vrstva zeminy 20 cm   m3 3,850 0,50 1,93 0,000

75 460420022.S

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 

ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 22,000 1,15 25,30 0,000

76 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm   t 2,288 9,00 20,59 2,288

77 460490012.S

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 

33 cm   m 22,000 0,30 6,60 0,000

78 283230008000

Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba 

červená, HAGARD   m 22,000 0,30 6,60 0,005

79 460560163.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 22,000 1,35 29,70 0,000

80 583410000800.S Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm   t 1,540 9,00 13,86 1,540

81 460620013.S

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 7,700 1,35 10,40 0,000

82 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00 0,000

Celkom   19 807,63 6,082
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Časť: 103-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú.Dolná Mičiná

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Čurlík ján

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

M Práce a dodávky M   12 938,81 20,213

21-M Elektromontáže   1 099,32 0,023

1 210010080.S Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne   m 208,000 3,00 624,00 0,000

2 286530129600.S

Spojka nasúvacia 02040 pre korudované elektroinštal. rúrky 

z HDPE, D 40 mm   ks 10,000 7,18 71,80 0,000

3 345710005500.S

Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, 

bezhalogénová, D 40 mm   m 208,000 1,94 403,52 0,023

4 PD Presun dodávok   % 0,000 300,00 0,00 0,000

5 PM Podružný materiál   % 0,000 250,00 0,00 0,000

6 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00 0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   4 983,12 0,202

7 220061161

Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vrátane 

uzavretia koncov-TCEKE do 50 XN 0,8 mm   m 208,000 4,00 832,00 0,000

8 341240011400.S Káble medený telefónny TCEPKPFLE 25xN0,8 mm2   m 208,000 10,62 2 208,96 0,193

9 220070136

Montáž spojky rov.OTR pre káble bez panciera so žilami 0,6-

0,8 mm CU bez čislov.OTR 240 pre 200 žíl   ks 4,000 183,48 733,92 0,000

10 341035247930

Spojka rovná NITTO JCSA 200    Káblové súbory 

telekomunikačné   ks 4,000 48,72 194,88 0,009

11 220111421

Meranie a vyrovnávanie kapacitných nerovnováh, vrátane 

vypracovania merac.protokolu,kábel do 4 km dĺžky   ks 2,000 70,12 140,24 0,000

12 220151753 Číslovanie spojok a záverov-jednostranné do 40 žíl   ks 4,000 31,60 126,40 0,000

13 220180201

Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane prípravných a 

záverečných prác, do 2 kg/m   m 208,000 1,86 386,88 0,000

14 M22-PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00 0,000

15 MV Murárske výpomoci   % 0,000 250,00 0,00 0,000

16 PM Podružný materiál   % 0,000 250,00 0,00 0,000

17 R-74207306 Spracovanie knihy plánov MK   km 0,208 1 730,00 359,84 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   6 856,37 19,988

18 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore   KM 0,120 500,00 60,00 0,000

19 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117   kg 0,060 6,50 0,39 0,000

20 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1   

ku

s 2,400 6,50 15,60 0,060

21 460120061.S

Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy 

povrchu.   m3 62,400 4,00 249,60 0,000

22 460200303.S

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, 

v zemine triedy 3   m 104,000 6,50 676,00 0,000

23 460300006.S

Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 

vrstva zeminy 20 cm   m3 46,800 0,50 23,40 0,000

24 460420022.S

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 

ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 104,000 1,15 119,60 0,000

25 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm   t 10,816 9,00 97,34 10,816

26 460490012.S

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 

33 cm   m 104,000 0,30 31,20 0,000

27 283230008000

Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba 

červená, HAGARD   m 104,000 0,30 31,20 0,022

28 460510271.S

Žľab káblový z plast.,hmoty Krasten, zriad. a osadenie, 

rovná časť (12x11 cm veko 11x10 cm)   m 208,000 6,27 1 304,16 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

29 345750001900.S Žľab káblový, šxvxhr 100x100x5 mm, s krytom, PVC   m 208,000 18,95 3 941,60 0,770

30 460560303.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm 

širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 104,000 1,55 161,20 0,000

31 583410000800.S Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm   t 8,320 9,00 74,88 8,320

32 460620013.S

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 52,000 1,35 70,20 0,000

33 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00 0,000

Celkom   12 938,81 20,213
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Časť: 103-60 Úprava miestneho rozhlasu k.ú.Dolná Mičiná

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Čurlík ján

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

M Práce a dodávky M   12 397,80 0,435

21-M Elektromontáže   1 046,80 0,003

1 210101261

NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV  10-16 

mm2 pre vonkajšie práce   ks 10,000 53,00 530,00 0,000

2 345820040546.S Spojka SVCZ 10 bez kovových spojok   bal 10,000 31,68 316,80 0,003

3 210204011-D Demontáž - Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m   ks 4,000 50,00 200,00 0,000

4 PD Presun dodávok   % 0,000 300,00 0,00 0,000

5 PM Podružný materiál   % 0,000 250,00 0,00 0,000

6 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00 0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   11 351,00 0,432

7 220010211

Stožiar oceľ.pre reproduktor miestneho rozhlasu osadený do 

pripraveného výkopu, zaklinenie,vyrovnanie,náter   ks 4,000 387,82 1 551,28 0,000

8 316720001400

Stožiar kužeľový STK STK60/60/3P1 prírubový zinkový, 

výška 6 m, ELV PRODUKT   ks 4,000 427,60 1 710,40 0,213

9 220020013

Izolátor oznamovací 2 NB nakrútený na kolík pomocou 

konopnej kúdele   ks 8,000 43,75 350,00 0,000

10 342110001000 Izolátor keramický kolíkový pre NN VR1A, biely   ks 8,000 24,87 198,96 0,003

11 220020201

Konzola s 2 kolíkmi typ B pre v.f. vedenie na kolmé stožiare, 

montáž na ležiacom stožiari vrátane úprav   ks 4,000 27,17 108,68 0,000

12 3118200037001 Konzola stĺpová 407   ks 4,000 25,93 103,72 0,052

13 311870014800

Strmeň svorníkový 120x130/Z - príslušenstvo ku konzolám 

NN, VN   ks 4,000 17,59 70,36 0,002

14 220040001

Vedenie 2 drôtové nadzemné z oceľového pozinkovaného 

drôtu cez stožiare a konzoly, úplná montáž   m 560,000 4,76 2 665,60 0,000

15 3415200004001 Lano hliníkové AlFe 16   m 560,000 8,20 4 592,00 0,162

16 M22-PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00 0,000

17 MV Murárske výpomoci   % 0,000 250,00 0,00 0,000

18 PM Podružný materiál   % 0,000 250,00 0,00 0,000

Celkom   12 397,80 0,435
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Podčasť: Komunikácia, úsek 4.1

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   107 151,07 1 568,632

1 Zemné práce   4 211,37 0,790

1 113152440.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm  0,254 

t   m2 507,000 0,85 430,95 0,137

2 113152630.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm  

0,127 t   m2 4 357,000 0,65 2 832,05 0,654

3 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 474,185 2,00 948,37 0,000

5 Komunikácie   73 886,79 1 541,638

4 569831111

Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 

zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm   m2 1 460,250 2,50 3 650,63 274,177

5 573231107.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 9 728,000 0,40 3 891,20 4,961

6 573911122.S Oprava trhlín - pneumotrysk   m2 243,200 8,00 1 945,60 1,167

7 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 4 864,000 5,26 25 584,64 504,543

8 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 4 864,000 7,98 38 814,72 756,790

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   558,38 1,616

9 627456210.S

Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivo 

nad 4 m2   m2 186,125 3,00 558,38 1,616

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   28 478,84 24,589

10 911332322.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 

stĺpikov pri vz. 2,0 m   m 470,000 9,80 4 606,00 0,000

11 553550000300 Zvodidlo cestné, úroveń zachytenia H1, komplet   m 470,000 22,00 10 340,00 11,769

12 912291111.S

Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a 

odhodom výkopku do 3 m   ks 65,000 7,00 455,00 10,241

13 404490000400.S Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy   ks 65,000 9,80 637,00 0,098

14 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 31,000 3,50 108,50 0,008

15 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 31,000 12,00 372,00 0,026

16 912371111.S Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky   ks 288,000 0,50 144,00 0,029

17 404490000900.S

Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia 

III. triedy   ks 192,000 0,50 96,00 0,019

18 404490000701.S

Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 

mm   ks 96,000 6,00 576,00 0,005

19 914001101 Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž   ks 1,000 450,00 450,00 0,227

20 914001111.S

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 8,000 24,00 192,00 1,771

21 914001211.S

Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti 

do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly   ks 2,000 11,00 22,00 0,000

22 404410011600

111 - Výstražná značka A2a (Dvojitá zákruta, prvá vpravo), 

rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 36,14 72,28 0,002
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

23 404410037300

201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť 

v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 36,14 36,14 0,001

24 404410038500

301 - Značka upravujúca prednosť P6 (Križovatka 

s vedľajšou cestou), rozmer 900 mm, fólia RA2, 

pozinkovaná   ks 1,000 36,14 36,14 0,001

25 404410040300

510 - Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), 

rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 48,00 48,00 0,003

26 404410172000

363 - Informatívna smerová značka IS17a (Smerová tabuľa 

s jedným cieľom), rozmer 1500x330 mm, Zn plech so 

zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 65,20 65,20 0,015

27 404410172500

363 - Informatívna smerová značka IS18a (Smerová tabuľa 

s dvoma cieľmi), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so 

zahnutým lisovaným okrajom I. trieda   ks 2,000 95,00 190,00 0,045

28 404410167600

355 - Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), 

rozmer 600x300 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 

profilom I. trieda   ks 1,000 45,00 45,00 0,006

29 404410194900

502 - Dodatková tabuľka E4 (Dĺžka úseku alebo platnosti), 

rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným 

okrajom I. trieda   ks 1,000 35,00 35,00 0,003

30 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   ks 12,000 24,50 294,00 0,053

31 404490008403.S Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky   ks 1,000 14,00 14,00 0,003

32 404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 13,000 1,00 13,00 0,000

33 404440000100.S Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 22,000 2,00 44,00 0,000

34 915712312.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 

čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná   m 454,000 0,80 363,20 0,114

35 915712322.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 

čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná   m 396,000 0,70 277,20 0,036

36 915791111.S

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 

hmôt deliace čiary, vodiace prúžky   m 850,000 0,11 93,50 0,000

37 919726172.S

Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. 

plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm   m 750,000 0,30 225,00 0,000

38 919726711.S

Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 

tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm   m 750,000 1,20 900,00 0,083

39 919735113.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 100 do 150 mm   m 13,000 0,30 3,90 0,000

40 919735210 Pružná asfaltová zalievka   m 13,000 1,20 15,60 0,000

41 938908411.S

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 4 864,000 0,06 291,84 0,000

42 938909412.S

Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frézou pri 

šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t   m 124,000 2,60 322,40 0,000

43 938909422.S

Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom 

o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 349,000 2,34 816,66 0,000

44 938909511.S

Čistenie rigolov komunikácií od nánosu strojne hrúbky do 

100 mm, -0,08800 t   m2 149,000 0,55 81,95 0,000

45 938909612.S

Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 

200 mm,  -0,25200t   m2 1 460,250 0,80 1 168,20 0,000

46 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 15,000 1,90 28,50 0,000

47 966005311.S

Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou 

pásnicou,  -0,04200t   m 360,000 4,00 1 440,00 0,032

48 966006132.S

Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi 

s bet. pätkami,  -0,08200t   ks 8,000 3,00 24,00 0,000

49 966006133.S

Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi 

kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -0,03700t   ks 18,000 3,00 54,00 0,000

50 966006211.S

Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, 

stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t   ks 9,000 3,00 27,00 0,000

51 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1 172,780 1,45 1 700,53 0,000

52 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 17 540,970 0,10 1 754,10 0,000

99 Presun hmôt HSV   15,69 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

53 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 1 568,627 0,01 15,69 0,000

Celkom   107 151,07 1 568,632
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Podčasť: Komunikácia, úsek 4.2

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   200 033,19 2 862,880

1 Zemné práce   7 627,27 1,319

1 113152340.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm  

0,254 t   m2 98,000 0,75 73,50 0,019

2 113152630.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm  

0,127 t   m2 8 670,000 0,65 5 635,50 1,301

3 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 959,135 2,00 1 918,27 0,000

5 Komunikácie   133 560,55 2 806,785

4 569831111

Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 

zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm   m2 2 780,250 2,50 6 950,63 522,020

5 573231107.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 17 536,000 0,40 7 014,40 8,943

6 573911122.S Oprava trhlín - pneumotrysk   m2 438,400 8,00 3 507,20 2,104

7 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 8 768,000 5,26 46 119,68 909,505

8 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 8 768,000 7,98 69 968,64 1 364,213

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   2 055,75 5,948

9 627456210.S

Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivo 

nad 4 m2   m2 685,250 3,00 2 055,75 5,948

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   56 760,99 48,828

10 911332322.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 

stĺpikov pri vz. 2,0 m   m 998,800 9,80 9 788,24 0,000

11 553550000300 Zvodidlo cestné, úroveń zachytenia H1, komplet   m 998,800 22,00 21 973,60 25,010

12 912291111.S

Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a 

odhodom výkopku do 3 m   ks 139,000 7,00 973,00 21,901

13 404490000400.S Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy   ks 139,000 9,80 1 362,20 0,209

14 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 99,000 3,50 346,50 0,025

15 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 99,000 12,00 1 188,00 0,084

16 912371111.S Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky   ks 714,000 0,50 357,00 0,071

17 404490000900.S

Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia 

III. triedy   ks 476,000 0,50 238,00 0,048

18 404490000701.S

Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 

mm   ks 238,000 6,00 1 428,00 0,012

19 914001101 Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž   ks 1,000 450,00 450,00 0,227

20 914001111.S

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 3,000 24,00 72,00 0,664

21 404410167600

355 - Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), 

rozmer 600x300 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 

profilom I. trieda   ks 1,000 45,00 45,00 0,006
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

22 404410169300

305 - Informatívna smerová značka IS36a (Obec), rozmer 

1000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom 

I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 96,40 96,40 0,015

23 404410169400

306 - Informatívna smerová značka IS36b (Koniec obce), 

rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 

profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 96,40 96,40 0,015

24 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   ks 4,000 24,50 98,00 0,018

25 404490008403.S Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky   ks 1,000 14,00 14,00 0,003

26 404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 5,000 1,00 5,00 0,000

27 404440000100.S Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 10,000 2,00 20,00 0,000

28 915712312.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 

čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná   m 1 103,000 0,80 882,40 0,276

29 915712322.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 

čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná   m 351,000 0,70 245,70 0,032

30 915791111.S

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 

hmôt deliace čiary, vodiace prúžky   m 1 454,000 0,11 159,94 0,000

31 919726172.S

Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. 

plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm   m 1 354,000 0,30 406,20 0,000

32 919726711.S

Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 

tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm   m 1 354,000 1,20 1 624,80 0,149

33 919735113.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 100 do 150 mm   m 13,000 0,30 3,90 0,000

34 919735210 Pružná asfaltová zalievka   m 13,000 1,20 15,60 0,000

35 938908411.S

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 8 670,000 0,06 520,20 0,000

36 938909412.S

Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frézou pri 

šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t   m 522,000 2,60 1 357,20 0,000

37 938909422.S

Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom 

o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 584,000 2,34 1 366,56 0,000

38 938909511.S

Čistenie rigolov komunikácií od nánosu strojne hrúbky do 

100 mm, -0,08800 t   m2 470,000 0,55 258,50 0,000

39 938909612.S

Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 

200 mm,  -0,25200t   m2 2 780,250 0,80 2 224,20 0,000

40 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 26,000 1,90 49,40 0,000

41 966005311.S

Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou 

pásnicou,  -0,04200t   m 714,000 4,00 2 856,00 0,064

42 966006132.S

Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi 

s bet. pätkami,  -0,08200t   ks 3,000 3,00 9,00 0,000

43 966006133.S

Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi 

kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -0,03700t   ks 30,000 3,00 90,00 0,000

44 966006211.S

Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, 

stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t   ks 3,000 3,00 9,00 0,000

45 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 2 116,473 1,45 3 068,89 0,000

46 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 30 621,637 0,10 3 062,16 0,000

99 Presun hmôt HSV   28,63 0,000

47 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 2 862,875 0,01 28,63 0,000

Celkom   200 033,19 2 862,880
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.32 v km 11,136 - P78356

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   8 612,10 76,124

1 Zemné práce   631,58 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 4,500 25,00 112,50 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 1,350 0,50 0,68 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 34,545 10,00 345,45 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 10,364 0,50 5,18 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 34,545 0,10 3,45 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 241,815 0,10 24,18 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 34,545 0,10 3,45 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 68,347 2,00 136,69 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   2 467,96 0,300

9 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 15,150 48,00 727,20 0,043

10 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy   m 15,150 112,00 1 696,80 0,258

11 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 31,400 1,40 43,96 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   2 718,85 73,850

12 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 50,000 9,00 450,00 11,684

13 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,900 20,83 18,75 1,533

14 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 50,000 2,45 122,50 15,030

15 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 3,600 101,00 363,60 8,148

16 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,400 35,00 14,00 0,009

17 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 50,000 35,00 1 750,00 37,447

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   2 454,53 1,889

18 617472002.S

Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a betónov 

objektov kryštalickou hydroizolačnou hmotou ručne, 

netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm   m2 36,022 6,00 216,13 0,665

19 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 64,830 1,20 77,80 0,033

20 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 28,808 75,00 2 160,60 1,191

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   338,42 0,084

21 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

22 938902301.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stropov   m2 36,022 2,10 75,65 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

23 938902302.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 28,808 2,00 57,62 0,000

24 938909405.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 10,000 2,10 21,00 0,000

25 938909724.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka 

nánosu do 50%, -0,30458 t   m 47,800 1,91 91,30 0,000

26 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 40,000 0,10 4,00 0,006

27 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 16,529 1,45 23,97 0,000

28 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 148,761 0,10 14,88 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,76 0,000

29 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 76,124 0,01 0,76 0,000

Celkom   8 612,10 76,124
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.33 v km 11,291 - P

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   5 670,40 50,540

1 Zemné práce   286,01 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 2,363 25,00 59,08 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,709 0,50 0,35 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 15,155 10,00 151,55 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 4,547 0,50 2,27 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 17,518 0,10 1,75 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 122,626 0,10 12,26 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 15,155 0,10 1,52 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 28,615 2,00 57,23 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 983,69 3,790

9 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 0,816 185,00 150,96 1,947

10 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 2,850 52,00 148,20 0,109

11 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 2,850 5,65 16,10 0,000

12 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,136 1 800,00 244,80 0,141

13 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 19,250 1,40 26,95 0,000

14 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 0,616 101,00 62,22 1,431

15 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 1,860 25,00 46,50 0,006

16 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 1,860 3,00 5,58 0,000

17 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 7,850 48,00 376,80 0,022

18 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy   m 7,850 112,00 879,20 0,133

19 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 18,840 1,40 26,38 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 695,54 46,151

20 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 32,000 9,00 288,00 7,477

21 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,473 20,83 9,85 0,806

22 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 32,000 2,45 78,40 9,619

23 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,890 101,00 190,89 4,278

24 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,240 35,00 8,40 0,005

25 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 32,000 35,00 1 120,00 23,966

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   1 005,86 0,502
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

26 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 6,280 16,20 101,74 0,005

27 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 11,865 1,20 14,24 0,006

28 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 11,865 75,00 889,88 0,491

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   698,79 0,097

29 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 4,000 3,50 14,00 0,001

30 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 4,000 12,00 48,00 0,003

31 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

32 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 2,000 2,00 4,00 0,000

33 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 2,000 40,00 80,00 0,001

34 938902302.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 11,865 2,00 23,73 0,000

35 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

36 938909722.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 50%, -0,11422 t   m 12,000 1,91 22,92 0,000

37 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 24,000 0,10 2,40 0,004

38 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 4,000 16,00 64,00 0,005

39 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 0,578 65,00 37,57 0,001

40 971056001.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 231,000 0,50 115,50 0,005

41 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 15,400 13,00 200,20 0,000

42 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 1,387 1,45 2,01 0,000

43 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 26,353 0,01 0,26 0,000

44 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 2,338 1,45 3,39 0,000

45 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 21,042 0,10 2,10 0,000

46 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 1,387 7,00 9,71 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,51 0,000

47 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 50,540 0,01 0,51 0,000

Celkom   5 670,40 50,540
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.34 v km 11,629 - P19349

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   12 854,98 85,631

1 Zemné práce   672,13 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,463 25,00 36,58 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,439 0,50 0,22 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 38,375 10,00 383,75 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 11,513 0,50 5,76 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 20,143 0,10 2,01 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 141,001 0,10 14,10 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 20,143 0,10 2,01 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 35,070 2,00 70,14 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 19,695 8,00 157,56 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   5 452,56 35,689

10 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 1,039 185,00 192,22 2,479

11 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 3,511 52,00 182,57 0,135

12 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 3,511 5,65 19,84 0,000

13 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,172 1 800,00 309,60 0,178

14 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 25,000 1,40 35,00 0,000

15 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 12,670 101,00 1 279,67 29,427

16 334323128.S

Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 

30/37   m3 1,244 101,00 125,64 2,889

17 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 39,399 25,00 984,98 0,136

18 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 39,399 3,00 118,20 0,002

19 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných 

sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,207 1 500,00 310,50 0,217

20 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 11,400 48,00 547,20 0,032

21 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy   m 11,400 112,00 1 276,80 0,194

22 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 50,240 1,40 70,34 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 836,88 49,777

23 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 35,000 9,00 315,00 8,178

24 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,293 20,83 6,10 0,499

25 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 35,000 2,45 85,75 10,521

26 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,780 97,00 75,66 1,710

ROZPOČET  

Miesto:  k. ú. Banská Bystrica

   Strana 127  z 218



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

27 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,170 101,00 118,17 2,648

28 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,320 35,00 11,20 0,007

29 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 35,000 35,00 1 225,00 26,213

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   12,17 0,005

30 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 10,140 1,20 12,17 0,005

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   4 880,38 0,160

31 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 4,000 3,50 14,00 0,001

32 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 4,000 12,00 48,00 0,003

33 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

34 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 2,000 2,00 4,00 0,000

35 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 2,000 40,00 80,00 0,001

36 938902302.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 10,140 2,00 20,28 0,000

37 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

38 938909723.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka 

nánosu do 50%, -0,21416 t   m 18,150 1,91 34,67 0,000

39 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 32,000 0,10 3,20 0,005

40 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 5,000 16,00 80,00 0,006

41 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 0,882 65,00 57,33 0,002

42 971056001.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 3 248,925 0,50 1 624,46 0,065

43 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 216,595 13,00 2 815,74 0,000

44 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 2,117 1,45 3,07 0,000

45 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 40,223 0,01 0,40 0,000

46 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 4,854 1,45 7,04 0,000

47 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 43,686 0,10 4,37 0,000

48 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 2,117 7,00 14,82 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,86 0,000

49 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 85,631 0,01 0,86 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   176,99 0,075

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   176,99 0,075

50 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 16,250 0,70 11,38 0,000

51 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,006 2 500,00 15,00 0,006

52 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 32,500 1,20 39,00 0,007

53 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,062 1 800,00 111,60 0,062
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

54 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,075 0,10 0,01 0,000

Celkom   13 031,97 85,707
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.35 v km 11,912 - P19350

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   10 237,72 63,826

1 Zemné práce   558,07 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,013 25,00 25,33 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,304 0,50 0,15 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 31,788 10,00 317,88 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 9,536 0,50 4,77 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 13,541 0,10 1,35 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 94,787 0,10 9,48 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 13,541 0,10 1,35 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 21,841 2,00 43,68 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 19,260 8,00 154,08 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   3 206,19 24,989

10 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 0,424 185,00 78,44 1,011

11 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 1,684 52,00 87,57 0,065

12 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 1,684 5,65 9,51 0,000

13 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,070 1 800,00 126,00 0,073

14 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 10,000 1,40 14,00 0,000

15 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 7,956 101,00 803,56 18,478

16 334323128.S

Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 

30/37   m3 2,147 101,00 216,85 4,987

17 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 31,663 25,00 791,58 0,110

18 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 31,663 3,00 94,99 0,002

19 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných 

sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,167 1 500,00 250,50 0,175

20 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 4,500 48,00 216,00 0,013

21 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy   m 4,500 112,00 504,00 0,077

22 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 9,420 1,40 13,19 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 221,34 33,166

23 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 23,223 9,00 209,01 5,427

24 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,203 20,83 4,23 0,346

25 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 23,223 2,45 56,90 6,981

26 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,540 97,00 52,38 1,184
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

27 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,810 101,00 81,81 1,833

28 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,120 35,00 4,20 0,003

29 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 23,223 35,00 812,81 17,393

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   99,04 0,011

30 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 5,200 16,20 84,24 0,004

31 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 12,333 1,20 14,80 0,006

8 Rúrové vedenie   395,00 0,031

32 899203111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

33 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 350,00 350,00 0,013

34 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   4 757,44 5,629

35 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 4,000 3,50 14,00 0,001

36 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 4,000 12,00 48,00 0,003

37 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

38 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 2,000 2,00 4,00 0,000

39 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 2,000 40,00 80,00 0,001

40 919521112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800   m 2,000 25,00 50,00 3,852

41 592210000900.S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-80, 

DN 800, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 2,000 260,00 520,00 1,630

42 938902302.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 12,333 2,00 24,67 0,000

43 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

44 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 9,800 1,90 18,62 0,000

45 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 12,000 0,10 1,20 0,002

46 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 2,000 16,00 32,00 0,002

47 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 7,545 65,00 490,43 0,013

48 971056001.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 2 374,725 0,50 1 187,36 0,047

49 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 158,315 13,00 2 058,10 0,000

50 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 18,108 1,45 26,26 0,000

51 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 344,052 0,01 3,44 0,000

52 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,529 1,45 2,22 0,000

53 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 13,761 0,10 1,38 0,000

54 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 18,108 7,00 126,76 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,64 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

55 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 63,826 0,01 0,64 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   122,29 0,052

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   122,29 0,052

56 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 11,250 0,70 7,88 0,000

57 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,004 2 500,00 10,00 0,004

58 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 22,500 1,20 27,00 0,005

59 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,043 1 800,00 77,40 0,043

60 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,052 0,10 0,01 0,000

Celkom   10 360,01 63,878
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.36 v km 12,435 - P19351

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   7 600,92 63,006

1 Zemné práce   233,32 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,765 25,00 19,13 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,230 0,50 0,12 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 14,800 10,00 148,00 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 4,440 0,50 2,22 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 15,565 0,10 1,56 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 108,955 0,10 10,90 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 15,565 0,10 1,56 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 24,914 2,00 49,83 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   2 430,90 11,074

9 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 1,505 185,00 278,43 3,590

10 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 4,897 52,00 254,64 0,188

11 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 4,897 5,65 27,67 0,000

12 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,250 1 800,00 450,00 0,259

13 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 40,000 1,40 56,00 0,000

14 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 0,576 101,00 58,18 1,338

15 334323128.S

Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 

30/37   m3 2,371 101,00 239,47 5,507

16 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 13,297 25,00 332,43 0,046

17 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 13,297 3,00 39,89 0,001

18 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných 

sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,070 1 500,00 105,00 0,074

19 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 3,600 48,00 172,80 0,010

20 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy   m 3,600 112,00 403,20 0,061

21 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 9,420 1,40 13,19 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 880,66 51,691

22 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 38,998 9,00 350,98 9,113

23 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,153 20,83 3,19 0,261

24 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 38,998 2,45 95,55 11,723

25 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,612 101,00 61,81 1,385

26 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,120 35,00 4,20 0,003
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

27 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 38,998 35,00 1 364,93 29,207

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   136,04 0,086

28 617472002.S

Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a betónov 

objektov kryštalickou hydroizolačnou hmotou ručne, 

netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm   m2 3,938 6,00 23,63 0,073

29 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 5,640 16,20 91,37 0,005

30 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 17,537 1,20 21,04 0,009

8 Rúrové vedenie   395,00 0,031

31 899203111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

32 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 350,00 350,00 0,013

33 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 524,37 0,124

34 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 2,000 3,50 7,00 0,001

35 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 2,000 12,00 24,00 0,002

36 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

37 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 1,000 2,00 2,00 0,000

38 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 1,000 40,00 40,00 0,000

39 938902302.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 17,537 2,00 35,07 0,000

40 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

41 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 10,450 1,90 19,86 0,000

42 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 12,000 0,10 1,20 0,002

43 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 8,000 16,00 128,00 0,009

44 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 1,065 65,00 69,23 0,002

45 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 3,500 3,00 10,50 0,000

46 971056001.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 1 531,275 0,50 765,64 0,031

47 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 102,085 13,00 1 327,11 0,000

48 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 2,556 1,45 3,71 0,000

49 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 48,564 0,01 0,49 0,000

50 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,566 1,45 2,27 0,000

51 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 14,004 0,10 1,40 0,000

52 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 2,556 7,00 17,89 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,63 0,000

53 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 63,006 0,01 0,63 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

Celkom   7 600,92 63,006
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.37 v km 12,557 - P19352

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   9 541,46 62,129

1 Zemné práce   307,93 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,350 25,00 33,75 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,405 0,50 0,20 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 18,800 10,00 188,00 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 5,640 0,50 2,82 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 20,150 0,10 2,02 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 141,050 0,10 14,11 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 20,150 0,10 2,02 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 32,506 2,00 65,01 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   3 372,05 9,788

9 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 1,230 185,00 227,55 2,934

10 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 4,078 52,00 212,06 0,156

11 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 4,078 5,65 23,04 0,000

12 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,144 1 800,00 259,20 0,149

13 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 20,390 1,40 28,55 0,000

14 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 0,928 101,00 93,73 2,155

15 334323128.S

Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 

30/37   m3 1,746 101,00 176,35 4,055

16 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 11,050 25,00 276,25 0,038

17 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 11,050 3,00 33,15 0,001

18 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných 

sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,058 1 500,00 87,00 0,061

19 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 12,000 48,00 576,00 0,034

20 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy   m 12,000 112,00 1 344,00 0,204

21 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 25,120 1,40 35,17 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 891,00 51,673

22 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 38,000 9,00 342,00 8,879

23 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,270 20,83 5,62 0,460

24 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 38,000 2,45 93,10 11,423

25 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,080 101,00 109,08 2,444

26 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,320 35,00 11,20 0,007
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

27 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 38,000 35,00 1 330,00 28,460

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   776,42 0,534

28 617472002.S

Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a betónov 

objektov kryštalickou hydroizolačnou hmotou ručne, 

netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm   m2 7,222 6,00 43,33 0,133

29 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 22,780 1,20 27,34 0,012

30 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 9,410 75,00 705,75 0,389

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   3 193,44 0,133

31 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

32 938902302.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 22,780 2,00 45,56 0,000

33 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

34 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 23,000 1,90 43,70 0,000

35 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 32,000 0,10 3,20 0,005

36 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 6,000 16,00 96,00 0,007

37 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 1,392 65,00 90,48 0,002

38 971056001.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 2 056,500 0,50 1 028,25 0,041

39 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 137,100 13,00 1 782,30 0,000

40 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 3,341 1,45 4,84 0,000

41 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 63,479 0,01 0,63 0,000

42 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 2,281 1,45 3,31 0,000

43 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 27,765 0,10 2,78 0,000

44 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 3,341 7,00 23,39 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,62 0,000

45 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 62,129 0,01 0,62 0,000

Celkom   9 541,46 62,129
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.38 v km 12,690 - P19353

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   16 203,74 127,841

1 Zemné práce   666,98 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,913 25,00 47,83 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,574 0,50 0,29 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 43,255 10,00 432,55 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 12,977 0,50 6,49 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 43,255 0,10 4,33 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 302,785 0,10 30,28 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 43,255 0,10 4,33 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 70,438 2,00 140,88 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   5 485,29 23,473

9 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 1,590 185,00 294,15 3,793

10 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 5,149 52,00 267,75 0,197

11 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 5,149 5,65 29,09 0,000

12 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,181 1 800,00 325,80 0,188

13 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 25,745 1,40 36,04 0,000

14 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 1,200 101,00 121,20 2,787

15 334323128.S

Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 

30/37   m3 6,847 101,00 691,55 15,903

16 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 32,634 25,00 815,85 0,113

17 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 32,634 3,00 97,90 0,002

18 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných 

sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,172 1 500,00 258,00 0,181

19 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 15,650 48,00 751,20 0,044

20 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy   m 15,650 112,00 1 752,80 0,266

21 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 31,400 1,40 43,96 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   3 758,73 103,085

22 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 77,120 9,00 694,08 18,021

23 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,383 20,83 7,98 0,652

24 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 77,120 2,45 188,94 23,182

25 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,530 101,00 154,53 3,463

26 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,400 35,00 14,00 0,009
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

27 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 77,120 35,00 2 699,20 57,758

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   1 820,09 1,127

28 617472002.S

Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a betónov 

objektov kryštalickou hydroizolačnou hmotou ručne, 

netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm   m2 8,735 6,00 52,41 0,161

29 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 55,318 1,20 66,38 0,028

30 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 22,684 75,00 1 701,30 0,938

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   4 471,37 0,154

31 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

32 938902302.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 55,318 2,00 110,64 0,000

33 938909405.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 5,000 2,10 10,50 0,000

34 938909723.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka 

nánosu do 50%, -0,21416 t   m 21,400 1,91 40,87 0,000

35 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 40,000 0,10 4,00 0,006

36 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 8,000 16,00 128,00 0,009

37 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 1,800 65,00 117,00 0,003

38 971056001.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 2 897,550 0,50 1 448,78 0,058

39 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 193,170 13,00 2 511,21 0,000

40 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 4,320 1,45 6,26 0,000

41 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 82,080 0,01 0,82 0,000

42 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 5,555 1,45 8,05 0,000

43 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 49,995 0,10 5,00 0,000

44 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 4,320 7,00 30,24 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,28 0,000

45 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 127,841 0,01 1,28 0,000

Celkom   16 203,74 127,841
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.39 v km 12,888 - P

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   6 773,45 90,358

1 Zemné práce   1 071,22 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,608 25,00 15,20 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,182 0,50 0,09 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 67,000 10,00 670,00 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 20,100 0,50 10,05 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 24,608 0,10 2,46 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 172,256 0,10 17,23 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 24,608 0,10 2,46 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 40,025 2,00 80,05 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 34,210 8,00 273,68 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   3 590,18 47,660

10 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 20,438 101,00 2 064,24 47,468

11 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 54,498 25,00 1 362,45 0,189

12 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 54,498 3,00 163,49 0,003

4 Vodorovné konštrukcie   1 573,17 42,698

13 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 30,000 9,00 270,00 7,010

14 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,122 20,83 2,54 0,208

15 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 30,000 2,45 73,50 9,018

16 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 1,320 97,00 128,04 2,894

17 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,486 101,00 49,09 1,100

18 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 30,000 35,00 1 050,00 22,468

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   537,98 0,000

19 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

20 938909722.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 50%, -0,11422 t   m 18,800 1,91 35,91 0,000

21 961041211.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 8,809 35,00 308,32 0,000

22 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 19,380 1,45 28,10 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  k. ú. Banská Bystrica

   Strana 140  z 218



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

23 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 368,220 0,01 3,68 0,000

24 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 3,113 1,45 4,51 0,000

25 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 28,017 0,10 2,80 0,000

26 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 19,380 7,00 135,66 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,90 0,000

27 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 90,358 0,01 0,90 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   130,32 0,056

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   130,32 0,056

28 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 12,100 0,70 8,47 0,000

29 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,004 2 500,00 10,00 0,004

30 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 24,200 1,20 29,04 0,006

31 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,046 1 800,00 82,80 0,046

32 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,056 0,10 0,01 0,000

Celkom   6 903,77 90,413
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Podčasť: Komunikácia, úsek 5.1

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   396 371,61 7 309,158

1 Zemné práce   35 398,35 991,226

1 112101101.S

Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, 

motorovou pílou   ks 5,000 350,00 1 750,00 0,000

2 112201101.S

Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 

mm   ks 5,000 100,00 500,00 0,000

3 113107224.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 

drveného, hr. 300 do 400 mm,  -0,56000t   m2 506,000 2,50 1 265,00 0,000

4 113152441

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 150 mm  0,381 

t   m2 506,000 1,10 556,60 0,207

5 113152640.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm  

0,254 t   m2 3 725,000 0,85 3 166,25 1,006

6 113152730.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm  0,127 t   m2 11 039,000 0,63 6 954,57 1,656

7 114203103.S

Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových 

tvárnic do cementovej malty   m3 5,700 15,00 85,50 0,000

8 121101111.S

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 76,500 4,00 306,00 0,000

9 122201102.S

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 

do 1000 m3   m3 843,000 1,90 1 601,70 0,000

10 122201109.S

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny 3   m3 252,900 0,50 126,45 0,000

11 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 24,600 25,00 615,00 0,000

12 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 7,380 0,50 3,69 0,000

13 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 31,360 10,00 313,60 0,000

14 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 9,408 0,50 4,70 0,000

15 133201101.S Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3   m3 1,300 30,00 39,00 0,000

16 133201109.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených 

i nezapažených v hornine 3   m3 0,390 0,50 0,20 0,000

17 162401411.S

Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 

mm do 3000 m   ks 5,000 6,00 30,00 0,000

18 162501411.S

Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 

3000 m   ks 5,000 35,00 175,00 0,000

19 162601411.S

Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 

m   ks 5,000 35,00 175,00 0,000

20 162501132.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 829,040 0,10 82,90 0,000

21 162501133.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 5 803,280 0,01 58,03 0,000

22 167101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 16,500 1,09 17,99 0,000

23 171101121.S

Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých 

hornín   m3 568,000 2,90 1 647,20 0,000

24 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm   t 965,600 9,00 8 690,40 965,600

25 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 829,040 0,10 82,90 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

26 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 2 777,273 2,00 5 554,55 0,000

27 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 87,720 4,16 364,92 0,000

28 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny   m3 13,386 4,16 55,69 0,000

29 583410000800.S Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm   t 22,756 9,00 204,80 22,756

30 180401212.S

Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 

1:2   m2 40,000 1,50 60,00 0,000

31 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 1,236 8,00 9,89 0,001

32 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 1 852,800 0,47 870,82 0,000

33 182301122.S

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 

do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm   m2 40,000 0,75 30,00 0,000

2 Zakladanie   111,90 2,827

34 271573001.S

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 0,200 26,00 5,20 0,414

35 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20   m3 1,100 97,00 106,70 2,413

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   180,00 0,076

36 338171121.S

Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so 

zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov   ks 6,000 10,00 60,00 0,038

37 553510023000

Stĺpik, d 48 mm, výška 2,4 m, výška pletiva 1,8 m, 

poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v rolkách   ks 6,000 15,00 90,00 0,020

38 338172111.S

Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zaliatím 

cementovou maltou do vynechaných otvorov   ks 2,000 10,00 20,00 0,013

39 553510023200.S

Vzpera, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,8 m, 

poplastovaná, pre pletivo v rolkách   ks 2,000 5,00 10,00 0,005

5 Komunikácie   267 545,49 6 144,833

40 564851111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm   m2 169,050 3,90 659,30 47,324

41 564871111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 1 136,300 6,50 7 385,95 524,584

42 565141221.S

Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a 

zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm   m2 1 033,000 7,75 8 005,75 163,483

43 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 

a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 1 063,990 9,88 10 512,22 501,326

44 569831111

Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 

zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm   m2 3 982,500 2,50 9 956,25 747,754

45 573111110.S

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 1 033,000 0,50 516,50 7,727

46 573231107.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 31 596,000 0,40 12 638,40 16,114

47 573911122.S Oprava trhlín - pneumotrysk   m2 738,250 8,00 5 906,00 3,544

48 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 15 798,000 5,26 83 097,48 1 638,727

49 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 15 798,000 7,98 126 068,04 2 458,011

50 596911143.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 

hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka 

z kameniva hr. 30 mm   m2 161,000 9,00 1 449,00 14,893

51 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá   m2 164,220 8,20 1 346,60 21,349

52 596911391.S Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm   m 4,000 1,00 4,00 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   785,25 2,272

53 627456210.S

Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivo 

nad 4 m2   m2 261,750 3,00 785,25 2,272

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   92 277,53 167,923
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Č. Kód položky Popis MJ
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celkom
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54 911131111.S

Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s 

oceľovými stĺpikmi   m 51,000 48,00 2 448,00 5,740

55 5534660002 Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy   m 51,000 112,00 5 712,00 0,867

56 911332322.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 

stĺpikov pri vz. 2,0 m   m 978,200 9,80 9 586,36 0,000

57 553550000300 Zvodidlo cestné, úroveń zachytenia H1, komplet   m 978,200 22,00 21 520,40 24,494

58 912291111.S

Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a 

odhodom výkopku do 3 m   ks 172,000 7,00 1 204,00 27,100

59 404490000400.S Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy   ks 172,000 9,80 1 685,60 0,258

60 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 42,000 3,50 147,00 0,011

61 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 42,000 12,00 504,00 0,036

62 912371111.S Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky   ks 642,000 0,50 321,00 0,064

63 404490000900.S

Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia 

III. triedy   ks 428,000 0,50 214,00 0,043

64 404490000701.S

Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 

mm   ks 214,000 6,00 1 284,00 0,011

65 914001101 Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž   ks 1,000 450,00 450,00 0,227

66 914001111.S

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 42,000 24,00 1 008,00 9,296

67 914001211.S

Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti 

do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly   ks 17,000 11,00 187,00 0,001

68 404410011600

111 - Výstražná značka A2a (Dvojitá zákruta, prvá vpravo), 

rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 36,14 36,14 0,001

69 404410016400

140 - Výstražná značka A14 (Chodci), rozmer 900 mm, fólia 

RA2, pozinkovaná   ks 2,000 36,14 72,28 0,002

70 404410037300

201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť 

v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 8,000 36,14 289,12 0,010

71 404410094600

212 - Príkazová značka C6a (Prikázaný smer jazdy 

obchádzania vpravo), rozmer 900 mm, fólia RA2, 

pozinkovaná   ks 2,000 85,00 170,00 0,002

72 404410039200

302 - Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), 

rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 7,000 48,00 336,00 0,018

73 404410169300

305 - Informatívna smerová značka IS36a (Obec), rozmer 

1000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom 

I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 96,40 96,40 0,015

74 404410169500

305 - Informatívna smerová značka IS36c (Miestna časť 

obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným Al 

okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 3,000 96,40 289,20 0,046

75 404410169400

306 - Informatívna smerová značka IS36b (Koniec obce), 

rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 

profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 96,40 96,40 0,015

76 404410169600

306 - Informatívna smerová značka IS36d (Koniec miestnej 

časti obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným 

Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 3,000 96,40 289,20 0,046

77 404410123100

325 - Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre 

chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 4,000 48,00 192,00 0,010

78 404410150000

331 - Informatívna značka II7a (Zastávka autobusu), rozmer 

750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 4,000 48,00 192,00 0,010

79 404410150600

330 - Informatívna značka II8a (Čerpacia stanica), rozmer 

750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 48,00 96,00 0,005

80 404410167600

355 - Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), 

rozmer 600x300 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 

profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 3,000 45,00 135,00 0,018

81 404410172100

363 - Informatívna smerová značka IS17a (Smerová tabuľa 

s jedným cieľom), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so 

zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 65,20 65,20 0,022

82 404410172500

363 - Informatívna smerová značka IS18a (Smerová tabuľa 

s dvoma cieľmi), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so 

zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 3,000 95,00 285,00 0,067
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celkom
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83 404410166100

368 - Informatívna smerová značka IS23a (Smerová tabuľa 

ku kultúrnemu alebo turistickému centru), rozmer 1500x500 

mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, 

EG, 7 rokov   ks 3,000 75,00 225,00 0,067

84 404410194900

502 - Dodatková tabuľka E4 (Dĺžka úseku alebo platnosti), 

rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným 

okrajom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 3,000 35,00 105,00 0,009

85 404410194500

501 - Dodatková tabuľka E2 (Vzdialenosť), rozmer 500x150 

mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 

7 rokov   ks 2,000 25,00 50,00 0,006

86 404410040300

510 - Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), 

rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 9,000 48,00 432,00 0,023

87 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   ks 42,000 24,50 1 029,00 0,185

88 404490008403.S Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky   ks 3,000 14,00 42,00 0,008

89 404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 45,000 1,00 45,00 0,000

90 404440000100.S Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 124,000 2,00 248,00 0,001

91 915715181.S

Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením 

dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov   m 18,500 24,00 444,00 0,047

92 915712312.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 

čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná   m 1 059,000 0,80 847,20 0,265

93 915712322.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 

čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná   m 1 550,000 0,70 1 085,00 0,140

94 915712412.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich 

čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná   m 595,000 1,40 833,00 0,303

95 915712422.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich 

čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná   m 163,000 2,00 326,00 0,028

96 915721212.S

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov 

pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná   m2 94,000 6,50 611,00 0,085

97 915791111.S

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 

hmôt deliace čiary, vodiace prúžky   m 3 367,000 0,11 370,37 0,000

98 915791112.S

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 

alebo vykonávané z náterových hmôt   m2 94,000 0,22 20,68 0,001

99 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 205,000 14,00 2 870,00 30,982

## 592170002200.S Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie   ks 95,950 3,45 331,03 8,156

## 592170002400.S Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm   ks 111,100 4,93 547,72 7,222

102 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600   m 14,000 55,00 770,00 12,629

## 592210000300.S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-60, 

DN 60, dĺ. 1000, hr. steny 62 mm   ks 14,140 130,00 1 838,20 4,567

104 919726172.S

Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. 

plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm   m 2 258,000 0,30 677,40 0,000

105 919726711.S

Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 

tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm   m 2 258,000 1,20 2 709,60 0,248

106 919735113.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 100 do 150 mm   m 21,000 0,30 6,30 0,000

107 919735123.S

Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 100 do 150 mm   m 5,000 0,40 2,00 0,000

108 919735210 Pružná asfaltová zalievka   m 21,000 1,20 25,20 0,000

109 935111912.S

Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka 

nad 100 mm,pri šírke nad 500 mm   m2 70,250 1,55 108,89 1,642

110 935112113

Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 16/20, 

z betón. dosiek akejkoľ. veľk.   m2 70,250 12,78 897,80 19,236

## 592270000501

Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová 

betónová TBM, rozmer 500x250x80 mm   ks 567,620 1,65 936,57 13,623

112 938908411.S

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 14 765,000 0,06 885,90 0,000

113 938909412.S

Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frézou pri 

šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t   m 349,000 2,60 907,40 0,000

114 938909421.S

Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom 

o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 1 903,000 2,45 4 662,35 0,000

115 938909612.S

Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 

200 mm,  -0,25200t   m2 3 982,500 0,80 3 186,00 0,000
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116 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 331,000 1,90 628,90 0,000

117 961041211.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 1,800 35,00 63,00 0,000

118 966001210 Demontáž zastávkového prístrešku s premiestnením   ks 1,000 500,00 500,00 0,000

119 966005111.S

Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami,  -

0,03500t   m 25,000 9,00 225,00 0,000

120 966005311.S

Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou 

pásnicou,  -0,04200t   m 135,000 4,00 540,00 0,012

121 966006132.S

Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi 

s bet. pätkami,  -0,08200t   ks 44,000 3,00 132,00 0,000

122 966006133.S

Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi 

kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -0,03700t   ks 46,000 3,00 138,00 0,000

123 966006211.S

Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, 

stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t   ks 45,000 3,00 135,00 0,000

124 966008111.S Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm,  -0,75300t   m 8,000 18,43 147,44 0,000

125 966008112.S

Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm,  -

0,98000t   m 10,000 25,00 250,00 0,000

126 966067112.S

Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva 

alebo z plechu,  -0,01000t   m 11,000 3,00 33,00 0,000

127 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 4 127,887 1,45 5 985,44 0,000

128 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 62 845,223 0,10 6 284,52 0,000

129 979084216.S

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   t 15,824 0,10 1,58 0,000

130 979084219.S

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 

km   t 47,472 0,01 0,47 0,000

131 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 32,324 7,00 226,27 0,000

99 Presun hmôt HSV   73,09 0,000

132 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 7 309,152 0,01 73,09 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   22,00 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   22,00 0,000

133 767911130.S Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m   m 11,000 2,00 22,00 0,000

Celkom   396 393,61 7 309,158
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Podčasť: Komunikácia, úsek 5.2

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   202 885,10 3 454,020

1 Zemné práce   14 158,71 268,641

1 113107224.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 

drveného, hr. 300 do 400 mm,  -0,56000t   m2 249,000 2,50 622,50 0,000

2 113152245

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 

500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 150 mm  0,381 t   m2 249,000 1,50 373,50 0,047

3 113152530.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm  0,127 t   m2 3 937,000 0,65 2 559,05 0,394

4 113152640.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm  

0,254 t   m2 4 871,000 0,85 4 140,35 1,315

5 122201102.S

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 

do 1000 m3   m3 146,000 1,90 277,40 0,000

6 122201109.S

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny 3   m3 43,800 0,50 21,90 0,000

7 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 22,200 25,00 555,00 0,000

8 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 6,660 0,50 3,33 0,000

9 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 18,044 10,00 180,44 0,000

10 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 5,413 0,50 2,71 0,000

11 162501132.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 169,124 0,10 16,91 0,000

12 162501133.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 1 183,868 0,01 11,84 0,000

13 171101121.S

Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých 

hornín   m3 144,000 2,90 417,60 0,000

14 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm   t 244,800 9,00 2 203,20 244,800

15 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 169,124 0,10 16,91 0,000

16 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 1 141,860 2,00 2 283,72 0,000

17 174101001.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 9,871 4,16 41,06 0,000

18 583410004300.S Štrkodrva frakcia 0-32 mm   t 11,477 9,00 103,29 11,477

19 174201101.S

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 14,000 4,16 58,24 0,000

20 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny   m3 6,240 4,16 25,96 0,000

21 583310000600.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm   t 10,608 9,00 95,47 10,608

22 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 315,600 0,47 148,33 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   50,82 3,189

23 451573111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 1,560 26,00 40,56 2,950

24 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15   m3 0,108 95,00 10,26 0,239

ROZPOČET  

Miesto:  k. ú. Banská Bystrica
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

5 Komunikácie   143 316,01 3 097,239

25 564871111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 289,300 6,50 1 880,45 133,558

26 565141221.S

Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a 

zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm   m2 263,000 7,75 2 038,25 41,622

27 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 

a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 270,890 9,88 2 676,39 127,637

28 569831111

Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 

zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm   m2 2 283,750 2,50 5 709,38 428,797

29 573111110.S

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 263,000 0,50 131,50 1,967

30 573231107.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 18 142,000 0,40 7 256,80 9,252

31 573911122.S Oprava trhlín - pneumotrysk   m2 440,400 8,00 3 523,20 2,114

32 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 9 071,000 5,26 47 713,46 940,935

33 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 9 071,000 7,98 72 386,58 1 411,357

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   625,50 1,810

34 627456210.S

Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivo 

nad 4 m2   m2 208,500 3,00 625,50 1,810

8 Rúrové vedenie   826,41 2,319

35 871356006

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 200   m 13,000 2,10 27,30 0,000

36 286110010100

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká, DN 200, dĺ. 1 

m   ks 13,260 16,00 212,16 0,060

37 877356006 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200   ks 3,000 1,00 3,00 0,000

38 286520003200 Koleno PVC DN 200/45°   ks 3,000 3,65 10,95 0,004

39 895941111

Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 

dielcov typ UV-50,UVB-50   ks 3,000 45,00 135,00 1,023

40 5922376002 Prefabrikát betónový-uličná vpusť - horná skruž 450/195   ks 3,000 8,00 24,00 0,090

41 5922375000

Prefabrikát betónový-uličná vpusť - dno s kalovým 

prehlbením 450/300   ks 3,000 10,00 30,00 0,360

42 5922378000

Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž s 

otvorom DN 200 450/450   ks 3,000 8,00 24,00 0,315

43 5922442120 Vyrovnávací prstenec 625/60   ks 3,000 8,00 24,00 0,111

44 899202111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg   ks 3,000 35,00 105,00 0,025

45 5524232000 Vtoková mreža  500x500 mm s rámom   ks 3,000 65,00 195,00 0,330

46 5534034521 Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=325mm, DN 450   ks 3,000 12,00 36,00 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   43 873,11 80,822

47 911332322.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 

stĺpikov pri vz. 2,0 m   m 504,000 9,80 4 939,20 0,000

48 553550000300 Zvodidlo cestné, úroveń zachytenia H1, komplet   m 504,000 22,00 11 088,00 12,620

49 912291111.S

Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a 

odhodom výkopku do 3 m   ks 79,000 7,00 553,00 12,447

50 404490000400.S Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy   ks 79,000 9,80 774,20 0,119

51 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 21,000 3,50 73,50 0,005

52 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 21,000 12,00 252,00 0,018

53 912371111.S Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky   ks 300,000 0,50 150,00 0,030

54 404490000900.S

Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia 

III. triedy   ks 200,000 0,50 100,00 0,020

55 404490000701.S

Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 

mm   ks 100,000 6,00 600,00 0,005
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

56 914001101 Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž   ks 1,000 450,00 450,00 0,227

57 914001111.S

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 16,000 24,00 384,00 3,541

58 914001211.S

Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti 

do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly   ks 8,000 11,00 88,00 0,000

59 404410016400

140 - Výstražná značka A14 (Chodci), rozmer 900 mm, fólia 

RA2, pozinkovaná   ks 2,000 36,14 72,28 0,002

60 404410037300

201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť 

v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 36,14 72,28 0,002

61 404410037600

202 - Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť 

v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 67,90 67,90 0,002

62 404410039200

302 - Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), 

rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 4,000 48,00 192,00 0,010

63 404410169300

305 - Informatívna smerová značka IS36a (Obec), rozmer 

1000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom 

I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 96,40 96,40 0,015

64 404410169400

306 - Informatívna smerová značka IS36b (Koniec obce), 

rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 

profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 96,40 96,40 0,015

65 404410123100

325 - Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre 

chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 48,00 96,00 0,005

66 404410150000

331 - Informatívna značka II7a (Zastávka autobusu), rozmer 

750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 48,00 96,00 0,005

67 404410167600

355 - Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), 

rozmer 600x300 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 

profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 45,00 45,00 0,006

68 404410169100

340 - Informatívna smerová značka IS34 (Hranica okresu), 

rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 

profilom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 2,000 96,40 192,80 0,031

69 404410194900

502 - Dodatková tabuľka E4 (Dĺžka úseku alebo platnosti), 

rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným 

okrajom I. trieda   ks 2,000 35,00 70,00 0,006

70 404410040300

510 - Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), 

rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 4,000 48,00 192,00 0,010

71 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   ks 20,000 24,50 490,00 0,088

72 404490008403.S Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky   ks 1,000 14,00 14,00 0,003

73 404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 20,000 1,00 20,00 0,000

74 404440000100.S Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 56,000 2,00 112,00 0,001

75 915715181.S

Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením 

dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov   m 9,000 24,00 216,00 0,023

76 915712312.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 

čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná   m 493,000 0,80 394,40 0,123

77 915712322.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 

čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná   m 1 043,000 0,70 730,10 0,094

78 915712412.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich 

čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná   m 72,000 1,40 100,80 0,037

79 915712422.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich 

čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná   m 73,000 2,00 146,00 0,012

80 915721212.S

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov 

pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná   m2 28,000 6,50 182,00 0,025

81 915791111.S

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 

hmôt deliace čiary, vodiace prúžky   m 1 681,000 0,11 184,91 0,000

82 915791112.S

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 

alebo vykonávané z náterových hmôt   m2 28,000 0,22 6,16 0,000

83 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 185,000 14,00 2 590,00 27,959

84 592170002200.S Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie   ks 186,850 3,45 644,63 15,882

85 919726172.S

Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. 

plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm   m 1 402,000 0,30 420,60 0,000

86 919726711.S

Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 

tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm   m 1 402,000 1,20 1 682,40 0,154

87 919735113.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 100 do 150 mm   m 34,800 0,30 10,44 0,000
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celkom
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88 919735210 Pružná asfaltová zalievka   m 34,800 1,20 41,76 0,001

89 919794441.S

Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových 

krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2   ks 4,500 35,00 157,50 7,276

90 938908411.S

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 8 808,000 0,06 528,48 0,000

91 938909412.S

Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frézou pri 

šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t   m 417,000 2,60 1 084,20 0,000

92 938909421.S

Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom 

o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 813,000 2,45 1 991,85 0,000

93 938909612.S

Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 

200 mm,  -0,25200t   m2 2 283,750 0,80 1 827,00 0,000

94 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 229,000 1,90 435,10 0,000

95 966005111.S

Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami,  -

0,03500t   m 76,000 9,00 684,00 0,000

96 966006132.S

Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi 

s bet. pätkami,  -0,08200t   ks 19,000 3,00 57,00 0,000

97 966006133.S

Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi 

kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -0,03700t   ks 30,000 3,00 90,00 0,000

98 966006211.S

Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, 

stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t   ks 16,000 3,00 48,00 0,000

99 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 2 725,668 1,45 3 952,22 0,000

100 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 42 905,952 0,10 4 290,60 0,000

99 Presun hmôt HSV   34,54 0,000

101 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 3 454,015 0,01 34,54 0,000

Celkom   202 885,10 3 454,020
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.40 v km 13,291 - P78357

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   16 588,55 134,453

1 Zemné práce   2 169,90 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 5,805 25,00 145,13 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 1,742 0,50 0,87 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 120,000 10,00 1 200,00 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 36,000 0,50 18,00 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 51,885 0,10 5,19 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 362,985 0,10 36,30 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 51,885 0,10 5,19 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 83,930 2,00 167,86 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 73,920 8,00 591,36 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   9 289,23 62,000

10 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 2,968 185,00 549,08 7,080

11 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 9,668 52,00 502,74 0,371

12 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 9,668 5,65 54,62 0,000

13 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,493 1 800,00 887,40 0,511

14 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 70,000 1,40 98,00 0,000

15 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 20,720 101,00 2 092,72 48,123

16 334323128.S

Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 

30/37   m3 2,250 101,00 227,25 5,226

17 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 87,320 25,00 2 183,00 0,302

18 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 87,320 3,00 261,96 0,004

19 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných 

sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,099 1 500,00 148,50 0,104

20 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 14,000 48,00 672,00 0,039

21 5534660002 Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy   m 14,000 112,00 1 568,00 0,238

22 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 31,400 1,40 43,96 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   3 134,38 71,889

23 421321238.S

Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 

C 30/37   m3 1,500 155,00 232,50 3,519

24 421351212.S

Debnenie prechodovej dosky konštrukcie mostov - 

zhotovenie   m2 8,200 27,00 221,40 0,064

25 421351312.S

Debnenie prechodovej dosky konštrukcie mostov - 

odstránenie   m2 8,200 3,00 24,60 0,000

26 421362312.S Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2   t 0,033 1 500,00 49,50 0,035

ROZPOČET  

Miesto:  k. ú. Banská Bystrica
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

27 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 42,000 9,00 378,00 9,814

28 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 1,161 20,83 24,18 1,978

29 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 36,000 2,45 88,20 10,822

30 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 1,680 97,00 162,96 3,683

31 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 4,644 101,00 469,04 10,510

32 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,400 35,00 14,00 0,009

33 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 42,000 35,00 1 470,00 31,455

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   851,04 0,450

34 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 14,000 16,20 226,80 0,011

35 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 10,200 1,20 12,24 0,005

36 627471132.S

Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm   m2 5,100 45,00 229,50 0,223

37 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 5,100 75,00 382,50 0,211

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 142,66 0,114

38 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 4,000 3,50 14,00 0,001

39 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 4,000 12,00 48,00 0,003

40 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

41 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 2,000 2,00 4,00 0,000

42 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 2,000 40,00 80,00 0,001

43 938902301.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stropov   m2 17,000 2,10 35,70 0,000

44 938902302.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 17,000 2,00 34,00 0,000

45 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

46 938909744.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka 

nánosu nad 75%, -0,60916 t   m 8,500 1,92 16,32 0,000

47 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 40,000 0,10 4,00 0,006

48 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 14,000 16,00 224,00 0,016

49 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 2,592 65,00 168,48 0,004

50 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 5,600 3,00 16,80 0,000

51 971056001.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 200,000 0,50 100,00 0,004

52 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 20,000 13,00 260,00 0,000

53 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 6,322 1,45 9,17 0,000

54 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 120,118 0,01 1,20 0,000

55 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 6,147 1,45 8,91 0,000

56 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 55,323 0,10 5,53 0,000

57 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 6,221 7,00 43,55 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

99 Presun hmôt HSV   1,34 0,000

58 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 134,453 0,01 1,34 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   645,60 0,265

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   645,60 0,265

59 711491172.S

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej 

a tlakovej vode   m2 7,500 2,00 15,00 0,000

60 711491272.S

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 

tlakovej vode   m2 7,200 2,00 14,40 0,000

61 693110001200

Geotextília polypropylénová Tatratex  PP 300, šírka 1,75-3,5 

m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná   m2 17,265 0,65 11,22 0,007

62 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 55,920 0,70 39,14 0,000

63 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,020 2 500,00 50,00 0,020

64 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 111,840 1,20 134,21 0,026

65 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,212 1 800,00 381,60 0,212

66 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,265 0,10 0,03 0,000

Celkom   17 234,15 134,718
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.41 v km 13,458 - P19355

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   6 646,20 41,856

1 Zemné práce   488,71 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,900 25,00 22,50 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,270 0,50 0,14 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 27,500 10,00 275,00 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 8,250 0,50 4,13 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 11,280 0,10 1,13 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 78,960 0,10 7,90 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 11,280 0,10 1,13 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 19,909 2,00 39,82 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 17,120 8,00 136,96 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   3 477,69 18,468

10 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 1,590 185,00 294,15 3,793

11 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 5,573 52,00 289,80 0,214

12 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 5,573 5,65 31,49 0,000

13 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,264 1 800,00 475,20 0,274

14 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 37,500 1,40 52,50 0,000

15 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 6,018 101,00 607,82 13,977

16 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 17,655 25,00 441,38 0,061

17 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 19,655 3,00 58,97 0,001

18 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 7,500 48,00 360,00 0,021

19 5534660002 Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy   m 7,500 112,00 840,00 0,128

20 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 18,840 1,40 26,38 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   828,18 22,242

21 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 15,000 9,00 135,00 3,505

22 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,180 20,83 3,75 0,307

23 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 15,000 2,45 36,75 4,509

24 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,480 97,00 46,56 1,052

25 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,720 101,00 72,72 1,630

26 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,240 35,00 8,40 0,005

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

27 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 15,000 35,00 525,00 11,234

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   747,38 0,354

28 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 7,000 16,20 113,40 0,006

29 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 8,320 1,20 9,98 0,004

30 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 8,320 75,00 624,00 0,344

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 103,82 0,791

31 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 4,000 3,50 14,00 0,001

32 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 4,000 12,00 48,00 0,003

33 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

34 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 2,000 2,00 4,00 0,000

35 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 2,000 40,00 80,00 0,001

36 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600   m 0,500 55,00 27,50 0,451

37 592210000800.S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, 

DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 0,505 130,00 65,65 0,237

38 938902302.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 8,320 2,00 16,64 0,000

39 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 20,000 1,90 38,00 0,000

40 938909722.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 50%, -0,11422 t   m 9,200 1,91 17,57 0,000

41 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 24,000 0,10 2,40 0,004

42 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 8,000 16,00 128,00 0,009

43 961041211.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 4,835 35,00 169,23 0,000

44 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 1,776 65,00 115,44 0,003

45 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 4,000 3,00 12,00 0,000

46 971056001.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 183,750 0,50 91,88 0,004

47 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 12,250 13,00 159,25 0,000

48 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 6,683 1,45 9,69 0,000

49 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 126,977 0,01 1,27 0,000

50 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 2,989 1,45 4,33 0,000

51 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 26,901 0,10 2,69 0,000

52 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 6,611 7,00 46,28 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,42 0,000

53 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 41,856 0,01 0,42 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   140,57 0,060

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   140,57 0,060
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

54 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 12,860 0,70 9,00 0,000

55 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,005 2 500,00 12,50 0,005

56 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 25,720 1,20 30,86 0,006

57 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,049 1 800,00 88,20 0,049

58 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,060 0,10 0,01 0,000

Celkom   6 786,77 41,916
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.42 v km 13,811 - P19356

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   8 212,11 37,370

1 Zemné práce   157,77 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,463 25,00 36,58 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,439 0,50 0,22 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 8,000 10,00 80,00 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 2,400 0,50 1,20 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 9,463 0,10 0,95 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 66,241 0,10 6,62 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 9,463 0,10 0,95 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 15,626 2,00 31,25 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   3 831,00 7,214

9 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 2,597 185,00 480,45 6,195

10 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 8,566 52,00 445,43 0,329

11 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 8,566 5,65 48,40 0,000

12 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,431 1 800,00 775,80 0,447

13 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 61,250 1,40 85,75 0,000

14 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 12,250 48,00 588,00 0,035

15 5534660002 Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy   m 12,250 112,00 1 372,00 0,208

16 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 25,120 1,40 35,17 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 064,47 28,819

17 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 20,000 9,00 180,00 4,673

18 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,293 20,83 6,10 0,499

19 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 20,000 2,45 49,00 6,012

20 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,170 101,00 118,17 2,648

21 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,320 35,00 11,20 0,007

22 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 20,000 35,00 700,00 14,979

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   2 419,53 1,230

23 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 12,250 16,20 198,45 0,010

24 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 29,148 1,20 34,98 0,015

25 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 29,148 75,00 2 186,10 1,205
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   738,97 0,108

26 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 4,000 3,50 14,00 0,001

27 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 4,000 12,00 48,00 0,003

28 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

29 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 2,000 2,00 4,00 0,000

30 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 2,000 40,00 80,00 0,001

31 938902071.S Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou   m2 29,148 2,10 61,21 0,000

32 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 5,000 1,90 9,50 0,000

33 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 16,600 1,90 31,54 0,000

34 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 32,000 0,10 3,20 0,005

35 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 13,000 16,00 208,00 0,015

36 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 2,205 65,00 143,33 0,004

37 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 12,250 3,00 36,75 0,001

38 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 5,513 1,45 7,99 0,000

39 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 104,747 0,01 1,05 0,000

40 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,431 1,45 2,07 0,000

41 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 12,879 0,10 1,29 0,000

42 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 5,292 7,00 37,04 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,37 0,000

43 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 37,370 0,01 0,37 0,000

Celkom   8 212,11 37,370

   Strana 158  z 218



Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.43 v km 14,109 - P19357

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   18 317,44 145,491

1 Zemné práce   949,43 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,720 25,00 18,00 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,216 0,50 0,11 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 58,000 10,00 580,00 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 17,400 0,50 8,70 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 33,720 0,10 3,37 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 236,040 0,10 23,60 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 33,720 0,10 3,37 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 56,140 2,00 112,28 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 25,000 8,00 200,00 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   9 056,46 84,754

10 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 2,109 185,00 390,17 5,031

11 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 7,117 52,00 370,08 0,273

12 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 7,117 5,65 40,21 0,000

13 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,350 1 800,00 630,00 0,363

14 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 49,750 1,40 69,65 0,000

15 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 33,831 101,00 3 416,93 78,575

16 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 89,723 25,00 2 243,08 0,310

17 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 89,723 3,00 269,17 0,004

18 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 9,950 48,00 477,60 0,028

19 5534660002 Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy   m 9,950 112,00 1 114,40 0,169

20 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 25,120 1,40 35,17 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 602,94 38,873

21 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 28,750 9,00 258,75 6,718

22 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,144 20,83 3,00 0,245

23 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 12,500 2,45 30,63 3,758

24 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 2,422 97,00 234,93 5,310

25 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,576 101,00 58,18 1,304

26 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,320 35,00 11,20 0,007
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

27 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 28,750 35,00 1 006,25 21,532

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   2 238,68 1,230

28 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 29,379 1,20 35,25 0,015

29 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 29,379 75,00 2 203,43 1,215

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   4 468,48 20,634

30 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

31 919524112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1200   m 4,000 30,00 120,00 13,121

32 592210001100.S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-

120, DN 1200, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 4,040 480,00 1 939,20 7,413

33 938902302.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 29,379 2,00 58,76 0,000

34 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

35 938909714.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,15229 t   m 30,200 1,90 57,38 0,000

36 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 32,000 0,10 3,20 0,005

37 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 11,000 16,00 176,00 0,013

38 961041211.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 33,831 35,00 1 184,09 0,000

39 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 2,388 65,00 155,22 0,004

40 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 80,159 1,45 116,23 0,000

41 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 1 523,021 0,01 15,23 0,000

42 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 5,560 1,45 8,06 0,000

43 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 50,040 0,10 5,00 0,000

44 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 80,159 7,00 561,11 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,45 0,000

45 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 145,491 0,01 1,45 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   969,49 0,413

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   969,49 0,413

46 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 89,723 0,70 62,81 0,000

47 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,031 2 500,00 77,50 0,031

48 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 179,446 1,20 215,34 0,041

49 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,341 1 800,00 613,80 0,341

50 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,413 0,10 0,04 0,000

Celkom   19 286,93 145,904
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.44 v km 14,384 - P19358

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 560,83 69,916

1 Zemné práce   570,58 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,575 25,00 39,38 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,473 0,50 0,24 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 31,858 10,00 318,58 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 9,557 0,50 4,78 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 15,933 0,10 1,59 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 111,531 0,10 11,15 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 15,933 0,10 1,59 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 26,635 2,00 53,27 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 17,500 8,00 140,00 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 103,15 29,614

10 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 18,500 9,00 166,50 4,323

11 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,315 20,83 6,56 0,537

12 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 18,500 2,45 45,33 5,561

13 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 1,134 97,00 110,00 2,486

14 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,260 101,00 127,26 2,852

15 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 18,500 35,00 647,50 13,855

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   66,10 0,003

16 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 4,080 16,20 66,10 0,003

8 Rúrové vedenie   395,00 0,031

17 899203111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

18 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 350,00 350,00 0,013

19 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 425,30 40,268

20 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

21 919411131

Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 

mm   ks 2,000 330,00 660,00 29,115
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

22 919413116

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z 

rúr do DN 800   ks 1,000 950,00 950,00 9,698

23 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600   m 1,000 55,00 55,00 0,902

24 592210000800.S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, 

DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 1,010 130,00 131,30 0,475

25 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

26 938909732.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 75%, -0,17133 t   m 10,320 1,92 19,81 0,000

27 961041211.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 9,771 35,00 341,99 0,000

28 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 2,000 3,00 6,00 0,000

29 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 21,532 1,45 31,22 0,000

30 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 408,428 0,01 4,08 0,000

31 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 2,735 1,45 3,97 0,000

32 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 24,615 0,10 2,46 0,000

33 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 21,496 7,00 150,47 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,70 0,000

34 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 69,916 0,01 0,70 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   211,16 0,090

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   211,16 0,090

35 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 19,500 0,70 13,65 0,000

36 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,007 2 500,00 17,50 0,007

37 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 39,000 1,20 46,80 0,009

38 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,074 1 800,00 133,20 0,074

39 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,090 0,10 0,01 0,000

Celkom   4 771,99 70,006
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.45 v km 14,571 - P19359

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   5 677,85 34,926

1 Zemné práce   357,99 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 2,363 25,00 59,08 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,709 0,50 0,35 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 20,380 10,00 203,80 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 6,114 0,50 3,06 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 22,743 0,10 2,27 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 159,201 0,10 15,92 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 22,743 0,10 2,27 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 35,621 2,00 71,24 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   2 453,25 6,105

9 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 1,548 185,00 286,38 3,693

10 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 5,447 52,00 283,24 0,209

11 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 5,447 5,65 30,78 0,000

12 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,257 1 800,00 462,60 0,267

13 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 36,500 1,40 51,10 0,000

14 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 0,768 101,00 77,57 1,784

15 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 2,400 25,00 60,00 0,008

16 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 2,400 3,00 7,20 0,000

17 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 7,300 48,00 350,40 0,021

18 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy   m 7,300 112,00 817,60 0,124

19 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 18,840 1,40 26,38 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 045,24 28,186

20 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 18,000 9,00 162,00 4,206

21 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,473 20,83 9,85 0,806

22 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 18,000 2,45 44,10 5,411

23 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,890 101,00 190,89 4,278

24 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,240 35,00 8,40 0,005

25 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 18,000 35,00 630,00 13,481

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   1 057,47 0,534

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

26 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 5,840 16,20 94,61 0,005

27 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 12,636 1,20 15,16 0,006

28 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 12,636 75,00 947,70 0,522

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   763,55 0,101

29 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 4,000 3,50 14,00 0,001

30 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 4,000 12,00 48,00 0,003

31 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

32 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 2,000 2,00 4,00 0,000

33 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 2,000 40,00 80,00 0,001

34 938902302.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 12,636 2,00 25,27 0,000

35 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

36 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 9,400 1,90 17,86 0,000

37 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 24,000 0,10 2,40 0,004

38 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 7,000 16,00 112,00 0,008

39 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 1,314 65,00 85,41 0,002

40 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 4,100 3,00 12,30 0,000

41 971056001.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 192,000 0,50 96,00 0,004

42 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 12,800 13,00 166,40 0,000

43 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 3,228 1,45 4,68 0,000

44 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 61,332 0,01 0,61 0,000

45 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,506 1,45 2,18 0,000

46 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 13,554 0,10 1,36 0,000

47 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 3,154 7,00 22,08 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,35 0,000

48 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 34,926 0,01 0,35 0,000

Celkom   5 677,85 34,926
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.46 v km 15,068 - P19360

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   6 177,28 50,344

1 Zemné práce   456,56 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,800 25,00 45,00 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,540 0,50 0,27 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 25,410 10,00 254,10 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 7,623 0,50 3,81 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 16,440 0,10 1,64 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 115,080 0,10 11,51 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 16,440 0,10 1,64 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 26,214 2,00 52,43 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 10,770 8,00 86,16 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 642,66 4,066

10 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 1,484 185,00 274,54 3,540

11 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 5,258 52,00 273,42 0,202

12 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 5,258 5,65 29,71 0,000

13 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,246 1 800,00 442,80 0,255

14 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 35,000 1,40 49,00 0,000

15 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 3,500 48,00 168,00 0,010

16 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy   m 3,500 112,00 392,00 0,060

17 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 9,420 1,40 13,19 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 286,02 34,757

18 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 23,000 9,00 207,00 5,374

19 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,360 20,83 7,50 0,613

20 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 23,000 2,45 56,35 6,914

21 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,624 97,00 60,53 1,368

22 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,440 101,00 145,44 3,259

23 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,120 35,00 4,20 0,003

24 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 23,000 35,00 805,00 17,226

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   665,88 0,321

25 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 5,600 16,20 90,72 0,005
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

26 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 7,548 1,20 9,06 0,004

27 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 7,548 75,00 566,10 0,312

8 Rúrové vedenie   395,00 0,031

28 899203111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

29 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 350,00 350,00 0,013

30 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 730,66 11,169

31 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 2,000 3,50 7,00 0,001

32 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 2,000 12,00 24,00 0,002

33 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

34 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 1,000 2,00 2,00 0,000

35 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 1,000 40,00 40,00 0,000

36 919413116

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z 

rúr do DN 800   ks 1,000 950,00 950,00 9,698

37 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600   m 1,000 55,00 55,00 0,902

38 592210000800.S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, 

DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 1,010 130,00 131,30 0,475

39 938902301.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stropov   m2 7,548 2,10 15,85 0,000

40 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

41 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 10,250 1,90 19,48 0,000

42 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 12,000 0,10 1,20 0,002

43 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 8,000 16,00 128,00 0,009

44 961041211.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 2,984 35,00 104,44 0,000

45 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 1,260 65,00 81,90 0,002

46 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 5,000 3,00 15,00 0,000

47 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 9,589 1,45 13,90 0,000

48 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 182,191 0,01 1,82 0,000

49 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,554 1,45 2,25 0,000

50 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 13,986 0,10 1,40 0,000

51 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 9,589 7,00 67,12 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,50 0,000

52 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 50,344 0,01 0,50 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   143,43 0,061

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   143,43 0,061
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

53 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 13,200 0,70 9,24 0,000

54 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,005 2 500,00 12,50 0,005

55 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 26,400 1,20 31,68 0,006

56 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,050 1 800,00 90,00 0,050

57 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,061 0,10 0,01 0,000

Celkom   6 320,71 50,405
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.47 v km 15,202 - P19361

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   5 327,66 42,117

1 Zemné práce   412,01 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,575 25,00 39,38 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,473 0,50 0,24 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 25,915 10,00 259,15 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 7,775 0,50 3,89 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 27,490 0,10 2,75 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 192,430 0,10 19,24 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 27,490 0,10 2,75 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 42,304 2,00 84,61 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 811,64 5,972

9 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 1,484 185,00 274,54 3,540

10 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 5,258 52,00 273,42 0,202

11 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 5,258 5,65 29,71 0,000

12 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,246 1 800,00 442,80 0,255

13 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 35,000 1,40 49,00 0,000

14 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 0,816 101,00 82,42 1,895

15 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 2,520 25,00 63,00 0,009

16 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 2,520 3,00 7,56 0,000

17 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 3,600 48,00 172,80 0,010

18 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 9,420 1,40 13,19 0,000

19 5534660002 Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy   m 3,600 112,00 403,20 0,061

4 Vodorovné konštrukcie   1 299,27 35,471

20 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 25,000 9,00 225,00 5,842

21 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,315 20,83 6,56 0,537

22 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 25,000 2,45 61,25 7,515

23 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,260 101,00 127,26 2,852

24 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,120 35,00 4,20 0,003

25 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 25,000 35,00 875,00 18,724

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   1 089,53 0,575
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

26 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 2,880 16,20 46,66 0,002

27 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 13,686 1,20 16,42 0,007

28 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 13,686 75,00 1 026,45 0,566

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   714,79 0,098

29 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 2,000 3,50 7,00 0,001

30 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 2,000 12,00 24,00 0,002

31 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

32 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 1,000 2,00 2,00 0,000

33 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 1,000 40,00 40,00 0,000

34 938902302.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 13,686 2,00 27,37 0,000

35 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 5,000 1,90 9,50 0,000

36 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 13,200 1,90 25,08 0,000

37 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 12,000 0,10 1,20 0,002

38 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 8,000 16,00 128,00 0,009

39 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 1,260 65,00 81,90 0,002

40 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 3,600 3,00 10,80 0,000

41 971056001.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 204,000 0,50 102,00 0,004

42 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 13,600 13,00 176,80 0,000

43 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 3,089 1,45 4,48 0,000

44 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 58,691 0,01 0,59 0,000

45 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,237 1,45 1,79 0,000

46 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 11,133 0,10 1,11 0,000

47 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 3,024 7,00 21,17 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,42 0,000

48 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 42,117 0,01 0,42 0,000

Celkom   5 327,66 42,117
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.48 v km 15,411 - P19362

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   8 858,58 53,599

1 Zemné práce   255,86 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,463 25,00 36,58 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,439 0,50 0,22 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 14,972 10,00 149,72 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 4,492 0,50 2,25 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 16,435 0,10 1,64 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 115,045 0,10 11,50 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 16,435 0,10 1,64 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 26,153 2,00 52,31 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   4 131,02 18,208

9 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 2,512 185,00 464,72 5,993

10 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 8,314 52,00 432,33 0,319

11 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 8,314 5,65 46,97 0,000

12 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,417 1 800,00 750,60 0,432

13 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 59,250 1,40 82,95 0,000

15 334323128.S

Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 

30/37   m3 4,802 101,00 485,00 11,153

16 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 24,010 25,00 600,25 0,083

17 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 24,010 3,00 72,03 0,001

18 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných 

sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,126 1 500,00 189,00 0,132

19 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 11,850 48,00 568,80 0,033

21 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia   kg 25,120 1,40 35,17 0,000

54 5534660002 Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy   m 3,600 112,00 403,20 0,061

4 Vodorovné konštrukcie   1 296,72 35,235

22 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 25,000 9,00 225,00 5,842

23 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,293 20,83 6,10 0,499

24 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 25,000 2,45 61,25 7,515

25 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,170 101,00 118,17 2,648

26 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,320 35,00 11,20 0,007

27 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 25,000 35,00 875,00 18,724
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   130,55 0,017

29 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 6,280 16,20 101,74 0,005

30 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny   m2 24,010 1,20 28,81 0,012

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   3 043,89 0,139

34 912293111.S

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 2,000 3,50 7,00 0,001

35 404490000600.S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 2,000 12,00 24,00 0,002

36 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

37 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4   ks 1,000 2,00 2,00 0,000

38 404450006000

Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 

330x1100 mm, obojstranná, plastová   ks 1,000 40,00 40,00 0,000

39 938902302.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 24,010 2,00 48,02 0,000

40 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

41 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 9,300 1,90 17,67 0,000

42 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 32,000 0,10 3,20 0,005

43 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 12,000 16,00 192,00 0,014

44 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 1,778 65,00 115,57 0,003

45 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 8,000 3,00 24,00 0,001

46 971056001.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 1 800,750 0,50 900,38 0,036

47 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 120,050 13,00 1 560,65 0,000

48 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 4,267 1,45 6,19 0,000

49 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 81,073 0,01 0,81 0,000

50 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,500 1,45 2,18 0,000

51 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 13,500 0,10 1,35 0,000

52 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 4,267 7,00 29,87 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,54 0,000

53 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 53,599 0,01 0,54 0,000

Celkom   8 858,58 53,599
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.49 v km 16,058 - P19363

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 386,23 59,169

1 Zemné práce   533,08 0,000

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,350 25,00 33,75 0,000

2 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,405 0,50 0,20 0,000

3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 30,180 10,00 301,80 0,000

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 9,054 0,50 4,53 0,000

5 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 15,530 0,10 1,55 0,000

6 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 108,710 0,10 10,87 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 15,530 0,10 1,55 0,000

8 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 25,417 2,00 50,83 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 16,000 8,00 128,00 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 237,87 33,424

10 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 22,000 9,00 198,00 5,141

11 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,270 20,83 5,62 0,460

12 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 22,000 2,45 53,90 6,613

13 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 1,044 97,00 101,27 2,289

14 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,080 101,00 109,08 2,444

15 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 22,000 35,00 770,00 16,477

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   45,36 0,002

16 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 2,800 16,20 45,36 0,002

8 Rúrové vedenie   395,00 0,031

17 899203111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

18 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 350,00 350,00 0,013

19 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 174,33 25,712

20 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

21 919411131

Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 

mm   ks 1,000 330,00 330,00 14,557
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

22 919413116

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z 

rúr do DN 800   ks 1,000 950,00 950,00 9,698

23 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600   m 1,000 55,00 55,00 0,902

24 592210000800.S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, 

DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 1,010 130,00 131,30 0,475

25 938909404.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 10,000 1,90 19,00 0,000

26 938909712.S

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 9,600 1,90 18,24 0,000

27 961041211.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 9,870 35,00 345,45 0,000

28 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 0,918 65,00 59,67 0,002

29 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 23,917 1,45 34,68 0,000

30 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 999,731 0,01 10,00 0,000

31 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,517 1,45 2,20 0,000

32 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 13,653 0,10 1,37 0,000

33 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 23,917 7,00 167,42 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,59 0,000

34 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 59,169 0,01 0,59 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   210,70 0,090

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   210,70 0,090

35 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 19,350 0,70 13,55 0,000

36 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,007 2 500,00 17,50 0,007

37 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 38,700 1,20 46,44 0,009

38 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,074 1 800,00 133,20 0,074

39 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,090 0,10 0,01 0,000

Celkom   4 596,93 59,259
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.50 v km 16,215 - P19364

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   10 760,02 140,594

1 Zemné práce   2 089,82 48,506

1 111101101.S

Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením 

na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2   m2 40,000 4,00 160,00 0,000

2 113107144.S

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 

150 do 200 mm,  -0,45000t   m2 21,000 3,20 67,20 0,000

3 113307124.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 21,000 3,00 63,00 0,000

4 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,638 25,00 15,95 0,000

5 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,191 0,50 0,10 0,000

6 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 77,134 10,00 771,34 0,000

7 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 23,140 0,50 11,57 0,000

8 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 49,801 0,10 4,98 0,000

9 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 348,607 0,10 34,86 0,000

10 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 49,801 0,10 4,98 0,000

11 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 88,412 2,00 176,82 0,000

12 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 27,971 8,00 223,77 0,000

13 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny   m3 28,533 4,16 118,70 0,000

14 583310003200.S Štrkopiesok frakcia 0-32 mm   t 48,506 9,00 436,55 48,506

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   2 062,37 23,425

15 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 10,029 101,00 1 012,93 23,293

16 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 37,480 25,00 937,00 0,130

17 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 37,480 3,00 112,44 0,002

4 Vodorovné konštrukcie   1 690,34 44,965

18 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 15,125 9,00 136,13 3,534

19 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 3,075 20,83 64,05 5,238

20 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 11,750 2,45 28,79 3,532

21 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 8,371 105,00 878,96 20,144

22 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,525 101,00 53,03 1,188

23 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 15,125 35,00 529,38 11,328

5 Komunikácie   577,08 23,033

ROZPOČET  

Miesto:  k. ú. Banská Bystrica
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

24 564871111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 21,000 6,50 136,50 9,695

25 565141111.S

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a 

zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm   m2 21,000 10,60 222,60 3,323

26 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 

a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 21,000 9,88 207,48 9,895

27 573131100.S

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej 

emulzie v množstve 0,70 kg/m2   m2 21,000 0,50 10,50 0,120

8 Rúrové vedenie   395,00 0,031

28 899203111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

29 552425100301 Mreža ocelová 2,25x1,5 s rámom vč. povrchovej úpravy   ks 1,000 350,00 350,00 0,013

30 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   3 944,00 0,634

31 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

32 919541114.S

Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE 

ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600   m 10,500 90,00 945,00 0,000

33 286410017301.S Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 10 SN 15000 DN 600   m 10,500 190,00 1 995,00 0,557

34 919735114.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 150 do 200 mm   m 14,000 0,40 5,60 0,000

35 938909405.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 10,000 2,10 21,00 0,000

36 961041211.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 9,586 35,00 335,51 0,000

37 966008113.S

Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm,  -

2,05500t   m 10,300 18,43 189,83 0,000

38 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 21,089 1,45 30,58 0,000

39 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 400,691 0,01 4,01 0,000

40 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 23,160 1,45 33,58 0,000

41 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 208,440 0,10 20,84 0,000

42 979084216.S

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   t 21,167 0,10 2,12 0,000

43 979084219.S

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 

km   t 63,501 0,01 0,64 0,000

44 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 44,327 7,00 310,29 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,41 0,000

45 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 140,594 0,01 1,41 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   258,15 0,110

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   258,15 0,110

46 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 23,980 0,70 16,79 0,000

47 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,008 2 500,00 20,00 0,008

48 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 47,960 1,20 57,55 0,011

49 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,091 1 800,00 163,80 0,091

50 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,110 0,10 0,01 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

Celkom   11 018,17 140,704
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Zákazka 5. úr.: Priepust č.51 v km 16,358 - P19365

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   13 755,27 169,651

1 Zemné práce   2 132,84 57,426

1 111101101.S

Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením 

na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2   m2 40,000 4,00 160,00 0,000

2 113107144.S

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 

150 do 200 mm,  -0,45000t   m2 21,000 3,20 67,20 0,000

3 113307124.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 21,000 3,00 63,00 0,000

4 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,638 25,00 15,95 0,000

5 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,191 0,50 0,10 0,000

6 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 75,248 10,00 752,48 0,000

7 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 22,574 0,50 11,29 0,000

8 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 55,866 0,10 5,59 0,000

9 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 391,062 0,10 39,11 0,000

10 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 55,866 0,10 5,59 0,000

11 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 97,509 2,00 195,02 0,000

12 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 20,020 8,00 160,16 0,000

13 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny   m3 33,780 4,16 140,52 0,000

14 583310003200.S Štrkopiesok frakcia 0-32 mm   t 57,426 9,00 516,83 57,426

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   3 152,17 36,088

15 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 15,452 101,00 1 560,65 35,888

16 334351112.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 56,840 25,00 1 421,00 0,197

17 334351212.S

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 56,840 3,00 170,52 0,003

4 Vodorovné konštrukcie   2 047,35 51,903

18 451311711.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 19,100 9,00 171,90 4,463

19 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 1,875 20,83 39,06 3,194

20 451571222.S Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm   m2 13,100 2,45 32,10 3,938

21 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 10,312 105,00 1 082,76 24,815

22 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,525 101,00 53,03 1,188

23 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 

vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm   m2 19,100 35,00 668,50 14,305

5 Komunikácie   577,08 23,033

ROZPOČET  

Miesto:  k. ú. Banská Bystrica
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

24 564871111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 21,000 6,50 136,50 9,695

25 565141111.S

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a 

zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm   m2 21,000 10,60 222,60 3,323

26 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 

a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 21,000 9,88 207,48 9,895

27 573131100.S

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej 

emulzie v množstve 0,70 kg/m2   m2 21,000 0,50 10,50 0,120

8 Rúrové vedenie   395,00 0,031

28 899203111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

29 552425100301 Mreža ocelová 2,0x3,0  s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 350,00 350,00 0,013

30 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 2,00 10,00 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   5 449,13 1,170

31 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 50,00 50,00 0,078

32 919541116.S

Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE 

ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 800   m 12,000 60,00 720,00 0,000

33 286410017501 Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 10 SN 15000 DN 800   m 12,000 270,00 3 240,00 1,092

34 919735114.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 150 do 200 mm   m 14,000 0,40 5,60 0,000

35 938909405.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 

mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 10,000 2,10 21,00 0,000

36 961041211.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 19,419 35,00 679,67 0,000

37 966008113.S

Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm,  -

2,05500t   m 9,350 18,43 172,32 0,000

38 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 42,722 1,45 61,95 0,000

39 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 811,718 0,01 8,12 0,000

40 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 23,160 1,45 33,58 0,000

41 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 208,440 0,10 20,84 0,000

42 979084216.S

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   t 19,214 0,10 1,92 0,000

43 979084219.S

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 

km   t 57,642 0,01 0,58 0,000

44 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 61,936 7,00 433,55 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,70 0,000

45 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 169,651 0,01 1,70 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   375,63 0,160

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   375,63 0,160

46 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 34,840 0,70 24,39 0,000

47 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,012 2 500,00 30,00 0,012

48 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 69,680 1,20 83,62 0,016

49 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,132 1 800,00 237,60 0,132

50 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,160 0,10 0,02 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

Celkom   14 130,90 169,811
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Časť: 105-10 Nástupište AZ v k.ú. Čerín

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   64 984,61 1 568,774

1 Zemné práce   12 453,01 916,300

1 113106121.S

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, 

dosiek alebo tvaroviek,  -0,13800t   m2 15,000 1,54 23,10 0,000

2 113208111.S

Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, 

záhonových,  -0,04000t   m 8,000 1,90 15,20 0,000

3 113307121.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   m2 15,000 2,00 30,00 0,000

4 122201102.S

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 

do 1000 m3   m3 526,000 1,90 999,40 0,000

5 122201109.S

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny 3   m3 157,800 0,50 78,90 0,000

6 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 5,000 25,00 125,00 0,000

7 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 1,500 0,50 0,75 0,000

8 162501132.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 530,700 0,10 53,07 0,000

9 162501133.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 3 714,900 0,01 37,15 0,000

10 171101104.S

Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s mierou 

zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard   m3 539,000 2,10 1 131,90 0,000

11 583410004400 Štrkodrva frakcia 0-63 mm   t 916,300 9,00 8 246,70 916,300

12 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 530,700 0,10 53,07 0,000

13 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 798,000 2,00 1 596,00 0,000

14 174101001.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 0,300 4,16 1,25 0,000

15 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 130,900 0,47 61,52 0,000

2 Zakladanie   4 132,09 326,072

16 271573001.S

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 157,000 26,00 4 082,00 324,990

17 278311181.S

Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého, C 25/30, 

objem 1 otvoru do 0,02 m3   m3 0,477 105,00 50,09 1,082

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   44 608,00 252,594

18 327210101.S

Montáž oporných  múrov z drôtokamenných košov z 

dvojzákrutovej siete-pletených, priemer drôtu 2,7/3,7mm, 

povrchová ochrana Galmac+PVC, vrátane kameňa   m3 150,400 220,00 33 088,00 251,168

19 348171211.S

Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, 

vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m   m 72,000 48,00 3 456,00 0,202

20 5534660002 Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy   m 72,000 112,00 8 064,00 1,224

5 Komunikácie   2 763,11 67,142

21 564851111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm   m2 119,000 3,90 464,10 33,313
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

22 569831111.S

Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 

zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm   m2 35,000 2,26 79,10 6,572

23 596911143.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 

hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka 

z kameniva hr. 30 mm   m2 102,000 9,00 918,00 9,435

24 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá   m2 104,040 8,20 853,13 13,525

25 596911331.S

Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z 

kameniva ťaženého s vyplnením škár   m2 17,000 9,00 153,00 1,904

26 592460006800

Dlažba betónová, pre nevidiacich s nopková, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 15,300 17,00 260,10 2,111

27 592460006900

Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 2,040 17,00 34,68 0,282

28 596911391.S Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm   m 1,000 1,00 1,00 0,000

8 Rúrové vedenie   155,61 0,092

29 871238111.S

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 

PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 19,000 0,49 9,31 0,000

30 286110012500.S Rúra kanalizačná PVC-U  hladká D 200x4,5 mm, dĺ. 1 m   ks 19,000 7,70 146,30 0,092

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   857,10 6,575

31 916561112.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 

do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 54,000 12,25 661,50 5,321

32 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm   ks 54,540 1,60 87,26 1,254

33 966001160 Preložka zastávkového označovníka   ks 2,000 40,00 80,00 0,000

34 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 4,340 1,45 6,29 0,000

35 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 53,210 0,10 5,32 0,000

36 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 2,390 7,00 16,73 0,000

99 Presun hmôt HSV   15,69 0,000

37 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 1 568,774 0,01 15,69 0,000

Celkom   64 984,61 1 568,774
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Časť: 105-11  Nástupište AZ v k.ú. Bečov

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   14 164,20 116,081

1 Zemné práce   1 345,24 14,254

1 121101111.S

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 4,950 4,00 19,80 0,000

2 122201101.S

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 

m3   m3 27,000 4,50 121,50 0,000

3 122201109.S

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny 3   m3 8,100 0,50 4,05 0,000

4 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 13,500 25,00 337,50 0,000

5 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 4,050 0,50 2,03 0,000

6 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 27,332 10,00 273,32 0,000

7 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 8,200 0,50 4,10 0,000

8 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 57,770 0,10 5,78 0,000

9 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 404,390 0,10 40,44 0,000

10 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 57,770 0,10 5,78 0,000

11 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 86,655 2,00 173,31 0,000

12 174101001.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 10,062 4,16 41,86 0,000

13 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny   m3 8,384 4,16 34,88 0,000

14 583310000600.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm   t 14,253 9,00 128,28 14,253

15 180401211.S

Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na 

svahu do 1:5   m2 33,000 1,50 49,50 0,000

16 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 1,020 8,00 8,16 0,001

17 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 61,600 0,47 28,95 0,000

18 181301102.S

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 

mm   m2 33,000 2,00 66,00 0,000

2 Zakladanie   1 204,20 31,679

19 271573001.S

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 2,700 26,00 70,20 5,589

20 274313711.S Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30   m3 10,800 105,00 1 134,00 26,090

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   6 738,90 18,691

21 327323129 Múry a valy z betónu železového tr. C 35/45   m3 7,425 112,00 831,60 17,243

22 327351211.S

Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 

m zhotovenie   m2 50,160 27,00 1 354,32 0,155

23 327351221.S

Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 

m odstránenie   m2 50,160 3,00 150,48 0,000

24 327361016.S

Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 

(10505)   t 0,631 1 500,00 946,50 0,639
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

25 338171121.S

Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so 

zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov   ks 10,000 10,00 100,00 0,064

26 553510030001

Stĺpik, výška 2,4 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre 

panelový plotový systém   ks 10,000 15,00 150,00 0,091

27 338172111.S

Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zaliatím 

cementovou maltou do vynechaných otvorov   ks 4,000 10,00 40,00 0,025

28 553510029700

Vzpera, výška 1,75 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, 

pre panelový plotový systém   ks 4,000 4,00 16,00 0,027

29 348171211.S

Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, 

vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m (do 

schodiska z boku)   m 22,500 48,00 1 080,00 0,063

30 5534660000 Zábradlie oceľové vč. povrchovej úpravy   m 22,500 92,00 2 070,00 0,383

4 Vodorovné konštrukcie   241,70 3,202

31 451311311.S

Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. do 100 

mm   m2 0,960 95,00 91,20 0,212

32 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,600 20,83 12,50 1,022

33 452112121

Osadenie prstenca  pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 

200 mm   ks 1,000 35,00 35,00 0,007

34 5922470230 Vyrovnávací prstenec TBW 625/200   ks 1,000 17,00 17,00 0,045

35 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15   m3 0,036 95,00 3,42 0,080

36 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,693 97,00 67,22 1,519

37 465511410.S

Dlažba na sucho s vyplnením škár maltou MC 10 do 20 m2, 

hr. 150 mm   m2 0,960 16,00 15,36 0,318

5 Komunikácie   1 300,50 28,614

38 564851111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm   m2 56,000 3,90 218,40 15,677

39 596911143.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 

hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka 

z kameniva hr. 30 mm   m2 44,000 9,00 396,00 4,070

40 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá   m2 44,880 8,20 368,02 5,834

41 596911331.S

Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z 

kameniva ťaženého s vyplnením škár   m2 12,000 9,00 108,00 1,344

42 592460006800

Dlažba betónová, pre nevidiacich s nopková, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 10,404 17,00 176,87 1,436

43 592460006900

Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 1,836 17,00 31,21 0,253

44 596911391.S Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm   m 2,000 1,00 2,00 0,000

8 Rúrové vedenie   1 836,25 6,391

45 811441111

Montáž potrubia z betónových rúr s polodrážkou v 

otvorenom výkope  DN 600   m 2,000 2,00 4,00 0,009

46 592210003200.S

Rúra betónová hrdlová pre dažďové odpadné vody TBP 3-

60, DN 600, dĺ. 1000 mm, hr. steny 60 mm   ks 2,000 130,00 260,00 0,748

47 871228111.S

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 

PVC priemeru nad 90 do 150 mm   m 24,000 0,90 21,60 0,000

48 286110012000.S Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 160x3,2 mm, dĺ. 1 m   ks 24,000 9,20 220,80 0,065

49 871326004

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 160   m 5,000 2,00 10,00 0,000

50 286110009600

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - 

viacvrstvová, DN 160, dĺ. 1 m   ks 5,100 9,20 46,92 0,014

51 894204262

Žľaby šachiet kanalizačných z prostého betónu tr. C 25/30 

prierezu s polomerom nad 500 mm   m3 0,500 140,00 70,00 1,220

52 894302165

Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu 

vodostavebného C 25/30   m3 0,335 140,00 46,90 0,780

53 894302166

Steny alebo dno šachiet kanalizačných  hrúbky nad 200 mm 

zo železobetónu vodostavebného C 25/30   m3 1,448 140,00 202,72 3,371

54 894502201

Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo 

štvorhraných a viachranných obojstranné   m2 11,680 30,00 350,40 0,054
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

55 894503111

Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk. stropov 

šachiet armatúrnych akýchkoľvek rozmerov   m2 2,497 30,00 74,91 0,010

56 894608112

Výstuž šachiet armatúrných z betonárskej ocele B500 

(10505)   t 0,020 1 500,00 30,00 0,020

57 899102111

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 

hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,006

58 552410002401 Poklop liatinový B 125   ks 1,000 70,00 70,00 0,060

59 899202111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg   ks 1,000 35,00 35,00 0,008

60 552425100301 Mreža ocelová s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 350,00 350,00 0,013

61 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 4,000 2,00 8,00 0,013

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 496,25 13,250

62 916561112.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 

do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 11,500 12,25 140,88 1,133

63 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm   ks 11,615 1,60 18,58 0,267

64 919413110.S

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 25/30 priepustu z 

rúr do DN 800   ks 1,000 80,00 80,00 9,698

65 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600   m 1,400 55,00 77,00 1,263

66 592210000300.S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-60, 

DN 60, dĺ. 1000, hr. steny 62 mm   ks 0,566 130,00 73,58 0,183

67 935112212.S

Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 

500- 800 mm do betónu C 16/20   m 1,000 12,78 12,78 0,160

68 592270001800

Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) 

mm   ks 3,360 5,50 18,48 0,114

69 935114494.S

Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab 

univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm   ks 1,000 45,00 45,00 0,205

70 592270008501.S

Vpust betónový s ochrannou hranou, lxšxv 300x300x400 

mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 300 mm, presuvka DN 

200   ks 1,000 300,00 300,00 0,214

71 592270008800.S

Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový 

svetlej šírky 300 mm   ks 1,000 15,00 15,00 0,000

72 592270018500.S

Mriežkový rošt, štrbiny 30x30 mm, dĺ. 0,5 m, C 250, 

pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s 

ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm   ks 1,000 30,00 30,00 0,012

73 961043111.S

Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z 

betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -2,20000t   m3 6,750 45,00 303,75 0,000

74 966001160 Preložka zastávkového označovníka   ks 4,000 40,00 160,00 0,000

75 966067112.S

Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva 

alebo z plechu,  -0,01000t   m 22,500 3,00 67,50 0,000

76 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 14,850 1,45 21,53 0,000

77 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 282,150 0,10 28,22 0,000

78 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 14,850 7,00 103,95 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,16 0,000

79 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 116,081 0,01 1,16 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   437,88 0,277

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   140,88 0,060

80 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 12,960 0,70 9,07 0,000

81 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,005 2 500,00 12,50 0,005

82 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 25,920 1,20 31,10 0,006

83 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,049 1 800,00 88,20 0,049
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Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

84 998711101.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   t 0,060 0,10 0,01 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   297,00 0,217

85 767914150.S

Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 

2,2 m   m 22,500 2,00 45,00 0,000

86 553510028000.S

Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 100x50 

mm, vxl 1,8x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli   ks 9,000 28,00 252,00 0,217

Celkom   14 602,08 116,358
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Časť: 105-12  Nástupište AZ v k.ú.Sebedín

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Macura M.

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   43 876,11 373,256

1 Zemné práce   2 125,40 8,675

1 113107141.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 

vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   m2 7,000 2,00 14,00 0,000

2 113107142.S

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 

50 do 100 mm,  -0,18100t   m2 82,000 2,50 205,00 0,000

3 113152230.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 

500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm  0,127 t   m2 25,000 3,00 75,00 0,003

4 113307131.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 7,000 4,50 31,50 0,000

5 121101111.S

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 9,750 4,00 39,00 0,000

6 122201101.S

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 

m3   m3 35,000 4,50 157,50 0,000

7 122201109.S

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny 3   m3 10,500 0,50 5,25 0,000

8 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,270 25,00 6,75 0,000

9 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,081 0,50 0,04 0,000

10 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 183,880 1,93 354,89 0,000

11 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 55,164 0,50 27,58 0,000

12 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 193,288 0,10 19,33 0,000

13 162501133.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 1 353,016 0,01 13,53 0,000

14 171101131.S

Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných 

hornín striedavo ukladaných   m3 14,000 2,90 40,60 0,000

15 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 193,288 0,10 19,33 0,000

16 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 289,932 2,00 579,86 0,000

17 174101001.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 11,862 4,16 49,35 0,000

18 174201101.S

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 1,500 4,16 6,24 0,000

19 583410002900.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm   t 2,550 14,00 35,70 2,550

20 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny   m3 3,600 4,16 14,98 0,000

21 583310000600.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm   t 6,120 9,00 55,08 6,120

22 180401211.S

Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na 

svahu do 1:5   m2 65,000 1,50 97,50 0,000

23 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 2,009 8,00 16,07 0,002

24 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 279,400 0,47 131,32 0,000

25 181301102.S

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 

mm   m2 65,000 2,00 130,00 0,000

2 Zakladanie   116,48 9,274

ROZPOČET  

Miesto:  k. ú. Banská Bystrica
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

26 271573001.S

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 4,480 26,00 116,48 9,274

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   14 261,88 117,673

27 327323129 Múry a valy z betónu železového tr. C 35/45   m3 29,440 112,00 3 297,28 68,370

28 327351211.S

Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 

m zhotovenie   m2 77,520 27,00 2 093,04 0,240

29 327351221.S

Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 

m odstránenie   m2 77,520 3,00 232,56 0,000

30 327361016.S

Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 

(10505)   t 2,502 1 500,00 3 753,00 2,534

31 327501111.S

Výplň za oporami a protimrazové kliny so zhutnením z 

kameniva drveného alebo ťaženého pre múry a valy   m3 22,000 28,00 616,00 45,925

32 348171211.S

Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, 

vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m (do 

schodiska z boku)   m 30,500 48,00 1 464,00 0,086

33 5534660000 Zábradlie oceľové vč. povrchovej úpravy   m 30,500 92,00 2 806,00 0,519

4 Vodorovné konštrukcie   427,12 5,023

34 451311311.S

Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. do 100 

mm   m2 0,960 95,00 91,20 0,212

35 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,900 20,83 18,75 1,533

36 452112121

Osadenie prstenca  pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 

200 mm   ks 3,000 35,00 105,00 0,020

37 5922470230 Vyrovnávací prstenec TBW 625/200   ks 3,000 17,00 51,00 0,135

38 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15   m3 0,036 95,00 3,42 0,080

39 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 1,237 97,00 119,99 2,712

40 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,640 35,00 22,40 0,015

41 465511410.S

Dlažba na sucho s vyplnením škár maltou MC 10 do 20 m2, 

hr. 150 mm   m2 0,960 16,00 15,36 0,318

5 Komunikácie   7 033,71 165,629

42 564851111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm   m2 254,000 3,90 990,60 71,105

43 564861111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 200 mm   m2 50,400 5,50 277,20 18,688

44 573231107.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 138,000 0,40 55,20 0,070

45 573911122.S Oprava trhlín - pneumotrysk   m2 24,150 8,00 193,20 0,116

46 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 69,000 5,26 362,94 7,157

47 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 69,000 7,98 550,62 10,736

48 596911143.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 

hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka 

z kameniva hr. 30 mm   m2 233,000 9,00 2 097,00 21,553

49 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm   m2 237,660 8,20 1 948,81 30,896

50 596911331.S

Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z 

kameniva ťaženého s vyplnením škár   m2 21,000 9,00 189,00 2,352

51 592460006800

Dlažba betónová, pre nevidiacich s nopková, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 19,278 17,00 327,73 2,660

52 592460006900

Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 2,142 17,00 36,41 0,296

53 596911391.S Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm   m 5,000 1,00 5,00 0,000

8 Rúrové vedenie   16 712,26 32,841

54 822441111

Montáž potrubia z rúr železobetónových tesnených 

povrazcom a cement. maltou MC 10 DN 600   m 82,000 45,00 3 690,00 0,257
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

55 592210000300.S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-60, 

DN 60, dĺ. 1000, hr. steny 62 mm   ks 82,000 130,00 10 660,00 26,486

56 871326004

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 160   m 4,500 2,00 9,00 0,000

57 286110006600.S

Rúra PVC-U hladký kanalizačný, gravitačný systém D 160 

mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná   ks 5,000 9,20 46,00 0,011

58 871356006

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 200   m 3,000 2,10 6,30 0,000

59 286110010100

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - 

viacvrstvová, DN 200, dĺ. 1 m   ks 3,060 16,00 48,96 0,014

60 894401111

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 

prechodová skruž TBS   ks 3,000 8,00 24,00 0,050

61 592240002100

Kónus  100-63/10  pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. 

steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 3,000 35,00 105,00 1,515

62 894403021

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 

druhu   ks 3,000 10,00 30,00 0,079

63 592240003900

Dno 100/58 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 

1000/575x200 mm   ks 3,000 130,00 390,00 3,810

64 894421111 Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 1,000 100,00 100,00 0,003

65 899102111

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 

hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 3,000 35,00 105,00 0,019

66 552410002401 Poklop liatinový B 125   ks 3,000 70,00 210,00 0,180

67 899202111

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 

hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg   ks 3,000 35,00 105,00 0,025

68 552425100301 Mreža ocelová s rámom s povrchovou úpravou   ks 3,000 350,00 1 050,00 0,039

69 899431111.S

Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 

zvýšením krycieho hrnca   ks 1,000 85,00 85,00 0,306

70 552410000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn   ks 1,000 24,00 24,00 0,008

71 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 12,000 2,00 24,00 0,038

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   3 195,53 34,142

72 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 10,000 14,00 140,00 1,511

73 592170002200.S Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 10,100 3,45 34,85 0,859

74 916561112.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 

do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 98,000 12,25 1 200,50 9,656

75 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm   ks 98,980 1,60 158,37 2,277

76 919413110.S

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 25/30 priepustu z 

rúr do DN 800   ks 2,000 80,00 160,00 19,397

77 919735112.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 50 do 100 mm   m 27,000 0,30 8,10 0,000

78 919735123.S

Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 100 do 150 mm   m 2,000 0,40 0,80 0,000

79 935114494.S

Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab 

univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm   ks 1,000 45,00 45,00 0,205

80 592270008501.S

Vpust betónový s ochrannou hranou, lxšxv 300x300x400 

mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 300 mm, presuvka DN 

200   ks 1,000 300,00 300,00 0,214

81 592270008800.S

Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový 

svetlej šírky 300 mm   ks 1,000 15,00 15,00 0,000

82 592270018500.S

Mriežkový rošt, štrbiny 30x30 mm, dĺ. 0,5 m, C 250, 

pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s 

ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm   ks 1,000 30,00 30,00 0,012

83 938908411.S

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 69,000 0,06 4,14 0,000

84 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 64,000 0,10 6,40 0,010

85 966001160 Preložka zastávkového označovníka   ks 2,000 40,00 80,00 0,000

86 966008112.S

Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm,  -

0,98000t   m 34,000 25,00 850,00 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

87 969021135 Vybúranie odvodňovacích žľabov s oceľ. mrežou   m 3,500 18,00 63,00 0,000

88 971046015.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien 

- betónových, obkladov -0,00044t   cm 20,000 1,00 20,00 0,001

89 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 20,318 1,45 29,46 0,000

90 979082219.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 386,042 0,10 38,60 0,000

91 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 1,615 7,00 11,31 0,000

99 Presun hmôt HSV   3,73 0,000

92 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 373,256 0,01 3,73 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   1 421,30 0,200

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   281,30 0,120

93 711511201.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným   m2 26,000 0,70 18,20 0,000

94 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,009 2 500,00 22,50 0,009

95 711521141.S

Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom   m2 52,000 1,20 62,40 0,012

96 111610000700.S Asfalt izolačný v bubnoch   t 0,099 1 800,00 178,20 0,099

767 Konštrukcie doplnkové kovové   1 140,00 0,080

97 767211110 Montáž schodov oceľých, š.1,5m   ks 1,000 100,00 100,00 0,000

98 553430001010 Schody oceľové pozinkované š.1,5m, stupeň - rošt 5x   ks 1,000 500,00 500,00 0,060

99 767222210

Montáž zábradlí schodiskových z ocele na oceľovú konštr., s 

hmotn. 1 m zábradlia   m 3,000 30,00 90,00 0,000

## 553560008901 Zábradlie schodiskove, dĺžky 1500 mm   ks 2,000 225,00 450,00 0,020

Celkom   45 297,41 373,456
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Časť: 105-20 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Čerín

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Čurlík ján

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 549,92 1,985

1 Zemné práce   2 010,41 0,086

1 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 11,200 2,20 24,64 0,000

2 131201109.S

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 3,360 0,50 1,68 0,000

3 141721113.S

Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, 

hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm   m 25,000 75,00 1 875,00 0,050

4 286130046700

Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dĺ. 12 m PN 10 (SDR17) 

pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE   m 25,000 2,50 62,50 0,037

5 174101001.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 11,200 4,16 46,59 0,000

2 Zakladanie   79,49 1,899

6 271573001.S

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 0,108 26,00 2,81 0,224

7 275313811.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37   m3 0,720 97,00 69,84 1,672

8 275351217.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné   m2 0,720 6,50 4,68 0,003

9 275351218.S Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné   m2 0,720 3,00 2,16 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   460,00 0,000

10 949942101.S

Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná 

na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m   hod 10,000 46,00 460,00 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,02 0,000

11 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 1,948 0,01 0,02 0,000

M Práce a dodávky M   17 981,58 2,909

21-M Elektromontáže   17 774,84 0,271

12 210010124.S

Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená 

voľne, vnútorná   m 2,000 1,00 2,00 0,000

13 345710010000 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63   m 2,000 1,25 2,50 0,001

14 3451106001 Paska upinacia 9,5mm / 2-2,5kN , dl. cca 1,5 m   ks 6,000 3,00 18,00 0,000

15 210010125.S

Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm uložená 

voľne, vnútorná   m 15,000 1,00 15,00 0,000

16 345710005900.S

Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z HDPE, 

bezhalogénová, D 90 mm   m 15,000 1,95 29,25 0,006

17 210040390 Montáž svorky prepichovacej   ks 2,000 6,50 13,00 0,000

18 3543100102001 Svorka poloprepichovacia SLIP 12.127   ks 2,000 12,50 25,00 0,000

19 210050841 Číslovanie stožiara farbou   

KU

S 2,000 3,00 6,00 0,000

20 210100282

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 

páskou do 4 x 25 mm2 pre vonkajšie práce   ks 2,000 2,56 5,12 0,000

21 345810007500.S Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2   ks 2,000 6,50 13,00 0,000

22 210120106.S Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V   ks 1,000 1,50 1,50 0,000

23 345290004500.S Poistková vložka nožová PNA000 16A gG, veľkosť 000   ks 1,000 6,50 6,50 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

24 210120424.S Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 1pól   ks 1,000 3,50 3,50 0,000

25 358240001000.S1 Zvodič prepätia LVA - 440B   ks 1,000 86,50 86,50 0,000

26 210193055.S

Skriňa RE plastová s poistkami, trojfázová, jednotarifná s 

SPP2 (0) 1 odberateľ   ks 1,000 50,00 50,00 0,000

27 357110014700.S

Skriňa prípojková plastová SPP 2 na stĺpm, D IV P21 jeden 

odberateľ   ks 1,000 85,00 85,00 0,005

28 PC-DRZ-UDPS Držiak skrine SPP2   ks 1,000 8,50 8,50 0,000

29 210201811

Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL 

CLASSIC = D + M   kpl. 1,000 14 650,00 14 650,00 0,000

30 210201863

Montáž stožiara oceľového výšky 6 m s prírubou pre uličné 

svietidlá   ks 2,000 85,00 170,00 0,000

31 348370003600

Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 6/60 P, D=60 mm, 

výška=6,0 m   ks 2,000 565,00 1 130,00 0,080

32 348370004600 Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m   ks 2,000 125,00 250,00 0,100

33 210220001.S Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10   m 10,000 2,50 25,00 0,000

34 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm   kg 6,250 2,65 16,56 0,006

35 210220010.S

Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane 

svoriek a vyznač. žlt. pruhov)   m 1,000 2,50 2,50 0,000

36 246220004900.S Email syntetický vonkajší S 2013   kg 0,400 6,50 2,60 0,000

37 246420001200.S Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok   kg 0,100 5,00 0,50 0,000

38 210220020.S Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   m 10,000 1,15 11,50 0,000

39 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 9,420 2,65 24,96 0,009

40 210220240.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   ks 4,000 3,30 13,20 0,000

41 354410001500.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01   ks 4,000 1,00 4,00 0,002

42 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP   ks 2,000 3,30 6,60 0,000

43 354410004000.S Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1   ks 2,000 1,00 2,00 0,000

44 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 2,000 3,30 6,60 0,000

45 354410004300.S Svorka FeZn skúšobná označenie SZ   ks 2,000 1,00 2,00 0,000

46 210220252.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02   ks 4,000 3,30 13,20 0,000

47 354410000400.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01   ks 4,000 1,00 4,00 0,001

48 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 2,000 3,30 6,60 0,000

49 354410000900.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A   ks 2,000 1,00 2,00 0,000

50 210220270.S Uzemňovacia doska FeZn ZD   ks 2,000 16,00 32,00 0,000

51 354410055200.S

Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie 

ZD 01 s páskou   ks 2,000 26,50 53,00 0,035

52 210800147.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5   m 27,000 1,00 27,00 0,000

53 341110000800.S Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2   m 27,000 1,35 36,45 0,005

54 210802410.S

Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  

2x2,5   m 30,000 1,00 30,00 0,000

55 341310032900.S Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x2,5 mm2   m 30,000 1,25 37,50 0,005

56 210802424.S

Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  

4x1,5   m 62,000 1,00 62,00 0,000

57 341310034300.S Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 mm2   m 62,000 1,65 102,30 0,011

58 210901069.S Kábel hliníkový silový, uložený voľne  AYKY 450/750 V 4x16   m 8,000 1,00 8,00 0,000

59 341110028800.S Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2   m 8,000 1,95 15,60 0,003

60 210950201 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg   m 26,000 0,80 20,80 0,000

61 HZS-001 Revízie   hod 20,000 13,50 270,00 0,000

62 HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete   hod 2,000 16,50 33,00 0,000

63 HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete   hod 2,000 16,50 33,00 0,000

64 HZS-004 Nešpecifikované práce   hod 20,000 15,00 300,00 0,000

65 PD Presun dodávok   % 0,000 300,00 0,00 0,000

66 PM Podružný materiál   % 0,000 250,00 0,00 0,000

67 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   206,74 2,638

68 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore   KM 0,050 500,00 25,00 0,000

69 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117   kg 0,025 6,50 0,16 0,000

   Strana 191  z 218



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

70 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1   

ku

s 1,000 6,50 6,50 0,025

71 460050602.S

Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 

zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4   m3 0,720 33,00 23,76 0,000

72 460120061.S

Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy 

povrchu.   m3 2,295 4,00 9,18 0,000

73 460200163.S

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3   m 15,000 4,25 63,75 0,000

74 460300006.S

Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 

vrstva zeminy 20 cm   m3 2,625 0,50 1,31 0,000

75 460420022.S

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 

ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 15,000 1,15 17,25 0,000

76 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm   t 1,560 9,00 14,04 1,560

77 460490012.S

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 

33 cm   m 15,000 0,30 4,50 0,000

78 283230008000

Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba 

červená, HAGARD   m 15,000 0,30 4,50 0,003

79 460560163.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 15,000 1,35 20,25 0,000

80 583410000800.S Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm   t 1,050 9,00 9,45 1,050

81 460620013.S

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 5,250 1,35 7,09 0,000

82 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00 0,000

Celkom   20 531,50 4,894
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Časť: 105-21 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Bečov

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Čurlík ján

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 350,97 1,933

1 Zemné práce   811,46 0,034

1 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 5,600 2,20 12,32 0,000

2 131201109.S

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 1,680 0,50 0,84 0,000

3 141721113.S

Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, 

hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm   m 10,000 75,00 750,00 0,020

4 286130046700

Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dĺ. 12 m PN 10 (SDR17) 

pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE   m 10,000 2,50 25,00 0,015

5 174101001.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 5,600 4,16 23,30 0,000

2 Zakladanie   79,49 1,899

6 271573001.S

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 0,108 26,00 2,81 0,224

7 275313811.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37   m3 0,720 97,00 69,84 1,672

8 275351217.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné   m2 0,720 6,50 4,68 0,003

9 275351218.S Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné   m2 0,720 3,00 2,16 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   460,00 0,000

10 949942101.S

Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná 

na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m   hod 10,000 46,00 460,00 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,02 0,000

11 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 1,918 0,01 0,02 0,000

M Práce a dodávky M   17 858,60 2,206

21-M Elektromontáže   17 691,44 0,265

12 210010124.S

Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená 

voľne, vnútorná   m 2,000 1,00 2,00 0,000

13 345710010000 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63   m 2,000 1,25 2,50 0,001

14 3451106001 Paska upinacia 9,5mm / 2-2,5kN , dl. cca 1,5 m   ks 6,000 3,00 18,00 0,000

15 210010125.S

Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm uložená 

voľne, vnútorná   m 11,000 1,00 11,00 0,000

16 345710005900.S

Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z HDPE, 

bezhalogénová, D 90 mm   m 11,000 1,95 21,45 0,004

17 210040390 Montáž svorky prepichovacej   ks 2,000 6,50 13,00 0,000

18 3543100102001 Svorka poloprepichovacia SLIP 12.127   ks 2,000 12,50 25,00 0,000

19 210050841 Číslovanie stožiara farbou   

KU

S 2,000 3,00 6,00 0,000

20 210100282

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 

páskou do 4 x 25 mm2 pre vonkajšie práce   ks 2,000 2,56 5,12 0,000

21 345810007500.S Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2   ks 2,000 6,50 13,00 0,000

22 210120106.S Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V   ks 1,000 1,50 1,50 0,000

23 345290004500.S Poistková vložka nožová PNA000 16A gG, veľkosť 000   ks 1,000 6,50 6,50 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

24 210120424.S Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 1pól   ks 1,000 3,50 3,50 0,000

25 358240001000.S1 Zvodič prepätia LVA - 440B   ks 1,000 86,50 86,50 0,000

26 210193055.S

Skriňa RE plastová s poistkami, trojfázová, jednotarifná s 

SPP2 (0) 1 odberateľ   ks 1,000 50,00 50,00 0,000

27 357110014700.S

Skriňa prípojková plastová SPP 2 na stĺpm, D IV P21 jeden 

odberateľ   ks 1,000 85,00 85,00 0,005

28 PC-DRZ-UDPS Držiak skrine SPP2   ks 1,000 8,50 8,50 0,000

29 210201811

Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL 

CLASSIC = D + M   kpl. 1,000 14 650,00 14 650,00 0,000

30 210201863

Montáž stožiara oceľového výšky 6 m s prírubou pre uličné 

svietidlá   ks 2,000 85,00 170,00 0,000

31 348370003600

Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 6/60 P, D=60 mm, 

výška=6,0 m   ks 2,000 565,00 1 130,00 0,080

32 348370004600 Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m   ks 2,000 125,00 250,00 0,100

33 210220001.S Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10   m 10,000 2,50 25,00 0,000

34 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm   kg 6,250 2,65 16,56 0,006

35 210220010.S

Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane 

svoriek a vyznač. žlt. pruhov)   m 1,000 2,50 2,50 0,000

36 246220004900.S Email syntetický vonkajší S 2013   kg 0,400 6,50 2,60 0,000

37 246420001200.S Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok   kg 0,100 5,00 0,50 0,000

38 210220020.S Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   m 10,000 1,15 11,50 0,000

39 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 9,420 2,65 24,96 0,009

40 210220240.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   ks 4,000 3,30 13,20 0,000

41 354410001500.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01   ks 4,000 1,00 4,00 0,002

42 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP   ks 2,000 3,30 6,60 0,000

43 354410004000.S Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1   ks 2,000 1,00 2,00 0,000

44 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 2,000 3,30 6,60 0,000

45 354410004300.S Svorka FeZn skúšobná označenie SZ   ks 2,000 1,00 2,00 0,000

46 210220252.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02   ks 4,000 3,30 13,20 0,000

47 354410000400.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01   ks 4,000 1,00 4,00 0,001

48 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 2,000 3,30 6,60 0,000

49 354410000900.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A   ks 2,000 1,00 2,00 0,000

50 210220270.S Uzemňovacia doska FeZn ZD   ks 2,000 16,00 32,00 0,000

51 354410055200.S

Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie 

ZD 01 s páskou   ks 2,000 26,50 53,00 0,035

52 210800147.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5   m 16,000 1,00 16,00 0,000

53 341110000800.S Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2   m 16,000 1,35 21,60 0,003

54 210802410.S

Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  

2x2,5   m 25,000 1,00 25,00 0,000

55 341310032900.S Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x2,5 mm2   m 25,000 1,25 31,25 0,005

56 210802424.S

Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  

4x1,5   m 52,000 1,00 52,00 0,000

57 341310034300.S Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 mm2   m 52,000 1,65 85,80 0,009

58 210901069.S Kábel hliníkový silový, uložený voľne  AYKY 450/750 V 4x16   m 8,000 1,00 8,00 0,000

59 341110028800.S Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2   m 8,000 1,95 15,60 0,003

60 210950201 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg   m 16,000 0,80 12,80 0,000

61 HZS-001 Revízie   hod 20,000 13,50 270,00 0,000

62 HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete   hod 2,000 16,50 33,00 0,000

63 HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete   hod 2,000 16,50 33,00 0,000

64 HZS-004 Nešpecifikované práce   hod 20,000 15,00 300,00 0,000

65 PD Presun dodávok   % 0,000 300,00 0,00 0,000

66 PM Podružný materiál   % 0,000 250,00 0,00 0,000

67 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   167,16 1,941

68 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore   KM 0,050 500,00 25,00 0,000

69 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117   kg 0,025 6,50 0,16 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

70 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1   

ku

s 1,000 6,50 6,50 0,025

71 460050602.S

Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 

zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4   m3 0,720 33,00 23,76 0,000

72 460120061.S

Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy 

povrchu.   m3 1,875 4,00 7,50 0,000

73 460200163.S

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3   m 11,000 4,25 46,75 0,000

74 460300006.S

Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 

vrstva zeminy 20 cm   m3 1,925 0,50 0,96 0,000

75 460420022.S

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 

ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 11,000 1,15 12,65 0,000

76 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm   t 1,144 9,00 10,30 1,144

77 460490012.S

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 

33 cm   m 11,000 0,30 3,30 0,000

78 283230008000

Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba 

červená, HAGARD   m 11,000 0,30 3,30 0,002

79 460560163.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 11,000 1,35 14,85 0,000

80 583410000800.S Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm   t 0,770 9,00 6,93 0,770

81 460620013.S

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 3,850 1,35 5,20 0,000

82 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00 0,000

Celkom   19 209,57 4,139
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Časť: 105-22 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Sebedín

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Čurlík ján

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 350,97 1,933

1 Zemné práce   811,46 0,034

1 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 5,600 2,20 12,32 0,000

2 131201109.S

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 1,680 0,50 0,84 0,000

3 141721113.S

Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, 

hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm   m 10,000 75,00 750,00 0,020

4 286130046700

Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dĺ. 12 m PN 10 (SDR17) 

pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE   m 10,000 2,50 25,00 0,015

5 174101001.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 5,600 4,16 23,30 0,000

2 Zakladanie   79,49 1,899

6 271573001.S

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 0,108 26,00 2,81 0,224

7 275313811.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37   m3 0,720 97,00 69,84 1,672

8 275351217.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné   m2 0,720 6,50 4,68 0,003

9 275351218.S Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné   m2 0,720 3,00 2,16 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   460,00 0,000

10 949942101.S

Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná 

na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m   hod 10,000 46,00 460,00 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,02 0,000

11 998225311.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 1,918 0,01 0,02 0,000

M Práce a dodávky M   17 912,08 2,625

21-M Elektromontáže   17 709,54 0,267

12 210010124.S

Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená 

voľne, vnútorná   m 2,000 1,00 2,00 0,000

13 345710010000 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63   m 2,000 1,25 2,50 0,001

14 3451106001 Paska upinacia 9,5mm / 2-2,5kN , dl. cca 1,5 m   ks 6,000 3,00 18,00 0,000

15 210010125.S

Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm uložená 

voľne, vnútorná   m 15,000 1,00 15,00 0,000

16 345710005900.S

Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z HDPE, 

bezhalogénová, D 90 mm   m 15,000 1,95 29,25 0,006

17 210040390 Montáž svorky prepichovacej   ks 2,000 6,50 13,00 0,000

18 3543100102001 Svorka poloprepichovacia SLIP 12.127   ks 2,000 12,50 25,00 0,000

19 210050841 Číslovanie stožiara farbou   

KU

S 2,000 3,00 6,00 0,000

20 210100282

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 

páskou do 4 x 25 mm2 pre vonkajšie práce   ks 2,000 2,56 5,12 0,000

21 345810007500.S Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2   ks 2,000 6,50 13,00 0,000

22 210120106.S Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V   ks 1,000 1,50 1,50 0,000

23 345290004500.S Poistková vložka nožová PNA000 16A gG, veľkosť 000   ks 1,000 6,50 6,50 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

24 210120424.S Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 1pól   ks 1,000 3,50 3,50 0,000

25 358240001000.S1 Zvodič prepätia LVA - 440B   ks 1,000 86,50 86,50 0,000

26 210193055.S

Skriňa RE plastová s poistkami, trojfázová, jednotarifná s 

SPP2 (0) 1 odberateľ   ks 1,000 50,00 50,00 0,000

27 357110014700.S

Skriňa prípojková plastová SPP 2 na stĺpm, D IV P21 jeden 

odberateľ   ks 1,000 85,00 85,00 0,005

28 PC-DRZ-UDPS Držiak skrine SPP2   ks 1,000 8,50 8,50 0,000

29 210201811

Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL 

CLASSIC = D + M   kpl. 1,000 14 650,00 14 650,00 0,000

30 210201863

Montáž stožiara oceľového výšky 6 m s prírubou pre uličné 

svietidlá   ks 2,000 85,00 170,00 0,000

31 348370003600

Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 6/60 P, D=60 mm, 

výška=6,0 m   ks 2,000 565,00 1 130,00 0,080

32 348370004600 Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m   ks 2,000 125,00 250,00 0,100

33 210220001.S Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10   m 10,000 2,50 25,00 0,000

34 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm   kg 6,250 2,65 16,56 0,006

35 210220010.S

Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane 

svoriek a vyznač. žlt. pruhov)   m 1,000 2,50 2,50 0,000

36 246220004900.S Email syntetický vonkajší S 2013   kg 0,400 6,50 2,60 0,000

37 246420001200.S Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok   kg 0,100 5,00 0,50 0,000

38 210220020.S Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   m 10,000 1,15 11,50 0,000

39 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 9,420 2,65 24,96 0,009

40 210220240.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   ks 4,000 3,30 13,20 0,000

41 354410001500.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01   ks 4,000 1,00 4,00 0,002

42 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP   ks 2,000 3,30 6,60 0,000

43 354410004000.S Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1   ks 2,000 1,00 2,00 0,000

44 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 2,000 3,30 6,60 0,000

45 354410004300.S Svorka FeZn skúšobná označenie SZ   ks 2,000 1,00 2,00 0,000

46 210220252.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02   ks 4,000 3,30 13,20 0,000

47 354410000400.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01   ks 4,000 1,00 4,00 0,001

48 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 2,000 3,30 6,60 0,000

49 354410000900.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A   ks 2,000 1,00 2,00 0,000

50 210220270.S Uzemňovacia doska FeZn ZD   ks 2,000 16,00 32,00 0,000

51 354410055200.S

Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie 

ZD 01 s páskou   ks 2,000 26,50 53,00 0,035

52 210800147.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5   m 18,000 1,00 18,00 0,000

53 341110000800.S Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2   m 18,000 1,35 24,30 0,003

54 210802410.S

Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  

2x2,5   m 25,000 1,00 25,00 0,000

55 341310032900.S Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x2,5 mm2   m 25,000 1,25 31,25 0,005

56 210802424.S

Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  

4x1,5   m 52,000 1,00 52,00 0,000

57 341310034300.S Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 mm2   m 52,000 1,65 85,80 0,009

58 210901069.S Kábel hliníkový silový, uložený voľne  AYKY 450/750 V 4x16   m 8,000 1,00 8,00 0,000

59 341110028800.S Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2   m 8,000 1,95 15,60 0,003

60 210950201 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg   m 18,000 0,80 14,40 0,000

61 HZS-001 Revízie   hod 20,000 13,50 270,00 0,000

62 HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete   hod 2,000 16,50 33,00 0,000

63 HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete   hod 2,000 16,50 33,00 0,000

64 HZS-004 Nešpecifikované práce   hod 20,000 15,00 300,00 0,000

65 PD Presun dodávok   % 0,000 300,00 0,00 0,000

66 PM Podružný materiál   % 0,000 250,00 0,00 0,000

67 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   202,54 2,358

68 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore   KM 0,050 500,00 25,00 0,000

69 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117   kg 0,025 6,50 0,16 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

70 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1   

ku

s 1,000 6,50 6,50 0,025

71 460050602.S

Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 

zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4   m3 0,720 33,00 23,76 0,000

72 460120061.S

Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy 

povrchu.   m3 1,875 4,00 7,50 0,000

73 460200163.S

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3   m 15,000 4,25 63,75 0,000

74 460300006.S

Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 

vrstva zeminy 20 cm   m3 2,625 0,50 1,31 0,000

75 460420022.S

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 

ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 15,000 1,15 17,25 0,000

76 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm   t 1,560 9,00 14,04 1,560

77 460490012.S

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 

33 cm   m 15,000 0,30 4,50 0,000

78 283230008000

Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba 

červená, HAGARD   m 15,000 0,30 4,50 0,003

79 460560163.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 15,000 1,35 20,25 0,000

80 583410000800.S Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm   t 0,770 9,00 6,93 0,770

81 460620013.S

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 5,250 1,35 7,09 0,000

82 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 275,00 0,00 0,000

Celkom   19 263,05 4,558
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Časť: 201-00 Most ev. č.591-004

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Čurlík ján

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   111 031,53 954,670

1 Zemné práce   4 667,89 1,663

1 113153130.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 

do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 154,080 4,05 624,02 0,070

2 113307124.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 72,000 3,12 224,64 0,000

3 115001106.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600   m 80,000 6,12 489,60 1,591

4 121101111.S

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 12,600 4,16 52,42 0,000

5 124203101.S Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3   m3 300,000 1,14 342,00 0,000

6 124203109.S

Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 150,000 0,52 78,00 0,000

7 129203201.S

Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 

hornina3   m3 138,360 1,56 215,84 0,000

8 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 43,700 2,29 100,07 0,000

9 131201109.S

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 13,110 0,52 6,82 0,000

10 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 20,680 26,00 537,68 0,000

11 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 6,204 0,52 3,23 0,000

12 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 180,640 0,10 18,06 0,000

13 171103101.S

Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných 

kanálov, z horniny 1-4   m3 300,000 3,12 936,00 0,000

14 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 180,640 0,10 18,06 0,000

15 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 343,216 2,08 713,89 0,000

16 174101001.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 22,100 4,33 95,69 0,000

17 180401213.S

Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 

1:1   m2 56,000 1,56 87,36 0,000

18 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 1,730 8,32 14,39 0,002

19 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 75,000 0,52 39,00 0,000

20 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 56,000 0,49 27,44 0,000

21 182301132.S

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 

nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm   m2 56,000 0,78 43,68 0,000

2 Zakladanie   13 740,57 11,013

22 231943111.S

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 

pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 60,000 7,28 436,80 0,009

23 231943211.S

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 

na dĺžku do 10 m   m2 60,000 26,00 1 560,00 0,000

24 134600000101.S

Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 

(10 370) 3n - prenájom   t 9,300 208,00 1 934,40 9,300

25 237941111.S

Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 

zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 60,000 7,28 436,80 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

26 273362514.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 

betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, 

D 14 mm -0.00001t   cm 10 736,000 0,73 7 837,28 0,322

27 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 

betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, 

D 16 mm -0.00001t   cm 3 588,000 0,40 1 435,20 0,104

28 274313521.S Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,563 102,96 57,97 1,259

29 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   m2 2,250 15,60 35,10 0,020

30 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce   m2 2,250 3,12 7,02 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   8 192,85 29,711

31 317171121.S

Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do 

vývrtu   ks 34,000 17,68 601,12 0,030

32 55330110003 Kotva rimsovej dosky   ks 34,000 20,80 707,20 0,000

33 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 6,169 192,40 1 186,92 14,716

34 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 24,659 54,08 1 333,56 1,229

35 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 24,659 5,88 144,99 0,000

36 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 1,649 1 872,00 3 086,93 1,710

37 334323138.S

Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 

30/37   m3 5,137 105,04 539,59 11,931

38 334351113.S

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 20,348 26,00 529,05 0,093

39 334351213.S

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 20,348 3,12 63,49 0,001

4 Vodorovné konštrukcie   38 208,77 757,475

40 421321238.S

Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 

C 30/37   m3 35,602 161,20 5 739,04 83,511

41 421351221.S

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 

mm - zhotovenie   m2 6,090 31,20 190,01 0,105

42 421351231.S

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

zhotovenie   m2 34,328 45,76 1 570,85 0,619

43 421351321.S

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 

mm - odstránenie   m2 6,090 4,16 25,33 0,000

44 421351331.S

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

odstránenie   m2 34,328 6,24 214,21 0,000

45 421362126.S

Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) 

mostných konštrukcií   t 1,826 1 976,00 3 608,18 1,916

46 421362312.S Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2   t 2,096 1 560,00 3 269,76 2,209

47 430321414.S Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30   m3 2,305 114,40 263,69 5,568

48 430362021.S

Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z 

drôtov typu KARI   t 0,836 1 560,00 1 304,16 1,006

49 434351141.S

Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne 

pôdorysne priamočiarych zhotovenie   m2 8,250 28,08 231,66 0,036

50 434351142.S

Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne 

pôdorysne priamočiarych odstránenie   m2 8,250 4,16 34,32 0,000

51 451312311.S

Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 

100 do 150 mm   m2 275,660 7,80 2 150,15 91,102

52 451478011.S Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 0,060 2 600,00 156,00 0,159

53 451571112.S

Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 

mm   m2 275,660 2,55 702,93 87,878

54 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 20,680 105,04 2 172,23 46,804

55 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 2,670 36,40 97,19 0,060

56 458311131.S

Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 8/10 

hutneného po vrstvách   m3 69,000 95,68 6 601,92 167,622

57 462511270.S

Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 20,750 36,40 755,30 43,246

58 465513327.S

Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s 

vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm   m2 250,600 36,40 9 121,84 225,635
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

5 Komunikácie   4 349,97 124,828

59 564871111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 75,000 6,76 507,00 34,625

60 565141221.S

Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a 

zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm   m2 75,000 8,06 604,50 11,870

61 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 

a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 75,000 10,28 771,00 35,338

62 573111111.S1

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 75,000 0,52 39,00 0,421

63 573231107.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 258,000 0,42 108,36 0,132

64 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 166,500 5,26 875,79 17,271

65 5771342811

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 

z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm   m2 91,500 7,59 694,49 9,491

66 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 75,000 7,98 598,50 11,669

67 597761111.S

Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z 

betónových dosiek akejkoľvek veľkosti   m2 8,400 12,48 104,83 3,879

68 599141110 Pružná asfaltová zálievka   m 37,200 1,25 46,50 0,134

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   17 045,56 10,121

69 622661211.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x impregnačný 

OS-A   m2 40,869 7,79 318,37 0,017

70 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 275,731 7,79 2 147,94 0,116

71 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 40,869 16,85 688,64 0,034

72 622661336.S

Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze 

cementov   m2 178,298 11,02 1 964,84 0,038

73 627471132.S

Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm   m2 51,568 46,80 2 413,38 2,251

74 627471134.S Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm   m2 22,100 78,00 1 723,80 2,085

75 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 67,568 78,00 5 270,30 2,794

76 627471154.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm   m2 28,958 67,60 1 957,56 2,732

77 627471431.S

Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 

mm   m2 11,050 18,72 206,86 0,024

78 627471451.S Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm   m2 14,479 24,44 353,87 0,030

8 Rúrové vedenie   536,94 4,316

79 871238111.S

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 

PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 26,200 0,51 13,36 0,000

80 286110015200.S Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná   m 26,200 2,32 60,78 0,026

81 899621112.S

Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 

do 150 mm, rúr DN 100-160   m 22,500 10,40 234,00 4,215

82 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 4,000 26,00 104,00 0,001

83 1413089600

Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 

7,0mm ozn.11 353.0.   m 4,000 31,20 124,80 0,074

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   24 193,51 15,542

84 911131111.S

Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s 

oceľovými stĺpikmi   m 9,000 49,92 449,28 1,013

85 5534610002

Zábradlie oceľové jednoduché , vč. konečnej povrchovej 

úpravy   m 9,000 95,68 861,12 0,000

86 911332322.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 

stĺpikov pri vz. 2,0 m   m 64,400 10,19 656,24 0,000

87 553550000400.S

Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 

2,0 m, úroveň zachytenia H1, komplet   m 64,400 20,80 1 339,52 0,805
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
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Hmotnosť 

celkom

88 911334122.S

Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s 

výplňou zo zvislých tyčí   m 38,000 144,56 5 493,28 2,679

89 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 468,00 468,00 0,227

90 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 2,000 52,00 104,00 0,155

91 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 6,000 14,56 87,36 0,907

92 592170002200.S

Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 

mm   ks 6,060 3,59 21,76 0,515

93 917862112.S

Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 50,000 13,29 664,50 6,331

94 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   ks 50,500 1,14 57,57 1,162

95 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 64,100 1,25 80,13 0,001

96 931941111

Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej 

zálievky   m 23,300 8,32 193,86 0,067

97 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373   t 0,411 1 248,00 512,93 0,411

98 931992121.S

Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 

mm   m2 34,278 10,40 356,49 0,022

99 931994142.S

Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 

polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 2,800 10,82 30,30 0,001

100 931994151.S

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 

prierezu 20/20 mm   m 43,600 1,93 84,15 0,000

101 938902031.S

Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -

0,02200t   m2 119,136 9,36 1 115,11 0,000

102 938902032.S

Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm,  -

0,05500t   m2 51,058 24,96 1 274,41 0,000

103 938902051.S

Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod 

izoláciu   m2 127,269 7,21 917,61 0,000

104 938902311.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stropov   m2 73,668 11,44 842,76 0,000

105 938902312.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 104,630 9,62 1 006,54 0,000

106 938902313.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - podláh   m2 122,163 9,62 1 175,21 0,000

107 944941101.S

Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách 

objektov odklonené od zvislice do 15 st.   m 40,000 4,16 166,40 1,086

108 959941123.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/95/220 mm   ks 24,000 6,73 161,52 0,005

109 959941131.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M16/20/165 mm   ks 34,000 4,16 141,44 0,011

110 959941132.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M16/45/190 mm   ks 34,000 0,10 3,40 0,012

111 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 34,000 16,64 565,76 0,040

112 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 40,391 67,60 2 730,43 0,070

113 966076141.S

Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 

mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 37,800 5,20 196,56 0,011

114 971056019.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien 

- železobetónových -0,00095t   cm 320,000 2,44 780,80 0,013

115 979082113.S

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 217,875 1,29 281,06 0,000

116 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 1 960,875 0,19 372,57 0,000

117 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 137,561 7,28 1 001,44 0,000

99 Presun hmôt HSV   95,47 0,000

118 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 954,670 0,10 95,47 0,000

   Strana 202  z 218



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

PSV Práce a dodávky PSV   5 539,41 2,073

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   5 539,41 2,073

119 711112001.S

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena   m2 15,733 0,73 11,49 0,000

## 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,006 2 600,00 15,60 0,006

121 711122131.S

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 31,466 0,42 13,22 0,008

## 111620000500.S Asfalt polofúkaný   t 0,053 2 600,00 137,80 0,053

123 711131101.S

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na 

sucho   m2 39,900 2,68 106,93 0,000

## 628310000700.S

Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený 

sklenenou rohožou   m2 45,885 7,28 334,04 0,206

125 711170040.S

Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou 

textíliou   m2 67,350 10,11 680,91 0,041

126 711170140.S Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou   m2 25,818 20,37 525,91 0,022

127 711311111.S

Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z 

epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných 

mostoviek   m2 127,269 2,36 300,35 0,318

## 245610001300.S 2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica   kg 63,635 9,98 635,08 0,064

129 711341111.S Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 150,069 4,16 624,29 0,081

## 628340000100.S

Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm 

vystužený netkanou polyesterovou rohožou   m2 172,579 12,48 2 153,79 1,274

131 998711201.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   % 0,000 0,10 0,00 0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   7 342,40 0,000

132 000300016.S

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 

vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 416,00 416,00 0,000

133 000300021.S

Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 

výškové merania   eur 1,000 520,00 520,00 0,000

134 000300031.S

Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 

skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 416,00 416,00 0,000

135 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 

dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 2 392,00 2 392,00 0,000

136 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu 

skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 1 040,00 1 040,00 0,000

137 000400024

Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 

preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 270,40 270,40 0,000

138 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 832,00 832,00 0,000

139 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   

me

s. 6,000 208,00 1 248,00 0,000

140 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 208,00 208,00 0,000

Celkom   123 913,34 956,743
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Časť: 202-00 Most ev. č.591-005

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Čurlík ján

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   194 677,35 1 469,891

1 Zemné práce   4 935,17 0,089

1 113153130.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 

do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 192,500 4,05 779,63 0,088

2 113307124.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 70,000 3,12 218,40 0,000

3 121101111.S

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 9,000 4,16 37,44 0,000

4 124203101.S Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3   m3 225,000 1,14 256,50 0,000

5 124203109.S

Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 112,500 0,52 58,50 0,000

6 129203201.S

Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 

hornina3   m3 254,800 1,56 397,49 0,000

7 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 44,860 2,29 102,73 0,000

8 131201109.S

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 13,458 0,52 7,00 0,000

9 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 31,920 26,00 829,92 0,000

10 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 9,576 0,52 4,98 0,000

11 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 309,220 0,10 30,92 0,000

12 171103101.S

Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných 

kanálov, z horniny 1-4   m3 225,000 3,12 702,00 0,000

13 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 309,220 0,10 30,92 0,000

14 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 587,518 2,08 1 222,04 0,000

15 174101001.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 22,360 4,33 96,82 0,000

16 180401213.S

Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 

1:1   m2 40,000 1,56 62,40 0,000

17 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 1,236 8,32 10,28 0,001

18 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 70,000 0,52 36,40 0,000

19 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 40,000 0,49 19,60 0,000

20 182301132.S

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 

nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm   m2 40,000 0,78 31,20 0,000

2 Zakladanie   5 447,13 10,290

21 231943111.S

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 

pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 60,000 7,28 436,80 0,009

22 231943211.S

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 

na dĺžku do 10 m   m2 60,000 26,00 1 560,00 0,000

23 134600000101.S

Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 

(10 370) 3n - prenájom   t 9,300 208,00 1 934,40 9,300

24 237941111.S

Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 

zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 60,000 7,28 436,80 0,000

25 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 

betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, 

D 16 mm -0.00001t   cm 2 520,000 0,40 1 008,00 0,073

ROZPOČET  

Miesto:  k. ú. Banská Bystrica
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

26 274313521.S Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,400 102,96 41,18 0,894

27 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   m2 1,600 15,60 24,96 0,014

28 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce   m2 1,600 3,12 4,99 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   15 625,93 52,236

29 317171121.S

Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do 

vývrtu   ks 48,000 17,68 848,64 0,043

30 55330110003 Kotva rimsovej dosky   ks 48,000 20,80 998,40 0,000

31 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 11,873 192,40 2 284,37 28,324

32 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 36,284 54,08 1 962,24 1,808

33 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 36,284 5,88 213,35 0,001

34 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 2,409 1 872,00 4 509,65 2,498

35 334323138.S

Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 

30/37   m3 8,377 105,04 879,92 19,456

36 334351113.S

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 21,437 26,00 557,36 0,098

37 334351213.S

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 21,437 3,12 66,88 0,001

38 348171121.S

Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu 

ríms priamo   m 22,700 49,92 1 133,18 0,007

39 5534610001

Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. konečnej 

povrchovej úpravy   m 22,700 95,68 2 171,94 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   124 466,81 1 235,580

40 421321239.S

Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 

C 35/45   m3 81,240 119,60 9 716,30 193,806

41 421351221.S

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 

mm - zhotovenie   m2 10,620 31,20 331,34 0,183

42 421351231.S

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

zhotovenie   m2 26,944 45,76 1 232,96 0,486

43 421351321.S

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 

mm - odstránenie   m2 10,620 4,16 44,18 0,000

44 421351331.S

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

odstránenie   m2 26,944 6,24 168,13 0,000

45 421362126.S

Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) 

mostných konštrukcií   t 7,585 1 976,00 14 987,96 7,957

46 423121112.S

Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. 

nad 5 do 10 t   ks 11,000 447,20 4 919,20 0,039

47 593830003500.S3

Mostný predpätý prefabrikovaný  nosník VPH-PTMN 2016-

PM  11 m-16,5 m - krajný   ks 2,000 7 696,00 15 392,00 19,882

48 593830003500.S4

Mostný predpätý prefabrikovaný  nosník VPH-PTMN 2016-

PM  11 m-16,5 m -medziľahlý   ks 9,000 5 200,00 46 800,00 69,417

49 430321414.S Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30   m3 1,712 114,40 195,85 4,136

50 430362021.S

Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z 

drôtov typu KARI   t 0,583 1 560,00 909,48 0,701

51 434351141.S

Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne 

pôdorysne priamočiarych zhotovenie   m2 6,413 28,08 180,08 0,028

52 434351142.S

Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne 

pôdorysne priamočiarych odstránenie   m2 6,413 4,16 26,68 0,000

53 451312311.S

Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 

100 do 150 mm   m2 454,531 7,80 3 545,34 150,217

54 451478011.S Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 0,128 2 600,00 332,80 0,340

55 451571112.S

Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 

mm   m2 454,531 2,55 1 159,05 144,900

56 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 31,920 105,04 3 352,88 72,243

57 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 2,683 36,40 97,66 0,061

58 458311131.S

Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 8/10 

hutneného po vrstvách   m3 48,000 95,68 4 592,64 116,606

59 462511270.S

Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 39,600 36,40 1 441,44 82,533
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celkom
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Cena celkom
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60 465513327.S

Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s 

vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm   m2 413,210 36,40 15 040,84 372,046

5 Komunikácie   5 566,02 149,247

61 564871111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 80,000 6,76 540,80 36,933

62 565141221.S

Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a 

zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm   m2 80,000 8,06 644,80 12,661

63 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 

a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 80,000 10,28 822,40 37,694

64 573111111.S1

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 80,000 0,52 41,60 0,449

65 573231107.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 332,000 0,42 139,44 0,169

66 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 206,000 5,26 1 083,56 21,368

67 5771342811

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 

z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm   m2 126,000 7,59 956,34 13,070

68 577144241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 80,000 6,72 537,60 10,373

69 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 80,000 7,98 638,40 12,447

70 597761111.S

Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z 

betónových dosiek akejkoľvek veľkosti   m2 8,500 12,48 106,08 3,925

71 599141110 Pružná asfaltová zálievka   m 44,000 1,25 55,00 0,158

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   7 297,67 2,308

72 622661211.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x impregnačný 

OS-A   m2 68,552 7,79 534,02 0,029

73 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 47,865 7,79 372,87 0,020

74 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 68,552 16,85 1 155,10 0,056

75 622661336.S

Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze 

cementov   m2 207,922 11,02 2 291,30 0,045

76 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 26,240 78,00 2 046,72 1,085

77 627471154.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm   m2 11,246 67,60 760,23 1,061

78 627471451.S Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm   m2 5,623 24,44 137,43 0,012

8 Rúrové vedenie   454,63 3,093

79 871238111.S

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 

PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 21,000 0,51 10,71 0,000

80 286110015200.S Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná   m 21,000 2,32 48,72 0,021

81 899621112.S

Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 

do 150 mm, rúr DN 100-160   m 16,000 10,40 166,40 2,997

82 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 4,000 26,00 104,00 0,001

83 1413089600

Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 

7,0mm ozn.11 353.0.   m 4,000 31,20 124,80 0,074

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   30 737,00 17,048

84 911131111.S

Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s 

oceľovými stĺpikmi   m 6,200 49,92 309,50 0,698

85 5534610002

Zábradlie oceľové jednoduché , vč. konečnej povrchovej 

úpravy   m 6,200 95,68 593,22 0,000

86 911334122.S

Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s 

výplňou zo zvislých tyčí   m 26,000 144,56 3 758,56 1,833

87 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 468,00 468,00 0,227

88 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 2,000 52,00 104,00 0,155

89 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 6,000 14,56 87,36 0,907

90 592170002200.S

Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 

mm   ks 6,060 3,59 21,76 0,515

   Strana 206  z 218



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

91 917862112.S

Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 58,600 13,29 778,79 7,420

92 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   ks 59,186 1,14 67,47 1,361

93 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 67,480 1,25 84,35 0,001

94 931941111

Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej 

zálievky   m 16,000 8,32 133,12 0,046

95 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373   t 0,282 1 248,00 351,94 0,282

96 931992121.S

Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 

mm   m2 22,775 10,40 236,86 0,014

97 931994142.S

Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 

polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 9,954 10,82 107,70 0,005

98 931994151.S

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 

prierezu 20/20 mm   m 61,434 1,93 118,57 0,001

99 936942122.S Osadenie mostnej vpusti 300/500 mm   ks 3,000 46,80 140,40 0,025

## 552410004100.S

Mostný odvodňovač-vpust HSD-2, odtok DN 150 zvislý, 

300x500 mm, liatinový s prírubou na nalepenie   ks 3,000 395,20 1 185,60 0,213

101 936942321.S Osadenie predlžovacej tvarovky F mostnej vpusti   ks 3,000 15,60 46,80 0,000

## 552410007100.S

Závesné hrdlo, antikorové, zvislé HSD-2, DN 150, dĺ. 1000 

mm pre mostný odvodňovač   ks 3,000 109,20 327,60 0,012

103 938902031.S

Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -

0,02200t   m2 26,240 9,36 245,61 0,000

104 938902032.S

Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm,  -

0,05500t   m2 11,246 24,96 280,70 0,000

105 938902051.S

Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod 

izoláciu   m2 181,400 7,21 1 307,89 0,000

106 938902312.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 66,547 9,62 640,18 0,000

107 938902313.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - podláh   m2 10,380 9,62 99,86 0,000

108 944941101.S

Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách 

objektov odklonené od zvislice do 15 st.   m 60,000 4,16 249,60 1,629

109 948101411.S

Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití do 

1 mesiaca typu PIŽMO   t 17,360 28,08 487,47 0,671

110 948101421.S

Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m 

typu PIŽMO   t 17,360 4,68 81,24 0,000

111 948101439.S

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 

mesiac použitia typu PIŽMO   t 34,720 13,52 469,41 0,643

112 959941123.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/95/220 mm   ks 68,000 6,73 457,64 0,014

113 959941131.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M16/20/165 mm   ks 24,000 4,16 99,84 0,008

114 959941132.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M16/45/190 mm   ks 24,000 0,10 2,40 0,008

115 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 48,000 16,64 798,72 0,056

116 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 161,172 67,60 10 895,23 0,279

117 966076141.S

Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 

mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 45,300 5,20 235,56 0,013

118 971056019.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien 

- železobetónových -0,00095t   cm 320,000 2,44 780,80 0,013

119 979082113.S

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 526,553 1,29 679,25 0,000

120 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 4 738,977 0,19 900,41 0,000

121 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 426,317 7,28 3 103,59 0,000

99 Presun hmôt HSV   146,99 0,000

   Strana 207  z 218



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

122 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 1 469,890 0,10 146,99 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   6 473,72 2,654

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   6 473,72 2,654

123 711112001.S

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena   m2 16,078 0,73 11,74 0,000

## 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,006 2 600,00 15,60 0,006

125 711122131.S

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 32,156 0,42 13,51 0,008

## 111620000500.S Asfalt polofúkaný   t 0,055 2 600,00 143,00 0,055

127 711170040.S

Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou 

textíliou   m2 47,400 10,11 479,21 0,029

128 711170140.S Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou   m2 18,960 20,37 386,22 0,016

129 711311111.S

Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z 

epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných 

mostoviek   m2 181,400 2,36 428,10 0,454

## 245610001300.S 2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica   kg 90,700 9,98 905,19 0,091

131 711341111.S Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 221,000 4,16 919,36 0,120

## 628340000100.S

Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm 

vystužený netkanou polyesterovou rohožou   m2 254,150 12,48 3 171,79 1,876

133 998711201.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   % 0,000 0,10 0,00 0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   7 342,40 0,000

134 000300016.S

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 

vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 416,00 416,00 0,000

135 000300021.S

Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 

výškové merania   eur 1,000 520,00 520,00 0,000

136 000300031.S

Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 

skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 416,00 416,00 0,000

137 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 

dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 2 392,00 2 392,00 0,000

138 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu 

skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 1 040,00 1 040,00 0,000

139 000400024

Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 

preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 270,40 270,40 0,000

140 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 832,00 832,00 0,000

141 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   

me

s. 6,000 208,00 1 248,00 0,000

142 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 208,00 208,00 0,000

Celkom   208 493,47 1 472,545
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Časť: 203-00 Most ev. č.591-007

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Čurlík ján

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   77 419,05 956,454

1 Zemné práce   3 401,32 1,239

1 113153130.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 

do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 97,650 4,05 395,48 0,045

2 113307124.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 108,500 3,12 338,52 0,000

3 115001106.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600   m 60,000 6,12 367,20 1,193

4 121101111.S

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 24,000 4,16 99,84 0,000

5 124203101.S Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3   m3 225,000 1,14 256,50 0,000

6 124203109.S

Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 112,500 0,52 58,50 0,000

7 129203201.S

Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 

hornina3   m3 27,144 1,56 42,34 0,000

8 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 102,250 2,29 234,15 0,000

9 131201109.S

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 30,675 0,52 15,95 0,000

10 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 10,560 26,00 274,56 0,000

11 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 3,168 0,52 1,65 0,000

12 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 75,214 0,10 7,52 0,000

13 171103101.S

Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných 

kanálov, z horniny 1-4   m3 225,000 3,12 702,00 0,000

14 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 75,214 0,10 7,52 0,000

15 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 142,907 2,08 297,25 0,000

16 174101001.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 48,000 4,33 207,84 0,000

17 180401213.S

Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 

1:1   m2 20,000 1,56 31,20 0,000

18 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 0,618 8,32 5,14 0,001

19 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 63,000 0,52 32,76 0,000

20 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 20,000 0,49 9,80 0,000

21 182301132.S

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 

nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm   m2 20,000 0,78 15,60 0,000

2 Zakladanie   5 285,55 10,786

22 231943111.S

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 

pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 60,000 7,28 436,80 0,009

23 231943211.S

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 

na dĺžku do 10 m   m2 60,000 26,00 1 560,00 0,000

24 134600000101.S

Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 

(10 370) 3n - prenájom   t 9,300 208,00 1 934,40 9,300

25 237941111.S

Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 

zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 60,000 7,28 436,80 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  k. ú. Banská Bystrica
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

26 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 

betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, 

D 16 mm -0.00001t   cm 2 016,000 0,40 806,40 0,058

27 274313521.S Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,625 102,96 64,35 1,397

28 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   m2 2,500 15,60 39,00 0,022

29 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce   m2 2,500 3,12 7,80 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   5 933,14 16,626

30 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 2,811 192,40 540,84 6,706

31 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 7,759 54,08 419,61 0,387

32 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 7,759 5,88 45,62 0,000

33 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 0,707 1 872,00 1 323,50 0,733

34 334323138.S

Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 

30/37   m3 3,753 105,04 394,22 8,717

35 334351113.S

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 16,711 26,00 434,49 0,077

36 334351213.S

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 16,711 3,12 52,14 0,001

37 348171121.S

Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu 

ríms priamo   m 18,700 49,92 933,50 0,006

38 5534610002

Zábradlie oceľové trojtrubkové , vč. konečnej povrchovej 

úpravy   m 18,700 95,68 1 789,22 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   33 471,77 518,829

39 421321238.S

Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 

C 30/37   m3 28,172 161,20 4 541,33 66,082

40 421351221.S

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 

mm - zhotovenie   m2 2,244 31,20 70,01 0,039

41 421351231.S

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

zhotovenie   m2 30,521 45,76 1 396,64 0,550

42 421351321.S

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 

mm - odstránenie   m2 2,244 4,16 9,34 0,000

43 421351331.S

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

odstránenie   m2 30,521 6,24 190,45 0,000

44 421362126.S

Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) 

mostných konštrukcií   t 5,869 1 976,00 11 597,14 6,157

45 451312311.S

Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 

100 do 150 mm   m2 126,214 7,80 984,47 41,712

46 451571112.S

Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 

mm   m2 126,214 2,55 321,85 40,236

47 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 10,560 105,04 1 109,22 23,900

48 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,625 36,40 22,75 0,014

49 457451133.S

Ochranná betónová vrstva na izoláciu presýpaných objektov 

hr. 60 mm s výstužou zo sietí, betón tr. C 25/30   m2 68,978 15,60 1 076,06 10,658

50 458311131.S

Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 8/10 

hutneného po vrstvách   m3 75,600 95,68 7 233,41 183,655

51 462511270.S

Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 20,400 36,40 742,56 42,517

52 465513327.S

Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s 

vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm   m2 114,740 36,40 4 176,54 103,310

5 Komunikácie   8 239,74 384,890

53 564761111.S

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 

mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm   m2 534,750 6,24 3 336,84 206,547

54 564871111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 124,000 6,76 838,24 57,246

55 565141221.S

Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a 

zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm   m2 108,500 8,06 874,51 17,171

56 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 

a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 111,600 10,28 1 147,25 52,583
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celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

57 569251111.S

Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 

zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 150 mm   m2 42,625 4,16 177,32 12,941

58 569903311.S

Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so 

zhutnením   m3 16,740 2,35 39,34 0,000

59 573111111.S1

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 108,500 0,52 56,42 0,609

60 573231107.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 201,500 0,42 84,63 0,103

61 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 100,750 5,26 529,95 10,451

62 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 102,300 7,98 816,35 15,917

63 597761111.S

Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z 

betónových dosiek akejkoľvek veľkosti   m2 24,300 12,48 303,26 11,220

64 599141110 Pružná asfaltová zálievka   m 28,500 1,25 35,63 0,103

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   9 595,79 5,640

65 622661211.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x impregnačný 

OS-A   m2 22,488 7,79 175,18 0,009

66 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 159,451 7,79 1 242,12 0,067

67 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 22,488 16,85 378,92 0,018

68 622661336.S

Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze 

cementov   m2 104,183 11,02 1 148,10 0,022

69 627471132.S

Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm   m2 28,394 46,80 1 328,84 1,239

70 627471134.S Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm   m2 12,169 78,00 949,18 1,148

71 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 37,961 78,00 2 960,96 1,570

72 627471154.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm   m2 16,269 67,60 1 099,78 1,535

73 627471431.S

Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 

mm   m2 6,084 18,72 113,89 0,013

74 627471451.S Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm   m2 8,135 24,44 198,82 0,017

8 Rúrové vedenie   570,87 4,787

75 871238111.S

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 

PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 29,000 0,51 14,79 0,000

76 286110015200.S Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná   m 29,000 2,32 67,28 0,028

77 899621112.S

Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 

do 150 mm, rúr DN 100-160   m 25,000 10,40 260,00 4,683

78 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 4,000 26,00 104,00 0,001

79 1413089600

Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 

7,0mm ozn.11 353.0.   m 4,000 31,20 124,80 0,074

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   10 825,22 13,658

80 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 468,00 468,00 0,227

81 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 2,000 52,00 104,00 0,155

82 917862112.S

Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 82,500 13,29 1 096,43 10,446

83 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   ks 83,325 1,14 94,99 1,916

84 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 37,800 1,25 47,25 0,001

85 931992121.S

Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 

mm   m2 23,932 10,40 248,89 0,015

86 931994142.S

Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 

polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 3,400 10,82 36,79 0,002

87 931994151.S

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 

prierezu 20/20 mm   m 3,400 1,93 6,56 0,000

88 938902031.S

Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -

0,02200t   m2 66,355 9,36 621,08 0,000

89 938902032.S

Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm,  -

0,05500t   m2 28,438 24,96 709,81 0,000
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90 938902051.S

Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod 

izoláciu   m2 87,530 7,21 631,09 0,000

91 938902311.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stropov   m2 40,563 11,44 464,04 0,000

92 938902312.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 63,620 9,62 612,02 0,000

93 938902313.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - podláh   m2 81,305 9,62 782,15 0,000

94 944941101.S

Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách 

objektov odklonené od zvislice do 15 st.   m 30,000 4,16 124,80 0,814

95 959941123.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/95/220 mm   ks 40,000 6,73 269,20 0,008

96 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 31,610 67,60 2 136,84 0,055

97 966076141.S

Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 

mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 18,000 5,20 93,60 0,005

98 971056019.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien 

- železobetónových -0,00095t   cm 320,000 2,44 780,80 0,013

99 979082113.S

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 181,429 1,29 234,04 0,000

100 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 1 632,861 0,19 310,24 0,000

101 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 130,851 7,28 952,60 0,000

99 Presun hmôt HSV   95,65 0,000

102 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 956,454 0,10 95,65 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   4 248,54 1,434

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   4 248,54 1,434

103 711112001.S

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena   m2 17,728 0,73 12,94 0,000

## 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,006 2 600,00 15,60 0,006

105 711122131.S

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 25,917 0,42 10,89 0,007

## 111620000500.S Asfalt polofúkaný   t 0,044 2 600,00 114,40 0,044

107 711131101.S

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na 

sucho   m2 47,039 2,68 126,06 0,000

## 628310000700.S

Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený 

sklenenou rohožou   m2 54,095 7,28 393,81 0,243

109 711170040.S

Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou 

textíliou   m2 75,900 10,11 767,35 0,046

110 711170140.S Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou   m2 25,300 20,37 515,36 0,022

111 711311111.S

Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z 

epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných 

mostoviek   m2 87,530 2,36 206,57 0,219

## 245610001300.S 2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica   kg 43,765 9,98 436,77 0,044

113 711341111.S Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 89,066 4,16 370,51 0,048

## 628340000100.S

Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm 

vystužený netkanou polyesterovou rohožou   m2 102,426 12,48 1 278,28 0,756

115 998711201.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   % 0,000 0,10 0,00 0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   7 342,40 0,000

116 000300016.S

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 

vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 416,00 416,00 0,000

117 000300021.S

Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 

výškové merania   eur 1,000 520,00 520,00 0,000
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118 000300031.S

Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 

skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 416,00 416,00 0,000

119 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 

dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 2 392,00 2 392,00 0,000

120 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu 

skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 1 040,00 1 040,00 0,000

121 000400024

Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 

preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 270,40 270,40 0,000

122 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 832,00 832,00 0,000

123 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   

me

s. 6,000 208,00 1 248,00 0,000

124 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 208,00 208,00 0,000

Celkom   89 009,99 957,889
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Časť: 204-00 Most ev. č.591-008

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Čurlík ján

Dátum:   17. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   73 135,63 551,447

1 Zemné práce   3 354,75 2,080

1 113106611.S

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 

20 m2,  -0,2600 t   m2 3,500 1,60 5,60 0,000

2 113153130.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 

do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 114,257 4,05 462,74 0,053

3 113307124.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 72,200 3,12 225,26 0,000

4 115001106.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600   m 60,000 6,12 367,20 1,193

5 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 14,000 9,36 131,04 0,834

6 121101111.S

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 4,095 4,16 17,04 0,000

7 124203101.S Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3   m3 225,000 1,14 256,50 0,000

8 124203109.S

Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 112,500 0,52 58,50 0,000

9 129203201.S

Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 

hornina3   m3 42,528 1,56 66,34 0,000

10 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 36,280 2,29 83,08 0,000

11 131201109.S

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 10,884 0,52 5,66 0,000

12 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 18,160 26,00 472,16 0,000

13 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 5,448 0,52 2,83 0,000

14 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 83,188 0,10 8,32 0,000

15 171103101.S

Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných 

kanálov, z horniny 1-4   m3 225,000 3,12 702,00 0,000

16 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 83,188 0,10 8,32 0,000

17 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 158,057 2,08 328,76 0,000

18 174101001.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 13,780 4,33 59,67 0,000

19 180401213.S

Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 

1:1   m2 18,200 1,56 28,39 0,000

20 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 0,562 8,32 4,68 0,001

21 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 72,200 0,52 37,54 0,000

22 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 18,200 0,49 8,92 0,000

23 182301132.S

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 

nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm   m2 18,200 0,78 14,20 0,000

2 Zakladanie   13 055,78 10,581

24 231943111.S

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 

pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 60,000 7,28 436,80 0,009

25 231943211.S

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 

na dĺžku do 10 m   m2 60,000 26,00 1 560,00 0,000

26 134600000101.S

Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 

(10 370) 3n - prenájom   t 9,300 208,00 1 934,40 9,300

ROZPOČET  

Miesto:  k. ú. Banská Bystrica
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

27 237941111.S

Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 

zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 60,000 7,28 436,80 0,000

28 273362514.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 

betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, 

D 14 mm -0.00001t   cm 10 681,000 0,73 7 797,13 0,320

29 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 

betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, 

D 16 mm -0.00001t   cm 2 052,000 0,40 820,80 0,060

30 274313521.S Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,393 102,96 40,46 0,879

31 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   m2 1,570 15,60 24,49 0,014

32 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce   m2 1,570 3,12 4,90 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   11 231,59 38,494

33 317171121.S

Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do 

vývrtu   ks 24,000 17,68 424,32 0,021

34 55330110003 Kotva rimsovej dosky   ks 24,000 20,80 499,20 0,000

35 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 8,067 192,40 1 552,09 19,244

36 317353121.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 24,063 54,08 1 301,33 1,199

37 317353221.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 24,063 5,88 141,49 0,000

38 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 1,579 1 872,00 2 955,89 1,637

39 334323138.S

Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 

30/37   m3 7,014 105,04 736,75 16,290

40 334351113.S

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 13,437 26,00 349,36 0,062

41 334351213.S

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 13,437 3,12 41,92 0,000

42 348171121.S

Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu 

ríms priamo   m 20,350 49,92 1 015,87 0,007

43 5534610001

Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. konečnej 

povrchovej úpravy   m 20,350 95,68 1 947,09 0,000

44 388995212.S

Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse nad DN 80 do 

DN 110   m 42,000 6,34 266,28 0,032

4 Vodorovné konštrukcie   19 674,87 365,606

45 421321238.S

Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 

C 30/37   m3 16,507 161,20 2 660,93 38,720

46 421351221.S

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 

mm - zhotovenie   m2 2,000 31,20 62,40 0,034

47 421351231.S

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

zhotovenie   m2 26,469 45,76 1 211,22 0,477

48 421351321.S

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 

mm - odstránenie   m2 2,000 4,16 8,32 0,000

49 421351331.S

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

odstránenie   m2 26,469 6,24 165,17 0,000

50 421362126.S

Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) 

mostných konštrukcií   t 1,308 1 976,00 2 584,61 1,372

51 421362312.S Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2   t 1,114 1 560,00 1 737,84 1,174

52 451312311.S

Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 

100 do 150 mm   m2 95,513 7,80 745,00 31,566

53 451478011.S Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 0,063 2 600,00 163,80 0,167

54 451571112.S

Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 

mm   m2 95,513 2,55 243,56 30,449

55 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 18,160 105,04 1 907,53 41,101

56 452471101.S

Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 

vrstva hr. do 10 mm   m2 0,813 36,40 29,59 0,018

57 458311131.S

Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 8/10 

hutneného po vrstvách   m3 47,100 95,68 4 506,53 114,420

58 462511270.S

Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 13,400 36,40 487,76 27,928

59 465513327.S

Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s 

vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm   m2 86,830 36,40 3 160,61 78,180
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

5 Komunikácie   3 845,52 117,637

60 564851111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm   m2 4,813 4,06 19,54 1,347

61 564871111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 75,000 6,76 507,00 34,625

62 565141221.S

Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a 

zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm   m2 75,000 8,06 604,50 11,870

63 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 

a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 75,000 10,28 771,00 35,338

64 573111111.S1

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 75,000 0,52 39,00 0,421

65 573231107.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 169,500 0,42 71,19 0,086

66 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 122,250 5,26 643,04 12,681

67 5771342811

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 

z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm   m2 47,250 7,59 358,63 4,901

68 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 75,000 7,98 598,50 11,669

69 596911141.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 

hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z 

kameniva hr. 30 mm   m2 4,375 9,36 40,95 0,405

70 592460007700.S Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná   m2 4,463 12,48 55,70 0,580

71 597761111.S

Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z 

betónových dosiek akejkoľvek veľkosti   m2 7,800 12,48 97,34 3,601

72 599141110 Pružná asfaltová zálievka   m 31,300 1,25 39,13 0,113

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   10 053,00 5,544

73 622661211.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x impregnačný 

OS-A   m2 44,206 7,79 344,36 0,019

74 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 161,655 7,79 1 259,29 0,068

75 622661221.S

Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 44,206 16,85 744,87 0,036

76 622661336.S

Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze 

cementov   m2 104,775 11,02 1 154,62 0,023

77 627471132.S

Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm   m2 26,250 46,80 1 228,50 1,146

78 627471134.S Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm   m2 11,250 78,00 877,50 1,061

79 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 38,665 78,00 3 015,87 1,599

80 627471154.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm   m2 16,571 67,60 1 120,20 1,563

81 627471431.S

Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 

mm   m2 5,625 18,72 105,30 0,012

82 627471451.S Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm   m2 8,285 24,44 202,49 0,017

8 Rúrové vedenie   454,34 3,038

83 871238111.S

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 

PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 22,000 0,51 11,22 0,000

84 286110015200.S Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná   m 22,000 2,32 51,04 0,022

85 899621112.S

Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 

do 150 mm, rúr DN 100-160   m 15,700 10,40 163,28 2,941

86 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 4,000 26,00 104,00 0,001

87 1413089600

Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 

7,0mm ozn.11 353.0.   m 4,000 31,20 124,80 0,074

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   11 410,64 8,467

88 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 468,00 468,00 0,227

89 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 2,000 52,00 104,00 0,155
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Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

90 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 2,700 14,56 39,31 0,408

91 592170002200.S

Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 

mm   ks 6,060 3,59 21,76 0,515

92 917862112.S

Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 37,500 13,29 498,38 4,748

93 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   ks 37,875 1,14 43,18 0,871

94 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 39,030 1,25 48,79 0,001

95 931941111

Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej 

zálievky   m 15,600 8,32 129,79 0,045

96 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373   t 0,275 1 248,00 343,20 0,275

97 931992121.S

Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 

mm   m2 19,285 10,40 200,56 0,012

98 931994142.S

Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 

polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 2,200 10,82 23,80 0,001

99 931994151.S

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 

prierezu 20/20 mm   m 25,630 1,93 49,47 0,000

100 938902031.S

Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -

0,02200t   m2 64,915 9,36 607,60 0,000

101 938902032.S

Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm,  -

0,05500t   m2 27,821 24,96 694,41 0,000

102 938902051.S

Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod 

izoláciu   m2 75,316 7,21 543,03 0,000

103 938902311.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stropov   m2 47,340 11,44 541,57 0,000

104 938902312.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 57,435 9,62 552,52 0,000

105 938902313.S

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - podláh   m2 78,370 9,62 753,92 0,000

106 944941101.S

Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách 

objektov odklonené od zvislice do 15 st.   m 40,000 4,16 166,40 1,086

107 959941123.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/95/220 mm   ks 52,000 6,73 349,96 0,011

108 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 24,000 16,64 399,36 0,028

109 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 35,566 67,60 2 404,26 0,062

110 966076141.S

Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 

mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 32,500 5,20 169,00 0,010

111 971056019.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien 

- železobetónových -0,00095t   cm 320,000 2,44 780,80 0,013

112 979082113.S

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 186,803 1,29 240,98 0,000

113 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 1 681,227 0,19 319,43 0,000

114 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné   t 125,983 7,28 917,16 0,000

99 Presun hmôt HSV   55,14 0,000

115 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 551,447 0,10 55,14 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   3 494,48 1,300

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   3 494,48 1,300

116 711112001.S

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena   m2 10,077 0,73 7,36 0,000

## 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,004 2 600,00 10,40 0,004

118 711122131.S

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 20,154 0,42 8,46 0,005
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## 111620000500.S Asfalt polofúkaný   t 0,034 2 600,00 88,40 0,034

120 711131101.S

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na 

sucho   m2 28,350 2,68 75,98 0,000

## 628310000700.S

Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený 

sklenenou rohožou   m2 32,603 7,28 237,35 0,147

122 711170040.S

Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou 

textíliou   m2 46,500 10,11 470,12 0,028

123 711170140.S Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou   m2 15,500 20,37 315,74 0,013

124 711311111.S

Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z 

epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných 

mostoviek   m2 75,316 2,36 177,75 0,188

## 245610001300.S 2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica   kg 37,658 9,98 375,83 0,038

126 711341111.S Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 93,296 4,16 388,11 0,051

## 628340000100.S

Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm 

vystužený netkanou polyesterovou rohožou   m2 107,290 12,48 1 338,98 0,792

128 998711201.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m   % 0,000 0,10 0,00 0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   7 342,40 0,000

129 000300016.S

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 

vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 416,00 416,00 0,000

130 000300021.S

Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 

výškové merania   eur 1,000 520,00 520,00 0,000

131 000300031.S

Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 

skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 416,00 416,00 0,000

132 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 

dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 2 392,00 2 392,00 0,000

133 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu 

skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 1 040,00 1 040,00 0,000

134 000400024

Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 

preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 270,40 270,40 0,000

135 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 832,00 832,00 0,000

136 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   

me

s. 6,000 208,00 1 248,00 0,000

137 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 208,00 208,00 0,000

Celkom   83 972,51 552,747
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Harmonogram stavebných prác
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Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - 

Zvolenská Slatina

  Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - 

Zvolenská Slatina , I. etapa

    000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 105-22

    101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2

      Komunikácia, úsek 1.1

        Práce a dodávky HSV

          Zemné práce

          Vodorovné konštrukcie

          Komunikácie

          Rúrové vedenie

          Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      Komunikácia, úsek 1.2

        Práce a dodávky HSV

          Zemné práce

          Zakladanie

          Zvislé a kompletné konštrukcie

          Vodorovné konštrukcie

          Komunikácie

          Rúrové vedenie

          Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Izolácie proti vode a vlhkosti

      Rekonštrukcia priepustov

        Priepust č.1 v km 1,635 - P18858

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Rúrové vedenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

        Priepust č.2 v km 1,763 - P18859

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Rúrové vedenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

Popis

6. mesiac7. mesiac 8. mesiac 9. mesiac10. mesiac 13. mesiac14. mesiac15. mesiac16. mesiac17. mesiac11. mesiac12. mesiac1. mesiac 2. mesiac 3. mesiac 4. mesiac 5. mesiac



            Izolácie proti vode a vlhkosti

        Priepust č.3 v km 1,853 - P18860

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Rúrové vedenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

        Priepust č.4 v km 2,012 - P18861

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Rúrové vedenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

        Priepust č.5 v km 2,109 - P18862

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Rúrové vedenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

    101-10 Úprava priechodov pre chodcov v k.ú. Banská Bystrica

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce

        Komunikácie

        Rúrové vedenie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Banská Bystrica

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce

        Zakladanie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      Práce a dodávky M

        Elektromontáže

        Zemné práce pri extr.mont.prácach

    101-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú. Banská Bystrica

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce

      Práce a dodávky M

        Elektromontáže



        Montáže oznam. a zabezp. zariadení

        Zemné práce pri extr.mont.prácach

    102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

      Komunikácia, úsek 2.1

        Práce a dodávky HSV

          Zemné práce

          Zakladanie

          Vodorovné konštrukcie

          Komunikácie

          Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

          Rúrové vedenie

          Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      Komunikácia, úsek 2.2

        Práce a dodávky HSV

          Zemné práce

          Zakladanie

          Zvislé a kompletné konštrukcie

          Vodorovné konštrukcie

          Komunikácie

          Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

          Rúrové vedenie

          Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Práce a dodávky PSV

          Izolácie proti vode a vlhkosti

      Rekonštrukcia priepustov

        Priepust č.6 v km 4,884 - P18871

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

        Priepust č.7 v km 5,016 - P18872

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Komunikácie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Priepust č.8 v km 5,184 - P

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Vodorovné konštrukcie

            Komunikácie

            Rúrové vedenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

        Priepust č.9 v km 5,493 - P18873

          Práce a dodávky HSV



            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Priepust č.10 v km 6,060 - P18874

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Rúrové vedenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

        Priepust č.11 v km 6,200 - P

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Rúrové vedenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

        Priepust č.12 v km 6,5113 - P18875

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Priepust č.13 v km 6,719 - P

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Rúrové vedenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

        Priepust č.14 v km 6,934 - P18876

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Priepust č.15 v km 7,020 - P18906

          Práce a dodávky HSV

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Priepust č.16 v km 7,434 - P78354



          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Rúrové vedenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

        Priepust č.17 v km 7,571 - P

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Priepust č.18 v km 7,874 - P18907

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

        Priepust č.19 v km  8,238 - P

          Práce a dodávky HSV

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Priepust č.20 v km 8,280 - P

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Priepust č.21 v km 8,458 - P18908

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Priepust č.22 v km 8,548 - P18909

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Priepust č.23 v km 8,795 - P18910

          Práce a dodávky HSV



            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Priepust č.24 v km 8,925 - P18911

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Rúrové vedenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

        Priepust č.25 v km 9,054 - P18912

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Rúrové vedenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

        Priepust č.26 v km 9,217 - P18913

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Rúrové vedenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

    102-10  Nástupište AZ v k.ú. Horná Mičiná

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce

        Zakladanie

        Zvislé a kompletné konštrukcie

        Vodorovné konštrukcie

        Komunikácie

        Rúrové vedenie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horná Mičiná

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce

        Zakladanie

        Komunikácie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      Práce a dodávky M

        Elektromontáže

        Zemné práce pri extr.mont.prácach



    102-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú.Horná Mičiná

      Práce a dodávky M

        Elektromontáže

        Montáže oznam. a zabezp. zariadení

        Zemné práce pri extr.mont.prácach

    103-00 Cesta II/591, úsek 3

      Komunikácia

        Práce a dodávky HSV

          Zemné práce

          Zakladanie

          Zvislé a kompletné konštrukcie

          Vodorovné konštrukcie

          Komunikácie

          Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

          Rúrové vedenie

          Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Práce a dodávky PSV

          Izolácie proti vode a vlhkosti

      Rekonštrukcia priepustov

        Priepust č.28 v km 9,766 - P18918

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Rúrové vedenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Priepust č.29 v km 9,820 - P18919

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Rúrové vedenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky M

            Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

        Priepust č.30 v km 9,976 - P

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Rúrové vedenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

        Priepust č.31 v km 10,103 - P18920

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce



            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    103-10 Nástupište AZ v k.ú. Dolná Mičiná

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce

        Komunikácie

        Rúrové vedenie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    103-20 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Dolná Mičiná

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce

        Zakladanie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      Práce a dodávky M

        Elektromontáže

        Zemné práce pri extr.mont.prácach

    103-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú.Dolná Mičiná

      Práce a dodávky M

        Elektromontáže

        Montáže oznam. a zabezp. zariadení

        Zemné práce pri extr.mont.prácach

    103-60 Úprava miestneho rozhlasu k.ú.Dolná Mičiná

      Práce a dodávky M

        Elektromontáže

        Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

      Komunikácia, úsek 4.1

        Práce a dodávky HSV

          Zemné práce

          Komunikácie

          Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

          Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      Komunikácia, úsek 4.2

        Práce a dodávky HSV

          Zemné práce

          Komunikácie

          Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

          Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      Rekonštrukcia priepustov

        Priepust č.32 v km 11,136 - P78356

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Priepust č.33 v km 11,291 - P

          Práce a dodávky HSV



            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Priepust č.34 v km 11,629 - P19349

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

        Priepust č.35 v km 11,912 - P19350

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

        Priepust č.36 v km 12,435 - P19351

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Rúrové vedenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Priepust č.37 v km 12,557 - P19352

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Priepust č.38 v km 12,690 - P19353

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Priepust č.39 v km 12,888 - P

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie



            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

    105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

      Komunikácia, úsek 5.1

        Práce a dodávky HSV

          Zemné práce

          Zakladanie

          Zvislé a kompletné konštrukcie

          Komunikácie

          Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

          Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Práce a dodávky PSV

          Konštrukcie doplnkové kovové

      Komunikácia, úsek 5.2

        Práce a dodávky HSV

          Zemné práce

          Vodorovné konštrukcie

          Komunikácie

          Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

          Rúrové vedenie

          Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      Rekonštrukcia priepustov

        Priepust č.40 v km 13,291 - P78357

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

        Priepust č.41 v km 13,458 - P19355

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

        Priepust č.42 v km 13,811 - P19356

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Priepust č.43 v km 14,109 - P19357

          Práce a dodávky HSV



            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

        Priepust č.44 v km 14,384 - P19358

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Rúrové vedenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

        Priepust č.45 v km 14,571 - P19359

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Priepust č.46 v km 15,068 - P19360

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Rúrové vedenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

        Priepust č.47 v km 15,202 - P19361

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Priepust č.48 v km 15,411 - P19362

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Priepust č.49 v km 16,058 - P19363

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce



            Vodorovné konštrukcie

            Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            Rúrové vedenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

        Priepust č.50 v km 16,215 - P19364

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Komunikácie

            Rúrové vedenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

        Priepust č.51 v km 16,358 - P19365

          Práce a dodávky HSV

            Zemné práce

            Zvislé a kompletné konštrukcie

            Vodorovné konštrukcie

            Komunikácie

            Rúrové vedenie

            Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Práce a dodávky PSV

            Izolácie proti vode a vlhkosti

    105-10 Nástupište AZ v k.ú. Čerín

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce

        Zakladanie

        Zvislé a kompletné konštrukcie

        Komunikácie

        Rúrové vedenie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    105-11  Nástupište AZ v k.ú. Bečov

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce

        Zakladanie

        Zvislé a kompletné konštrukcie

        Vodorovné konštrukcie

        Komunikácie

        Rúrové vedenie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      Práce a dodávky PSV

        Izolácie proti vode a vlhkosti

        Konštrukcie doplnkové kovové

    105-12  Nástupište AZ v k.ú.Sebedín

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce

        Zakladanie



        Zvislé a kompletné konštrukcie

        Vodorovné konštrukcie

        Komunikácie

        Rúrové vedenie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      Práce a dodávky PSV

        Izolácie proti vode a vlhkosti

        Konštrukcie doplnkové kovové

    105-20 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Čerín

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce

        Zakladanie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      Práce a dodávky M

        Elektromontáže

        Zemné práce pri extr.mont.prácach

    105-21 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Bečov

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce

        Zakladanie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      Práce a dodávky M

        Elektromontáže

        Zemné práce pri extr.mont.prácach

    105-22 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Sebedín

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce

        Zakladanie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      Práce a dodávky M

        Elektromontáže

        Zemné práce pri extr.mont.prácach

    201-00 Most ev. č.591-004

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce

        Zakladanie

        Zvislé a kompletné konštrukcie

        Vodorovné konštrukcie

        Komunikácie

        Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

        Rúrové vedenie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      Práce a dodávky PSV

        Izolácie proti vode a vlhkosti

    202-00 Most ev. č.591-005

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce

        Zakladanie

        Zvislé a kompletné konštrukcie

        Vodorovné konštrukcie



        Komunikácie

        Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

        Rúrové vedenie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      Práce a dodávky PSV

        Izolácie proti vode a vlhkosti

    203-00 Most ev. č.591-007

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce

        Zakladanie

        Zvislé a kompletné konštrukcie

        Vodorovné konštrukcie

        Komunikácie

        Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

        Rúrové vedenie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      Práce a dodávky PSV

        Izolácie proti vode a vlhkosti

    204-00 Most ev. č.591-008

      Práce a dodávky HSV

        Zemné práce

        Zakladanie

        Zvislé a kompletné konštrukcie

        Vodorovné konštrukcie

        Komunikácie

        Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

        Rúrové vedenie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      Práce a dodávky PSV

        Izolácie proti vode a vlhkosti

Dokončievacie práce - odovzdanie stavby, odovzdanie dokumentácie














