

G2. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	Stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica
Časť predmetu zákazky:	Č. 2 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica - II. Etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	VIAKORP, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
IČO uchádzača:	50228455
Kontaktná osoba uchádzača:	Ing. Michal Šimko

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	2 003 518,61
DPH v EUR:	400 703,72
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	2 404 222,33

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.


181

V Zvolene dňa 12.8.2021

Ing. Michal Šimko - konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ		
Projektant	ISPO spol.s r.o. , Prešov	17085501	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Čurlík Ján		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		14. 12. 2020	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 236 167,36	8 Práce nadčas	13 GZS 0,00
2 Montáž 1 378 252,60	9 Bez pevnej podl.	14 Mimostaven. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 29 310,65	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 18 076,49	11	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 24 417,76		17 Klimatické vplyvy 0,00
6 Montáž 167 358,75		18 VRN z rozpočtu 141 775,00
7 ZRN (r. 1-6) 1 853 583,61	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 141 775,00
20 HZS 8 160,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 2 003 518,61
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 2 003 518,61 400 703,72
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 404 222,33
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpochty
		26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie 0,00

Harmonogram stavby "Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianske

Kód položky			Mesiac																																			
			1				2				3				4				5				6				7				8				9			
	Mesiac	Týždeň	Popis		MJ																																	
3014-2020			Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica																																			
3014-I-2020			Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa																																			
000-00			000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-01 až 101-20																																			
VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady																																			
VRN03			Geodetické práce																																			
VRN04			Projektové práce																																			
101-01			101-01 Cesta II/512, úsek 1 v km 9,556-10,899																																			
101-011			Komunikácia																																			
HSV			Práce a dodávky HSV																																			
1			Zemné práce																																			
2			Zakladanie																																			
3			Zvislé a kompletne konštrukcie																																			
4			Vodorovné konštrukcie																																			
5			Komunikácie																																			
8			Rúrové vedenie																																			
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																			
PSV			Práce a dodávky PSV																																			
711			Izolácie proti vode a vlhkosti																																			
101-012			Oporná konštrukcia																																			
HSV			Práce a dodávky HSV																																			
1			Zemné práce																																			
2			Zakladanie																																			
3			Zvislé a kompletne konštrukcie																																			
4			Vodorovné konštrukcie																																			
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																			
8			Rúrové vedenie																																			
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																			
PSV			Práce a dodávky PSV																																			

711	Izolácie proti vode a vlhkosti
01016	Rekonštrukcia priepustov
01011	Priepust v km 10,014 - P22555
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
01012	Priepust v km 10,430 - P22542
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
101-02	101-02 Cesta II/512, úsek 2 v km 15,224-18,951
101-021	Komunikácia
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
101-026	Rekonštrukcia priepustov
01021	Priepust v km 15,631 - P22560
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie

[illegible]

4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
01027	Priepust v km 18,282 - P22569
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
01028	Priepust v km 18,523 - P22550
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
01029	Priepust v km 18,894 - P22557
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
101-03	101-03 Cesta II/512, úsek 3 v km 18,951-20,390
101-031	Komunikácia
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
5	Komunikácie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
101-036	Rekonštrukcia priepustov

01031	Priepust v km 19,862 - P22551
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konstrukcie
4	Vodorovné konstrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konstrukcie a práce-búranie
01032	Priepust v km 20,136 - P22552
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konstrukcie
4	Vodorovné konstrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konstrukcie a práce-búranie
01033	Priepust v km 20,377 - P22553
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konstrukcie
4	Vodorovné konstrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konstrukcie a práce-búranie
101-10	101-10 Nástupištia AZ v k.ú. Veľké Pole
010	Pri hasičskej zbrojnici
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
5	Komunikácie
9	Ostatné konstrukcie a práce-búranie
011	Osada Demeterovi
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
5	Komunikácie
9	Ostatné konstrukcie a práce-búranie
012	Pri mlyne
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
5	Komunikácie
9	Ostatné konstrukcie a práce-búranie

101-20	101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Veľké Pole
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
5	Komunikácie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
M	Práce a dodávky M
21-M	Elektromontáže
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach
201-00	201-00 Most ev.č.428-02
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
3	Zvislé a kompletné konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
202-00	202-00 Most ev.č.512-04
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
3	Zvislé a kompletné konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
203-00	203-00 Most ev.č.512-06
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie

[illegible]

[illegible]

5	Komunikácie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
102-066	Rekonštrukcia priepustov
02061	Priepust v km 26,025 - P22590
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
02062	Priepust v km 26,290 - P22587
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
102-07	102-07 Cesta II/512, úsek 7 v km 27,428-28,177
102-071	Komunikácia
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
102-072	Zatrubenie priekopy
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
102-076	Rekonštrukcia priepustov

02071	Priepust v km 27,848 - P22593
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konstrukcie
4	Vodorovné konstrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konstrukcie a práce-búranie
02072	Priepust v km 28,141 - P22604
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konstrukcie
4	Vodorovné konstrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konstrukcie a práce-búranie
102-08	102-08 Cesta II/512, úsek 8 v km 28,304-28,456
102-081	Komunikácia
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
5	Komunikácie
9	Ostatné konstrukcie a práce-búranie
102-09	102-09 Cesta II/512, úsek 9 v km 29,189-31,887
102-091	Komunikácia
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
4	Vodorovné konstrukcie
5	Komunikácie
9	Ostatné konstrukcie a práce-búranie
102-096	Rekonštrukcia priepustov
02091	Priepust v km 29,193 - P22595
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konstrukcie
4	Vodorovné konstrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konstrukcie a práce-búranie

02092	Priepust v km 29,725 - P22596
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konstrukcie
4	Vodorovné konstrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
02093	Priepust v km 29,801 - P22597
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konstrukcie
4	Vodorovné konstrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
02094	Priepust v km 29,881 - P22607
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konstrukcie
4	Vodorovné konstrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
02095	Priepust v km 30,075 - P22598
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konstrukcie
4	Vodorovné konstrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
02096	Priepust v km 30,209 - P22608
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
4	Vodorovné konstrukcie
5	Komunikácie
8	Rúrové vedenie

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
02097	Priepust v km 30,450 - P22609
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
02098	Priepust v km 31,153 - P22599
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
02099	Priepust v km 31,445 - P22600
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
102-10	102-10 Nástupištia AZ v k.ú. Píla
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
5	Komunikácie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
102-11	102-11 Nástupištia AZ v k.ú. Horné Hámre
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie

102-12	102-12 Nástupištia AZ v k.ú.Žarnovická Huta
02121	Nástupiššia
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
02122	Zatrubenie priekopy
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
4	Vodorovné konštrukcie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99	Presun hmôt HSV
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
M	Práce a dodávky M
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach
102-13	102-13 Nástupištia AZ v k.ú.Žarnovica
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
5	Komunikácie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
102-20	102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú.Píla
HSV	Práce a dodávky HSV
2	Zakladanie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
M	Práce a dodávky M
21-M	Elektromontáže
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach
102-21	102-21 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horné Hámrre
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
M	Práce a dodávky M
21-M	Elektromontáže

[illegible]

6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
207-00	207-00 Most ev. č.512-12
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
208-00	208-00 Most ev. č.512-13
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady
209-00	209-00 Most ev. č.512-14
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8	Rúrové vedenie

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica"

[illegible]

































