



VEREJNÁ SÚŤAŽ
(nadlimitná zákazka – uskutočnenie stavebných prác)

ORIGINAL

Zákazka :

**„ REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/512 HR. TRENČIANSKEHO
KRAJA – VEĽKÉ POLE – KRIŽ. II/428 ŽARNOVICA “**
Referenčné číslo: 07922/2021/ODDVO

29597-MSP, Vestník VO č. 141/2021, zo dňa 16.06.2021

- Časť č. 1 - REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/512 HR. TRENČIANSKEHO KRAJA – VEĽKÉ POLE – KRIŽ. II/428 ŽARNOVICA - I. etapa
- Časť č. 2 - REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/512 HR. TRENČIANSKEHO KRAJA – VEĽKÉ POLE – KRIŽ. II/428 ŽARNOVICA - II. etapa

OBSTARÁVATEĽ: BBSK, Nám. SNP 23, 974 01 BB, IČO: 37 828 100
ZHOTOVITEĽ : CESTY SK s. r. o., Mojmirova 8, 040 01 KE, IČO:36 580 058

JÚL 2021



G2. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	Stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty
Časť predmetu zákazky:	č. 2 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica - II. Etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	CESTY SK s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Mojmírova 8, 040 01 Košice
IČO uchádzača:	36 580 058
Kontaktná osoba uchádzača:	Ing. Soňa Klohnová, obchodný riaditeľ, na základe splnomocnenia

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	2 228 098,28 €
DPH 20% v EUR:	445 619,66 €
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	2 673 717,94 €

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Lipt. Mikuláši, dňa 12.08.2021

.....
Ing. Soňa Klohnová, obchodný riaditeľ CESTY SK s.r.o.:
na základe splnomocnenia

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 3014-II-2020

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

JKSO:
Miesto: Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

KS:
Dátum: 30.07.2021

Objednávateľ:
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CESTY SK s.r.o. Košice

IČO: 36 580 058
IČ DPH: SK2021856969

Projektant:
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Čurík Ján

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 228 098,28
--------------	--------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	2 228 098,28	445 619,66

Cena s DPH	v	EUR	2 673 717,94
------------	---	-----	--------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3014-II-2020

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Miesto: Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Dátum: 30.07.2021

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: CESTY SK s.r.o. Košice

Spracovateľ: Ing. Čurlik Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 228 098,28	2 673 717,94
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 102-04 až 102-23	31 750,00	38 100,00
102-04	102-04 Cesta II/512, úsek 4 v km 20,390-22,445	244 620,46	293 544,55
102-041	Komunikácia	235 011,06	282 013,27
102-046	Rekonštrukcia priepustov	9 609,40	11 531,28
02041	Priepust v km 20,850 - P23716	5 648,55	6 778,26
02042	Priepust v km 21,188 - P22554	3 960,85	4 753,02
102-05	102-05 Cesta II/512, úsek 5 v km 24,440-25,143	115 145,88	138 175,06
102-051	Komunikácia	108 662,83	130 395,40
102-056	Rekonštrukcia priepustov	6 483,05	7 779,66
02051	Priepust v km 24,502 - P22509	3 455,77	4 146,92
02052	Priepust v km 24,736 - P22510	3 027,28	3 632,74
102-06	102-06 Cesta II/512, úsek 6 v km 26,031-26,284	81 664,53	97 997,44
102-061	Komunikácia	74 066,75	88 880,10
102-066	Rekonštrukcia priepustov	7 597,78	9 117,34
02061	Priepust v km 26,025 - P22590	3 699,91	4 439,89
02062	Priepust v km 26,290 - P22587	3 897,87	4 677,44
102-07	102-07 Cesta II/512, úsek 7 v km 27,428-28,177	116 554,86	139 865,83
102-071	Komunikácia	71 641,98	85 970,38
102-072	Zatrúbenie prlekopy	39 588,36	47 508,03
102-076	Rekonštrukcia priepustov	5 324,52	6 389,42
02071	Priepust v km 27,848 - P22593	2 539,62	3 047,54
02072	Priepust v km 28,141 - P22604	2 784,90	3 341,88
102-08	102-08 Cesta II/512, úsek 8 v km 28,304-28,456	14 000,00	16 800,00
102-081	Komunikácia	14 000,00	16 800,00
102-09	102-09 Cesta II/512, úsek 9 v km 29,189-31,887	321 909,51	386 291,41
102-091	Komunikácia	266 966,96	320 360,35
102-096	Rekonštrukcia priepustov	54 942,55	65 931,06
02091	Priepust v km 29,193 - P22595	6 196,14	7 435,37
02092	Priepust v km 29,725 - P22596	4 794,00	5 752,80
02093	Priepust v km 29,801 - P22597	6 748,32	8 097,98
02094	Priepust v km 29,881 - P22607	4 979,64	5 975,57
02095	Priepust v km 30,075 - P22598	7 010,92	8 413,10
02096	Priepust v km 30,209 - P22608	13 105,58	15 726,70
02097	Priepust v km 30,450 - P22609	1 357,22	1 628,66
02098	Priepust v km 31,153 - P22599	5 950,97	7 141,16
02099	Priepust v km 31,445 - P22600	4 799,76	5 759,71
102-10	102-10 Nástupištia AZ v k.ú. Píla	3 596,39	4 315,67
102-11	102-11 Nástupištia AZ v k.ú. Horné Hámre	4 885,46	5 862,55
102-12	102-12 Nástupištia AZ v k.ú.Žarnovická Huta	12 455,03	14 946,04
02121	Nástupištia	8 009,40	9 611,28
02122	Zatrúbenie prlekopy	4 445,63	5 334,76
102-13	102-13 Nástupištia AZ v k.ú.Žarnovica	2 643,35	3 172,02
102-20	102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Píla	9 175,30	11 010,36
102-21	102-21 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horné Hámre	28 367,33	34 040,80
102-22	102-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarnovická Huta	29 563,38	35 476,06
102-23	102-23 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarnovica	53 979,24	64 775,09
205-00	205-00 Most ev. č.512-08	97 937,85	117 525,42
206-00	206-00 Most ev. č.512-11	34 418,15	41 301,78
207-00	207-00 Most ev. č.512-12	86 337,56	103 605,07

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
208-00	208-00 Most ev. č.512-13	133 956,25	160 747,50
209-00	209-00 Most ev. č.512-14	74 253,70	89 104,44
210-00	210-00 Most ev. č.512-15	144 577,72	173 493,26
211-00	211-00 Most ev. č.512-17	216 340,63	259 608,76
212-00	212-00 Most ev. č.512-18	97 587,93	117 105,52
213-00	213-00 Most ev. č.512-19	74 134,07	88 960,88
214-00	214-00 Most ev. č.512-20	91 152,74	109 383,29
215-00	215-00 Most ev. č.512-21	107 090,96	128 509,15

Názov stavby: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica

Časť: I.etapa

Objekt	Názov objektu	Mesiace / týždne																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101-01	101-01 Cesta II/512 úsek I v km 9,536-10,895																	
101-02	101-02 Cesta II/512 úsek 2 v km 15,254-16,181																	
101-03	101-03 Cesta II/512 úsek 3 v km 16,951-20,390																	
101-10	101-10 Nastavenie AZ v k.ú. Veľké Pole																	
101-20	101-20 Čerpenie priechodov pre chodcov k.ú. Veľké Pole																	
201-01	201-01 Most ev. č. 478-07																	
202-00	202-00 Most ev. č. 512-04																	
203-00	203-00 Most ev. č. 512-06																	
204-00	204-00 Most ev. č. 512-07																	

Názov stavby: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica

Časť: II.etapa

Objekt	Názov objektu	Mesiace / týždne																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
102-04	102-04 Cesta II/512 úsek 4 v km 20,390-22,445																	
102-05	102-05 Cesta II/512 úsek 5 v km 24,440-25,143																	
102-06	102-06 Cesta II/512 úsek 6 v km 26,031-26,284																	
102-07	102-07 Cesta II/512 úsek 7 v km 27,428-28,177																	
102-08	102-08 Cesta II/512 úsek 8 v km 28,304-28,456																	
102-09	102-09 Cesta II/512 úsek 9 v km 29,189-31,887																	
102-10	102-10 Nastavenie AZ v k.ú. Pľa																	
102-11	102-11 Nastavenie AZ v k.ú. Horné Háme																	
102-12	102-12 Nastavenie AZ v k.ú. Žarnovická Huta																	
102-13	102-13 Nastavenie AZ v k.ú. Žarnovica																	
102-20	102-20 Osadenie priechodov pre chodcov k.ú. Pľa																	
102-21	102-21 Osadenie priechodov pre chodcov k.ú. Horné Háme																	
102-22	102-22 Osadenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarnovická Huta																	
102-23	102-23 Osadenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarnovica																	
205-00	205-00 Most ev. č. 512-08																	
206-00	206-00 Most ev. č. 512-11																	
207-00	207-00 Most ev. č. 512-12																	
208-00	208-00 Most ev. č. 512-13																	
209-00	209-00 Most ev. č. 512-14																	
210-00	210-00 Most ev. č. 512-15																	
211-00	211-00 Most ev. č. 512-17																	
212-00	212-00 Most ev. č. 512-18																	
213-00	213-00 Most ev. č. 512-19																	
214-00	214-00 Most ev. č. 512-20																	
215-00	215-00 Most ev. č. 512-21																	