



1	SO 01 - ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE - STOKOVÁ SIŤ
	SO 01 - ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE - KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY
	STAV KNC

PRIEBEH PODZEMNÝCH VEDENÍ JE V SITUÁCII ZAKRESLENÝ INFORMATÍVNE, PRED ZAHŔNENÍM ZEMNÝCH PRAC PRÍZVATŤ PRACOVNÍKOV ZINTERESOVANÝCH ORGANIZÁCIÍ K ICH PRESMU VYTÝČENIU.
PRI SÚBEHU, RESP. KRÍŽOVANÍ S OSTATNÝMI NÍZ, SIETAMI, DODRŽAŤ STN 736005
POLOHY PRÍPOJKOV SÚ ZAKRESLENÉ ORIENTAČNE. PRESNÁ POLOHA SA UPRAVÍ PRÍ
REALIZÁCII STAVBY

VEŠEDNÝ PROJEKTANT	ZOPOKOENÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAN
ING. R. SLÁDEK	ING. T. BUŽICKÝ	ING. R. SLÁDEK
INVESTOR	Obec: Kónská, OÚ Kónská č.410, 013 13 Rajecké Teplice	
MIESTO STAVBY	k.ú. Kónská, k.ú. Rajecké teplice	Žilina
NÁZOV STAVBY	Kónská - ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE	
OBJEKT	SO 01 - ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE	
ODVETNIE	VODNÉ HOSPODÁRSTVO	
PRÍLOHA	KLASIFIKÁCIA OBJEKTU	2223
	PROFESIA	VH
	MERITKO	1:500
	STUPEŇ	RP
	FORMÁT	6 x A4
	DÁTUM	06.2015
	Závodská cesta 4, 010 01 Žilina	
		05/5/2015
		2.5