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Kosztorys Modernizacja ścieżki edukacyjnej "W krainie pszczyńskiego żubra" - etap II Tablice 
edukacyjne

1 Rozdział Tablica z regulaminem ścieżki
1.1 Element Tablica z regulaminem ścieżki

Wyliczenie ilości robót:

wg dokumentu Ścieżka edukacyjna - "W

krainie pszczyńskiego Żubra" (rozdział

5.4 Projektowane wejście główne)

RAZEM: 0,000000

1.1.1 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie graficzne plansz do druku

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 r-g 2,00

1.1.2 Kalkulacja 
własna

Wydruki, laminacja, wyklejenie  oraz frezowanie plansz. Nośnik dibond lub inny, 1,6 m2

Wyliczenie ilości robót:

wymiary tablicy: 1,23 m x 1,48 m 1,23*1,48 1,820400

RAZEM: 1,820400 m2 1,82

1.1.3 Kalkulacja 
własna

Wydruk loga ścieżki na pełnym poliwęglanie transparentnym w kolorze białym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.1.4 Kalkulacja 
własna

Rura fe ocynkowana i malowana na kolor szary np. RAL 7015  D=80mm L=3400mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.1.5 Kalkulacja 
własna

Rama pod plansze - wykonana z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm, L=3 m, ocynkowany i malowany np.
RAL 7015

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 mb 3,00

1.1.6 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do znaków typowy na rurę fi 80 mm, ocynkowany i malowany np. RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

1.1.7 Kalkulacja 
własna

Tabliczka z kodem QR

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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2 Rozdział Tablice edukacyjne
2.1 Element Przystanek 1 Kalendarz żubra

2.1.1 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie graficzne plansz do druku

Wyliczenie ilości robót:

1,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 r-g 1,50

2.1.2 Kalkulacja 
własna

Wydruki, laminacja, wyklejenie  oraz frezowanie plansz. Nośnik dibond lub inny. Detale1,2

Wyliczenie ilości robót:

1,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,50

2.1.3 Kalkulacja 
własna

Wydruk loga ścieżki na pełnym poliwęglanie transparentnym w kolorze białym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.1.4 Kalkulacja 
własna

Rura fe ocynkowana i malowana na kolor szary np. RAL 7015  D=60mm L=3000mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.1.5 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do zadaszenia wykonany z z profilu fe zamkniętego 20x30mm  3,2m, ocynkowany i malowany

Wyliczenie ilości robót:

3,2 3,200000

RAZEM: 3,200000 mb 3,20

2.1.6 Kalkulacja 
własna

Atrapy drewniane z drewna liściastego twardego zaimpregnowane i pomalowane (kolor do uzgodnienie ze 
zleceniodawcą)

Wyliczenie ilości robót:

0,2 0,200000

RAZEM: 0,200000 m3 0,20

2.1.7 Kalkulacja 
własna

Mechanizm obrotowy łączący detale 1 ; 2 i 9 (system łożyska np.: typu UCF 207)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.1.8 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do znaków typowy na rurę fe fi 60 mm ocynkowany i malowany
szt 2,00

2.1.9 Kalkulacja 
własna

Zadaszenie z Marlonu, ST 1 komora, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 1500g/m2, (z listwami zaślepiającymi)

Wyliczenie ilości robót:

0,9 0,900000

RAZEM: 0,900000 m2 0,90

2.1.10 Kalkulacja 
własna

Tabliczka z kodem QR

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.2 Element Przystanek 2 Żubr wychodzi z lasu

2.2.1 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie graficzne plansz do druku

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 r-g 9,00

2.2.2 Kalkulacja 
własna

Wydruki, laminacja, wyklejenie

Wyliczenie ilości robót:

1,8 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

2.2.3 Kalkulacja 
własna

Wydruk loga ścieżki na pełnym poliwęglanie transparentnym w kolorze białym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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2.2.4 Kalkulacja 
własna

Rura fe ocynkowana i malowana na kolor szary np. RAL 7015  D=60mm L=3000mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.2.5 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do zadaszenia wykonany z z profilu fe zamkniętego 20x30mm  3,2m, ocynkowany i malowany

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.2.6 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do znaków typowy na rurę fe fi 60 mm ocynkowany i malowany
szt 5,00

2.2.7 Kalkulacja 
własna

Okrągłe podkłady pod znaki drogowe D=80 i D=60 cm, uchwyty do mocowania, 4 szt

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.2.8 Kalkulacja 
własna

Detal 3 frezowanyz dibondu, mocowanie

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.2.9 Kalkulacja 
własna

Atrapy drewniane z drewna liściastego twardego zaimpregnowane i pomalowane (kolor do uzgodnienie ze 
zleceniodawcą)

Wyliczenie ilości robót:

0,2 0,200000

RAZEM: 0,200000 m3 0,20

2.2.10 Kalkulacja 
własna

Zadaszenie z Marlonu, ST 1 komora, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 1500g/m2 (z listwami zaślepiającymi)

Wyliczenie ilości robót:

0,9 0,900000

RAZEM: 0,900000 m2 0,90

2.2.11 Kalkulacja 
własna

Tabliczka z kodem QR

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.3 Element Przystanek 3 Grąd - Poznaj nasz dom

2.3.1 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie graficzne plansz pod teksty i skład tekstów. Wykonanie ilustracji

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 r-g 1,00

2.3.2 Kalkulacja 
własna

Wydruki, laminacja, wyklejenie  oraz frezowanie plansz. Nośnik dibond lub inny, 1,3 m2

Wyliczenie ilości robót:

1,3 1,300000

RAZEM: 1,300000 m2 1,30

2.3.3 Kalkulacja 
własna

Wydruk, laminacja, wyklejenie wewnętrzne powierzchni detalu 2

Wyliczenie ilości robót:

0,5 0,500000

RAZEM: 0,500000 m2 0,50

2.3.4 Kalkulacja 
własna

Wydruk loga ścieżki na pełnym poliwęglanie transparentnym w kolorze białym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.3.5 Kalkulacja 
własna

Stojak - rura fe 2 mm fi 60 mm, ocynkowany i malowany na kolor szary,  L=3400mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.3.6 Kalkulacja 
własna

Rama pod planszę, rama na zawiasach - wykonanie z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm, L=6,5 m, 
ocynkowany i malowany

Wyliczenie ilości robót:

6,5 6,500000

RAZEM: 6,500000 mb 6,50
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2.3.7 Kalkulacja 
własna

Zawias samozamykający nierdzewny
szt 3,00

2.3.8 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do zadaszenia - wykonane z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm, L=4,5m, ocynkowany i 
malowany

Wyliczenie ilości robót:

4,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 mb 4,50

2.3.9 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do znaków typowy na rurę fe fi 60 mm ocynkowany i malowany

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

2.3.10 Kalkulacja 
własna

Atrapy drewniane z drewna liściastego twardego zaimpregnowane i pomalowane (kolor do uzgodnienie ze 
zleceniodawcą)

Wyliczenie ilości robót:

0,16 0,160000

RAZEM: 0,160000 m3 0,16

2.3.11 Kalkulacja 
własna

Zadaszenie z Marlonu, ST 1 komora, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 1500g/m2 (z listwami zaślepiającymi)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,00

2.3.12 Kalkulacja 
własna

Tabliczka z kodem QR

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.4 Element Przystanek 4 Granica lasu

2.4.1 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie graficzne plansz do druku

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 r-g 2,00

2.4.2 Kalkulacja 
własna

Wydruki, laminacja, wyklejenie  oraz frezowanie plansz. Nośnik dibond lub inny. 4,8 m2

Wyliczenie ilości robót:

4,8 4,800000

RAZEM: 4,800000 m2 4,80

2.4.3 Kalkulacja 
własna

Wydruk loga ścieżki na pełnym poliwęglanie transparentnym w kolorze białym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.4.4 Kalkulacja 
własna

Stojak. Rura fe 3 mm d min. 76mm, ocynkowana i malowana na kolor szary,  L=3400mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.4.5 Kalkulacja 
własna

Rama pod planszę potrójna - wykonanie z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm, L=12 m, ocynkowany i 
malowany

Wyliczenie ilości robót:

10,2 10,200000

RAZEM: 10,200000 mb 10,20

2.4.6 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do zadaszenia - wykonane z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm, L=6,9 m, ocynkowany i 
malowany

Wyliczenie ilości robót:

6,9 6,900000

RAZEM: 6,900000 mb 6,90

2.4.7 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do znaków typowy na rurę fe fi 60 mm ocynkowany i malowany

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

2.4.8 Kalkulacja 
własna

Atrapy drewniane z drewna liściastego twardego zaimpregnowane i pomalowane (kolor do uzgodnienie ze 
zleceniodawcą)

Wyliczenie ilości robót:

0,18 0,180000

RAZEM: 0,180000 m3 0,18
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2.4.9 Kalkulacja 
własna

Zadaszenie z Marlonu, ST 1 komora, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 1500g/m2 (z listwami zaślepiającymi)

Wyliczenie ilości robót:

2,5 2,500000

RAZEM: 2,500000 m2 2,50

2.4.10 Kalkulacja 
własna

Tabliczka z kodem QR

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.5 Element Przystanek 5 Dziupla dla ptaków - Zabawa u przyjaciół

2.5.1 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie graficzne plansz do druku

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 r-g 2,00

2.5.2 Kalkulacja 
własna

Wydruki, laminacja, wyklejenie  oraz frezowanie plansz, płyty drzwi, otwieranej tablicy, logo lasu
m2 1,60

2.5.3 Kalkulacja 
własna

Wydruki, laminacja, wyklejenie  oraz frezowanie plansz, 10 płyt alukobont o średnicy 14 cm

Wyliczenie ilości robót:

3,5 3,500000

RAZEM: 3,500000 m2 3,50

2.5.4 Kalkulacja 
własna

Wydruk loga ścieżki na pełnym poliwęglanie transparętnym w kolorze białym
szt 1,00

2.5.5 Kalkulacja 
własna

Szkielet. Rura fe 2 mm fi 60 mm, ocynkowana i malowana na kolor szary  L=3400 mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

2.5.6 Kalkulacja 
własna

Konstrukcja pnia (poprzeczki pomiędzy rurami 12 szt) oraz uchwyty - galęzie (4 szt) do daszków wykonane 
z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm, L=23 m, ocynkowany i malowany na kolor szary, wydruki sylwetek 
ptaków 5szt.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.5.7 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do zadaszenia - wykonane z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm L=7 m, ocynkowany i malowany

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 mb 7,00

2.5.8 Kalkulacja 
własna

Zadaszenie z Marlonu, ST 1 komora, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 1500g/m2 (z listwami zaślepiającymi)

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,00

2.5.9 Kalkulacja 
własna

Drzwi otwierane do dziupli, wykonany z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm L=23 m, ocynkowany i 
malowany, osadzone na zawiasach ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.5.10 Kalkulacja 
własna

Plansza otwierana do dziupli wykonana z płyty dibond 400mmx2700mm z profilu fe zamknietego 
20x30x1,5mm L=0,5m, ocynkowany malowany, osadzone na nawiasach ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.5.11 Kalkulacja 
własna

Zawias samozamykajacy nierdzewny
szt 5,00

2.5.12 Kalkulacja 
własna

Klej do styropianu w workach
szt 10,00

2.5.13 Kalkulacja 
własna

Materiały na wypełnienie płaszczyzn - płyty styrodurowe, siatka do ociepleń z włóknem szklanym, siatka 
rapica

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.5.14 Kalkulacja 
własna

obłożenie i ukształtowanie pnia masami klejowymi z dodatkiem barwników aby przypominały korę na 
zewnątrz i pruchnicę wewnątrz pnia łącznie z otwieranymi drzwiami. Wykonanie drzwiczek-krytek z 
planszami 10 szt oraz dwóch otworow wlotów do dziupli. kpl 1,00
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2.5.15 Kalkulacja 
własna

Formatki z pełnego poliwęglanu 4mm 4 szt z nalkejonymi sylwetkami lecących ptaków (5 szt)

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,00

2.5.16 Kalkulacja 
własna

Pianki, masy szpachlowe na bazie żywicy epoksydowej
kpl 1,00

2.5.17 Kalkulacja 
własna

Inne barwniki, grunt, masy plastyczne klejone, werniksy zewnętrzne, farby i lakiery

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.6 Element Przystanek 6 Piętrowość lasu - Społeczność leśna

2.6.1 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie graficzne plansz do druku

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 r-g 2,00

2.6.2 Kalkulacja 
własna

Wydruki, laminacja, wyklejenie  oraz frezowanie planszy głównej i pomocniczych. Nośnik dibond lub inny. 
4,8 m2

Wyliczenie ilości robót:

4,8 4,800000

RAZEM: 4,800000 m2 4,80

2.6.3 Kalkulacja 
własna

Wydruk loga ścieżki na pełnym poliwęglanie transparentnym w kolorze białym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.6.4 Kalkulacja 
własna

Rura fe ocynkowana i malowana na kolor szary D=60 mm, L=3400mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.6.5 Kalkulacja 
własna

Rama pod planszę - wykonanie z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm L=5 m, ocynkowany i malowany

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 mb 5,00

2.6.6 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do zadaszenia wykonany z z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm L=19,5m, ocynkowany i 
malowany

Wyliczenie ilości robót:

19,5 19,500000

RAZEM: 19,500000 mb 19,50

2.6.7 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do znaków typowy na rurę fe fi 60 mm ocynkowany i malowany

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

2.6.8 Kalkulacja 
własna

Atrapy drewniane z drewna liściastego twardego zaimpregnowane i pomalowane (kolor do uzgodnienie ze 
zleceniodawcą)

Wyliczenie ilości robót:

0,15 0,150000

RAZEM: 0,150000 m3 0,15

2.6.9 Kalkulacja 
własna

Zadaszenie z Marlonu, ST 1 komora, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 1500g/m2 (z listwami zaślepiającymi)

Wyliczenie ilości robót:

0,7 0,700000

RAZEM: 0,700000 m2 0,70

2.6.10 Kalkulacja 
własna

Tabliczka z kodem QR

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.7 Element Przystanek 7 Huby, mikoryza - Grzyby też potrzebują przyjaciół

2.7.1 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie graficzne plansz do druku

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 r-g 1,00
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2.7.2 Kalkulacja 
własna

Wydruki, laminacja, wyklejenie  oraz frezowanie plansz. Nośnik dibond lub inny. 1,5 m2

Wyliczenie ilości robót:

1,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,50

2.7.3 Kalkulacja 
własna

Wydruk loga ścieżki na pełnym poliwęglanie transparentnym w kolorze białym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.7.4 Kalkulacja 
własna

Wycięcie i wyklejenie tekstów na powierzchni poliwęglanów litych opisu modelów grzybów

Wyliczenie ilości robót:

0,5 0,500000

RAZEM: 0,500000 m2 0,50

2.7.5 Kalkulacja 
własna

Wykonanie i przymocowanie połówek modeli grzybów

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.7.6 Kalkulacja 
własna

Rura fe ocynkowana i malowana na kolor szary, D=60 mm,  L=3400mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.7.7 Kalkulacja 
własna

Rama pod planszę - wykonanie z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm L=4,8 m, ocynkowany i malowany

Wyliczenie ilości robót:

4,8 4,800000

RAZEM: 4,800000 mb 4,80

2.7.8 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do zadaszenia wykonany z z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm, L=16,4 m, ocynkowany i 
malowany

Wyliczenie ilości robót:

16,4 16,400000

RAZEM: 16,400000 mb 16,40

2.7.9 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do znaków typowy na rurę fe fi 60 mm ocynkowany i malowany

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

2.7.10 Kalkulacja 
własna

Atrapy drewniane z drewna liściastego twardego zaimpregnowane i pomalowane (kolor do uzgodnienie ze 
zleceniodawcą)

Wyliczenie ilości robót:

0,18 0,180000

RAZEM: 0,180000 m3 0,18

2.7.11 Kalkulacja 
własna

Zadaszenie z Marlonu, ST 1 komora, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 1500g/m2 (z listwami zaślepiającymi)

Wyliczenie ilości robót:

0,8 0,800000

RAZEM: 0,800000 m2 0,80

2.7.12 Kalkulacja 
własna

Tabliczka z kodem QR

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.8 Element Przystanek 8 Budowa drzewa, wiek drzewa, stosy drzewa "mygły"

2.8.1 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie graficzne plansz do druku

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 r-g 2,00

2.8.2 Kalkulacja 
własna

Wydruki, laminacja, wyklejenie oraz frezowanie planszy. Nośnik dibond lub inny. 2x1,5 m2

Wyliczenie ilości robót:

2*1,5 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,00
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2.8.3 Kalkulacja 
własna

Wydruk loga ścieżki na pełnym poliwęglanie transparentnym w kolorze białym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.8.4 Kalkulacja 
własna

Poliwęglan lity 2,5 mm pow. 1,25 m2 - Wycięcie i wklejenie tekstów na powierzchni poliwęglanów 
opisujących przekrój pnia dwustronnie (dopuszcza się alternatywny druk farbą mineralną białą)

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

2.8.5 Kalkulacja 
własna

Rura fe ocynkowana i malowana na kolor szary, D=60 mm, L=3400mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

2.8.6 Kalkulacja 
własna

Rama pod planszę - wykonanie z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm L=4,7 m, ocynkowany i malowany

Wyliczenie ilości robót:

4,7 4,700000

RAZEM: 4,700000 mb 4,70

2.8.7 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do zadaszenia wykonany z z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm, L=5m, ocynkowany i malowany

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 mb 5,00

2.8.8 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do znaków typowy na rurę fe fi 60 mm ocynkowany i malowany

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

2.8.9 Kalkulacja 
własna

Atrapy drewniane z drewna liściastego twardego zaimpregnowane i pomalowane (kolor do uzgodnienie ze 
zleceniodawcą)

Wyliczenie ilości robót:

0,33 0,330000

RAZEM: 0,330000 m3 0,33

2.8.10 Kalkulacja 
własna

Zadaszenie z Marlonu, ST 1 komora, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 1500g/m2 (z listwami zaślepiającymi)

Wyliczenie ilości robót:

1,1 1,100000

RAZEM: 1,100000 m2 1,10

2.8.11 Kalkulacja 
własna

Plaster pnia d=0,95 m x0,38 m, pozyskanie, obróbka, montaż

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.8.12 Kalkulacja 
własna

Elementy do mocowania plaster pnia

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

2.8.13 Kalkulacja 
własna

Tabliczka z kodem QR

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.9 Element Przystanek 9 Praca leśnika

2.9.1 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie graficzne plansz do druku

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 r-g 2,00

2.9.2 Kalkulacja 
własna

Wydruki, laminacja, wyklejenie  oraz frezowanie plansz. Nośnik dibond lub inny. 1,4 m2 w tym 8 tabl 12 cm 
x12 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,4 1,400000

RAZEM: 1,400000 m2 1,40
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2.9.3 Kalkulacja 
własna

Wydruk loga ścieżki na pełnym poliwęglanie transparentnym w kolorze białym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.9.4 Kalkulacja 
własna

Rua fe ocynkowana i malowana na kolor szary, D=60 mm, L=3400mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.9.5 Kalkulacja 
własna

Rama pod planszę - wykonanie z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm L=4,8 m, ocynkowany i malowany

Wyliczenie ilości robót:

4,8 4,800000

RAZEM: 4,800000 mb 4,80

2.9.6 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do zadaszenia wykonany z z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm, L=5,6 m, ocynkowany i 
malowany

Wyliczenie ilości robót:

5,6 5,600000

RAZEM: 5,600000 mb 5,60

2.9.7 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do znaków typowy na rurę fe fi 80 mm ocynkowany i malowany

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

2.9.8 Kalkulacja 
własna

Atrapy drewniane z drewna liściastego twardego zaimpregnowane i pomalowane (kolor do uzgodnienie ze 
zleceniodawcą).

Wyliczenie ilości robót:

0,3 0,300000

RAZEM: 0,300000 m3 0,30

2.9.9 Kalkulacja 
własna

Zadaszenie z Marlonu, ST 1 komora, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 1500g/m2 (z listwami zaślepiającymi)

Wyliczenie ilości robót:

1,2 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,20

2.9.10 Kalkulacja 
własna

Rura fe na interaktywne klocki obrotowe fi 2,5x40 mm 1720 mm, ocynkowana i malowana na kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.9.11 Kalkulacja 
własna

Klocki z drewna liściastego zakonserwowane i przystosowane do obrotu. Frezowanie i naklejanie treści na 
element

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

2.9.12 Kalkulacja 
własna

Tabliczka z kodem QR

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.10 Element Przystanek 10 Depozycja CO2 - Las też lubi dobrze zjeść

2.10.1 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie graficzne plansz do druku

Wyliczenie ilości robót:

17 17,000000

RAZEM: 17,000000 r-g 17,00

2.10.2 Kalkulacja 
własna

Wydruki, laminacja, wyklejenie  oraz frezowanie plansz. Nośnik dibond lub inny. 1,9 m2

Wyliczenie ilości robót:

1,9 1,900000

RAZEM: 1,900000 m2 1,90

2.10.3 Kalkulacja 
własna

Wydruk loga ścieżki na pełnym poliwęglanie transparentnym w kolorze białym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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2.10.4 Kalkulacja 
własna

Rua fe ocynkowana i malowana na kolor szary, D=60 mm, L=3400mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.10.5 Kalkulacja 
własna

Rama pod planszę - wykonanie z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm L=5,2 m, ocynkowany i malowany 
na kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

5,2 5,200000

RAZEM: 5,200000 mb 5,20

2.10.6 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do zadaszenia wykonany z z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm, L=4,7 m, ocynkowany i 
malowany na kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

4,7 4,700000

RAZEM: 4,700000 mb 4,70

2.10.7 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do znaków typowy na rurę fe fi 60 mm ocynkowany i malowany na kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

2.10.8 Kalkulacja 
własna

Atrapy drewniane z drewna liściastego twardego zaimpregnowane i pomalowane (kolor do uzgodnienie ze 
zleceniodawcą).

Wyliczenie ilości robót:

0,18 0,180000

RAZEM: 0,180000 m3 0,18

2.10.9 Kalkulacja 
własna

Zadaszenie z Marlonu, ST 1 komora, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 1500g/m2 (z listwami zaślepiającymi)

Wyliczenie ilości robót:

1,4 1,400000

RAZEM: 1,400000 m2 1,40

2.10.10 Kalkulacja 
własna

Stos drewna - Mygła

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.10.11 Kalkulacja 
własna

Tabliczka z kodem QR

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.11 Element Przystanek 11 Jedzenie dla żubra - Żubrze smakołyki

2.11.1 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie graficzne plansz do druku

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 r-g 18,00

2.11.2 Kalkulacja 
własna

Wydruki, laminacja, wyklejenie  oraz frezowanie plansz. Nośnik dibond lub inny. 2x1,6 m2

Wyliczenie ilości robót:

2*1,6 3,200000

RAZEM: 3,200000 m2 3,20

2.11.3 Kalkulacja 
własna

Wydruk loga ścieżki na pełnym poliwęglanie transparentnym w kolorze białym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.11.4 Kalkulacja 
własna

Stojak - rura fe ocynkowana i malowana na kolor szary,  D=60mm L=3400mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.11.5 Kalkulacja 
własna

Rama pod planszę - wykonanie z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm L=4,8 m, ocynkowany i malowany 
na kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

4,8 4,800000

RAZEM: 4,800000 mb 4,80
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2.11.6 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do zadaszenia wykonany z z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm, L=7,8 m, ocynkowany i 
malowany na kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

7,8 7,800000

RAZEM: 7,800000 mb 7,80

2.11.7 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do znaków typowy na rurę fe fi 80 mm ocynkowany i malowany na kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

2.11.8 Kalkulacja 
własna

Specjalny dwustronny uchwyt do mocowania ramy i atrap drewnianych ocynkowany i malowany na kolor 
szary

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

2.11.9 Kalkulacja 
własna

Atrapy drewniane z drewna liściastego twardego zaimpregnowane i pomalowane (kolor do uzgodnienie ze 
zleceniodawcą)

Wyliczenie ilości robót:

0,52 0,520000

RAZEM: 0,520000 m3 0,52

2.11.10 Talerze z grawerem elementów roślin i nasion

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

2.11.11 Kalkulacja 
własna

Zadaszenie z Marlonu, ST 1 komora, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 1500g/m2 (z listwami zaślepiającymi)

Wyliczenie ilości robót:

1,7 1,700000

RAZEM: 1,700000 m2 1,70

2.11.12 Kalkulacja 
własna

Tabliczka z kodem QR

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.12 Element Przystanek 12 Dary lasu - Sosna w jodełkę

2.12.1 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie graficzne plansz do druku

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 r-g 1,00

2.12.2 Kalkulacja 
własna

Wydruki, laminacja, wyklejenie  oraz frezowanie plansz. Nośnik dibond lub inny. 2,3 m2

Wyliczenie ilości robót:

2,3 2,300000

RAZEM: 2,300000 m2 2,30

2.12.3 Kalkulacja 
własna

Wydruk loga ścieżki na pełnym poliwęglanie transparentnym w kolorze białym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.12.4 Kalkulacja 
własna

Stojak - rura fe ocynkowana i malowana na kolor szary, D=60 mm, L=3400mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.12.5 Kalkulacja 
własna

Rama pod planszę - wykonanie z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm L=5,8 m, ocynkowany i malowany 
na kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

5,8 5,800000

RAZEM: 5,800000 mb 5,80

2.12.6 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do zadaszenia wykonany z z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm, L=5,8 m, ocynkowany i 
malowany

Wyliczenie ilości robót:

5,8 5,800000

RAZEM: 5,800000 mb 5,80
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2.12.7 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do znaków typowy na rurę fi 60 mm ocynkowany i malowany na kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

2.12.8 Kalkulacja 
własna

Atrapy drewniane z drewna liściastego twardego zaimpregnowane i pomalowane (kolor do uzgodnienie ze 
zleceniodawcą).

Wyliczenie ilości robót:

0,33 0,330000

RAZEM: 0,330000 m3 0,33

2.12.9 Kalkulacja 
własna

Zadaszenie z Marlonu, ST 1 komora, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 1500g/m2 (z listwami zaślepiającymi)

Wyliczenie ilości robót:

1,2 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,20

2.12.10 Kalkulacja 
własna

Tabliczka z kodem QR

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.13 Element Przystanek 13 Aleja buczyn - Poznaj mój dom

2.13.1 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie graficzne plansz do druku

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 r-g 2,00

2.13.2 Kalkulacja 
własna

Wydruki, laminacja, wyklejenie  oraz frezowanie plansz. Nośnik dibond lub inny. 2,3 m2

Wyliczenie ilości robót:

2,3 2,300000

RAZEM: 2,300000 m2 2,30

2.13.3 Kalkulacja 
własna

Wydruk loga ścieżki na pełnym poliwęglanie transparentnym w kolorze białym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.13.4 Kalkulacja 
własna

Stojak - rura fe ocynkowana i malowana na kolor szary, D=60 mm, L=3400mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.13.5 Kalkulacja 
własna

Rama pod planszę - wykonanie z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm L=5,8 m, ocynkowany i malowany 
na kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

5,8 5,800000

RAZEM: 5,800000 mb 5,80

2.13.6 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do zadaszenia wykonany z z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm, L=5,8 m, ocynkowany i 
malowany

Wyliczenie ilości robót:

5,8 5,800000

RAZEM: 5,800000 mb 5,80

2.13.7 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do znaków typowy na rurę fi 60 mm ocynkowany i malowany na kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

2.13.8 Kalkulacja 
własna

Atrapy drewniane z drewna liściastego twardego zaimpregnowane i pomalowane (kolor do uzgodnienie ze 
zleceniodawcą).

Wyliczenie ilości robót:

0,26 0,260000

RAZEM: 0,260000 m3 0,26

2.13.9 Kalkulacja 
własna

Skrzynia drewniana z drewna liściastego twardego zaimpregnowana i pomalowana (kolor do uzgodnienia ze
zleceniodawcą). Dno wykonane z ziatki lub blachy perforowanej

Wyliczenie ilości robót:

0,35 0,350000

RAZEM: 0,350000 m3 0,35
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2.13.10 Kalkulacja 
własna

Zawiasy ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

2.13.11 Kalkulacja 
własna

Zadaszenie z Marlonu, ST 1 komora, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 1500g/m2 (z listwami zaślepiającymi)

Wyliczenie ilości robót:

1,2 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,20

2.13.12 Kalkulacja 
własna

Tabliczka z kodem QR

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.14 Element Przystanek 14 Tropy leśnych zwierząt - Zwierząca autostrada

2.14.1 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie graficzne plansz do druku
r-g 4,00

2.14.2 Kalkulacja 
własna

Wydruki, laminacja, wyklejenie  oraz frezowanie planszy i 7 tarcz ze znakami. Nośnik dibond lub inny. 2,8 
m2 w tym tarcze

Wyliczenie ilości robót:

2,8 2,800000

RAZEM: 2,800000 m2 2,80

2.14.3 Kalkulacja 
własna

Sześć przenośnych frezowanych plansz z nadrukiem (podłoze pcv 5mm) z wizerunkami "Przyjaciół żubra" o
całkowitej powierzchni 2,5m2 ze stojakami drewnianymi szt 6,00

2.14.4 Kalkulacja 
własna

Wydruk loga ścieżki na pełnym poliwęglanie transparentnym w kolorze białym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.14.5 Kalkulacja 
własna

Stojak - rura fe ocynkowana i malowana na kolor szary, D=60 mm, L=3400mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.14.6 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do Stojanów tarcz obrotowych
kpl 1,00

2.14.7 Kalkulacja 
własna

Rama pod planszę - wykonanie z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm L=5,8 m, ocynkowany i malowany 
na kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

5,8 5,800000

RAZEM: 5,800000 mb 5,80

2.14.8 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do zadaszenia wykonany z z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm, L=5,2 m, ocynkowany i 
malowany

Wyliczenie ilości robót:

5,2 5,200000

RAZEM: 5,200000 mb 5,20

2.14.9 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do znaków typowy na rurę fi 60 mm ocynkowany i malowany na kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

2.14.10 Kalkulacja 
własna

Atrapy drewniane z drewna liściastego twardego zaimpregnowane i pomalowane (kolor do uzgodnienie ze 
zleceniodawcą).

Wyliczenie ilości robót:

0,22 0,220000

RAZEM: 0,220000 m3 0,22

2.14.11 Kalkulacja 
własna

Zadaszenie z Marlonu, ST 1 komora, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 1500g/m2 (z listwami zaślepiającymi)

Wyliczenie ilości robót:

1,2 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,20

2.14.12 Kalkulacja 
własna

Łożysko z mocowaniem

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,00
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2.14.13 Kalkulacja 
własna

Tabliczka z kodem QR

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.15 Element Przystanek 15 Wielka księga życia żubra - jak żubry znalazły się w Pszczynie

2.15.1 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie graficzne plansz do druku

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 r-g 2,00

2.15.2 Kalkulacja 
własna

Wydruki, wyklejenie  oraz frezowanie plansz. Nośnik blacha fe ocynk 1 mm.

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,00

2.15.3 Kalkulacja 
własna

Laminacja grubym laminatem podłogowym

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,00

2.15.4 Kalkulacja 
własna

Rama pod stół- wykonana z profiel fe zamkniętego 20x30x1,5 mm, L=10000 mm, ocynkowany i malowany, 
L=22.4 m

Wyliczenie ilości robót:

22,4 22,400000

RAZEM: 22,400000 mb 22,40

2.15.5 Kalkulacja 
własna

Rama ozdobna z drewna liściastego twardego zaimpregnowana i pomalowana (kolor do uzgodnienia ze 
zleceniodawcą)

Wyliczenie ilości robót:

0,32 0,320000

RAZEM: 0,320000 m3 0,32

2.15.6 Kalkulacja 
własna

Tabliczka z kodem QR

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.16 Element Przystanek 16 Żubr pod lupą

2.16.1 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie graficzne plansz do druku

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 r-g 1,00

2.16.2 Kalkulacja 
własna

Wydruki, laminacja, wyklejenie frezowanie planszy oraz ruchomych elementów. Nośnik dibond lub inny. 2,3 
m2

Wyliczenie ilości robót:

2,3 2,300000

RAZEM: 2,300000 m2 2,30

2.16.3 Kalkulacja 
własna

Wydruk loga ścieżki na pełnym poliwęglanie transparentnym w kolorze białym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.16.4 Kalkulacja 
własna

Stojak - rura fe ocynkowana i malowana na kolor szary, D=60 mm, L=3400mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.16.5 Kalkulacja 
własna

Rama pod planszę - wykonanie z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm L=5,8 m, ocynkowany i malowany 
na kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

5,8 5,800000

RAZEM: 5,800000 mb 5,80

2.16.6 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do zadaszenia wykonany z z profilu fe zamkniętego 20x30x1,5 mm, L=6,9 m, ocynkowany i 
malowany

Wyliczenie ilości robót:

6,9 6,900000

RAZEM: 6,900000 mb 6,90
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2.16.7 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do znaków typowy na rurę fi 60 mm ocynkowany i malowany na kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

2.16.8 Kalkulacja 
własna

Atrapy drewniane z drewna liściastego twardego zaimpregnowane i pomalowane (kolor do uzgodnienie ze 
zleceniodawcą).

Wyliczenie ilości robót:

0,18 0,180000

RAZEM: 0,180000 m3 0,18

2.16.9 Kalkulacja 
własna

Zadaszenie z Marlonu, ST 1 komora, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 1500g/m2 (z listwami zaślepiającymi)

Wyliczenie ilości robót:

1,2 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,20

2.16.10 Kalkulacja 
własna

Tabliczka z kodem QR

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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3 Rozdział Próbne wydruki tablic
3.1 Element Próbne wydruki tablic

3.1.1 Kalkulacja 
własna

Próbne wydruki grafiki tablic na papierze w formacie A1

Wyliczenie ilości robót:

Ilość tablic edukacyjnych + tablica przy 16+1

wejściu głównym + ilość tablic

informacyjnych 17,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17,00
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4 Rozdział Montaż tablic edukacyjnych
4.1 Element Tablica z regulaminem ścieżki

4.1.1 Kalkulacja 
własna

Transport

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.1.2 KNKRB 2/202/1 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3

Wyliczenie ilości robót:

(0,4*0,4*1,0)*2 0,320000

RAZEM: 0,320000 m3 0,32

4.1.3 Kalkulacja 
własna

Montaż tablicy
r-g 14

4.2 Element Przystanek 1 Kalendarz żubra

4.2.1 Kalkulacja 
własna

Transport

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.2.2 KNKRB 2/202/1 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3

Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,4*1,0 0,240000

RAZEM: 0,240000 m3 0,24

4.2.3 Kalkulacja 
własna

Montaż przystanku
r-g 18,00

4.3 Element Przystanek 2 Żubr wychodzi z lasu

4.3.1 Kalkulacja 
własna

Transport

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.3.2 KNKRB 2/202/1 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,6*1,0 0,240000

RAZEM: 0,240000 m3 0,24

4.3.3 Kalkulacja 
własna

Montaż przystanku

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 r-g 10,00

4.4 Element Przystanek 3 Grąd - Poznaj nasz dom

4.4.1 Kalkulacja 
własna

Transport

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.4.2 KNKRB 2/202/1 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3

Wyliczenie ilości robót:

(0,4*0,4*1,0)*2 0,320000

RAZEM: 0,320000 m3 0,32

4.4.3 Kalkulacja 
własna

Montaż przystanku

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 r-g 10,00

4.5 Element Przystanek 4 Granica lasu

4.5.1 Kalkulacja 
własna

Transport

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.5.2 KNKRB 2/202/1 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,5*1,0 0,250000

RAZEM: 0,250000 m3 0,25
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4.5.3 Kalkulacja 
własna

Montaż przystanku

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 r-g 11,00

4.6 Element Przystanek 5 Dziupla dla ptaków - Zabawa u przyjaciół

4.6.1 Kalkulacja 
własna

Transport

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.6.2 KNKRB 2/202/1 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3

Wyliczenie ilości robót:

(0,4*0,4*1,0)*6 0,960000

RAZEM: 0,960000 m3 0,96

4.6.3 Kalkulacja 
własna

Montaż przystanku

Wyliczenie ilości robót:

90 90,000000

RAZEM: 90,000000 r-g 90,00

4.6.4 Kalkulacja 
własna

Obłożenie i ukształtowanie pnia masami klejowymi z dodatkiem barwników, aby przypominały korę na 
zewnątrz i pruchnicę wewnątrz pnia, łącznie z otwieranymi drzwiami. Wykonanie drzwiczek, skrytek z 
planszami 10 szt oraz dwóch otworów wlotó do dziupli kpl 150,00

4.7 Element Przystanek 6 Piętrowość lasu - Społeczność leśna

4.7.1 Kalkulacja 
własna

Transport

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.7.2 KNKRB 2/202/1 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3

Wyliczenie ilości robót:

(0,4*0,4*1,0)*2 0,320000

RAZEM: 0,320000 m3 0,32

4.7.3 Kalkulacja 
własna

Montaż przystanku

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000000

RAZEM: 14,000000 r-g 14,00

4.8 Element Przystanek 7 Huby, mikoryza - Grzyby też potrzebują przyjaciół

4.8.1 Kalkulacja 
własna

Transport

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.8.2 KNKRB 2/202/1 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3

Wyliczenie ilości robót:

(0,4*0,4*1,0)*2 0,320000

RAZEM: 0,320000 m3 0,32

4.8.3 Kalkulacja 
własna

Montaż przystanku

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000000

RAZEM: 14,000000 r-g 14,00

4.9 Element Przystanek 8 Budowa drzewa, wiek drzewa, stosy drzewa "mygły"

4.9.1 Kalkulacja 
własna

Transport

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.9.2 KNKRB 2/202/1 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3

Wyliczenie ilości robót:

(0,4*0,4*1,0)*2 0,320000

RAZEM: 0,320000 m3 0,32

4.9.3 Kalkulacja 
własna

Montaż przystanku

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 r-g 20,00
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4.10 Element Przystanek 9 Praca leśnika

4.10.1 Kalkulacja 
własna

Transport

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.10.2 KNKRB 2/202/1 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3

Wyliczenie ilości robót:

(0,4*0,4*1,0)*2 0,320000

RAZEM: 0,320000 m3 0,32

4.10.3 Kalkulacja 
własna

Montaż przystanku

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 r-g 12,00

4.11 Element Przystanek 10 Depozycja CO2 - Las też lubi dobrze zjeść

4.11.1 Kalkulacja 
własna

Transport

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.11.2 KNKRB 2/202/1 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3

Wyliczenie ilości robót:

(0,4*0,4*1,0)*2 0,320000

RAZEM: 0,320000 m3 0,32

4.11.3 Kalkulacja 
własna

Montaż przystanku

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 r-g 10,00

4.12 Element Przystanek 11 Jedzenie dla żubra - Żubrze smakołyki

4.12.1 Kalkulacja 
własna

Transport

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.12.2 KNKRB 2/202/1 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3

Wyliczenie ilości robót:

(0,4*0,4*1,0)*2 0,320000

RAZEM: 0,320000 m3 0,32

4.12.3 Kalkulacja 
własna

Montaż przystanku

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 r-g 20,00

4.13 Element Przystanek 12 Dary lasu - Sosna w jodełkę

4.13.1 Kalkulacja 
własna

Transport

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.13.2 KNKRB 2/202/1 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3

Wyliczenie ilości robót:

(0,4*0,4*1,0)*2 0,320000

RAZEM: 0,320000 m3 0,32

4.13.3 Kalkulacja 
własna

Montaż przystanku

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 r-g 12,00

4.14 Element Przystanek 13 Aleja buczyn - Poznaj mój dom

4.14.1 Kalkulacja 
własna

Transport

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.14.2 KNKRB 2/202/1 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3

Wyliczenie ilości robót:

(0,4*0,4*1,0)*2 0,320000

RAZEM: 0,320000 m3 0,32

4.14.3 Kalkulacja 
własna

Montaż przystanku

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 r-g 12,00

4.15 Element Przystanek 14 Tropy leśnych zwierząt - Zwierząca autostrada

4.15.1 Kalkulacja 
własna

Transport

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.15.2 KNKRB 2/202/1 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3

Wyliczenie ilości robót:

(0,4*0,4*1,0)*2 0,320000

RAZEM: 0,320000 m3 0,32

4.15.3 Kalkulacja 
własna

Montaż przystanku i sylwetek postaci
r-g 30,00

4.16 Element Przystanek 15 Wielka księga życia żubra - jak żubry znalazły się w Pszczynie

4.16.1 Kalkulacja 
własna

Transport

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.16.2 Kalkulacja 
własna

Bloczki betonowe 0,14 m x 0,28 m x 0,38 m
szt 6,00

4.16.3 Kalkulacja 
własna

Montaż przystanku

Wyliczenie ilości robót:

24 24,000000

RAZEM: 24,000000 r-g 24,00

4.17 Element Przystanek 16 Żubr pod lupą

4.17.1 Kalkulacja 
własna

Transport

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.17.2 KNKRB 2/202/1 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3

Wyliczenie ilości robót:

(0,4*0,4*1,0)*2 0,320000

RAZEM: 0,320000 m3 0,32

4.17.3 Kalkulacja 
własna

Montaż przystanku

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 r-g 12,00
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