
           Sadzby DPH

   A      B   
20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena

SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce - ASR   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce  - 
Zdravotechnika   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce  -   
Ležaté rozvody vody - kanál     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce  - 
Elektoinštalácia a bleskozvod   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO-02  Elektrická prípojka - SO-02.1- Elektrická 
prípojka NN, SO 02.2 - Odberné el. zariadenie     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 03  Prípojka splaškovej kanalizácie   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 04  Vodovodná príipojka   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 05  Spevnené a ostatné plochy   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           Celkom bez DPH   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           DPH 20% z   0,00   0,00

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR   0,00

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce



Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce - ASR

Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce - ASR Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 12. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpočtu
Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.
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Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce - ASR

Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   346,2800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   144,3300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   221,7200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   7,6800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   16,2500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   736,2600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   1,7000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   2,6000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   8,8200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   3,6400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,6200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   2,7400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,6300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   20,8500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   757,1100   0,0000Celkom v EUR

   PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

   PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ

   OBKLADY KERAMICKÉ

   NÁTERY

   MAĽBY

Práce PSV

   KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

   DREVOSTAVBY

   KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

   KRYTINY TVRDÉ

   KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Práce PSV

   IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   ZÁKLADY

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 7. 12. 2020

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce
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Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce - ASR

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 12. 2020

Zákazka 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 121101112 m3   128,250   0,00   0,00 0

2 132201101 m3   79,802   0,00   0,00 0

3 133201101 m3   1,120   0,00   0,00 0

4 162501102 m3   80,922   0,00   0,00 0

5 167101101 m3   80,922   0,00   0,00 0

6 171201101 m3   80,922   0,00   0,00 0

1   0,00 0 0

2

7 271573001 m3   42,553   0,00   0,00   2,070 88,085

8 273321211 m3   31,320   0,00   0,00   2,378 74,476

9 273362421 m2   300,200   0,00   0,00   0,005 1,483

10 274271302 m3   1,125   0,00   0,00 0

11 274271304 m3   8,690   0,00   0,00   2,011 17,48

12 274313521 m3   68,155   0,00   0,00   2,378 162,066

13 274351217 m2   2,178   0,00   0,00   0,004 0,009

14 274351218 m2   2,178   0,00   0,00 0

15 274361825 t   0,508   0,00   0,00   1,002 0,509

16 275313521 m3   0,910   0,00   0,00   2,378 2,164

17 275351217 m2   1,440   0,00   0,00   0,004 0,006

18 275351218 m2   1,440   0,00   0,00 0

2   0,00 346,28 0

3

19 311272121 m3   159,598   0,00   0,00   0,549 87,54

20 311272123 m3   33,338   0,00   0,00 0

21 311273118 m3   8,690   0,00   0,00   0,485 4,212

22 314275327,1 súb.   4,000   0,00   0,00 0

23 317162102 ks   48,000   0,00   0,00   0,019 0,933

24 317162104 ks   96,000   0,00   0,00   0,027 2,555

Murivo nosné (m3) z tvárnic  hr. 499 mm P1,8-300 Theta alebo 
ekvivalent + hladkých, na MVC a maltu (499x249x300)   

Murivo nosné (m3) z tvárnic  hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a 
maltu (250x249x499)   

Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 375 mm P2-350 PDK , na MVC a maltu 
(375x249x599)   

Komínová zostava, dvojprieduchová, DN 18/90°, 20/90° výšky 7,25 m   

Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 
1250 mm   

Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 
1750 mm   

Výstuž pre murivo základových pásov debniacích tvarnic s betónovou 
výplňou z ocele 10505   

Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15   

Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné   

Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné   

   ZÁKLADY

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, 
veľkosť oka 100x100 mm   

Murivo základových pásov (m3) debniacích tvarnic 50x25x25 s 
betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm   

Murivo základových pásov (m3)  50x40x25 s betónovou výplňou C 
16/20 hr. 400 mm   

Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   

Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné   

Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné   

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených   

   ZEMNÉ PRÁCE

   ZÁKLADY

Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 
mm   

Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15   

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3   

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   

Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3   

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   

Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš
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Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce - ASR

25 317165101 ks   8,000   0,00   0,00   0,017 0,134

26 317165102 ks   24,000   0,00   0,00   0,019 0,454

27 317321411 m3   0,291   0,00   0,00   2,212 0,644

28 317351107 m2   2,496   0,00   0,00   0,007 0,018

29 317351108 m2   2,496   0,00   0,00 0

30 317361821 t   0,005   0,00   0,00   1,012 0,005

31 342272122 m2   312,096   0,00   0,00   0,153 47,838

3   0,00 144,33 0

4

32 411321414 m3   54,277   0,00   0,00   2,212 120,076

33 411351107 m2   325,707   0,00   0,00   0,003 1,137

34 411351108 m2   325,707   0,00   0,00 0

35 411354171 m2   310,675   0,00   0,00   0,002 0,708

36 411354172 m2   310,675   0,00   0,00 0

37 411361821 t   5,513   0,00   0,00   1,017 5,606

38 411362021 t   0,638   0,00   0,00   1,203 0,767

39 417321515 m3   26,684   0,00   0,00   2,262 60,355

40 417351115 m2   142,240   0,00   0,00   0,003 0,485

41 417351116 m2   142,240   0,00   0,00 0

42 417361821 t   2,007   0,00   0,00   1,068 2,143

43 417391151 m2   65,638   0,00   0,00 0

44 2837650060 m2   68,920   0,00   0,00   0,003 0,207

45 430321414 m3   13,155   0,00   0,00   2,240 29,463

46 430361821 t   0,487   0,00   0,00   1,017 0,495

47 431351121 m2   27,705   0,00   0,00   0,008 0,234

48 431351122 m2   27,705   0,00   0,00 0

49 433351131 m2   6,826   0,00   0,00   0,006 0,041

50 433351132 m2   6,826   0,00   0,00 0

4   0,00 221,72 0

6

51 611481119 m2   197,840   0,00   0,00 0

52 611460252 m2   197,840   0,00   0,00 0

53 612481119 m2  1 194,188   0,00   0,00   0,003 3,439

54 612460252 m2  1 194,188   0,00   0,00 0

55 621462231 m2   247,716   0,00   0,00   0,003 0,79

56 621481119 m2   119,177   0,00   0,00 0

57 621481119 m2   68,313   0,00   0,00 0

58 622464231 m2   542,738   0,00   0,00   0,003 1,65

59 622464310 m2   31,356   0,00   0,00   0,006 0,194

Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením   

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 
mm   

Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie   

Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným 
prilepením   

Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 
mm   

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným 
prilepením   

Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm   

Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 
1,5 mm   

Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením   

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie   

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne 
priamočiarych odstránenie   

Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie   

Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne 
priamočiarych odstránenie   

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
odstránenie   

Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505   

Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s 
betónovaním extrudovaným polystyrénom   

Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm   

Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30   

Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505   

Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa 
zhotovenie   

Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa 
odstránenie   

Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo 
balkónových, 10505   

Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo 
balkónových, zo zváraných sietí KARI   

Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30   

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
zhotovenie   

Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 PD, na MVC a maltu  
(150x249x599)   

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 25/30   

Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné   

Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné   

Prekladový trámec šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm   

Prekladový trámec šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm   

Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30   

Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m 
zhotovenie   

Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m 
odstránenie   

Výstuž prekladov z ocele 10505   
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60 622481119 m2   428,828   0,00   0,00   0,002 0,841

61 625251385 m2   43,450   0,00   0,00 0

62 625251627 m2   145,266   0,00   0,00 0

63 953945111 m   388,320   0,00   0,00   0,000 0,012

64 642942111 ks   24,000   0,00   0,00   0,018 0,42

65 5533198000 ks   4,000   0,00   0,00   0,014 0,055

66 5533198100 ks   4,000   0,00   0,00   0,014 0,055

67 5533198400 ks   8,000   0,00   0,00   0,014 0,114

68 5533198500 ks   8,000   0,00   0,00   0,014 0,114

69 632451056,1 m2   454,105   0,00   0,00 0

6   0,00 7,68 0

9

70 941941041 m2   286,750   0,00   0,00   0,026 7,375

71 941941291 m2   286,750   0,00   0,00 0

72 941941841 m2   286,750   0,00   0,00   0,026 7,375

73 941955001 m2   982,510   0,00   0,00   0,002 1,503

9   0,00 16,25 0

99

74 998011002 t   905,717   0,00   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00   736,260 0

711

75 711111001 m2   250,815   0,00   0,00 0

76 1116315000 t   0,075   0,00   0,00   1,000 0,075

77 711141559 m2   250,815   0,00   0,00   0,001 0,135

78 6283221000 m2   288,437   0,00   0,00   0,004 1,226

79 711462301 m2   58,125   0,00   0,00   0,005 0,263

80 998711202  %   31,510   0,00   0,00 0

711   0,00 1,7 0

713

81 713111111 m2   297,200   0,00   0,00 0

82 6314153470 m2   303,144   0,00   0,00   0,008 2,425

83 713120010 m2   791,360   0,00   0,00   0,000 0,087

84 2837577008 m2   910,064   0,00   0,00   0,000 0,091

85 713122111 m2   395,680   0,00   0,00 0

86 2837653423,1 m2   201,797   0,00   0,00 0

87 2837653302,1 m2   201,797   0,00   0,00 0

88 998713202  %   77,420   0,00   0,00 0

Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou   

Krycia PE fólia 0,12 mm, šírka 2 m, balenie 100 m2, podlahové - 
izolácie   

Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej 
vrstve   

EPS 100S penový polystyrén hrúbka 130 mm   

EPS  70F penový polystyrén hrúbka 25 mm   

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   

Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode  hr. 2,5 mm na 
ploche vodorovnej   

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m   

   IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou 
voľne   

Tepelná izolácia šikmých striech, sklená minerálna izolácia - rolka 
200x1200x3200 mm   

Práce PSV

   IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 
penetračným za studena   

Lak asfaltový v sudoch   

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná 
NAIP pritavením   

Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov  V 60 S 
35   

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 
m   

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, 
z kovu výšky do 12 m   

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Poter pieskovocementový hr. nad 50 do 60 mm (krycí nášľapný)   

   POVRCHOVÉ ÚPRAVY

   OSTATNÉ PRÁCE

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 
1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia 
ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, 
výšky do 10 m   

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 
nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   

Rohová lišta hliníková   

Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 
m2   

Zárubňa oceľová CgU 60x197x14,8cm Ľ,   

Zárubňa oceľová CgU 60x197x14,8cm P,   

Zárubňa oceľová CgU 80x197x14,8cm Ľ,   

Zárubňa oceľová CgU 80x197x14,8cm P,   

Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným 
prilepením   

Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), 
skrutkovacie kotvy   

Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 100 mm - 
štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy   
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713   0,00 2,6 0

762

89 762311103 ks   156,000   0,00   0,00   0,000 0,033

90 762341001 m2   342,000   0,00   0,00 0

91 6072628000 m2   376,200   0,00   0,00   0,015 5,455

92 762395000 m3   8,550   0,00   0,00   0,023 0,198

93 762421304 m2   196,130   0,00   0,00   0,011 2,181

94 762421500 m   567,200   0,00   0,00   0,000 0,017

95 6053340500 m3   1,622   0,00   0,00   0,550 0,892

96 762495000 m2   179,403   0,00   0,00   0,000 0,043

97 998762202  %   99,250   0,00   0,00 0

762   0,00 8,82 0

763

98 763138252,1 m2   183,760   0,00   0,00 0

99 763138253 m2   14,080   0,00   0,00 0

100 763732112 m   354,900   0,00   0,00 0

101 6122201002,1 m2   344,826   0,00   0,00 0

102 998763101 t   12,447   0,00   0,00 0

763   0,00 0 0

764

103 764171271 m2   4,400   0,00   0,00   0,010 0,043

104 764171301 m2   342,000   0,00   0,00   0,010 3,369

105 764171433 m   45,350   0,00   0,00   0,004 0,177

106 764711114,1 m   55,200   0,00   0,00 0

107 764753001 m   28,125   0,00   0,00 0

108 764753011 ks   10,000   0,00   0,00 0

109 764753016 ks   5,000   0,00   0,00 0

110 764753021 ks   5,000   0,00   0,00 0

111 764761122 m   37,150   0,00   0,00   0,001 0,051

112 764761232 ks   5,000   0,00   0,00   0,000 0,001

113 998764202  %   142,210   0,00   0,00 0

764   0,00 3,64 0

765

114 765901023 m2   342,000   0,00   0,00   0,000 0,003

115 998765202  %   16,720   0,00   0,00 0

765   0,00 0 0

766

116 766621400 m   216,000   0,00   0,00 0

   KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

Montáž okien plastových   

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 
12 m   

   KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

   KRYTINY TVRDÉ

Strešná fólia , na plné debnenie   

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m   

   KRYTINY TVRDÉ

Odpadová rúra kruhová D 100 mm   

Koleno odpadovej rúry D 100 mm   

Výtokové koleno potrubia D 100 mm   

Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm   

Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, 
kútov   

Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm   

   DREVOSTAVBY

   KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

Krytina - lemovanie komína na ploche   

Krytina falcovaná  sklon strechy do 30°   

Krytina - záveterná lišta rš. 400 mm   

Oplechovanie parapetov z plechu  r.š. 260 mm   

   DREVOSTAVBY

Protipožiarny podhľad SDK  2xRF 12.5 mm ( El60/45) závesný, 
dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 40 mm + parozábrana   

Protipožiarny podhľad SDK  2xRFI 12.5 mm ( El60/45) závesný, 
dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 40 mm+parozábrana   

Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej 
dĺžky do 18 m   

Strešný drevený priehradový väzník pre strechy rozpätia do 10 m, s 
náterom   

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m   

Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB 
skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm   

Montáž obloženia stropov, podkladový rošt   

Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm   

Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, 
strešných podhľadov a stien - klince, závrtky   

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m   

   KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

   KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k 
drevenej konštrukcii   

Montáž debnenia jednoduchých striech, drevotrieskovými OSB 
doskami na zráz   

Doska OSB 3  P+D nebrúsené hr. 25 mm, 2500x1250 mm   

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a 
laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, 
pásová oceľ, vruty   
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117 6114123832,1 ks   32,000   0,00   0,00 0

118 6114123833,1 ks   8,000   0,00   0,00 0

119 766641161 m   53,000   0,00   0,00   0,000 0,006

120 6114123501,1 ks   8,000   0,00   0,00 0

121 6114123502,1 ks   1,000   0,00   0,00 0

122 766662112 ks   24,000   0,00   0,00 0

123 5491502040 ks   24,000   0,00   0,00 0

124 6116201800 ks   24,000   0,00   0,00 0

125 766694151 ks   8,000   0,00   0,00   0,000 0,002

126 766694152 ks   32,000   0,00   0,00   0,000 0,012

127 6119000990,1 m   55,200   0,00   0,00 0

128 766695212 ks   24,000   0,00   0,00   0,000 0

129 6118711600 ks   8,000   0,00   0,00   0,001 0,007

130 6118715600 ks   16,000   0,00   0,00   0,001 0,02

131 998766202  %   224,240   0,00   0,00 0

766   0,00 0,05 0

767

132 767161110 m   44,350   0,00   0,00   0,000 0,003

133 5534667242,1 m   44,350   0,00   0,00 0

134 767221110 m   12,450   0,00   0,00 0

135 5534667042,1 m   12,450   0,00   0,00 0

136 998767202  %   45,450   0,00   0,00 0

767   0,00 0 0

771

137 771415004 m   131,120   0,00   0,00 0

138 5978650821,1 ks   445,808   0,00   0,00 0

139 771575109 m2   117,705   0,00   0,00   0,005 0,624

140 5976455021,1 m2   120,059   0,00   0,00 0

141 998771202  %   39,350   0,00   0,00 0

771   0,00 0,62 0

775

142 775413120 m   360,000   0,00   0,00 0

143 6119800950 m   363,600   0,00   0,00   0,001 0,182

144 775550110 m2   336,400   0,00   0,00 0

145 6119800904 m2   343,128   0,00   0,00   0,007 2,539

146 775592110 m2   336,400   0,00   0,00 0

147 2837712000 m2   346,492   0,00   0,00   0,000 0,021

148 998775202  %   58,980   0,00   0,00 0

775   0,00 2,74 0

Laminátové parkety CLICK (1285x192) 7 mm   

Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod 
plávajúce podlahy   

Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON   alebo 
ekvivalent

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 
do 12 m   

   PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m   

   PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

   PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ

Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním   

Lišta soklová, KLASIK  alebo ekvivalent - drevená lišta, typ: hladká, 
drevený masív,dub, buk a parený buk (30x10 mm) dĺž. 2,3 a 2,7 m   

Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, 
položená voľne   

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

   PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm   

Sokel, rozmer 298x80x8 mm   

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm   

Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava   

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra 
zábradlia do 20 kg   

Oceľové zábradlie - ozn.- Z1- madlo kruhové, výška 90 cm, kotvenie 
do podlahy, včetné povrchovej úpravy   

Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm 
zábradlia do 15 kg   

Oceľové zábradlie pre schody, ozn. Z2+Z3, výška 90 cm, kotvenie do 
podlahy, včetne povrchovej úpravy   

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m   

Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=310mm biela, 
mramor, buk, zlatý dub   

Montáž prahu dverí, jednokrídlových   

Prah dubový L=62 B=10 cm   

Prah dubový L=82 B=10 cm   

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 
m   

   KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

Plastové dvere ozn. 204 - 900 x 1200 mm   

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do 
existujúcej zárubne, vrátane kovania   

Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB   

Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň MDF, plné, šírka 600-900 mm   

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 
mm   

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 
mm   

Plastové okno ozn.101 - 1500x1500 mm   

Plastové okno ozn.1O2 - 900x600 mm   

Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí   

Plastové dvere ozn. 201 - 1000 x 2050 mm   
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781

149 781445102,1 m2   117,636   0,00   0,00 0

150 5978650622,1 m2   119,989   0,00   0,00 0

151 998781201  %   29,720   0,00   0,00 0

781   0,00 0 0

783

152 783226100 m2   27,479   0,00   0,00   0,000 0,002

153 783222100 m2   27,479   0,00   0,00   0,000 0,004

154 783782203 m2   113,440   0,00   0,00   0,000 0,036

783   0,00 0,04 0

784

155 784452261 m2  1 472,232   0,00   0,00   0,000 0,147

156 784452371 m2  1 472,232   0,00   0,00   0,000 0,486

784   0,00   0,630 0

  0,00   20,850 0

  0,00   757,110 0

   MAĽBY

Práce PSV

Celkom v EUR

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu 
schnúce dvojnásobné - 70µm   

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB   

   NÁTERY

   MAĽBY

Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané jednonásobné základné 
na podklad jemnozrnný  výšky do 3,80 m   

Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané tónované dvojnásobné 
na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m   

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu   

Obkladačka - výber investora   

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m   

   OBKLADY KERAMICKÉ

   NÁTERY

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 
základný - 35µm   

   OBKLADY KERAMICKÉ
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Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce  - Zdravotechnika Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 12. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpočtu
Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.
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Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce  - Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,1800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,3400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,5500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,5500   0,0000

   ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

   ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY

Práce PSV

Celkom v EUR

Práce HSV

   HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY

Práce HSV

Práce PSV

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

   ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 7. 12. 2020

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce
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Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 12. 2020

Zákazka 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce  - Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

   HZS

1 HZS000111r hod   30,000   0,00   0,00 0

HZS   0,00 0 0

  0,00   0,000 0

713

2 713482305 m   288,500   0,00   0,00   0,000 0,009

3 283310008300 m   220,320   0,00   0,00 0

4 283310008400 m   53,550   0,00   0,00 0

5 283310008500 m   6,000   0,00   0,00 0

6 283310008600 m   14,000   0,00   0,00 0

7 998713201  %   7,450   0,00   0,00 0

8 998713292  %   7,450   0,00   0,00 0

713   0,00 0,01 0

721

9 721174051 ks   3,000   0,00   0,00 0

10 286530263800 ks   3,000   0,00   0,00 0

11 40801 ks   3,000   0,00   0,00 0

12 721174057 ks   4,000   0,00   0,00 0

13 286530264000 ks   4,000   0,00   0,00 0

14 721180923r  %   1,000   0,00   0,00 0

15 721194104 ks   16,000   0,00   0,00 0

16 721194105 ks   16,000   0,00   0,00 0

17 721194109 ks   8,000   0,00   0,00 0

18 721274103 ks   3,000   0,00   0,00   0,004 0,012

19 998721201  %   7,680   0,00   0,00 0

20 998721292  %   7,680   0,00   0,00 0

721   0,00 0,01 0

722

21 722172602 m   216,000   0,00   0,00   0,000 0,056
Potrubie z rúr, rúrka univerzálna  stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch 
(vrátane odbočiek, kolien, redukcií) alebo ekvivalent   

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 110x2, 3   

Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 alebo 
ekvivalent   

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m   

Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. 
do 100m   

   ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

   ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

HL 900N alebo ekvivalent    privzdušňovacia hlavica DN50/75/110 s 
dvojitou vzduchovou izoláciou   

Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 
110 mm   

Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm   

Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo 
(10 % z ceny)   

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 40x1, 8   

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 50x1, 8   

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   

Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdial. do 100 m   

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

   ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 
75 mm   

Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm   

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Montaž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm   

Izolačná PE trubica  22x9 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m,  

Izolačná PE trubica  28x9 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m

Izolačná PE trubica  35x9 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m   

Izolačná PE trubica  42x9 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m   

Práce HSV

   HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 
manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín   

   HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY

Práce HSV

Práce PSV

Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš
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22 722172603 m   52,500   0,00   0,00   0,000 0,023

23 722172611 m   6,000   0,00   0,00   0,001 0,005

24 722172612 m   14,000   0,00   0,00   0,001 0,017

25 722220111 ks   8,000   0,00   0,00   0,000 0,001

26 286220049900 ks   8,000   0,00   0,00 0

27 722220121 pár   24,000   0,00   0,00   0,000 0,006

28 286220049300 ks   24,000   0,00   0,00 0

29 198730021300 ks   56,000   0,00   0,00 0

30 722221015 ks   16,000   0,00   0,00 0

31 551110013800 ks   16,000   0,00   0,00 0

32 722221070 ks   8,000   0,00   0,00 0

33 551110007700 ks   8,000   0,00   0,00 0

34 722221082 ks   8,000   0,00   0,00 0

35 551110011200 ks   8,000   0,00   0,00 0

36 722221175 ks   8,000   0,00   0,00 0

37 551210022000 ks   8,000   0,00   0,00 0

38 722221230 ks   8,000   0,00   0,00 0

39 5511872690 ks   8,000   0,00   0,00 0

40 722221270 ks   8,000   0,00   0,00 0

41 551110016600 ks   8,000   0,00   0,00 0

42 722231139r  %   89,840   0,00   0,00 0

43 722263415 ks   8,000   0,00   0,00   0,002 0,015

44 388240002100 ks   8,000   0,00   0,00 0

45 722270130 ks   1,000   0,00   0,00 0

46 436310000500 ks   1,000   0,00   0,00 0

47 722270210 ks   1,000   0,00   0,00 0

48 436320007469 ks   1,000   0,00   0,00 0

49 722290226 m   288,500   0,00   0,00   0,000 0,052

50 722290234 m   288,500   0,00   0,00   0,000 0,003

51 998722201  %   89,840   0,00   0,00 0

52 998722292  %   89,840   0,00   0,00 0

722   0,00 0,18 0

725

53 725119410 ks   8,000   0,00   0,00   0,001 0,006

54 642360004900 ks   8,000   0,00   0,00 0

55 725119721 súb.   8,000   0,00   0,00 0

56 552370000600 ks   8,000   0,00   0,00 0

57 725219501 súb.   8,000   0,00   0,00   0,000 0,003

Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou 
konštrukciou   

Predstenový systém DuoFix alebo ekvivalent    pre závesné WC, výška 
1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou, 
bezbariérový, výškovo nastaviteľné WC, plast   

Montáž umývadla zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry   

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m   

Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť 
do 100m   

   ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

   ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY

Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom   

Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, hlboké 
splachovanie, lxšxv 700x350x340 mm, technológia   

Montáž zmäkčovacieho filtra   

Filter zmäkčovací pre úpravu tvrdosti vody   

Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 1   

Magnetická úprava vody, 1x1   

Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50   

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80   

Tlakový redukčný ventil - s manometrom a šraubením, 1, filtrom a 
vypúšťaním   

Montáž spätného ventilu závitového G 3/4   

Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4 FF, PN 16, mosadz, disk plast   

Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (10 
% z ceny)   

Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-
1)   

Vodomer viacvtokový VM 3-5 3/4   

Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2 FF, motýľ, séria 59, niklovaná 
mosadz   

Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2   

Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2 M, mosadz   

Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4   

Ventil poistný, 3/4”x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy   

Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1   

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 
1/2   

Nástenka dvojitá U D 20 mm, PeX-Al-PeX systém   

Prechod s vnútorným závitom, 20-Rp 1/2, červený bronz   

Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4   

Guľový uzáver pre vodu, 3/4 FF, páčka, niklovaná mosadz   

Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2   

Potrubie z rúr, rúrka univerzálna stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch 
(vrátane odbočiek, kolien, redukcií) alebo ekvivalent   

Potrubie z rúr, rúrka univerzálna stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach   

Potrubie z rúr, rúrka univerzálna stabil DN 40,0x6,0 v tyčiach   

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový 
ventil G 1/2   

Nástenka D 20x1/2, PeX-Al-PeX systém   
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58 642130000100 ks   8,000   0,00   0,00 0

59 725241112 súb.   8,000   0,00   0,00   0,000 0,003

60 5542303200 ks   8,000   0,00   0,00   0,013 0,104

61 725245122 súb.   8,000   0,00   0,00   0,000 0,003

62 5548443200 ks   8,000   0,00   0,00   0,020 0,16

63 725291112 súb.   8,000   0,00   0,00   0,000 0

64 6420144750 ks   8,000   0,00   0,00 0

65 6420145010r ks   8,000   0,00   0,00 0

66 725319113 súb.   8,000   0,00   0,00   0,000 0,002

67 5523134500 ks   8,000   0,00   0,00   0,006 0,048

68 725539102 súb.   8,000   0,00   0,00   0,001 0,005

69 541320005500 ks   8,000   0,00   0,00 0

70 725829601 ks   16,000   0,00   0,00   0,000 0,002

71 5513006670 ks   8,000   0,00   0,00 0

72 5513006040 ks   8,000   0,00   0,00 0

73 725849201 ks   8,000   0,00   0,00   0,000 0

74 SP0001651 ks   8,000   0,00   0,00 0

75 725849205 ks   8,000   0,00   0,00   0,000 0

76 5513006810 ks   8,000   0,00   0,00 0

77 725869301 ks   8,000   0,00   0,00   0,000 0

78 551620005800 ks   8,000   0,00   0,00 0

79 725869311 ks   8,000   0,00   0,00   0,000 0

80 551620007100 ks   8,000   0,00   0,00 0

81 725869323 ks   8,000   0,00   0,00   0,000 0

82 551620012900 ks   8,000   0,00   0,00 0

83 725869340 ks   8,000   0,00   0,00   0,000 0

84 551620002800 ks   8,000   0,00   0,00 0

85 998725201  %   164,450   0,00   0,00 0

86 998725292  %   164,450   0,00   0,00 0

725   0,00 0,34 0

732

87 732331000 ks   8,000   0,00   0,00 0

88 484630005100 ks   8,000   0,00   0,00 0

89 998732201  %   1,320   0,00   0,00 0

90 998732293  %   1,320   0,00   0,00 0

732   0,00 0 0

734

91 734261223 ks   8,000   0,00   0,00   0,000 0,002

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m   

Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 500 m   

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY

Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2   

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m   

Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 100m   

   ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE

Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 8 l   

Nádoba expanzná s membránou typ NG 8 l, D 206 mm, v 308 mm, 
pripojenie R 3/4, 3/1,5 bar, šedá   

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do 
D 50 (pre jeden drez)   

Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 
1/2, vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, 
alebo ekvivalent   

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do 
D 50 (podomietkovej)   

Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový 
UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2 vnútorný 
závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4, PE   

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do 
D 50   

Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie 
koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, lebo ekvivalent   

Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej   

Batéria nástenná sprchová bez príslušenstva, 1/2, pochrómovaná 
mosadz   

Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou 
výškou sprchy   

Sprchová sada   

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej 
do D 40   

Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 
1/4, vodorovný odtok, alpská biela, plast   

Drez  antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500   

Montáž elektrického zásobníka akumulačného stojatého do 80 L   

Ohrievač vody EOV 80 elektrický tlakový závesný zvislý akumulačný, 
objem 80 l   

Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických   

Drezová batéria stojacia   

Umývadlová stojanková batéria   

Montáž - zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 
mm   

Sprchové dvierka 900 rozmer 880-940cm   

Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska, 
tlačitko   

Sedátko s poklopom a-biela,   

Tlačítko pre WC 

Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom  do 
800 x 600 mm, bez výtokových armatúr   

Umývadlo keramické pultové MIO alebo ekvivalent   , rozmer 
670x470x200 mm, biela, alebo ekvivalent   

Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm   

Vanička sprchová akrylátová 90x90x15 cm biela, nohy, sifón   
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92 734261223r  %   19,000   0,00   0,00 0

93 734261225 ks   8,000   0,00   0,00   0,001 0,004

94 998734201  %   1,200   0,00   0,00 0

95 998734293  %   2,070   0,00   0,00 0

734   0,00   0,010 0

  0,00   0,550 0

  0,00   0,550 0

Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1   

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m   

Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť 
do 500 m   

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY

Práce PSV

Celkom v EUR

Montáž ostatných armatúr nad rámec vymedzeného množstva (% z 
ceny)   
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Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce  -   Ležaté rozvody vody - kanál   Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 12. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpočtu
Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.
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Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce  -   Ležaté rozvody vody - kanál   

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   6,6600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   6,6600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   6,7500   0,0000Celkom v EUR

Práce PSV

   ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

Práce PSV

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   ZÁKLADY

   POTRUBNÉ ROZVODY

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 7. 12. 2020

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce
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Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 12. 2020

Zákazka 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce  -   Ležaté rozvody vody - kanál   

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 130201001 m3   10,560   0,00   0,00 0

2 130001101r m3   10,560   0,00   0,00 0

3 162301101 m3   10,560   0,00   0,00 0

4 171201201 m3   6,160   0,00   0,00 0

5 174101001 m3   4,400   0,00   0,00 0

6 175101102 m3   2,640   0,00   0,00 0

1   0,00 0 0

2

7 279100014r ks   4,000   0,00   0,00 0

8 279100031r ks   1,000   0,00   0,00 0

2   0,00 0 0

8

9 871171000 m   4,000   0,00   0,00 0

10 286130033400 m   4,000   0,00   0,00 0

11 286530020100 ks   2,000   0,00   0,00 0

12 451572111 m3   3,520   0,00   0,00   1,891 6,656

8   0,00 6,66 0

99

13 998276101 t   0,010   0,00   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00   6,660 0

721

14 721171309 m   44,000   0,00   0,00   0,002 0,086

15 721172299 ks   29,000   0,00   0,00 0

16 368.045.16.1 ks   29,000   0,00   0,00 0

17 721172318 ks   6,000   0,00   0,00 0

18 286530140900 ks   6,000   0,00   0,00 0

19 721172336 ks   7,000   0,00   0,00 0Montáž redukcie HT potrubia DN 125   

   ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

Potrubie z rúr PE-HD  125/4, 9 ležaté v zemi 

Montáž kolena HT potrubia DN 125   

Koleno PE: 45°, d=125mm 

Montáž odbočky HT potrubia DN 125   

Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 125/125 mm   

   POTRUBNÉ ROZVODY

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope   

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Práce PSV

   ZÁKLADY

   POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 
zváraných natupo D 32x3,0 mm   

Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m 

Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 
32 mm

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3   

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením 
sypaniny   

   ZEMNÉ PRÁCE

   ZÁKLADY

Prestup v základoch  pre kanal.potrubia /200x200/ mm dĺžky 1 x 700 
mm, 3 x 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)   

Prestup v základoch  pre vodovo.potrubie D 110 mm dĺžky 400 mm 
(Sklolaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystrediť cez dištančné 
objímky)   

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   

Príplatok k cenám za sťaženie výkopu - pre všetky triedy   

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m   

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   

Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš
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Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce  -   Ležaté rozvody vody - kanál   

20 368.576.16.1 ks   3,000   0,00   0,00 0

21 368.586.16.1 ks   4,000   0,00   0,00 0

22 721172339 ks   1,000   0,00   0,00 0

23 369.588.16.1 ks   1,000   0,00   0,00 0

24 721172339r  %   171,220   0,00   0,00 0

25 721290111 m   44,000   0,00   0,00 0

26 998721201  %   17,120   0,00   0,00 0

27 998721292  %   17,120   0,00   0,00 0

721   0,00 0,09 0

  0,00   0,090 0

923

28 230170011 m   44,000   0,00   0,00 0

29 230230016 m   44,000   0,00   0,00 0

30 230230121r úsek   2,000   0,00   0,00 0

31 MV  %   2,370   0,00   0,00 0

32 PPV  %   2,370   0,00   0,00 0

923   0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

  0,00   6,750 0

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce

Celkom v EUR

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40   

Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50   

Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody   

Murárske výpomoci   

Podiel pridružených výkonov   

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125   

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m   

Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. 
do 100m   

   ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

Práce PSV

Montážne práce

Excentrická redukcia PE, krátka: d=125mm, d1=75mm   

Excentrická redukcia PE, krátka: d=125mm, d1=110mm   

Montáž redukcie HT potrubia DN 150   

Excentrická redukcia PE, krátka: d=160mm, d1=125mm   

Tvarovky nad rámec (% z ceny)   
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Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce  - Elektoinštalácia a bleskozvod

Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce  - Elektoinštalácia a bleskozvod Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 12. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpočtu
Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.
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Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce  - Elektoinštalácia a bleskozvod

Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce  - Elektoinštalácia a bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,3300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   6,1100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   6,4400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   6,4800   0,0000

Montážne práce

HZS

   HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

HZS

Celkom v EUR

Práce HSV

   OSTATNÉ PRÁCE

Práce HSV

Montážne práce

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 7. 12. 2020

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce
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Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce  - Elektoinštalácia a bleskozvod

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 12. 2020

Zákazka 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce  - Elektoinštalácia a bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

9

1 971033131 ks   60,000   0,00   0,00 0

2 971033161 ks   10,000   0,00   0,00 0

3 971036007 cm  1 820,000   0,00   0,00   0,000 0,018

4 974032850 m  1 050,000   0,00   0,00   0,000 0,011

5 974032851 m   360,000   0,00   0,00   0,000 0,004

6 974032860 m   180,000   0,00   0,00   0,000 0,002

9   0,00 0,04 0

  0,00   0,040 0

921

7 280356 ks   10,000   0,00   0,00 0

8 4918 ks   10,000   0,00   0,00 0

9 210100001 ks   69,000   0,00   0,00 0

10 3452104200 ks   69,000   0,00   0,00 0

11 210100003 ks   22,000   0,00   0,00 0

12 3452107000 ks   22,000   0,00   0,00 0

13 210120401 ks   60,000   0,00   0,00 0

14 262676 ks   50,000   0,00   0,00 0

15 262674 ks   10,000   0,00   0,00 0

16 210120404 ks   10,000   0,00   0,00 0

17 263391 ks   10,000   0,00   0,00 0

18 210120411 ks   10,000   0,00   0,00 0

19 263586 ks   10,000   0,00   0,00 0

20 210120423 ks   10,000   0,00   0,00 0

21 1172955 ks   10,000   0,00   0,00 0

22 210800006 m   40,000   0,00   0,00 0

23 3410350556 m   40,000   0,00   0,00 0

24 210800611 m   35,000   0,00   0,00 0

Elektroinštalačný materiál a prístroje - Zvodiče prepätia SPD 1+2   
Napr.SALTEK FLP B+C MAXI/3    alebo ekvivalent

Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V  16mm2   

H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný   

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  450/750 V 2,5   

Ističe, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A   

Istič vzduchový trojpólový do 63 A   

Ističe, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A   

Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A   

Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A,obj.č.: 263586   

Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C   

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 2.5 mm2   

G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L   

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 16 mm2   

G-Káblové oko CU 16x10 KU-L   

Istič vzduchový jednopólový do 63 A   

Ističe, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A   

   OSTATNÉ PRÁCE

Práce HSV

Montážne práce

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

Rozvodnica, pod omietku, priehlad.plast.dvere,24 modulov, 2 rady, 
min.IP20   

PREPOJOVACÍ HREBEŇ 3P 57M 16 MM2 VIDLICOVÝ pre ističe   

Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 
mm,  -0,00100t   

Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 600 
mm,  -0,00200t   

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo 
tehlové -0,00008t   

Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 
2 cm, š. 4 cm -0,00100t   

Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 
2,5 cm, š. 4 cm -0,00125t   

Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál v 
priestore priľahlom k stropnej konštrukcii hĺbky 2 cm, š. 4 cm -0,00100t   

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

   OSTATNÉ PRÁCE

Rozpočet
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Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce  - Elektoinštalácia a bleskozvod

25 3410350552 m   35,000   0,00   0,00 0

26 OST009 ks   10,000   0,00   0,00 0

27 280354a ks   1,000   0,00   0,00 0

28 4918 ks   1,000   0,00   0,00 0

29 210100001 ks   22,000   0,00   0,00 0

30 3452104200 ks   22,000   0,00   0,00 0

31 210100003 ks   8,000   0,00   0,00 0

32 3452107000 ks   8,000   0,00   0,00 0

33 210110062 ks   2,000   0,00   0,00 0

34 3850008000a ks   2,000   0,00   0,00 0

35 210120401 ks   3,000   0,00   0,00 0

36 262674 ks   2,000   0,00   0,00 0

37 262677 ks   1,000   0,00   0,00 0

38 210120423 ks   1,000   0,00   0,00 0

39 1172950a ks   1,000   0,00   0,00 0

40 OST009 ks   1,000   0,00   0,00 0

41 210010025 m   180,000   0,00   0,00 0

42 21332020 m   180,000   0,00   0,00 0

43 210010027 m   20,000   0,00   0,00 0

44 21332032 m   20,000   0,00   0,00 0

45 210010301 ks   230,000   0,00   0,00 0

46 3450906510 ks   230,000   0,00   0,00 0

47 210010311 ks   85,000   0,00   0,00 0

48 3450907010 ks   82,000   0,00   0,00 0

49 210010312 ks   10,000   0,00   0,00 0

50 3450910000 ks   10,000   0,00   0,00 0

51 173255 ks   180,000   0,00   0,00 0

52 173253 ks   275,000   0,00   0,00 0

53 273254 ks   100,000   0,00   0,00 0

54 273255 ks   90,000   0,00   0,00 0

55 2867183912 ks   6,000   0,00   0,00 0

56 210010502 ks   50,000   0,00   0,00 0

57 3450612900 ks   50,000   0,00   0,00 0

58 210011302 ks   450,000   0,00   0,00 0

59 2830403500 ks   250,000   0,00   0,00   0,000 0,003

60 2830418000 ks   200,000   0,00   0,00   0,000 0,008

61 210011304 ks   60,000   0,00   0,00 0

Svorka keramická lustrová 3x4   

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva   

Hmoždinka klasická 8 mm T8   

Hmoždinka dlhá so skrutkou 8x80 mm   

Osadenie polyamidovej príchytky HM 12, do tehlového muriva   

Elektroinštalačný materiál a prístroje -  Svorka 2x2,5mm   

Elektroinštalačný materiál a prístroje -  Svorka 3x2,5mm   

Elektroinštalačný materiál a prístroje -  Svorka 4x2,5mm   

Elektroinštalačný materiál a prístroje -  Svorka 5x2,5mm   

Sádra sivá 30kg   

Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4   

Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)   

Krabica KU 68-1901   

Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia   

Krabica KU 68-1902   

Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová   

Krabica KO-97   

Elektroinštalačný materiál a prístroje - Zvodiče prepätia SPD1+2 1-
pólový   

Montáž skrine rozvádzača, osadenie súčastí skrine   

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne   

KUMS-E-MF 20 TOPSPEED, Ohybná rúra, Topspeed, 750N/5cm, -
25°Caž60°C, PVC-U, Samozhášavá, Oheňretardujúca, Zvnútra modrá, 
Šedá, alebo ekvivalent   

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne   

KUMS-E-MF 32 TOPSPEED, Ohybná rúra, Topspeed, 750N/5cm, -
25°Caž60°C, PVC-U, Samozhášavá, Oheňretardujúca, Zvnútra modrá, 
Šedá, alebo ekvivalent   

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, schodis. automat CRM   

Schodiskový automat na DIN, 230V, (Napr. CRM-4/230, ELKO EP 
alebo ekvivalent)   

Istič vzduchový jednopólový do 63 A   

Ističe, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A   

Ističe PL 7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=20A,obj.č.: 262677   

Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C   

Rozvodnica, pod omietku, priehlad.plast.dvere,12 modulov, 1 rad, 
min.IP20   

PREPOJOVACÍ HREBEŇ 3P 57M 16 MM2 VIDLICOVÝ pre ističe   

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 2.5 mm2   

G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L   

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 16 mm2   

G-Káblové oko CU 16x10 KU-L   

H07V-K 2,5 Flexibilný kábel harmonizovaný   

Montáž skrine rozvádzača, osadenie súčastí skrine   

Strana 23 z 41    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-01 8 B.J.- Nižší štandad - Benkovce  - Elektoinštalácia a bleskozvod

62 2830404500 ks   60,000   0,00   0,00   0,000 0,004

63 210100001 ks   190,000   0,00   0,00 0

64 210100004 ks   44,000   0,00   0,00 0

65 210110041 ks   41,000   0,00   0,00 0

66 210110043 ks   10,000   0,00   0,00 0

67 774401 ks   41,000   0,00   0,00 0

68 774405.1 ks   10,000   0,00   0,00 0

69 774451 ks   93,000   0,00   0,00 0

70 774452 ks   100,000   0,00   0,00 0

71 210111011 ks   130,000   0,00   0,00 0

72 774396.1 ks   130,000   0,00   0,00 0

73 210193070 ks   1,000   0,00   0,00 0

74 210193071 ks   10,000   0,00   0,00 0

75 210201001 ks   20,000   0,00   0,00 0

76 3486301492 ks   20,000   0,00   0,00 0

77 210201081 ks   15,000   0,00   0,00 0

78 428150 ks   15,000   0,00   0,00 0

79 210220020 m   120,000   0,00   0,00 0

80 3544223850 kg   113,040   0,00   0,00   0,001 0,113

81 210220021 m   36,000   0,00   0,00 0

82 3544224150 m   36,000   0,00   0,00   0,001 0,036

83 210220040 ks   10,000   0,00   0,00 0

84 3544247905 ks   10,000   0,00   0,00 0

85 3544247910 ks   10,000   0,00   0,00 0

86 210220050 ks   6,000   0,00   0,00 0

87 3544247925 ks   1,000   0,00   0,00 0

88 3544247930 ks   1,000   0,00   0,00 0

89 3544247935 ks   1,000   0,00   0,00 0

90 3544247940 ks   1,000   0,00   0,00 0

91 3544247945 ks   1,000   0,00   0,00 0

92 3544247950 ks   1,000   0,00   0,00   0,002 0,002

93 210220104 ks   158,000   0,00   0,00 0

94 3544218350 ks   158,000   0,00   0,00   0,000 0,025

95 210220105 ks   28,000   0,00   0,00 0

96 3544216500 ks   28,000   0,00   0,00   0,000 0,005

97 210220201 ks   5,000   0,00   0,00 0

98 3544215450 ks   5,000   0,00   0,00   0,001 0,007

Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24   

Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie PV 23   

Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03   

Podpera vedenia do muriva ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 
02   

Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom   

Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 10   

Štítok orientačný 1, bleskozvodný a uzemňovací materiál   

Štítok orientačný 2, bleskozvodný a uzemňovací materiál   

Štítok orientačný 3, bleskozvodný a uzemňovací materiál   

Štítok orientačný 4, bleskozvodný a uzemňovací materiál   

Štítok orientačný 5, bleskozvodný a uzemňovací materiál   

Štítok orientačný 6-9, bleskozvodný a uzemňovací materiál   

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm   

Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10   

Svorka na potrubie BERNARD vrátane pásika Cu   

Svorka zemniaca ZSA 16; bleskozvodný a uzemňovací materiál   

Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m   

Označenie zvodov číselnými štítkami   

Zapojenie svietidlá IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného 
interierového so žiarovkou   

Svietidlo A žiarivkové prisadené, el. predradník, kryt, 1x22W, 
kompaktná žiarivka T-R (pätica G10q), AC 230V/50Hz, min. IP20, 
vrátane svetelného zdroja   

Zapojenie svietidlá IP44, stropného - nástenného LED   

Svietidlo C exteriériové reflektorové nástenné, LED 20W, AC 
230V/50Hz, min. IP44   

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   

Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 
mm   

Rámček pre spínače a zásuvky 1-násobný biely   

Rámček pre spínače a zásuvky 2-násobný biely   

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 
10/16 A 250 V 2P + Z   

Zásuvka polozápustná jednoduchá, AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, 
inštalácia do prístroj. krabice (napr. KP68/2) bez rámčeka   

Domova rozvodnica do 12 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác   

Domova rozvodnica do 24 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác   

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 2.5 mm2   

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 25 mm2   

Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - 
radenie 1   

Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový 
prep.stried. - radenie 5 A   

Spínač polozápustný jednopólový, rad. 1, AC250V, 10A, IP20, 
inštalácia do prístroj. krabice (napr. KP67/2, ASD) bez rámčeka   

Prepínač polozápustný sériový, rad. 5, AC250V, 10A, IP20, inštalácia 
do prístroj. krabice (napr. KP67/2, ASD) bez rámčeka   

Hmoždinka klasická 12 mm T12   
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99 3544216100 ks   5,000   0,00   0,00   0,012 0,062

100 210220240 ks   10,000   0,00   0,00 0

101 3544218900 ks   10,000   0,00   0,00   0,000 0,004

102 210220241 ks   12,000   0,00   0,00 0

103 3544219150 ks   12,000   0,00   0,00   0,000 0,003

104 210220243 ks   36,000   0,00   0,00 0

105 3544219500 ks   36,000   0,00   0,00   0,000 0,005

106 210220246 ks   6,000   0,00   0,00 0

107 3544219950 ks   6,000   0,00   0,00   0,000 0,002

108 210220247 ks   6,000   0,00   0,00 0

109 3544220000 ks   6,000   0,00   0,00   0,000 0,002

110 210220252 ks   18,000   0,00   0,00 0

111 3544221150 ks   18,000   0,00   0,00   0,000 0,004

112 210220253 ks   14,000   0,00   0,00 0

113 3544221350 ks   14,000   0,00   0,00   0,000 0,003

114 210220260 ks   6,000   0,00   0,00 0

115 3544221600 ks   6,000   0,00   0,00   0,001 0,009

116 210220261 ks   12,000   0,00   0,00 0

117 3544221950 ks   12,000   0,00   0,00   0,000 0,004

118 210220301 m   80,000   0,00   0,00 0

119 3410350554 m   80,000   0,00   0,00 0

120 210220374E11 ks   1,000   0,00   0,00 0

121 SHH201505 ks   1,000   0,00   0,00 0

122 210220402 ks   6,000   0,00   0,00 0

123 5489511001 ks   6,000   0,00   0,00 0

124 210220800 m   195,000   0,00   0,00 0

125 3544245350 kg   26,325   0,00   0,00   0,001 0,026

126 210800146 m  1 010,000   0,00   0,00 0

127 34103500850 m   650,000   0,00   0,00 0

128 34103500851 m   360,000   0,00   0,00 0

129 210800147 m  1 220,000   0,00   0,00 0

130 3410350086 m  1 220,000   0,00   0,00 0

131 210800149 m   12,000   0,00   0,00 0

132 3410350088 m   12,000   0,00   0,00 0

133 210800161 m   480,000   0,00   0,00 0

134 3410350100 m   480,000   0,00   0,00 0

135 210800630 m   25,000   0,00   0,00 0

136 3410350556 m   25,000   0,00   0,00 0

921   0,00 0,33 0

Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 V 16   

H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný   

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5   

CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6   

CYKY 3x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6   

CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   

Výstražná tabuľka, text: Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo 
vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy   

Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8-10   

Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al   

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5   

CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   

CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   

Držiak ochranného uholníka univerzálny s vrutom ocelový žiarovo 
zinkovaný označenie DOU vr. 3   

Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-
16mm2   

H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný   

Hlavná uzemňovacia svorkovnica, pomocná prípojnica   

OBO-5015057 pripojnica 1810   

Označenie zvodov výstražnými tabuľkami z umelej hmoty, výstraha - 
krokové napätie   

Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 
02 (M8)   

Svorka FeZn uzemňovacia SR03   

Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 B   

Ochranný uholník FeZn   OU   

Ochraný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m   

Držiak ochranného uholníka FeZn   DU-Z,D a DOU   

Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr   

Svorka FeZn na odkvapový žľab SO   

Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO   

Svorka FeZn skúšobná SZ   

Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ   

Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02   

Oceľový podstavec k zachytávacej tyči ocelový žiarovo zinkovaný 
označenie podstavec k JD fí 200   

Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   

Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01   

Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS   

Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK   

Svorka FeZn spojovacia SS   
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946

137 460200304 m   55,000   0,00   0,00 0

138 460420022 m   55,000   0,00   0,00 0

139 5831214500 t   6,101   0,00   0,00   1,000 6,101

140 460490012 m   55,000   0,00   0,00 0

141 2830002000 m   55,000   0,00   0,00   0,000 0,012

142 460560304 m   55,000   0,00   0,00 0

143 460620014 m2   55,000   0,00   0,00 0

946   0,00 6,11 0

  0,00   6,440 0

0

144 HZS001 ks   1,000   0,00   0,00 0

0   0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

  0,00   6,480 0Celkom v EUR

Montážne práce

HZS

   HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

Revízie   

   HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

HZS

Drvina vápencová zmes  0 - 4   

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm   

Fólia červená v m   

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 
120 cm hlbokej v zemine tr. 4   

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli 
väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine 
triedy 4   

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. 
do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   
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Objekt SO-02  Elektrická prípojka - SO-02.1- Elektrická prípojka NN, SO 02.2 - Odberné el. zariadenie   Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 12. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

DPH 0% z 

Krycí list rozpočtu
Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 
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Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-02  Elektrická prípojka - SO-02.1- Elektrická prípojka NN, SO 02.2 - Odberné el. zariadenie   

Objekt SO-02  Elektrická prípojka - SO-02.1- Elektrická prípojka NN, SO 02.2 - Odberné el. zariadenie   

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   16,6500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   16,6500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   16,6500   0,0000

Montážne práce

Celkom v EUR

Práce HSV

   HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY

Práce HSV

Montážne práce

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 7. 12. 2020

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce
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Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-02  Elektrická prípojka - SO-02.1- Elektrická prípojka NN, SO 02.2 - Odberné el. zariadenie   

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 12. 2020

Zákazka 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO-02  Elektrická prípojka - SO-02.1- Elektrická prípojka NN, SO 02.2 - Odberné el. zariadenie   

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

   HZS

1 HZS000214 hod   10,000   0,00   0,00 0

HZS   0,00 0 0

  0,00   0,000 0

921

2 00010082682 M3   7,000   0,00   0,00 0

3 00010081830 M   160,000   0,00   0,00 0

4 3457100240 ks   30,000   0,00   0,00 0

5 3410101381 ks   4,000   0,00   0,00 0

6 3450117700 ks   3,000   0,00   0,00   0,000 0

7 10116222   1,00   3,000   0,00   0,00 0

8 00010076022 L   0,300   0,00   0,00 0

9 00010076032 L   0,400   0,00   0,00 0

10 00010076033 L   0,400   0,00   0,00 0

11 00010083379 KG   8,460   0,00   0,00 0

12 3544224150 kg   7,500   0,00   0,00   0,001 0,008

13 00010083383 KUS   9,000   0,00   0,00 0

14 00010083388 KUS   12,000   0,00   0,00 0

15 00010083406 KUS   9,000   0,00   0,00 0

16 00010075659 KUS   7,000   0,00   0,00 0

17 3410350022 m   200,000   0,00   0,00 0

18 00010076372 KUS   9,000   0,00   0,00 0

19 00010081744 M   280,000   0,00   0,00 0

20 00010075230 KUS   2,000   0,00   0,00 0

21 00010076026 L   0,100   0,00   0,00 0

22 00010076036 L   0,100   0,00   0,00 0

23 PM  %   32,920   0,00   0,00 0

24 274313521 m3   7,000   0,00   0,00   2,378 16,645

Podružný materiál   

Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   

1-AYKY 4x70 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN   

Istic trojpol., char.B, 25A   

FOLIA VYSTRAZNA PE CERVENA 330 x 0,6 mm   

Kamen na oznacenie kabl. trasy 1 kV   

Email synt.vrchny KD25/1000 biely   

Email synt.vrchny KD25/8140 červený   

Paska FeZn 30x4 mm zemniaca pozinkovana   

Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10   

Svorka SJ 02 k uzemnovacej tyci   

Svorka SR 03 uzemnovacia   

Tyc ZT 2 uzemnovacia pozinkovana   

Štítok káblový 90 X 50 mm   

1kV koncovky hlava 502K016-53(239) -50/150   

Poist.patron PN1 63A gG   

RE 1.0 - 4x25 A DIN 1 P2, bez ističov   

Riedidlo aplik.natieranim S 6006   

Email synt.vrchny KD25/5300 zelený   

Email synt.vrchny KD25/6200 žltý   

Práce HSV

Montážne práce

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

ZMES BETONOVA TR.C 12/15   

Chranicka kab. HDPE 75 ohybna vlnita   

Spojka nasúvacia FA - čierna 02075 FA   

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

   HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky 
pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín   

   HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY

Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.
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25 210010162 m   160,000   0,00   0,00 0

26 210100254 ks   4,000   0,00   0,00 0

27 210120103 ks   3,000   0,00   0,00 0

28 210193057 ks   3,000   0,00   0,00 0

29 210220010 m   2,000   0,00   0,00 0

30 210220020 m   9,000   0,00   0,00 0

31 210220021 m   3,000   0,00   0,00 0

32 210220240 ks   9,000   0,00   0,00 0

33 210220253 ks   12,000   0,00   0,00 0

34 210220280 m   9,000   0,00   0,00 0

35 210270801 ks   7,000   0,00   0,00 0

36 210902144 m   200,000   0,00   0,00 0

37 210950203 m   180,000   0,00   0,00 0

921   0,00 16,65 0

946

38 460200303 m   140,000   0,00   0,00 0

39 460490012 m   280,000   0,00   0,00 0

40 460560303 m   140,000   0,00   0,00 0

41 460620013 m2   8,000   0,00   0,00 0

42 460700011 ks   2,000   0,00   0,00 0

946   0,00   0,000 0

  0,00   16,650 0

  0,00   16,650 0Celkom v EUR

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm   

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 
120 cm hlbokej v zemine tr. 3   

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli 
väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   

Osadenie značkovacej tyče s výkopom, osadenie bet. pätky, 
zahádzanie, zhutnenie zeminy a náter tyče.   

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Montážne práce

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)   

Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x70   

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg   

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine 
triedy 3   

Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. 
žlt. pruhov)   

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm   

Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   

Svorka FeZn uzemňovacia SR03   

Uzemňovacia tyč FeZn ZT   

Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 75 uložená voľne   

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 
4 x 95 mm2   

Poistka nožová veľkost 1 do 250 A 500 V   

Skriňa ER plastová trojfázová, jednotarifná, SPP2   
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Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO 03  Prípojka splaškovej kanalizácie 

Objekt SO 03  Prípojka splaškovej kanalizácie Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 12. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Krycí list rozpočtu
Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 
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Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO 03  Prípojka splaškovej kanalizácie 

Objekt SO 03  Prípojka splaškovej kanalizácie 

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   4,0500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   2,0800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   6,1300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   6,1400   0,0000

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Montážne práce

Celkom v EUR

Práce HSV

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 7. 12. 2020

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POTRUBNÉ ROZVODY

   PRESUNY HMÔT
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Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 12. 2020

Zákazka 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO 03  Prípojka splaškovej kanalizácie 

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 131201101 m3   8,325   0,00   0,00 0

2 131201109 m3   8,325   0,00   0,00 0

3 132201201 m3   10,800   0,00   0,00 0

4 132201209 m3   10,800   0,00   0,00 0

5 141720012 m   23,000   0,00   0,00 0

6 162301101 m3   3,920   0,00   0,00 0

7 174101001 m3   15,205   0,00   0,00 0

8 175101102 m3   2,700   0,00   0,00 0

9 5815322000 t   4,050   0,00   0,00   1,000 4,05

1   0,00 4,05 0

4

10 451541111 m3   1,220   0,00   0,00   1,703 2,078

4   0,00 2,08 0

8

11 871324004 m   53,500   0,00   0,00 0

12 286140001200 ks   10,700   0,00   0,00 0

13 877313121r  %   116,230   0,00   0,00 0

14 877375144 ks   1,000   0,00   0,00 0

15 PREAM400/15 ks   1,000   0,00   0,00 0

16 892311000 m   53,000   0,00   0,00 0

17 894431132 ks   1,000   0,00   0,00   0,000 0

18 T05D2 ks   1,000   0,00   0,00 0

19 KGSGK400/160 ks   1,000   0,00   0,00 0

20 894810012 ks   1,000   0,00   0,00 0

21 02200010 ks   1,000   0,00   0,00 0

22 552410002100 ks   2,000   0,00   0,00 0

8   0,00 0 0

99

23 998276101 t   0,287   0,00   0,00 0

Prečerpávacia kanalizačná šachta 1000/1600-130m   

Poklop liatinový T 600 A15   

   POTRUBNÉ ROZVODY

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope   

Montáž prečerpavacej šachty dn1000   

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
160   

Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu  

Tvarovky pre kanalizačné potrubie ( 10% z ceny)   

Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre kanalizačné potrubia 
z PE 100   

Navŕtavacia sedlová odbočka 160 - tvarovky - PP korugovaný 
kanalizačný systém   

Skúška tesnosti kanalizácie D 150   

Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), 
tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm   

Teleskopické predĺženie s poklopom plným, do 1,5t pre revízne šachty 
DN 400 na PVC hladkú kanal. s predĺž.   

Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty na PVC 
hladkú kanalizáciu s predĺžením   

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo 
štrkodrvy 0-63 mm   

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3   

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 
zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   

Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 
50 do 63 mm   

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m   

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3   

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením 
sypaniny   

Piesok technický triedený 0/4   

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   ZEMNÉ PRÁCE

Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV
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99   0,00 0 0

  0,00   6,130 0

923

24 230230121r úsek   1,000   0,00   0,00 0

923   0,00 0 0

946

25 460490012 m   53,000   0,00   0,00 0

26 2830010610 m   53,000   0,00   0,00   0,000 0,011

946   0,00   0,010 0

  0,00   0,010 0

  0,00   6,140 0

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm   

Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m   

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Montážne práce

Celkom v EUR

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody   

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA
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Objekt SO 04  Vodovodná príipojka Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 12. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpočtu
Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.
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Objekt SO 04  Vodovodná príipojka 

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   20,1900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   2,8800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,5000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   23,5700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   23,5800   0,0000

Montážne práce

HZS

   HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

HZS

Celkom v EUR

Práce PSV

   ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

Práce PSV

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POTRUBNÉ ROZVODY

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 7. 12. 2020

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce
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Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 12. 2020

Zákazka 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO 04  Vodovodná príipojka 

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 132201101 m3   12,800   0,00   0,00 0

2 132201109 m3   12,800   0,00   0,00 0

3 162301102 m3   12,800   0,00   0,00 0

4 167101101 m3   12,800   0,00   0,00 0

5 171201201 m3   12,800   0,00   0,00 0

6 174201101 m3   8,277   0,00   0,00 0

7 5833752900 m3   9,932   0,00   0,00   1,670 16,586

8 175101101 m3   1,800   0,00   0,00 0

9 5833773700 m3   2,160   0,00   0,00   1,670 3,607

1   0,00 20,19 0

4

10 451573111 m3   1,523   0,00   0,00   1,891 2,88

4   0,00 2,88 0

8

11 871181114 m   20,000   0,00   0,00 0

12 286130033500 m   20,000   0,00   0,00 0

13 117805 ks   3,000   0,00   0,00 0

14 286530227200 ks   0,739   0,00   0,00 0

15 891161111. ks   1,000   0,00   0,00 0

16 4222520209 ks   1,000   0,00   0,00   0,002 0,002

17 4229126175 ks   1,000   0,00   0,00   0,002 0,002

18 891269111 ks   1,000   0,00   0,00 0

19 4227531182 ks   1,000   0,00   0,00   0,003 0,003

20 892233111. m   15,000   0,00   0,00 0

21 892241111 m   15,000   0,00   0,00 0

22 892273111 m   15,000   0,00   0,00 0

23 893810132 ks   1,000   0,00   0,00   0,432 0,432

24 57382 ks   1,000   0,00   0,00 0

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného 
potrubia DN do 80   

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125   

Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, 
svetlej hĺbky do 1,5 m   

Vodomerná šachta DN1200 v1900   

Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením 
zemnej súpravy (bez poklopov) DN 25   

Vodárenské armatúry   Posúvač domovej prípojky DN 1-32   

Vodárenské armatúry   Zemná súprava tuha. RD=1.25 m DN 3/4-2   

Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., 
oceľ., plast., DN 100   

Vodárenské armatúry   Univerzalny navŕtavací pás závitový výstup DN 
100-1   

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 25   

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, 
SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm   

Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m   

PET Koleno 90° PE100 SDR11 L D40   

Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm   

Štrkopiesok preddrvený 0-45 N   

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny   

Štrkopiesok drvený 0-16 N   

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm   

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 
dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3   

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m   

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto 
vykopávkach do 100 m3   

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Rozpočet
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25 899401111 ks   1,000   0,00   0,00   0,059 0,059

26 4229150015 ks   1,000   0,00   0,00   0,006 0,006

27 899721121 m   15,000   0,00   0,00 0

8   0,00 0,5 0

99

28 998276101 t   0,517   0,00   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00   23,570 0

722

29 722150203 m   1,000   0,00   0,00   0,004 0,004

30 722221025 ks   1,000   0,00   0,00 0

31 551110014000 ks   1,000   0,00   0,00 0

32 722263416 ks   1,000   0,00   0,00   0,003 0,003

33 35068 ks   1,000   0,00   0,00 0

34 388240002100 ks   1,000   0,00   0,00 0

722   0,00 0,01 0

  0,00   0,010 0

923

35 230203563 ks   3,000   0,00   0,00   0,000 0

36 286220027300 ks   3,000   0,00   0,00 0

923   0,00 0 0

946

37 460490012 m   15,000   0,00   0,00 0

38 2830010600 m   15,000   0,00   0,00   0,000 0,003

946   0,00 0 0

  0,00   0,000 0

0

39 HZS000212 hod   16,000   0,00   0,00 0

0   0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

  0,00   23,580 0

HZS

Celkom v EUR

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Montážne práce

HZS

   HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 
2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín   

   HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D40/DN32mm   

Prechodka USTN PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 40/1 
1/4   

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm   

Fólia výstražná BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m   

Vodomerná zostava DN 5/4 prípojková so šraubením, kohútikmi, 
spätnou klapkou, voda a kanál   

Vodomer domový M100 KN ARTIST alebo ekvivalent Q3=6,3 
L=260mm. DN25 R1 (závit G5/4) PN 16 T50°   

   ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

Práce PSV

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Práce PSV

   ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

Potrubie z oceľ. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 
353.0, 10 004.00 DN 25   

Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4   

Guľový uzáver pre vodu Perfecta alebo ekvivalent, 5/4 FF, páčka, 
niklovaná mosadz,   

Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-
1)   

Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm   

   POTRUBNÉ ROZVODY

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope   

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Osadenie poklopu liatinového ventilového   

Vodárenské armatúry   Uličný poklop tuhý - ťažký pre domové prípojky   
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Objekt SO 05  Spevnené a ostatné plochy Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 12. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Krycí list rozpočtu
Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Odberateľ: Obec Benkovce
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Objekt SO 05  Spevnené a ostatné plochy

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   78,9300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   1,2700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   80,2000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   80,2000   0,0000

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 7. 12. 2020

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Práce HSV

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR
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Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO 05  Spevnené a ostatné plochy

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 12. 2020

Zákazka 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO 05  Spevnené a ostatné plochy

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

4

1 451577879,1 m2   14,984   0,00   0,00 0

4   0,00 0 0

5

2 564762111 m2   14,984   0,00   0,00   0,486 7,278

3 564782111 m2   70,645   0,00   0,00   0,716 50,613

4 596911112 m2   70,645   0,00   0,00   0,112 7,912

5 5921952490 m2   71,351   0,00   0,00   0,184 13,129

5   0,00 78,93 0

9

6 916561112 m   54,670   0,00   0,00 0

7 5921954660 ks   55,217   0,00   0,00   0,023 1,27

8 918101112 m3   1,640   0,00   0,00 0

9   0,00 1,27 0

99

9 998223011 t   91,863   0,00   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   80,200 0

  0,00   80,200 0

Práce HSV

Celkom v EUR

Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý   

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu 
prostého tr. C 16/20   

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 
822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   

   PRESUNY HMÔT

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z 
bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   

Práce HSV

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Okrasný štrk hr. 100 mm   

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-
63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm   

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-
63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm   

Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so 
zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm   

Dlažba HAKA 8N-normál alebo ekvivalent  20x16,5x8cm, sivá   

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.
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