



# Reorganizácia ulice Hollého Nitra - PD

Ponuka

**Verejný obstarávateľ**

Mesto Nitra  
Štefánikova trieda 60  
950 06 Nitra

**Dátum**

1. júna 2021



## **Impresum**

---

### **Dátum**

1. júna 2021

---

### **Dokument zn./č.**

184/21-MKU\_9005.682

---

### **Vypracoval**

MKU

---

Basler & Hofmann

Slovakia s.r.o.

Konzultační inžinieri

Panenská 13

SK-811 03 Bratislava

T +421 2 5949 0470

F +421 2 5949 0490

---

## **Rozdeľovník**

---

mesto NR, BHSK

## Obsah

---

1.	Identifikačné údaje uchádzača	4
2.	Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f)	6
3.	Návrh na plnenie kritérií	8
4.	Návrh zmluvy o dielo	10
5.	Zoznam uskutočnených služieb	20
6.	Plnomocenstvo	27

## **1. Identifikačné údaje uchádzača**

Identifikačné údaje uchádzača  
(v súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra))

Obchodné meno alebo názov spoločnosti:

**Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.**

Sídlo alebo miesto podnikania:

**Panenská 13, 811 03 Bratislava**

IČO: **35925621**

DIČ: **2021986494**

Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzeným**

Zápis uchádzača v Obchodnom registri: **Vložka číslo: 35261/B**

Číslo účtu: **26 2284 5883 / 1100**

IBAN: **SK75 1100 0000 0026 2284 5883**

Banková inštitúcia: **Tatra banka, a.s.**

Štatutárny zástupca spoločnosti: **konatelia**  
**Ing. Valerián Horváth, Ing. Róbert Zwilling**

Telefón: **+421 2 5949 0470**

E-mail: **office@baslerhofmann.sk**

V Bratislave, dňa 31.05.2021

**Basler & Hofmann**  
Slovakia s.r.o.      Konzultační inžinieri  
Panenská 13      811 03 Bratislava  
IČO: 35925621      IČ DPH: SK2021986494  
-3-

Pečiatka, podpis .....

Ing. Valerián Horváth  
konateľ a na základe plnej moci

## **2. Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f)**

### ČESTNÉ VYHLÁSENIE

podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a  
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač v zákazke s názvom predmetu:  
„Reorganizácia ulice Hollého Nitra - PD“ vyhlásenej verejným obstarávateľom  
Mestom Nitra, nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený  
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta  
podnikania alebo obvyklého pobytu.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača:

**Ing. Valerián Horváth**

Názov spoločnosti:

**Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.**

Miesto podnikania:

**Panenská 13, 811 03 Bratislava**

IČO:

**35 925 621**

Dátum: 31.05.2021

**Basler & Hofmann**  
Slovakia s.r.o.      Konzultační inženýři  
Panenská 13      811 03 Bratislava  
IČO: 35 925 621      IČ OPH: SK2021986494

.....  
Ing. Valerián Horváth  
konateľ a na základe plnej moci

### 3. Návrh na plnenie kritérií



Príloha č. 8 Návrh na plnenie kritérií

Obchodné meno: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.  
 Sídlo: Panenská 13, 811 03 Bratislava  
 IČO: 35 925 621  
 DIČ: 2021986494  
 IČ DPH: SK2021986494  
 Oprávnený zástupca uchádzača: Ing. Valerián Horváth, konateľ a na základe plnej moci

P.č.	Popis služby	Merná jednotka	Množstvo	Cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH	Termín dodania projektovej dokumentácie
1.	Projektová dokumentácia „Reorganizácia ulice Hollého Nitra - PD“.	súbor	1	52 726,00	10 545,20	63 271,20	
Cena spolu za celý predmet zákazky					10 545,20	63 271,20	

Ponuka je platná do .....

Miesto vystavenia: Bratislava

Dátum vystavenia: 31.5.2021

Podpis oprávneného zástupcu uchádzača: Ing. Valerián Horváth  
konateľ a na základe plnej moci

Pečiatka\*:

**Basler & Hofmann**  
 Slovakia s.r.o. Konzultační inženýři  
 Panenská 13 811 03 Bratislava  
 IČO: 35 925 621 IČ DPH: SK2021986494  
 -3-

Legenda:

uchádzač vyplní len šedé polia

Vysvetlivky: \* V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného registra.

## **4. Návrh zmluvy o dielo**

## **Zmluva o dielo**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na projektovú dokumentáciu:  
„Reorganizácia ulice Hollého“.

Objednávateľ:	MESTO NITRA
sídlo:	Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
štatutárny zástupca:	Marek Hattas, primátor
IČO:	00 308 307
DIČ:	202 110 2853
IČ DPH:	SK 202 110 2853
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK0409000000005028001139
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:	Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
sídlo:	Panenská 13, 811 03 Bratislava
štatutárny zástupca:	Ing. Valerián Horváth Ing. Róbert Zwilling
IČO:	35 925 621
DIČ:	202 198 6494
IČ DPH:	SK 202 198 6494
bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK75 1100 0000 0026 2284 5883
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

## **Čl. I Úvodné ustanovenia**

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania civilnej zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie služby na predmet: „Reorganizácia ulice Hollého“ uskutočnenej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

## **Čl. II Predmet zmluvy**

- Východiskové údaje:

Názov diela:	Reorganizácia ulice Hollého
Miesto stavby:	ulica Hollého
Investor:	mesto Nitra
- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu súťažných podkladov a ich príloh zo dňa 17.5.2021, ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len „zmluva“) vypracuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa a odovzdá objednávateľovi nasledovný predmet zmluvy:
  - Územnoplánovacia dokumentácia reorganizácie ulice Hollého (ÚPD),
  - Dokumentácia pre stavebné povolenie reorganizácie ulice Hollého (DPSP),
  - Realizačná dokumentácia reorganizácie ulice Hollého (RD)
  - Posúdenie dopravnej kapacity,
  - Projekt vegetačných úprav, ktorého súčasťou je:

- 1) spracovanie inventarizácie drevín s návrhom drevín na asanáciu,
  - 2) spracovanie projektu ochrany drevín na stavenisku v súlade s normou STN 83 7010  
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie
  - f) Návrh organizácie dopravy na dotknutých miestnych komunikáciách Štúrova, Svetlá, Vajanského, Mudroňova, Kollárova, Štrková a Hviezdoslavova, ktorý bude súčasťou projektu dopravného značenia, vrátane riešenia trvalého a dočasného zvislého a vodorovného dopravného značenia, ako aj dopravného zariadenia navrhnutého v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra 30/2020 o dopravnom značení s preukázaním dostatočných rozhládových pomerov z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti dopravy,
  - g) Dokumentácia prekládky inžinierskych sietí a ich koncových prvkov, posúdenie vhodnosti umiestnenia stĺpov verejného osvetlenia vzhľadom na nový profil ulice a bezpečnostné odstupy a vzhľadom na zabezpečenie nasvietenia priechodov pre chodcov, komplexné preriešenie odvedenia spevnených plôch v riešenom území, (písm. a) až g) spoločne aj ako „PD)
  - h) Odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD“),  
(ďalej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“)
3. Zhotoviteľ je povinný počas spracovávania predmetu zmluvy zabezpečiť inžiniersku činnosť v rozsahu zabezpečenia súhlasných stanovísk dotknutých orgánov, a zároveň sa zaväzuje zúčastňovať sa konzultačných stretnutí s objednávatelom, v rozsahu minimálne 3 stretnutia pre projekt pre územné rozhodnutie, 3 stretnutia pre projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt. Výstupy z týchto konzultačných stretnutí sú pri ďalšom postupe prác pre zhotoviteľa záväzné.
  4. Súčasťou diela je vypracovanie plánu organizácie realizácie diela, návrhu plánu užívania diela, náklady na realizáciu diela – rozpočet a výkaz výmer.
  5. Minimálny rozsah diela je uvedený v súťažných podkladoch a ich prílohách zo dňa 17.5.2021, ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Grafická vizualizácia diela tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
  6. Dielo podľa ods. 1. a 2. odovzdá zhotoviteľ objednávatelovi ako celok v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve. Zhotoviteľovi sa odporúča prezrieť si miesto, kde sa má dielo realizovať pred začatím realizácie diela a za týmto účelom si od objednávatel'a vyžiadať všetky potrebné podklady a informácie, ktoré súvisia s realizáciou diela a zároveň je objednávatel' povinný jemu dostupné informácie zhotoviteľovi poskytnúť.
  7. Predmet zmluvy musí byť spracovaný v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., vyhláškou MV SR č. 30/2020 o dopravnom značení, príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu, ostatnými STN SR a EÚ vzťahujúcimi sa na predmet zmluvy, so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, so zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a s ostatnými príslušnými platnými právnymi predpismi.
  8. Pri vypracovaní predmetu zmluvy bude zhotoviteľ dodržiavať všetky ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávatel'a, odovzdanými ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy, záznamami z kontrolných dní, ako aj vyjadreniami správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy.
  9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí prerokuje s objednávatel'om bez zbytočného odkladu ako sa o nich dozvie a následne po vyjadrení objednávatel'a tieto zapracuje do predmetu zmluvy, ak v konkrétnom prípade nedôjde k inej dohode zmluvných strán tak, aby bol dodržaný termín plnenia podľa čl. III tejto zmluvy.
  10. Objednávatel' požaduje projektovú dokumentáciu vypracovať pre daný typ stavby tak, aby obsah a rozsah projektovej dokumentácie zodpovedal odporúčanému obsahu realizačného

projektu podľa aktuálneho sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA.

11. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas dokončený predmet zmluvy prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, v dohodnutom termíne a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
12. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s objednávatelom pri procese výberového konania na dodávateľa stavebného diela.

### Čl. III Čas plnenia predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu čl. II tejto zmluvy nasledovne:
  - a) predmet zmluvy podľa čl. II ods. 2 písm. a), d), e), g) (PD): do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy, pričom termín zahájenia prác je 5 dní od účinnosti zmluvy,
  - b) predmet zmluvy podľa čl. II ods. 2 písm. b), c), f) (PD): do 5 mesiacov od dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia,
  - c) odborný autorský dohľad (OAD): počas realizácie stavby podľa vypracovanej projektovej dokumentácie až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
2. Dodržanie dohodnutých termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností dodať predmet zmluvy v dohodnutom termíne.
3. Predmet plnenia podľa čl. II ods. 2 písm. a) až g) tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi. Odovzdaním predmetu zmluvy sa rozumie protokolárne odovzдание predmetu zmluvy objednávateľovi s potvrdením o prevzatí – protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy uvedený v čl. II ods. 2 písm. a) až g) tejto zmluvy riadne zhotoviť a v dohodnutom čase objednávateľovi odovzdať.
5. Predmet zmluvy uvedený v čl. II ods. 2 písm. a) až g) bude vypracovaný v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť:
  - v tlačenej (papierovej) forme v počte 6 kompletných paré (výkresová a textová časť)
  - digitálne spracovanie na CD nosiči
  - výkresovú časť vo forme dgn, dwg v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte kompatibilnom s MS Word (doc resp. docx) a tabuľkovú časť formáte kompatibilnom s MS Excel (xls resp. xlsx)
  - 2 fotorealistické vizualizácie pohľadu na rekonštruovanú ulicu

### Čl. IV Cena za predmet zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy podľa čl. II ods. 2, t. j. celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu:

**Celková zmluvná cena: 63 271,20 eur** vrátane DPH,

šesťdesiattritisícdeväťdesiatjeden eur a dvadsať centov vrátane DPH.

<b>Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a), d), e), g) )</b>	<b>20 810,00 eur</b>
---	----------------------

<b>DPH 20%</b>	<b>4 162,00 eur</b>
<b>Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a), d), e), g)) s DPH</b>	<b>24 972,00 eur</b>

<b>Cena diela (čl. II ods. 2 písm. b), c), f))</b>	<b>30 416,00 eur</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>6 083,20 eur</b>
<b>Cena diela (čl. II ods. 2 písm. b), c),f)) s DPH</b>	<b>36 499,20 eur</b>

<b>Cena OAD bez DPH</b>	<b>1 500,00 eur</b>
DPH 20%	300,00 eur
<b>Cena OAD celkom s DPH</b>	<b>1 800,00 eur</b>

<b>Celková cena za dielo bez DPH:</b>	<b>52 726,00 eur</b>
DPH 20%:	10 545,20 eur
<b>Celková cena diela celkom s DPH:</b>	<b>63 271,20 eur</b>

2. Zhotoviteľ **je** platcom DPH.
3. Cena za dielo je dokladovaná cenovou kalkuláciou, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

### **Čl. V Platobné podmienky**

1. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa čl. IV tejto zmluvy je faktúra vystavená zhotoviteľom po odovzdaní predmetu zmluvy.
2. Faktúru bude možné vystaviť až po prekontrolovaní štruktúry a rozsahu odovzdaného predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II ods. 2 písm. **a), b), c), d), e), f), g)** (PD). Po odsúhlasení kompletnosti jednotlivých stupňov PD diela zo strany objednávateľa bude zhotoviteľ vyzvaný k vystaveniu faktúry v zmysle, najskôr však po 14 dňoch po odovzdaní uvedenej časti predmetu zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo výške **10%** z fakturovanej ceny za časť diela podľa čl. II ods. 2 písm. **a), d), e), g)** ako zádržné, ktoré bude zhotoviteľovi uvoľnené do 14 dní po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo výške **20%** z fakturovanej ceny za časť diela podľa čl. II ods. 2 písm. **b), c), f)** ako zádržné, ktoré bude zhotoviteľovi uvoľnené po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, najneskôr však do 6 mesiacov od odovzdania a protokolárneho prevzatia realizačného projektu
5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť obojstranne podpísaná odovzdávací a preberací protokol.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru za časť diela podľa čl. II ods. 2 písm. h) (OAD) je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavebného diela, so splatnosťou 14 dní od doručenia objednávateľovi.

## **Čl. VI Zodpovednosť za vady a záruka**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú v ods.3 tohto článku bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude spôsobilý na dohodnutý účel. Zároveň zhotoviteľ zodpovedá aj za to, že predmet zmluvy je zhotovený tak, že na jeho základe je možné realizovať stavebné dielo pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou diela. Za vadu diela sa považuje každá zmena výkazu výmer zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí diela a uhradení príslušnej časti ceny diela, ktorá má za následok navýšenia rozpočtu. Táto zodpovednosť je dohodnutá ako objektívna zodpovednosť zhotoviteľa. Ak však zmena výkazu výmer bude odôvodnená nepredvídateľnými okolnosťami, nepovažuje sa to za vadu diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem.
3. Záručná doba za projektovú dokumentáciu je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ vypracuje dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a zároveň vyhlasuje, že má oprávnenie na všetky činnosti za účelom realizácie diela v zmysle zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo rovnocenné oprávnenie podľa právneho poriadku EÚ, ktoré je akceptovateľné právnym poriadkom SR. Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie objednávateľa toto oprávnenie predložiť k nahliadnutiu. V prípade spracovania časti predmetu zmluvy v subdodávke zhotoviteľ zároveň ručí za to, že subdodávateľia budú mať rovnako všetky potrebné oprávnenia a je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť aj oprávnenie konkrétnych subdodávateľov k nahliadnutiu objednávateľovi.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie trval. na ich použitie.
6. Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne po zistení vady v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – email).
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď, najneskôr však do 7 dní od prijatia písomnej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.
8. Pre prípad, ak zhotoviteľ nezačne v termíne dohodnutom v predchádzajúcej vete s odstraňovaním vád a/alebo ak zhotoviteľ neukončí odstraňovanie vád v čase dohodnutom zmluvnými stranami podľa predchádzajúcej vety, dohodli sa zmluvné strany na neuhradení 10% z ceny diela celkom (s DPH) podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy.
9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho činnosťou. Doklad o poistení objednávateľovi na vyžiadanie predloží.
10. Porušenie čl. VI sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

## **Čl. VII Zmluvné pokuty a náhrada škody**

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v termíne podľa čl. III ods. 1 písm. a), b) objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH denne do 14. dňa omeškania a vo výške 0,2% z celkovej ceny za dielo bez DPH denne počnúc 15. dňom omeškania. Počnúc 15. dňom omeškania vniká súčasne objednávateľovi právo odstúpiť od zmluvy.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 15. dňa omeškania vrátane zvyšuje na 0,1% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd diela podľa čl. VI ods. 7 zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý deň omeškania.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivých bodov tohto článku zmluvy budú uplatnené vystavením samostatných faktúr stranou oprávnenou so splatnosťou 14 dní od ich vystavenia.

## **Čl. VIII Odborný autorský dohľad**

1. Výkon odborného autorského dohľadu podľa tejto zmluvy je počas realizácie stavebného diela podľa vypracovaného predmetu zmluvy do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavebného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa pokynov objednávateľa, STN EN, všeobecných záväzných predpisov a v termíne realizácie stavebného diela alebo jeho časti.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon OAD bude minimálne v rozsahu:
  - účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
  - dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavebného diela,
  - sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
  - posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavebného diela na zmeny a odchýlky oproti projektovej dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších ukazovateľov,
  - vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
  - účasť na každom kontrolnom dni počas realizácie stavebného diela, prípadne aj mimoriadne podľa výzvy objednávateľa a zhotoviteľa stavebného diela,
  - účasť na odovzdaní a prevzatí stavebného diela alebo jej časti,
  - účasť na kolaudačnom konaní.
3. Súčasťou OAD je tiež povinnosť zhotoviteľa spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu s budúcim dodávateľom stavebného diela v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4. V rámci OAD musí byť investor – objednávateľ informovaný o zisteniach o nedodržaní projektovej dokumentácie, právnych predpisov a technických noriem.
5. Predmet plnenia OAD sa považuje za splnený potvrdením technického dozora investora (objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o výkone odborného autorského dohľadu nad realizáciou stavby.
6. Po nedodržaní rozsahu predmetu OAD v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľom, si objednávateľ vyhradzuje právo cenu za OAD nevyplatiť, prípadne znížiť cenu za OAD podľa skutočnej spolupráce so zástupcami objednávateľa.
7. Objednávateľ upozorňuje, že prípadné vady a chyby v projektovej dokumentácii je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne v rámci činnosti OAD. Cena OAD sa po realizácii diela



vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa pomerne zníži, v závislosti od množstva a závažnosti väd projektovej dokumentácie.

## **Čl. IX Spolupôsobenie zmluvných strán**

1. Východiskové podklady objednávateľa pre zhotoviteľa projektu:
  - súťažné podklady zo dňa 17.5.2021 a jej prílohy,
2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi aj zameranie predmetného územia vo forme výrezu z technickej mapy mesta v digitálnej forme elektronickou formou. Zhotoviteľ je povinný použiť podklady poskytnuté objednávateľom za účelom spracovania predmetu zmluvy, t.j. nie je možné tieto použiť na iné účely. V opačnom prípade si objednávateľ vyhradzuje právo uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom. Vstupné údaje poskytnuté objednávateľom je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady a zodpovednosť verifikovať.
3. V prípade, že sa v priebehu zhotovenia diela vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa tak, aby mohol zhotoviteľ dodržať termín plnenia podľa čl. III ods. 1 písm. a) tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na pravidelných kontrolných poradách počas realizácie diela najmenej raz za 14 dní. Záznamy z poradí bude spracovávať zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca objednávateľa odsúhlasiť, prípadne doplniť najneskôr do 3 pracovných dní. Kontrolnú poradu organizuje objednávateľ.

## **Čl. X Odstúpenie od zmluvy**

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, ak zhotoviteľ:
  - a) bude v omeškaní meškať s termínom plnenia dohodnutým v čl. 3 ods. 1 písm. a), b) zmluvy o viac ako 15 dní,
  - b) bude preukázateľne vykonávať dielo vadne, t. z. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Ide o také vady diela, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu realizácie diela písomne upozornený a ktoré napriek upozorneniu neodstránil v primeranej lehote na to určenej,
  - c) v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať dielo alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení predmetu zmluvy,
  - d) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby.
2. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ktoré podstatným spôsobom znemožňujú zhotoviteľovi plniť podmienky tejto zmluvy. Tieto okolnosti je zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.
3. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody.

## **Čl. XI Ostatné ustanovenia**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny tejto zmluvy vo forme písomného dodatku k zmluve budú realizované v súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najmä v prípade ak:
  - a) ak nastanú prekážky v plnení predmetu zmluvy na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej správy, správcovia sietí, petície, atď.),

- b) udalosti nezávislé od vôle zmluvných strán znemožňujúce riadne plnenie predmetu zmluvy – vis mayor (štrajk, mobilizácia, živelné pohromy, pandémie, atď),
- c) po uzavretí zmluvy sa preukázateľne zásadne zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy,
- d) vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

## **Čl. XII Autorské práva k predmetu zmluvy**

1. Vypracovanie projektovej dokumentácie (v každom stupni) predstavuje autorské dielo podľa § 3 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
2. Zhotoviteľ výlučne zodpovedá za nároky tretích osôb, ktoré vyplývajú alebo v budúcnosti môžu vyplývať, existujú alebo v budúcnosti môžu vzniknúť v súvislosti s vytvorením architektonického diela, napr. nároky spoluautorov v zmysle zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a je povinný tieto práva vysporiadať na vlastný účet a vlastnú zodpovednosť. Vyplatenie odmeny tretím osobám (spoluautorom) za vytvorenie diela znáša v celom rozsahu zhotoviteľ
3. Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ použil dielo pre všetky činnosti spojené s realizáciou stavby, ku ktorej sa projektová dokumentácia, najmä na prezentáciu tohto investičného zámeru, ako podklad pre prípravu výrobnú, technickú, dielenskú dokumentáciu, podklad pre výber zhotoviteľa stavby. Za tým účelom je objednávateľ oprávnený dodať projektovú dokumentáciu alebo jej časti rozmnožovať, verejne vystavovať a prezentovať ako aj zaradiť do databázy. Objednávateľ je oprávnený poskytnúť originál projektovej dokumentácie alebo jej rozmnoženinu tretím osobám, ale len za účelom, pre ktorý je dokumentácia určená, najmä pre potreby vykonania ďalších postupov vedúcich k realizačnej fáze stavebného diela. Licenciu na použitie diela v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto odseku zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi na časovo neobmedzené obdobie.
4. Zhotoviteľ vypracoval dielo výhradne pre objednávateľa a jeho potreby a z tohto dôvodu sa zaväzuje dielo neposkytnúť tretím osobám ani tretím osobám neudelit' súhlas na jeho použitie akýmkoľvek spôsobom. Autor sám je však oprávnený dielo použiť, avšak výhradne len na prezentačné účely svojej tvorivej činnosti v oblasti architektúry.
5. Odmena zhotoviteľa za udelenie licencie na použitie diela v rozsahu uvedenom v ods. 3 tohto článku je zahrnutá v cene za dielo uvedenej v Čl. IV ods. 1 tejto zmluvy.
6. K vzniku oprávnenia objednávateľa na použitie diela dochádza v okamihu jeho protokolárneho odovzdania zhotoviteľom objednávateľovi.

## **Čl. XIII Záverečné ustanovenia**

1. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
3. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení
  - a) Mesto Nitra zverejní na webovom sídle mesta, alebo
  - b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
5. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto Nitra vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.
6. Súčasťou zmluvy sú:

Príloha č. 1 - Zadanie pre projektanta projektu Reorganizácia ulice Hollého

Príloha č. 2 – Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 31.05.2021.

Príloha č. 3 – Súťažné podklady s prílohami v členení:

3.1 Grafické prílohy

3.1.1 Ulica Hollého – geodetické zameranie (pdf formát )

3.1.2 Ulica Hollého – vlastnícke vzťahy (pdf formát )

3.1.3 Ulica Hollého – zadanie pre projektanta (pdf formát )

3.1.4 Reorganizácia ulice Hollého (dwg formát )

3.2 Technické listy mesta Nitra (pracovná verzia)

3.3 Pasportizácia MK k ul. projektu Reorganizácia ulice Hollého

3.3.1 MK Hollého

3.3.2 MK Kollárova

3.3.3 MK Mudroňova

3.3.4 MK Pri Červenom kríži

3.3.5 MK Štrková

3.3.6 MK Svetlá

3.3.7 MK Vajanského

3.4 Intenzita MHD Hollého ul.

3.5 Plán udržateľnej mobility

7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 3 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

8. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadrujú súhlas s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ

V Nitre, dňa .....

V Bratislave, dňa 31.05.2021

.....  
Marek Hattas  
primátor mesta Nitra

.....  
Ing. Valerián Horváth  
konateľ a na základe plnej moci

**Basler & Holmann**  
Slovakia s.r.o.      Konzultační inženýři  
Panenská 13      811 03 Bratislava  
IČO: 35 925 621      IČ DPH: SK2021986494  
-3-

## **5. Zoznam uskutočnených služieb**

**Zoznam uskutočnených služieb**

Názov zákazky	Objednávateľ	Stupeň projektovej dokumentácie	Termín uskutočnenia zákazky	Hodnota zákazky (EUR bez DPH)
"Cesta II/509 Bajč - Štúrovo" - PD	Nitriansky samosprávny kraj	Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby	09/2019 – 10/2019	22 800,00
"Kruhové križovatky v meste Trebišov - Časť 1"	Mesto Trebišov	Dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnostiach na realizáciu stavby	02/2020 – 05/2020	23 650,00
"Kruhové križovatky v meste Trebišov - Časť 2"	Mesto Trebišov	Dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnostiach na realizáciu stavby	02/2020 – 05/2020	33 884,00
I/68-042 Sabinov most	Slovenská správa ciest	Dokumentácia na stavebné povolenie a na realizáciu stavby	04/2019 – 10/2019	23 348,00

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

**Nitriansky samosprávny kraj**

IČO: 37861298

Rázusova 2/A , 949 01 Nitra

Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Monika Štefániková

Telefón: +421 376925915

Email: monika.hrachovicka@unsk.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

**IČO:** 35925621

Sídlo / Miesto podnikania:

**Ulica:** Panenská

**Číslo:** 13

**Mesto/Obec:** Bratislava

**PSČ:** 81103

**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: "Cesta II/509 Bajč - Štúrovo" - PD

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 03.09.2019

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom zákazky bolo vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DSP, DRS) navrhutej v rozsahu a súlade s technickými podmienkami, platnými STN a legislatívou SR pre stavbu: „Cesta II/509 Bajč - Štúrovo". Predmetom riešenia je modernizácia cesty IV509, odstránenie bodových závad vozovky podľa stavebno - technického stavu cesty, zvýšenie únosnosti vozovky, spevnenie svahov a krajníc cestného telesa, odvodnenie a vybudovanie bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry z dôvodu zvýšenia bezpečnosti aj nemotorovej dopravy. Predmetom dodatku č. 1 k zmluve bolo vyhotovenie stavebného zámeru v zmysle §9 zák. č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov ako súčasť projektovej dokumentácie.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Podľa zmluvy o dielo

Miesto dodania: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Cena bez DPH: 22 800,00 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 09.10.2019

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 35

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Projektová dokumentácia bola vypracovaná v zmysle zmluvy o dielo. Plnenie bolo dodané v požadovanom rozsahu a kvalite.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Iný identifikátor zákazky (pre zákazky s nízkou hodnotou a iné)

**Iný identifikátor zákazky**

07800/2019/VO

Dátum vyhotovenia referencie: 10.09.2020

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

**Mesto Trebišov**

IČO: 00331996

M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Valéria Maďarová

Telefón: +421 566713374

Email: madarova@trebisov.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

**IČO:** 35925621

Sídlo / Miesto podnikania:

**Ulica:** Panenská

**Číslo:** 13

**Mesto/Obec:** Bratislava

**PSČ:** 81103

**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie "Kruhové križovatky v meste Trebišov - Časť 1" a dodatok č. 1

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 10.02.2020

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Kruhové križovatky v meste Trebišov: Časť č. I - Kruhová križovatka ulíc Vrátna, SNP, Nemocničná.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: PD pre stavebné povolenie a realizáciu v počte 6 pare + 2x na CD nosiči

Miesto dodania: Mesto Trebišov, Mestský úrad, M. R. Štefánika 862/204, Trebišov

Cena bez DPH: 23 650,00 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 27.05.2020

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 111

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvných podmienok.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 11303-IPS, číslo VVO 58/2020 z 12.03.2020

Dátum vyhotovenia referencie: 03.07.2020

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

**Mesto Trebišov**

IČO: 00331996

M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Valéria Maďarová

Telefón: +421 566713374

Email: madarova@trebisov.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

**IČO:** 35925621

Sídlo / Miesto podnikania:

**Ulica:** Panenská

**Číslo:** 13

**Mesto/Obec:** Bratislava

**PSČ:** 81103

**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie "Kruhové križovatky v meste Trebišov - Časť 2" a dodatok č. 1

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 10.02.2020

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Kruhové križovatky v meste Trebišov: Časť č. II - Kruhová križovatka ulíc Čsl. armády, Komenského.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: PD pre stavebné povolenie a realizáciu v počte 6 pare + 2x na CD nosiči

Miesto dodania: Mesto Trebišov, Mestský úrad, M. R. Štefánika 862/204, Trebišov

Cena bez DPH: 33 884,00 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 27.05.2020

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 111

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvných podmienok.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 11303-IPS, číslo VVO 58/2020 z 12.03.2020

Dátum vyhotovenia referencie: 03.07.2020



**Referencia odberateľa na činnosť  
"I/68 – 042 Sabinov most"**


<b>Názov zmluvy:</b> I/68-042 Sabinov most vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)	
<b>Krajina:</b> Slovenská republika	
<b>Zhotoviteľ</b>	
<b>Názov organizácie:</b> Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.	
<b>Sídlo:</b>	
<b>Obec (mesto):</b>	Bratislava PSČ: 811 03
<b>Ulica:</b>	Panenská Číslo: 13
<b>Odberateľ</b>	
<b>Názov organizácie:</b> SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	
<b>Sídlo:</b>	
<b>Obec (mesto):</b>	Bratislava PSČ: 826 19
<b>Ulica:</b>	Miletičova Číslo: 19
<b>Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií</b>	
<b>Meno a priezvisko:</b> Ing. Adriana Khalafová	
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	
Miletičova 19, 829 19 Bratislava	
úsek investičnej prípravy SSC IVSC Košice	
<b>Osoba oprávnená konať vo veciach technických:</b> Ing. Gabriela Mareková	<b>Telefón:</b> 055/72 77 241 <b>e-mail:</b> gabriela.marekova@ssc.sk
<b>Cena poskytnutej služby</b>	
<b>Zmluvná cena prác bez DPH spolu za celé obdobie poskytovania služby :</b>	23 348,00 €
<b>Termín uskutočnenia služby</b>	
<b>V súlade so zmluvou o dielo zo dňa 1.4.2019, č. SSC/1365/6351/2019/ZNH-08/19</b>	04/2019 – 10/2019
<b>Stručný opis predmetu zákazky:</b>	
<p>Zhotoviteľ zabezpečoval vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), obsah zodpovedal prílohám č.10 a 11 Dokumentácia stavieb TP 019-pôvodné označenie TP 03/2006. Súčasťou diela bolo taktiež:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. overenie geodetickej dokumentácie v zmysle zákona č.215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákonov č. 423/2003 Z. z., č.346/2007 Z. z. a č.600/2008 Z. z.,</li> <li>2. zapracovanie všetkých opodstatnených požiadaviek a podmienok z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk získaných počas projektovania,</li> <li>3. riešenie stavby, ktoré rešpektovalo príslušné technické a právne predpisy a normy a bolo ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby.</li> <li>4. prílohy jednotlivých častí dokumentácie boli potvrdené odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.</li> </ol>	

Prehlasujem, že predmetná činnosť bola zabezpečená spoločnosťou Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. v dohodnutom rozsahu a požadovanej kvalite.

Za odberateľa :

V Bratislave dňa 25. 2. 2020

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE



---

Ing. Adriana Khalafová

## 6. Plnomocenstvo

## PLNOMOCENSTVO

**Ing. Róbert Zwillling**, bytom Poruba 116, 972 11 Lazany (ďalej aj ako " **splnomocniteľ** " ), ako jeden z konateľov spoločnosti Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., so sídlom Panenská 13, 811 03 Bratislava, IČO: 35 925 621, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sro, vl. č. 35261/B (ďalej aj ako „**spoločnosť** " ), týmto


### s p l n o m o c ň u j e

druhého konateľa spoločnosti **Ing. Valeriána Horvátha**, bytom Pluhová 932/47, 831 03 Bratislava (ďalej aj ako „**splnomocnenec** ") na zastupovanie splnomocniteľa pred štátnymi orgánmi a inými príslušnými orgánmi verejnej správy a samosprávy, vecne dotknutými inštitúciami ako verejnými obstarávateľmi, resp. vyzývateľmi na predloženie ponúk.

Splnomocnenec je na základe tohto plnomocenstva oprávnený najmä, nie však výlučne, na:

- ☐ zastupovanie splnomocniteľa vo veci podpisovania a ponúk, ktoré spoločnosť predloží ako uchádzač, alebo ako člen združenia
- ☐ preberanie akýchkoľvek rozhodnutí, písomností, výziev a podobne,
- ☐ nahliadanie do príslušnej spisovej dokumentácie, vyhotovovanie odpisov, výpisov alebo kópií,
- ☐ akúkoľvek inú potrebnú formu zastupovania splnomocniteľa v plnom rozsahu.

V Bratislave dňa 15.4.2021



Ing. Róbert Zwillling  
konateľ

Toto plnomocenstvo prijímam a zaväzujem sa postupovať na jeho základe a v jeho rozsahu.



Ing. Valerián Horváth  
konateľ

