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B.1.   POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících chodníků a sjezdů, novostavbu 

chodníku – prodloužení a novostavbu chodníku a autobusové zastávky, odvodnění – 

dešťovou kanalizaci, rozvody VO. 

Součástí je předláždění stávajícího zastávkového pruhu v km 0,080 vlevo. 

Stavba je v souběhu průjezdného úseku sinice II/445 

 

Identifikace úseku: 

silnice II/445  - intravilán obce Chabičov  

Číslo úseku:  

1444A039 1444A040 - pořadové číslo úseku 6 - km 5,336 60 - 5,512 00 

1444A040 1444A041 - pořadové číslo úseku 7 - km 5,512 00 - 5,850 90 

Číslo administrativní jednotky: CZ0712  

Označení komunikace:  445 

km 5,336 60 – 5,850 90 provozního staničení silnice. 

 

Chodník je staničen samostatným, technickým staničením. 

Stavba je koordinována se stavbou: 

- II/445 Chabičov – intravilán, investor:  Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  

- Šternberk – odkanalizování místní části Chabičov, investor: VHS SITKA, s.r.o., 

Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk 

 

Řešená stavba se nachází v zastavěném území, intravilánu obce Chabičov, jehož území je 

ohraničeno existujícími stavbami. 

Území je dle územního plánu v ploše smíšené obytné – venkovské, kde je plánovaná 

stavba přípustná. 

Stavba je svým charakterem v souladu s úplným zněním územního plánu Města 

Šternberka, části obce Chabičova po změně č. 1 účinného od 17.10.2019.  
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b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba svým charakterem odpovídá umístění, vyhovuje obecným požadavkům na 

využití území a je v souladu s územním plánem města Šternberka. 

 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Nejsou známy žádné výjimky ani úlevová řešení, které by stavba vyžadovala. 

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Projektová dokumentace byla vypracována s ohledem na požadavky dotčených 

orgánů, které byly splněny. 

Jednotlivá vyjádření a jejich podmínky jsou zřejmé z dokladové části E. 

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

• Geologický průzkum bude proveden kopanou sondou. 

• Hydrogeologický průzkum – neřeší se z důvodu velmi jednoduché stavby.  

• Stavebně historický průzkum – pro tento typ stavby není nutný. 

•  

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Ochrana zemědělského půdního fondu  

Řešeno samostatnou dokumentací. 

Pro stavbu byl vydán souhlas podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., 

o ochraně ZPF Městským úřadem Šternberk, odborem životního prostředí dne 

23.10.2020 pod č.j. MEST 134052/2020, sp. Zn. OŽP 694/2020 kar. 

 

Ochranná pásma inženýrských sítí 

Elektrické vedení 

Pro vymezení ochranného pásma NN platí zákon č. 458/2000 Sb. §46. Ochranné pásmo 

nadzemního vedení je souvislý prostor, vymezený rovinami po obou stranách vedení ve 

vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení. 
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Nadzemní vedení o napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

 7 m - vodiče bez izolace 

 2 m - vodiče s izolací základní 

 1 m - závěsná kabelová vedení 

Nadzemní vedení o napětí nad 35 kV (měřena od krajního vodiče)  

 12 m - napětí od 35 kV do 110 kV,  

 15 m - napětí od 110 kV do 220 kV  

 20 m - napětí od 220 kV do 400 kV  

 30 m - napětí nad 400 kV 

 2 m – závěsné kabelové vedení 110 kV 

 1 m – zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 

Podzemní vedení 

 1 m – elektrizační soustavy do 110 kV po obou stranách krajního kabelu 

 3 m – elektrizační soustavy nad 110 kV po obou stranách krajního kabelu 

Plynovodní zařízení 

Ochranné pásmo plynovodního potrubí je chráněno ochranným pásmem dle 

zákona č. 458/2000 Sb. §68. 

 1 m – nízkotlaké a středotlaké plynovody a plynovodní přípojky (na obě 

strany od půdorysu) 

 4 m – ostatní plynovody a plynovodní přípojky (na obě strany od 

půdorysu) 

 4 m – technologické objekty (na všechny strany od půdorysu) 

Telekomunikační vedení 

Ochranné pásmo telekomunikačních sítí je chráněno ochranným pásmem dle 

zákona č.151/2000 Sb. §92. U staveb pod úrovní terénu je nutno dodržet ochranné 

pásmo 1,50 m. 

Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok 

Ochranná pásma jsou vymezena dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 vodorovnou 

vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 

 1,5 m – do průměru 500 mm  

 2,5 m – nad průměr 500 mm 

Ochranná pásma silnic 

Ochranná pásma silnic, dálnic a místních komunikací jsou popsána zákonem 

č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 30, platí pro dálnice, silnice a místní 
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komunikace; mimo souvislé zastavění obcí. Rozumí se tím prostor ohraničený 

svislými plochami do výšky 50 m a ve vzdálenosti 50 m /resp. 15 m/ od osy nebo 

přilehlého jízdního pásu - pro komunikace I. třídy /pro místní komunikace).  

Zakresleno v situaci C3. Koordinační situační výkres 

Ochranné pásmo dráhy 

Ochranné pásmo dráhy dle zákona č.266/1994 Sb. § 8 tvoří prostor po obou 

stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou 

 60 m – u dráhy celostátní a u dráhy regionální (od osy krajní kolej) 

 30 m – u vlečky (od osy krajní kolej) 

 100 m – u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h 

(od osy krajní kolej) 

Zakresleno v situaci C3. Koordinační situační výkres 

Ochranné pásmo vodního zdroje 

Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně, které slouží 

k ochraně vodního zdroje vně ochranného pásma I. stupně stanovený vodoprávním 

úřadem, tak aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti a zdravotní 

nezávadnosti. 

V této zájmové oblasti je nutno dodržovat zásady obecné ochrany vod podle 

§30 ochranná pásma vodních zdrojů Zákona o vodách č. 254/2001 Sb.ve znění 

pozdějších předpisů a dále vyhlášku Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 

Sb. 

Stavba je umístěna v předpokládaném území s archeologickými nálezy kategorie II. 

Stavebník stavby má oznamovací povinnost před zahájením zemních prací vůči 

Archeologickému ústavu ČSAV. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. (§ 22, odst. 1 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  
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g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

 

Stavba se nachází na poddolovaném území. 
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h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměru v území 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky: - stavební úpravy stávajících připojení z důvodu 

řešení bezbariérovosti pěší trasy 

Odvodnění chodníku je řešeno v úseku km 0,000 – 0, 223 v rámci stávajícího 

odvodnění přilehlé silnice II/445 – stávající dešťová kanalizace a uliční vpusti. 

V úseku novostavby do návrhové dešťové kanalizace. 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani na odtokové poměry v území, 

ochrana okolí není navrhována. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba si vyžádá zemní práce, dojde ke kácení dřevin mimolesní zeleně – 2ks – 

ovocné stromy, třešně.  

Pro kácení je vydáno rozhodnutí povolení kácení 2 ks dřevin rostoucí mimo les 

s uloženou náhradní výsadnou a následnou péčí. Bylo vydáno rozhodnutí MěÚ Šternberk, 

odborem ŽP dle 25.11.2020, č.j. MEST 149099/2020. 

Náhradní výsadba 4 ks, následná péče 5.let. 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky ani na odtokové poměry v území, ochrana 
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okolí není navrhována. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Dojde k dotčení zemědělského půdního fondu.  

Pro stavbu byl vydán souhlas podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., 

o ochraně ZPF Městským úřadem Šternberk, odborem životního prostředí dne 

23.10.2020 pod č.j. MEST 134052/2020, sp. Zn. OŽP 694/2020 kar. 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba bude realizována v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání + dle ČSN 73 6110/Z1. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Netýká se. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 

provádí 

Zřejmé z rozhodnutí – společné povolení vydané Městským úřadem Šternberk, 

odborem dopravy a silničního hospodářství dne 2.3.2021 pod č.j. MEST 27457/2021, 

sp. Zn. ODSH 29/2021 pach.. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Podrobně řešeno v bodě B.1, písm. f) 

Ochranné pásmo vodního zdroje 

Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně, které slouží k ochraně 

vodního zdroje vně ochranného pásma I. stupně stanovený vodoprávním úřadem, tak aby 

nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti. 

V této zájmové oblasti je nutno dodržovat zásady obecné ochrany vod podle §30 ochranná 

pásma vodních zdrojů Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

dále vyhlášku Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb. 
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B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících chodníku a sjezdů, 

novostavbu chodníku – prodloužení a novostavbu chodníku a autobusové zastávky, 

odvodnění – dešťovou kanalizaci, rozvody VO. 

Historický průzkum ani statické posouzení pro tento typ stavby nutný. 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit pro bezpečný pohyb pěších v obci (komunikace pro pěší včetně 

odvodnění, místa pro přecházení, zastávky BUS a řádné nasvětlení celého řešeného 

úseku). 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je trvalá. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technický požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  

Nejsou známy. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu a s ohledem na požadavky 

dotčených orgánů, jež byly do projektové dokumentace zapracovány. 

Jednotlivá vyjádření a jejich podmínky jsou zřejmé z dokladové části E. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Podrobně řešeno v bodě B1, písm. f) 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 

Plocha komunikací pro pěší – 529,2 m2 

Dešťová kanalizace – odvodnění PK, není vodohospodářské dílo - v délce 109 m. 

Rozvody VO - 6ks svítidel – LED, délka zemního vedení 185,0m úsek 
novostavby chodníku, 8 svítidel stávající - výměna 

 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 

Pro tento typ stavby není uvažována. 
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládané provádění stavby je v roce 2021, bez etapizace, výstavba v jedné etapě. 

j) orientační náklady stavby 

viz. soupis prací s VV. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících chodníku a sjezdů, 

novostavbu chodníku – prodloužení a novostavbu chodníku a autobusové zastávky, 

odvodnění – dešťovou kanalizaci, rozvody VO. 

Navržená stavba je v souladu s úplným zněním územního plánu Města Šternberka, 

části obce Chabičova po změně č. 1 účinného od 17.10.2019.  

Stavbu a její řešení vymezují zejména majetkové a prostorové poměry, které vyplývají 

z geodetických podkladů. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Pro chodníkové plochy je navržen dlážděný povrch. Přesná skladba zřejmá z výkresové 

dokumentace D1.1.2c Vzorový příčný řez. 

 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Skladba chodníkových ploch je navržena pro dopravní zatížení dle TP 170 Navrhování 

vozovek pozemních komunikací. 

• celková spotřeba vody 

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

• celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem 

S veškerým odpadním materiálem, který při stavbě vznikne, bude nakládáno v souladu 

s  ustanoveními zák. č.185/2001 Sb. o odpadech v platném zněni vč. jeho změn, 

vyhl. č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, vyhl. č. 94/2016 Sb. o hodnocení 

nebezpečných vlastnosti odpadů a s vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech o nakládání 

s  odpady. 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  
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 Případné další odpady, viz katalog odpadů. 

 

Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v rámci smluv uzavřených mezi 

dodavatelem stavebních prací a oprávněnými organizacemi, které provozují skládky odpadů 

nebo nejlépe recyklační dvůr.  

Kromě toho budou vznikat splaškové vody způsobené pohybem lidí v prostoru 

staveniště. Splašky budou zachyceny v chemickém WC a zneškodněny na čistírně odpadních 

vod. 

Původce odpadů zařazuje odpady a nakládá s odpady dle níže uvedených předpisů 

v platném znění: 

• Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 

• Vyhláška 93/2016 Sb., kterou se provádí zákon o odpadech 

• Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpadem 

• požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
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B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 

nebo orientace, včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 

postižením 

Staveniště bude po celou dobu výstavby veřejnosti nepřístupné.  

Řešený návrh je odpovídá požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu respektuje tyto náležitosti: 

 Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm 

 Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 

%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%) 

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 

respektuje tyto náležitosti: 

 Zachování průchozího prostoru podél přirozené vodící linie šířky nejméně 

1500 mm 

 Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo 

příčným sklonem menším než 1:2,5 (40,0%) musí být opatřen varovným pásem 

 Zachován průchozí prostor nejméně 1500 mm 

 Nad komunikací pro chodce mohou být v prostoru ve výšce 250 až 2200 mm nad  

povrchem umístěny pouze pevné části stavby, které vystupují z obrysu stěn 

nejvíce  

100 mm 

 
Místa pro přecházení a přechody pro chodce 

Na nově navrhovaných komunikacích je největší délka neděleného přechodu pro 

chodce a místa pro přecházení mezi jeho obrubami v ose přecházení 6500 mm. U změn 

dokončených staveb se na stávajících přechodech může tato hodnota zvýšit až na 7000 

mm.  

 

Nástupiště veřejné dopravy 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu respektuje tyto náležitosti: 

 Výška obrubníku u nástupiště u rekonstrukce 160 mm 

 Doporučuje se použít bezbariérového zastávkového obrubníku 
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VAROVNÝ PÁS   

Označuje hranici trvale nepřístupného nebo nebezpečného prostoru, použití ve všech 

stavbách (železnice, komunikace, plochy, objekty), šířka 400 mm, povrch výstupky, přesah 

vůči pásu signálnímu musí být nejméně 800 mm 

SIGNÁLNÍ PÁS    

Označuje orientačně důležité místo, určuje přesný směr chůze, použití ve všech 

stavbách (železnice, komunikace, plochy), šířka 800 až 1000 mm, povrch výstupky, délka 

části pásu u styku s varovným pásem je nejméně 1500 mm, změny směru pod úhlem 90 

stupňů. 

KONTRASTNÍ PÁS   

U nástupiště BUS, šířka 500mm, -  z důvodu návrhu silničného obrubníku šířky 

150mm je navržen 400mm, dlažba - povrch hladký, červená barva. 

 

Specifikace materiálů pro bezbariérové úpravy: 

Dlažba: 
Materiál vibrolisovaný beton prefabrikovaný, barva přírodní (tj. šedá – přírodní barva 

betonu), rozměr dlažebních prvků 20 x 20 x 6 cm povrch rovný provedení bez fazety. 

Dlažba pro použití ve varovných a signálních pásech: 

Materiál vibrolisovaný beton prefabrikovaný, barva červená, rozměr dlažebních 

prvků 10 x 20 x 6 cm, povrch s hmatovou úpravou – výstupky pro rozeznání slepeckou 

holí nebo nášlapem (musí splňovat vlastnosti pro signální a varovné pásy), provedení s 

fazetou. 

Dlažba pro použití ve vizuelně kontrastním pásu: 

Materiál vibrolisovaný beton prefabrikovaný, barva červená, rozměr dlažebních 

prvků 10 x 20 x 6 cm, povrch hladký, provedení bez fazety. 

Obrubníky pro vodící linie (přirozenou): 

Materiál vibrolisovaný beton prefabrikovaný, barva přírodní (tj. šedá – přírodní barva 

betonu), rozměr prvků 100 x 10 x 25 cm, povrch hladký, provedení bez pera a drážky (tupý 

sraz). 

Zajištění barevného kontrastu: 

Barevný kontrast je zajištěn použitím dvou typů dlažeb s výraznou odlišností barev 

(černý asfaltbeton a červená dlažba). 
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Další požadavky na dodávaný materiál: 

Dodávané výrobky musí splňovat požadavky NV č. 163/2002 Sb. v platném znění a 

TN TZÚS 12.03.04-06 v platném znění. 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Provoz na nové komunikaci se bude obecně řídit vyhl. č.30/2001 Sb v platném znění. 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení, b) konstrukční a materiálové řešení  

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících chodníku a sjezdů, novostavbu 

chodníku – prodloužení a novostavbu chodníku a autobusové zastávky, odvodnění – dešťovou 

kanalizaci, rozvody VO. 

 

1. POZEMNÍ KOMUNIKACE 

výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, základní charakteristiky 

příslušných pozemních komunikací: 

- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, 

Komunikace pro pěší je zařazena do kategorie místní komunikace nemotoristické skupiny 

D. 

 

2. ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 

- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah. 

Odvodnění je v úseku km 0,000 – 0,233 stávající, tj. stávající dešťová kanalizace a uliční 

vpusti silnice II/445 

V úseku km 0,233 – 0,402 – úsek nového chodníku je navrženo doplnění – dešťové 

kanalizace v délce 109,0 m. 

Navržené zatrubnění příkopy není vodohospodářské dílo, jedná se o součást pozemní 

komunikace. 

 

3. VYBAVENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 

a) záchytná bezpečnostní zařízení, 

Netýká se. 
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b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 

telematiku, 

Je navrženo dopravní značení viz D1.1.2a Situace pozemní komunikace. 

c) veřejné osvětlení, 

Součástí stavby 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 

přes komunikace, 

Návrh komunikací v tomto ohledu nemění podmínky ochrany proti vniku volně  

žijících živočichů na komunikaci a umožnění jejich migrace přes komunikaci. 

e) clony a sítě proti oslnění. 

Pro tento typ a rozsah stavby není nutné řešit. 

 

4. VYBAVENÍ OSTATNÍCH SKUPIN OBJEKTŮ 

a) výčet objektů, 

b) základní charakteristiky, 

c) související zařízení a vybavení, 

d) technické řešení, 

e) postup a technologie výstavby. 

 

Stavba je členěna na objekty: 

  SO 100 Objekty pozemních komunikací 
SO 110 Komunikace pro pěší  
SO 111 – chodník – II/445 
        
SO 300 Vodohospodářské objekty – odvodnění pozemní komunikace 
 SO 301 – dešťová kanalizace 
 
SO 400 Elektroobjekty 
 SO 401 – rozvody VO 
 

 Dílčí členění detailněji v rozpočtu a soupisu prací s VV. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Netýká se. 

B2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Stavba nevyžaduje technická a technologická zařízení. 
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B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Návrh se řídí požadavky technických norem, zejména ČSN 73 6110 a navazujících 

předpisů. Stavba umožňuje zásah jednotek požární ochrany a není požárně nebezpečná. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Pro tento typ stavby není nutno řešit. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí 

vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, 

pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Zaměstnavatel je povinen dodržovat další 

požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci 

stavby, jimiž jsou: 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod 

a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném  

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s 

cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu  

zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na  

 staveništi, 

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 

 materiálů, 

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného  

 postupu prací, 

l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele  

 mohou zdržovat na staveništi, 

m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v  
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 jeho těsné blízkosti, 

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které  

 mu bylo předáno, 

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti  

 vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

 na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 

stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi 

přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci 

mohou být vykonávány toutéž osobou. 

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 

stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 

Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 

způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon 

odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která 

odborně vede realizaci stavby. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pro tento typ stavby není nutno řešit. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Pro tento typ stavby není nutno řešit. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Pro tento typ stavby není nutno řešit. 

d) ochrana před hlukem 

Dodavatelé jsou povinni provádět stavební práce bez ohrožování okolí nadměrným 

hlukem a prachem, práce nesmí rušit noční klid. Veškerá nezbytná omezení vyplývající 

ze stavby pro přilehlé okolí (odstavení vody, ztížení přístupu k objektům apod.) musí 

být snížena na nezbytně nutnou míru.  

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavové území. 
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f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba se nachází na poddolovaném území. 

 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

V km 0,237 staničení chodníku je napojena návrhová dešťová kanalizace do stávající. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stoka navržena v DN 250, uliční vpusti typové, přípojky DN 150. 

 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Komunikace pro pěší včetně autobusové zastávky a míst pro přecházení je navržena dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb a dále dle ČSN 73 6110/Z1. 

 

Nástupiště veřejné dopravy 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu respektuje tyto náležitosti: 
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 Výška obrubníku u nástupiště u rekonstrukce 160 mm, u novostavby 200 mm 

 

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 

respektuje tyto náležitosti: 

 Zachován průchozí prostor nejméně 1500 mm 

 Nad komunikací pro chodce mohou být v prostoru ve výšce 250 až 2200 mm nad  

povrchem umístěny pouze pevné části stavby, které vystupují z obrysu stěn nejvíce  

100 mm 

 

VAROVNÝ PÁS   

Označuje hranici trvale nepřístupného nebo nebezpečného prostoru, použití ve všech 

stavbách (železnice, komunikace, plochy, objekty), šířka 400 mm, povrch výstupky, 

přesah vůči pásu signálnímu musí být nejméně 800 mm. 

 

SIGNÁLNÍ PÁS    

Označuje orientačně důležité místo, určuje přesný směr chůze, použití ve všech 

stavbách (železnice, komunikace, plochy), šířka 800 až 1000 mm, povrch výstupky, délka 

části pásu u styku s varovným pásem je nejméně 1500 mm, změny směru pod úhlem 90 

stupňů. 

 

KONTRASTNÍ PÁS   

U nástupiště BUS, šířka 0,40m, dlažba - povrch hladký, červená barva. 

 

Specifikace materiálů pro bezbariérové úpravy: 

 
Dlažba: 
Materiál vibrolisovaný beton prefabrikovaný, barva přírodní (tj. šedá – přírodní barva 
betonu), rozměr dlažebních prvků 10 x 20 x 6(8) cm povrch rovný – bez fazety. 
 
Dlažba pro použití ve varovných a signálních pásech: 
Materiál vibrolisovaný beton prefabrikovaný, barva červená, rozměr dlažebních prvků 10 x 
20 x 6(8) cm, povrch s hmatovou úpravou – výstupky pro rozeznání slepeckou holí nebo 
nášlapem (musí splňovat vlastnosti pro signální a varovné pásy), provedení - bez fazety. 
 
Dlažba pro použití ve vizuelně kontrastním pásu: 
Materiál vibrolisovaný beton prefabrikovaný, barva červená, rozměr dlažebních prvků 10 x 
20 x 6(8) cm, povrch hladký, provedení - bez fazety. 
 
Obrubníky pro vodící linie (přirozenou): 
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Materiál vibrolisovaný beton prefabrikovaný, barva přírodní (tj. šedá – přírodní barva 
betonu), rozměr prvků 1000 x 80(100) x 25 cm, povrch hladký, provedení bez pera a 
drážky (tupý sraz). 
 
Zajištění barevného kontrastu: 
Barevný kontrast je dán použitím dvou typů dlažeb výrazně odlišné barvy (šedá a červená). 
 
Další požadavky na dodávaný materiál: 
Betonová zámková dlažba pro signální, varovné a hmatné pásy s výstupky pravidelného 
tvaru podle NV č. 163/2002 Sb. v platném znění  a TN TZÚS 12.03.04. – 06 v platném 
znění. 
Uplné znění:http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody/12-stavebni-vyrobky-

pro-hygienicka-zarizeni-a-ostatni-specialni-vyrobky 

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojeno na stávající pěší trasy a chodníky v obci 

c) doprava v klidu 

Nemění se stávající poměry. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Řešeno v PD. / Nemění se stávající poměry. 

 

B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

b) použité vegetační prvky 

c) biotechnická, protierozní opatření 

Na nových zelených plochách bude provedeno ohumusování, osetí travním semenem, 

bude osazena náhradní výsadba. 

Násypy pod plochou zelení bude provedena z materiálu min. málo vhodného dle výše 

uvedené ČSN 721002.  

 

B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba je svým charakterem malého rozsahu, která neovlivní žádný z uvedených 

parametrů. 

V průběhu stavby budou provedena opatření pro snížení prašnosti (například 

kropením) a hlučnosti (zamezení prací ve v ranních a večerních hodinách apod.). 
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b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Netýká se. / Je navrženo kácení mimolesní zeleně – povolení řešeno samostatnou PD.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v území Evropsky významné lokalitě ani v ptačí oblasti (soustavy 

Natura 2000), (http://mapy.nature.cz/) 

 

 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba svým rozsahem nesplňuje nutnost posouzení z hlediska vlivu záměru na životní 

prostředí. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Netýká se. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Zhotovitel zajistí před zahájením prací vytýčení všech podzemních inženýrských sítí a 

jejich přípojek u příslušných správců a vyznačení polohy sítí předá dodavateli, který toto 
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vyznačení zachová po celou dobu stavby. Zhotovitel musí respektovat vyjádření jednotlivých 

majitelů a správců sítí v souladu s vydaným vyjádřením pro územní řízení i stavební povolení. 

 

V části trasy dojde k souběhu i křížení s podzemním vedením telekomunikační sítě, 

vodovodu, plynovodu, kanalizace, vedení elektro. Podmínky jsou dány podmínkami správců 

jednotlivých sítí, po odkrytí vedení bude způsob ochrany posouzen a písemně odsouhlasen 

(např. zápisem do stavebního deníku) odpovědnou osobou správce vedení. Pro ochranu 

vedení v průběhu stavby (provoz stavebních mechanizmů) je navrženo v místě přejezdu 

provizorně osadit silniční panely. 

 

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba nebude mít vzhledem ke svému rozsahu negativní vliv na životní prostředí. 

• Hluk - vzhledem k charakteru stavby – jsou důsledky provozu minimální a nedojde 

 k jejich zvýšení.  

• Emise z dopravy - vzhledem k charakteru a rozsahu stavby jsou důsledky provozu 

 minimální a nedojde k jejich zvýšení. 

• Vliv znečištění voda na vodní toky a vodní zdroje - nedojde k znečištění  

 povrchových vod provozem. 

 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Odebrání ornice v místech výskytu ornice. Výkop pro jednotlivé vrstvy skladby 

komunikace. Zpětné ohumusování a doplnění vhodné zeminy do násypu. 

b) odvodnění staveniště 

nenavrhuje se 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště bude řešeno na stávající komunikaci sil. II/445 a III/4452. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba je malého rozsahu, vliv na okolní stavby a pozemky bude minimalizován 

technologickou kázní během stavby. 

Při výstavbě bude splněno nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, zvláště pak § 12 tohoto nařízení. 
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Dodavatel stavby musí svou organizací práce, nasazením vhodných strojů a mechanismů a 

volbou vhodné délky doby výstavby (během dne) zajistit odpovídající a požadované 

parametry z hlediska hluku pronikajícího ze stavby k nejbližším chráněným objektům 

v okolí staveniště. Během výstavby nesmí být překročena hodnota 65 dB v ekvivalentní 

hladině hluku 2 m před fasádou okolních obytných a ostatních chráněných budov. 

Stavba není konstrukčně náročná, lze proto předpokládat použití obvyklých 

stavebních postupů, obvyklých stavebních strojů a stavební mechanizace. Hlučné práce 

budou z důvodů negativního vlivu na okolí prováděny v minimální možné míře. Během 

provádění stavebních prací bude dodržen hygienický limit LAeq,T 65 dB ve venkovním 

chráněném prostoru nejbližších staveb. Při výběru strojů a mechanismů pro realizaci 

výstavby je doporučeno používat stroje a zařízení se sníženou hlučností nebo zařízení 

s akustickým krytem, aby byly maximálně omezeny případné negativní hlukové dopady. 

Předpokládá se dobrý technický stav těchto mechanismů a jeho důsledná kontrola, seřízení 

a vypínání při pracovních přestávkách a obecné snižování počtu zařízení jejich vytížením. 

Předpokladem je, že stroje a zařízení budou splňovat deklarované a předpokládané hodnoty 

produkované hlučnosti. V zásadě je nutné umisťovat stavební stroje co nejdále od 

stávajících objektů. Pro stacionární zdroje hluku, které jsou hlučnější a budou používány v 

blízkosti hlukově chráněné zástavby je nutné důsledně používat mobilní protihlukové 

clony, popř. stabilní stavební technologie vybavit akustickým krytem (či zástěnou). Při 

stavbě budou používána výhradně vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné 

emisní limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje. Veškeré stavební práce musí být 

prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné hladiny hluku. 

Při stavebních pracích a při transportu prašného materiálu, vč. odpadu budou aplikována 

účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem, např. kropení, plachtování, 

opatrná manipulace s prašným materiálem a odpadem, aj. 

Předpokládá se, že v průběhu výstavby nebude narušena průjezdnost sousedních 

komunikací. Při provádění stavby je nutné zajistit veškerá oznámení o zahájení prací 

organizacím, které si to vyžádaly ve svých vyjádřeních a dále respektovat stanovené 

podmínky a požadavky. V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací 

vyjíždějícími vozidly ze stavby, bude neprodleně provedeno jeho odstranění. 

Případný sklad materiálu bude umístěn na vlastním pozemku, sociální vybavení pro 

pracovníky bude zajištěno pomocí mobilního WC na vlastním pozemku. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude oploceno, ochrana není uvažována.  
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zábory na cizích pozemcích nejsou uvažovány. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Během stavby bude umožněn přístup ke stávající autobusové zastávce. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Původce odpadů je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb.ve znění 

pozdějších předpisů a je povinen zejména: 

• odpady zařazovat podle druhů a kategorií, odpad se bude třídit v místě vzniku 

• odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a 

prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné 

• ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle 

jejich skutečných vlastností 

• shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

• vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a doklady o 

likvidaci předložit při kolaudaci stavby 

• umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání 

předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s 

nakládáním s odpady 

• zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím 

právním předpisem a zajišťovat jeho plnění 

• vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v 

souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství 

• platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v 

tomto zákoně 

Vznikající odpad v průběhu realizace stavby a způsob řešení odstraňování 

jednotlivých druhů odpadních hmot: 

1. Papírové obaly: 

Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou soustřeďovány, lisovány a 

průběžně odváženy do sběrny surovin. V žádném případě nesmí být spalovány na  

staveništi ani v jeho okolí. 

2. Zbytky řeziva: 
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Odpad řeziva (části odřezků z bednění, tesařských konstrukcí, hobliny, atd.) budou ze  

stavby průběžně odváženy a nabízeny drobným spotřebitelům jako palivo. Na  

staveništi nesmí být páleny. 

3. Igelitové odpady: 

Igelitový odpad, tj. igelitové pytle, plachty a obaly budou na staveništi samostatně  

vytříděny, lisovány a následně odváženy na skládku ke konečné likvidaci. Dodavatel  

stavby musí předložit smlouvu s firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. 

4. Kovové odpady (pásky, spony, zbytky výztuže): 

Kovový odpad bude tříděn a nabízen k odkoupení do kovošrotu. 

5. Obaly od barev, ředidel a lepidel: 

Tyto obaly musí být ukládány do kovových nepropustných kontejnerů, jejich umístění  

musí odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany životního prostředí.  

Jejich průběžné odstraňování musí být smluvně zajištěno s firmou, která zajistí jejich  

ekologickou likvidaci. 

6. Umělohmotné obaly a odřezky izolačních materiálů: 

Pro tento bod platí stejné zásady jako u bodů 4. a 6. Pro likvidaci těchto druhů odpadů  

musí investor zakotvit do smlouvy s dodavatelem povinnost předložení smlouvy o  

jejich ekologické likvidaci. 

7. Stavební suť (zbytky keramických tvárnic, betonu, maltová směsi) 

Stavební suť bude průběžné odstraňována. Musí být smluvně zajištěno s firmou, která  

zajistí jejich ekologickou likvidaci. 

Materiály a odpad budou na staveništi tříděny, budou ukládány buď přímo na transportní 

vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz.  

Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo).  

Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným 

využitím odpadů.  

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich 

převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů 

ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze 

stavby. 

Materiály a suť ze stavebních prací bude odvážena nákladními automobily, vozidla 

dopravující  sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, nahromaděnou suť je 

nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. 
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Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v 

rámci dodávky stavby. 

K přejímce, po skončení stavebních prací, budou předloženy doklady o způsobu 

odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a 

evidence odpadů ze stavby. 

Některé materiály budou nabídnuty k druhotnému využití (kovové předměty, železný 

šrot, odpadní kabely, asfalt bez dehtu), druhotné suroviny budou předány do sběrny. 

Kovové prvky - armatura betonových konstrukcí, kabely a nahodilý kovový šrot, budou na 

staveništi vytříděny. Vytříděný materiál bude řízeným způsobem likvidován odbornou 

firmou zabývající se sběrem kovového šrotu. 

Dřevěný odpad – bude odděleně likvidován na skládkách určených pro likvidaci 

organického materiálu. 

Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, 

igelit apod.). 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Odebrání ornice v místech výskytu ornice. Výkop pro jednotlivé vrstvy skladby 

komunikace. Zpětné ohumusování a doplnění vhodné zeminy do násypu. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Navržené umístění stavby nenaruší krajinný ráz ani jiné zájmy ochrany přírody. Stavba 

zohledňuje v maximální možné míře umístění stávajících keřů a stromů. Upravované zemní 

plochy budou ohumusovány a zatravněny.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí 

vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, 

pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a  

pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
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f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném  

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s  

cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu  

zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na  

staveništi, 

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a  

materiálů, 

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného  

postupu prací, 

l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele  

mohou zdržovat na staveništi, 

m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v  

jeho těsné blízkosti, 

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které 

mu bylo předáno, 

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti  

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  

staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 

zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve 

fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho 

realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 

stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 

Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady 

odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její 

výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která 
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odborně vede realizaci stavby. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

viz B.2.4 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Stavba bude probíhat za provozu bez nutnosti významného dopravního omezení 

na okolních silnicích. 

Pracovní místo v km 1,850 až  km 2,055 bude dle TP66 Zásady pro označování 

pracovních míst na pozemních komunikací, Schéma B/3 Standardní pracovní místo, zúžení 

jízdního pruhu. 

K dopravní značce Práce A15 bude přidána značka Nejvyšší dovolená rychlost B20a – 

30km/h.  

Další omezení bude vyplývat ze stavby zvýšeného příčného prahu v km 0,100 na místní 

komunikaci v Újezdě. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), řešení 

dopravy během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání 

pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky 

Jedná se o jednoduchou stavbu, speciální opatření proto nejsou nutná. 

Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

Vzhledem k rozsahu stavby bude zřízeno zařízení staveniště - mobilní buňky 

(kontejnery). Pro úschovu nářadí poslouží mobilní sklady (kontejnery). 

Příjezd na stavbu je ze sil. II/445, III/4452 
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

• předání staveniště dodavateli minimálně 1 měsíc před zahájením prací 

• oznámit vlastníkům dotčených i sousedních parcel, vlastníkům, popř. nájemcům  

 přilehlých nemovitostí, provozovatelům podnikatelských činností zahájení  

 stavebních prací 1 měsíc předem a dohodnout s nimi způsob přístupu a možnosti  

 pro příjezd zásobování k jejich objektu po dobu stavby, popř. její jednotlivé fáze 

• osadit dočasné dopravní značení a označení staveniště i objektů zařízení staveniště 

• sejmutí svrchní zeminy a její uložení na dočasnou skládku pro ozelenění po  

 dokončení prací 

• realizace lávky 

• provedení zemních prací vč. úpravy pláně 

• položení obrubníků a podkladních vrstev 

• položení krytu 

• svahování, zemní úpravy, ozelenění 

• uvedení staveniště do původního stavu 

• předání staveniště 

 

Návrh plánu kontrolních prohlídek: 

Provedení prohlídky: 

1) po provedení zemních prací – kontrolní zkoušky pláně popř. parapláně 

2) provádění konstrukčních vrstev 

3) provádění krytových vrstev         

 

Časově budou prohlídky stanoveny po výběru zhotovitele a stanovení přesného 

harmonogramu stavby. 
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PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ STAVBY:                        05/ 2021 

PŘEDPOKLÁDANÉ DOKONČENÍ STAVBY:                       12/ 2023 

 

Stavební činnost Doba v týdnech 

Příprava území 1 

Zemní práce 3 

HSV  10 

Dokončovací práce 2 

Celkem 16 týdnů 

B.8.2 Výkresy 

Viz. koordinační situace stavby. 

 

B.8.3  Harmonogram výstavby 

Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti 

stavby. Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické zprávy 

Viz. Technická zpráva  

 

B.8.4  Schéma stavebních postupů 

Jedná se o jednoduchou stavbu, není nutno řešit. 

 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních 

hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení 

případného přebytku na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a 

jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních 

kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin. Pro případ 

požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - plán na přemístění ornice a 

podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní 

využití včetně využití pro rekultivace. 

Odebrání ornice tl. 0,3 m v místech výskytu ornice. Výkop pro jednotlivé vrstvy 

skladby komunikace. Zpětné ohumusování a doplnění vhodné zeminy do násypu. 
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B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Odvodnění chodníku je řešeno v úseku silnice II/445 v km 0,000 – 0,233 dle 

stávajícího stavu, tj. do stávajících uličních vpustí a dešťové kanalizace, V km 0,233 – 

0,402 do nově navržené dešťové kanalizace. 

 

Poznámka: navrhované odvodnění není vodohospodářskou stavbou, slouží pouze 

k odvedení dešťových vod z komunikace a chodníku. 
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