

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 03.11.2021

Obchodné meno/Názov:	COLAR, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Lidické námestie 6 Košice
IČO:	36190675
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2020/8-PO-E6083
Platnosť zápisu od:	18.08.2020
Platnosť zápisu do:	18.08.2023
Zoznam osôb:	Ing. Peter Kollár, štatutárny orgán
Spôsob konania:	Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Predmet podnikania

- výroba kovových konštrukcií a ich častí pre rezort stavebníctva, dopravy a priemyslu vrátane montáže,
- výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu,
- výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia,
- zámočníctvo,
- kovoobrábanie,
- klampiarstvo,
- povrchová úprava a náter kovových konštrukcií,
- mechanické úpravy kovov,
- poradenská, konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania,
- sprostredkovateľská činnosť,
- veľkoobchodná a maloobchodná činnosť u surovín, materiálov, polotovarov, hotových výrobkov stavebného, železiarskeho, strojárskeho pôvodu ich príslušenstiev, komponentov, náhradných dielov, náradia a súvisiacimi prostriedkami na ich ošetrovanie,
- činnosť v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného

postavenia

Podmienka účasti podľa

**§32 ods.1
zákona č.
343/2015 Z. z.**

Druh dokladu

Vydal/a

Dátum vydania

§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		29.07.2020
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	29.07.2020
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	29.07.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	29.07.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	29.07.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	29.07.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	29.07.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Košice I	15.07.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Košice I	15.07.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Košice I	15.07.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Peter Kollár)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	14.07.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	14.07.2020

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 03.11.2021

Obchodné meno/Názov:	BLS com. s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Hlavná 84 Košice
IČO:	36205168
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2020/5-PO-F3144
Platnosť zápisu od:	25.05.2020
Platnosť zápisu do:	25.05.2023
Zoznam osôb:	Ing. Slavomír Šulkovský, člen štatutárneho orgánu Štefan Lévy, člen štatutárneho orgánu
Spôsob konania:	V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia každý samostatne. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

Predmet podnikania

- inžinierska činnosť vo výstavbe,
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb,
- činnosť stavbyvedúceho pozemné stavby,
- elektroinštalatérstvo,
- sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy,
- maloobchod a veľkoobchod: valcovaný materiál, zvarané rúry, izolované a neizolované, profilovaný materiál a radiátory, pohonné hmoty, mazadlá, drevo, kovy, výrobky z dreva a kovu, nábytok, keramika, plasty, výrobky z plastov, stavebný materiál, papier, školské potreby, tabakové výrobky, poľnohospodárske produkty, bižutéria, guma, hutnícke a strojárské výrobky, produkty chemickej výroby (mimo jedov a žieravín), železiarsky tovar, potraviny, spotrebná elektronika, svietidlá, kancelárske potreby, kozmetické výrobky, čistiace a pracie prostriedky, textil, športové potreby, odevy, obuv, kožené výrobky, sklo, porcelán, ovocie, zelenina,
- prenájom motorových vozidiel, stavebných strojov a mechanizmov, spotrebnej elektroniky a priemyselného tovaru,
- reklamná a propagačná činnosť,
- sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
- prevádzkovanie neverejného skladu,
- výkon činnosti stavbyvedúceho,
- inžinierske stavby - vodohospodárske stavby, potrubné a iné líniové stavby,
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Slavomír Šulkovský)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	20.05.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Štefan Lévy)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	20.05.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	20.05.2020
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	20.05.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	20.05.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	20.05.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	20.05.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	20.05.2020
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		06.05.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Košice I	27.04.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Košice I	27.04.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Košice I	27.04.2020
§32 ods. 1 e)	výpis z obchodného registra	Okresný súd Košice I	23.04.2020
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie colného úradu	Colný úrad Košice	06.12.2019

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 03.11.2021

Obchodné meno/Názov:	GMT Plus, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Popradská 57 Košice
IČO:	36197441
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2019/7-PO-E1863
Platnosť zápisu od:	29.07.2019
Platnosť zápisu do:	29.07.2022
Zoznam osôb:	Ing. Peter Gaľa, štatutárny orgán
Spôsob konania:	Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Predmet podnikania

- vykonávanie inžinierskych stavieb,
- vykonávanie priemyselných stavieb,
- vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
- veľkoobchod a maloobchod - palivo, pohonné hmoty, motorové oleje, motorové vozidlá, traktory, motocykle a iné pozemné vozidlá, ich súčasti a príslušenstvo, mlieko, mliekarenské výrobky, prírodný med, mäso a výrobky živočíšneho pôvodu, zelenina, požívateľské rastliny, ovocie, orechy, výrobky rastlinného pôvodu, káva, čaj, korenie, obilie a mlynárenské výrobky, živočíšne a rastlinné tuky, oleje, výrobky z mäsa, rýb a kôrovcov, cukor, cukrovinky, kakao, kakaové výrobky, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, elektrotechnika, kovy, výrobky z kovov, zámočnícky tovar, prípravky zo zeleniny a ovocia, alkoholické nápoje, liehové tekutiny, víno, mušty, tabak a cigarety, nealkoholické nápoje, minerálne vody, plasty a výrobky z nich kaučuk a výrobky z neho, textil a textilné výrobky, nábytok, hračky a bytové doplnky, sklo a sklenené výrobky, stavebný materiál, koža a výrobky z nej, kožená galantéria, drevo a výrobky z dreva, obuv, inštalračný materiál, galantéria, bižutéria, suveníry, drogériový tovar, kozmetické prípravky, náterové hmoty, hutnícke výrobky, hutný materiál, poľnohospodárske náradia a záhradkárske náradie a náčinie, výpočtová technika a kancelárske stroje, foto-kino, - reklamná a propagačná činnosť,

- sprostredkovateľská činnosť,
 - leasing spojený s financovaním,
 - čistenie budov a upratovacie služby,
 - prípravné práce pre stavbu, zemné, kopačské a búracie práce,
 - maliarske, natieračské a sklenárske práce,
 - sprostredkovanie dopravy,
 - prenájom strojov a nástrojov,
 - poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
 - prevádzkovanie neverejného skladu,
 - preklad nákladov,
 - nákup, predaj a prenájom nehnuteľností,
 - prieskum trhu,
 - nákup, predaj a prenájom výherných a nevýherných automatov, vrátane náhradných dielov a príslušenstva,
 - správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu,
 - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
 - výstavnícka činnosť,
 - prenájom a leasing motorových vozidiel, stavebných strojov, zariadení a strojových základných prostriedkov, motocyklov a ostatných dopravných prostriedkov,
 - opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies - pneuservis,
 - predaj nápojov na priamu konzumáciu,
 - predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,
 - predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,
 - ubytovacie služby v rozsahu voľných živností,
 - prevádzka športových zariadení,
 - prevádzkovanie solária,
 - prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
 - vnútroštátna nákladná cestná doprava,
 - opravy vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:
 - OU oprava a údržba,
 - R rekonštrukcia,
 - M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
- v rozsahu:
- E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
- triedy objektov:
- A objekty bez nebezpečenstva výbuchu,
 - zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu,
 - vykonávanie zváracích prác,
 - výroba kotevných prípravkov pre stavebné zámočnícke výrobky

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie colného úradu	Colný úrad Košice	06.12.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	21.06.2019

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Peter Gaľa)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	13.06.2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s.	13.06.2019
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	13.06.2019
§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Košice	28.05.2019
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Košice I	27.05.2019
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		24.05.2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Košice	10.05.2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Košice	30.04.2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra	30.04.2019
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Košice I	29.04.2019
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Košice I	29.04.2019

ZOZNAM USKUTOČNENÝCH STAVEBNÝCH ZMLÚV

Zoznam plnenia Zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru, ktoré záujemca realizoval za predchádzajúcich 5 rokov

P. č.	Názov projektu a stručný popis	Celková hodnota zmluvy a finančný objem prác, bez DPH, ktoré uchádzač realizoval v rozhodnom období	Dátum začatia a dátum ukončenia	Objednávateľ: názov a jeho adresa	Zhotoviteľ (Z)
1	Samoobslužná autoumývareň, Michalovce – novostavba objektu, kompletná dodávka	107 000,00 €	03/2016-06/2016	Interiér Invest s.r.o. Kukučínova 23 040 01 Košice	Z
2	ČOV Košice – odstraňovanie fosforu – prebudovanie UN na anaeróbny reaktor vrátane technológie	499 366,67 €	05/2016-12/2016	VVS, a.s. Košice Komenského 50 042 48 Košice	Z
3	Stropkov – prevádzková budova pre HS novostavba objektu vrátane prípojok vody, kanalizácie, eli, spevnené plochy, kompletná dodávka	491 909,46 €	06/2016–07/2017	VVS, a.s. Košice Komenského 50 042 48 Košice	Z
4	Stavebné úpravy a prístavba zákaznickeho centra – novostavba prístavby, kompletná dodávka	102 236,58 €	08/2016-04/2017	VVS, a.s. Košice Komenského 50 042 48 Košice	Z
5	Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie strechy – Lidl Moldava nad Bodvou	121 103,38 €	10/2016 – 12/2016	BAUSKA, s.r.o. Magnezitárska 11/B 040 01 Košice	Z
6	Rekonštrukcia nebytových priestorov v Polomke – rekonštrukcia predajne CBA	181 006,22 €	10/2016 – 11/2016	CBA Market, s.r.o. Cesta Osloboditeľov 8 977 01 Brezno	Z
7	ÚČS Vodárenská Košice – oprava objektu ÚČS, kompletná dodávka	111 888,41 €	11/2016-06/2017	VVS, a.s. Košice Komenského 50 042 48 Košice	Z
8	Úprava areálu firmy BDF Group s.r.o. – prístavba objektu, kompletná dodávka	150 000,00 €	11/2016-01/2017	BDF GROUP s.r.o. Rozvojová 2 040 11 Košice	Z
9	Úpravňa vody Perlová Dolina – novostavba úpravne vody, vrátane technológie	999 842,05 €	03/2016-02/2017	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	Z

10	Administratívna budova, závod Bardejov – elektroinštalácia bleskozvod	116 215,13 €	05/2017-09/2017	VVS, a.s. Košice Komenského 50 042 48 Košice	Z
11	Predná Hora – rekonštrukcia RZ, kompletná dodávka	407 911,56 €	05/2017-01/2018	VVS, a.s. Košice Komenského 50 042 48 Košice	Z
12	Dodávka a montáž OK príjmového objektu pre silo I.	57 572,88 €	03/2017-05/2017	EKOÚNIA s.r.o. Priemyselná 33 071 01 Michalovce	Z
13	Dodávka montáž stavebné úpravy v sile č. I. pre CHUC	35 751,78 €	05/2017-07/2017	EKOÚNIA s.r.o. Priemyselná 33 071 01 Michalovce	Z
14	Borša – rekonštrukcia strechy	47 282,73 €	06/2017-11/2017	VVS, a.s. Košice Komenského 50 042 48 Košice	Z
15	Oprava strechy a fasády DU-3 Snina	27 166,36 €	06/2017-09/2017	VVS, a.s. Košice Komenského 50 042 48 Košice	Z
16	Oprava strechy na objekte garáží a dielni ÚV Stakčín	21 885,35 €	06/2017-09/2017	VVS, a.s. Košice Komenského 50 042 48 Košice	Z
17	Rezidencia Mestský Park Svätoplukova ul. Košice – spodná stavba - novostavba, kompletná dodávka	580 800,00 €	06/2017-09/2017	Enviroline s.r.o. Františkánska 5 040 01 Košice	Z
18	Oprava strechy ČOV Humenné	24 000,00 €	10/2017-12/2017	VVS, a.s. Košice Komenského 50 042 48 Košice	Z
19	Centrum excelentnosti DSA pre vodárenské profesie – novostavba, kompletná dodávka	302 000,00 €	08/2017-11/2017	Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. Školská 136 977 01 Brezno	Z
20	Oprava budovy regeneračného centra	41 822,33 €	09/2017-11/2017	Športové gymnázium Trieda SNP 104 040 11 Košice	Z
21	Dodávka a montáž oceľových konštrukcií OC Atrium Optima	40 097,44 €	09/2017-11/2017	BETPRES, s.r.o. B. Němcovej 1698 093 01 Vranov nad Topľou	Z
22	Teplovodná prípojka pre nové odberné miesta v meste Moldava nad Bodvou, teplovod a stavebné práce	315 549,70 €	11/2017-12/2017	Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s. Ul. ČSA 34 045 01 Moldava nad Bodvou	Z

23	Rezidencia Mestský Park Svätoplukova ul. Košice – novostavba, kompletná dodávka	3 400 000,00 €	10/2017- 12/2018	Enviroline s.r.o. Františkánska 5 040 01 Košice	Z
24	Bytový dom Havlíčkov ául. Košice – novostavba, kompletná dodávka	938 021,00 €	05/2017- 12/2018	PRS Finance, a.s. Havlíčková 18 040 01 Košice	Z
25	Trhovište, Bánovce nad Ondavou – ČOV, stavebné práce, ZTI, kúrenie, vonkajšie potrubné rozvody	684 009,90 €	04/2018- 11/2018	NOVICOM s.r.o. Sivník 61 076 12 Slivník	Z
26	Prístavba a stavebné úpravy ZŠ v Liptovskom Mikuláši – demontáž pôvodnej OK a dodávka a montáž novej OK	352 547,45 €	06/2018- 09/2018	BETPRES, s.r.o. B. Němcovej 1698 093 01 Vranov nad Topľou	Z
27	Samostatne stojaci skladovo obchodný priestor veľkoskladu Ginka dodávka a montáž novej OK, opláštenie stenovými panelmi, spevnené plochy, oplotenie	3 500 000,00 €	06/2018- 05/2019	GINKA, s.r.o. Južná trieda 82 040 17 Košice	Z
28	Rekonštrukcia leteckej vojenskej nemocnice – monolity a zemné práce	171 000,00 €	09/2019- 01/2020	STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 820 15 Bratislava	Z
29	Rekonštrukcia leteckej vojenskej nemocnice – búracie práce	183 000,00 €	09/2019- 12/2019	3b group s.r.o. Lichnerova 41/B 903 01 Senec	Z
30	Rekonštrukcia leteckej vojenskej nemocnice – oceľové konštrukcie a zámočnicke výrobky	150 000,00 €	09/2019- 04/2020	STRICTLY s.r.o. Jelenia 1 811 05 Bratislava	Z
31	Novostavba Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti CNC technológií v Nitre	2 426 595,91 €	12/2019- 08/2020	Deutsch- Slowakische Akademien, a.s. Školská 136/5 977 01 Brezno	Z

Miesto a dátum: V Košiciach, dňa 05. 11. 2021

Meno a priezvisko: Ing. Peter Gaľa, konateľ

GMT Plus s.r.o.
Pop
IČO: :
T
1 Košice
020050153
2 55

Podpis:

(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný) alebo osoba splnomocnená

ZMLUVA O DIELO

na realizáciu Diela: **Rezidencia Mestský Park na Svätoplukovej ul. č. 37, Košice**
– realizácia stavby od kóty -0,250 , p.č. 2354, 2355, 2358/1, 2358/2 , k.ú. Stredné Mesto

uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi zmluvnými stranami (ďalej len „**Zmluva**“):

Číslo Zmluvy o Dielo u Zhotoviteľa : 03/2017

Číslo Zmluvy o Dielo u Objednávateľa:

Zhotoviteľ

Obchodné meno: GMT Plus, s.r.o.
Sídlo: Popradská 57, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Gal'a, konateľ
IČO: 36197441
DIČ: 2020050153
IČ DPH: SK2020050153
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd:Sro, vložka č. 1152
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK25 0200 0
Zodpovedná osoba
vo veciach technických: Ing. Peter Gal'a
Telefón :

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Objednávateľ

Obchodné meno: **Enviroline s.r.o. Košice**
Sídlo: Františkánska 5, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Hnidiak, konateľ
IČO: 31713645
DIČ : 2020483883
IČ DPH: SK2020483883
Zapísaná: v Obchodnom registri OS Košice I, odd.:Sro, vložka č.: 6709/V
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.
Číslo účtu: SK75 1100 0
Zodpovedná osoba
vo veciach technických: Ing. Ladislav Hnidiak
Telefón:

(ďalej len „**Objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ a Objednávateľ v texte Zmluvy spoločne tiež ako „**Zmluvné strany**“.

U

PREAMBULA

1. Zhotoviteľ prehlasuje, že je dostatočne oboznámený s požiadavkami Objednávateľa na riadnu realizáciu investície podľa tejto Zmluvy a jej príloh a je plne schopný vyhovieť požiadavkám Objednávateľa.
2. Za účelom splnenia záväzku Zhotoviteľa vybudovať pre Objednávateľa požadovanú investíciu uzatvárajú túto Zmluvu o Dielo v nasledovnom znení: **Rezidencia Mestský Park na Svätoplukovej ulici 37, Košice – realizácia stavby od kóty -0,250 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 27.10.2017- príloha č. 2, p.č. 2354, 2355, 2358/1, 2358/2 , k.ú. Stredné Mesto**

ČLÁNOK I PREDMET ZMLUVY A MIESTO PLNENIA

1. Touto zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje, že v termíne a za podmienok stanovených touto zmluvou vykoná formou dodávky pre Objednávateľa kompletne, riadne a včas zhotovené Dielo pod názvom: „Rezidencia Mestský Park na Svätoplukovej ul. 37, Košice – realizácia stavby od kóty -0,250,, , ktoré je bližšie špecifikované v prílohe č. 1 - projektová dokumentácia vypracovaná : Architektonický Ateliér OBUŠEK, s.r.o. a v prílohe č. 2 – cenová ponuka zo dňa 27.10.2017 (ďalej len „Dielo“) a Objednávateľovi Dielo riadne a včas odovzdá. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas vykonané a odovzdané Dielo cenu dohodnutú podľa článku II. tejto Zmluvy.

Dielom sa v zmysle tejto Zmluvy rozumie tiež výkon všetkých prác a služieb, ktoré majú byť vykonané Zhotoviteľom, ako aj dodávky materiálov a tovaru, ktoré majú byť dodané Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy k uvedeniu Diela do prevádzkyschopného a funkčného stavu.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou a na vysokej profesionálnej úrovni. Vykonaním špecifických prác môže Zhotoviteľ poveriť tretiu osobu (subdodávateľa) s príslušnou spôsobilosťou na vykonanie Diela, pričom Zhotoviteľ má za ňu zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v nasledovnom rozsahu:
 - a) stavebné práce
 - b) odvoz odpadu vzniknutého pri vykonaní Diela na skládku odpadov,
 - c) dodávka a inštalácia potrebného materiálu.
3. Miestom plnenia je Svätoplukova ul. č. 37, Košice, p.č. 2354, 2355, 2358/1, 2358/2 , k.ú. Stredné Mesto
4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi Stavebné rozhodnutie stavebného úradu , a to najneskôr do termínu zahájenia realizácie Diela.

ČLÁNOK II CENA ZA DIELO

1. Cena Diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena pevná pre rozsah Diela stanoveného v článku I tejto Zmluvy.
2. Celková cena Diela je dohodnutá vo výške **3 400 000,00 Eur bez DPH**
(slovom trimilónystyristotísic eur, bez DPH)

Táto cena začína na kóte -0,250. Cena prvej časti, t.j. od kóty -0,250 smerom dole bude uzavretá po ukončení všetkých prác na tejto časti stavby.

K uvedenej cene Diela bude Zhotoviteľ účtovať DPH v zmysle platných právnych predpisov.

3. Cena Diela je platná počas celej doby vykonávania Diela a je konečná a nemenná, k jej zmene môže dôjsť len na základe dohody Zmluvných strán po odsúhlasení Objednávateľom vo forme obojstranne podpísaného dodatku k tejto Zmluve. K zvýšeniu ceny Diela môže dôjsť v prípade rozšírenia rozsahu Diela požadovaného Objednávateľom nad rozsah Diela špecifikovaný v článku I tejto Zmluvy, a to len na základe obojstranne podpísaného dodatku k Zmluve.
4. V cene Diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s vykonaním Diela, najmä dopravné a materiálové náklady, mzdové a vedľajšie náklady, ako aj iné režijné náklady, zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj všetky ostatné náklady potrebné pre riadne zhotovenie Diela.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že je v plnej miere oboznámený s rozsahom a povahou predmetu Diela, a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
6. V prípade zániku tejto Zmluvy, za ktorý zodpovedá Zhotoviteľ, sa cena stanovená v ods. 2 tohto článku zníži: a) o cenu za vykonanie Diela v rozsahu, v akom Dielo nebolo ku dňu zániku tejto Zmluvy vykonané
7. V prípade zániku tejto Zmluvy z dôvodov, za ktoré zodpovedá Objednávateľ, pred ukončením Diela sa cena Diela stanovená v ods. 2 tohto článku zníži o cenu za vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku dňu zániku Zmluvy vykonané.

ČLÁNOK III PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

1. Fakturácia bude realizovaná mesačne na základe splátkového kalendára.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad) na základe Objednávateľom písomne odsúhlaseného súpisu prác a zabudovaných stavebných výrobkov.
3. Faktúra je splatná na základe dátumov v splátkovom kalendári.
4. Adresa doručenia faktúry: Enviroline s.r.o., Floriánska 5,040 01 Košice
5. Objednávateľ je oprávnený zadržať 5% z ceny Diela bez DPH, resp. z jednotlivých súm uvedených vo faktúrach ako zábezpeku na svoje prípadné nároky zo zodpovednosti za vady Diela až do riadneho odstránenia všetkých väd a nedorobkov a splnenia funkčných parametrov Diela podľa projektovej dokumentácie v záručnej dobe. Zmluvné strany sa dohodli, že po protokolárnom odovzdaní diela zhotoviteľom objednávateľovi, zadržaná časť 5% z ceny diela ako zábezpeka bude nahradená bankovou zárukou vystavenou príslušnou bankou, v ktorej má zhotoviteľ vedený bankový účet na obdobie záručnej doby zhotoveného diela. Po vystavení a doručení bankovej záruky bude objednávateľom vyplatená zadržaná časť 5% z ceny diela bude zhotoviteľovi na základe písomnej žiadosti v lehote splatnosti 14 dní od doručenia bankovej záruky objednávateľovi.

ČLÁNOK IV TERMÍNY PLNENIA

1. Zhotoviteľ je povinný Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy riadne zhotoviť, ukončiť a odovzdať za podmienok a spôsobom dohodnutým touto Zmluvou.
2. Termín zahájenia realizácie Diela je dohodnutý :

Začatie prác: 17.10.2017

Ukončenie prác: do 12/2018 vrátane kolaudačného konania

Termín prác je však závislý od poveternostných a klimatických podmienok a posúva sa o počet dní z dôvodu, ktorých nebolo možné stavebné práce realizovať.

U

3. Zmena termínu je možná iba na základe písomnej zmeny formou dodatku k tejto Zmluve.

ČLÁNOK V ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo podľa ustanovení zmluvy riadne, v súlade s planou projektovou dokumentáciou, všeobecnými právnymi predpismi, STN a inými normami, ktoré sa na Dielo vzťahujú. Ide predovšetkým o predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienické, protipožiarne predpisy a predpisy o ochrane životného prostredia. Hodnoty uvedené v týchto právnych predpisoch ako doporučené sa touto zmluvou stanovujú ako záväzné (ďalej len „**Aplikovateľná legislatíva**“).
2. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa ku dňu podpisu tejto zmluvy:
 - 2.1 projektovú dokumentáciu 2 x v tlačenej forme + 1 x na digitálnom nosiči
 - 2.2 oplotenie staveniska
 - 2.3 označenie stavby
 - 2.4 vytyčovacie body
 - 2.5 elektrickú prípojku na stavenisko s konkrétnym bodom napojenia
3. Zhotoviteľ zabezpečí a predloží Objednávateľovi všetky nutné certifikáty a dokumenty vydané príslušnými úradmi SR, ktoré preukazujú, že naprojektované, vyrobené, vyskúšané a dodané Dielo je v súlade s technickými normami a ostatnými predpismi, ktoré sú nutné k tomu, aby Objednávateľ obdržal úradný súhlas s prevádzkou Diela. Zhotoviteľ rovnako zabezpečí a odovzdá Objednávateľovi v rámci dodávateľskej dokumentácie Prehlásenie o zhode výrobkov tuzemského aj zahraničného pôvodu podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu Diela podľa parametrov uvedených v STN tak, aby tieto dosiahli požadované parametre.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať poriadok a čistotu miesta plnenia a jeho okolia a odvoz odpadu, a to vždy priebežne tak, aby po skončení každého dňa bol z tohto priestoru odstránený všetok vzniknutý stavebný a ostatný odpad. Zhotoviteľ sa zaväzuje nakladať so vzniknutým odpadom v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva a odpady, ktoré vzniknú pri realizácii Diela zhodnotiť alebo zneškodniť na vlastné náklady.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú pri realizácii Diela nedodržaním jeho zmluvných povinností.
7. Ak v priebehu zhotovovania Diela vznikne objektívna potreba doplňujúcich podkladov, údajov, informácií alebo konzultácií k už Objednávateľom odovzdaných podkladov, zaväzuje sa Objednávateľ tieto poskytnúť alebo zaistiť zodpovedajúcim spôsobom bez zbytočného omeškania a/alebo v dohodnutom termíne.
8. V priebehu realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný viesť denné záznamy v stavebnom denníku, do ktorého bude Objednávateľ oprávnený zapisovať svoje pripomienky a požiadavky.
9. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovovanie Diela a vykonávať na stavbe dozor a v jeho priebehu hlavne sledovať, či sú práce vykonávané podľa projektovej dokumentácie, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov.

ČLÁNOK VI ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU DIELA

1. Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené Dielo záruku na všetky stavebné práce v dĺžke 60 mesiacov a záruku na zariadenia a materiál v dĺžke uvedenej v záručných listoch vystavených výrobcami týchto zariadení a/alebo materiálov, najmenej však 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť

U

dňom podpisu preberacieho protokolu k celému Dielu, resp. dňom podpisu protokolu o odstránení väd a nedorobkov Objednávateľom.

2. Vady Diela, ktoré sa prejavia počas záručnej doby uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení, a to písomným oznámením doručeným Zhotoviteľovi. V písomnej reklamacii uvedie popis väd, špecifikáciu ich prejavu a spôsob, akým ich požaduje odstrániť. Práce na odstraňovaní reklamovaných väd je Zhotoviteľ povinný zahájiť do 7 pracovných dní od ich nahlásenia Objednávateľom a ukončiť ich v čo najkratšom termíne vzhľadom na rozsah a charakter vady, najneskôr však do 15 pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Objednávateľ si vyhradzuje právo urobiť nevyhnutný zákrok, po odsúhlasení Zhotoviteľom (fax, mail) tak, aby predchádzal vzniku prípadných škôd na Diele.
3. Za správnosť a úplnosť technického riešenia zodpovedá Zhotoviteľ v rámci ním dodávaného projektu skutočného vyhotovenia. Ak sa ukáže nutnosť dodania dodatočných materiálov, prác alebo služieb pre dosiahnutie kompletnosti, prevádzkyschopnosti, požadovaných parametrov Diela a zabezpečenie jeho plynulej, spoľahlivej a bezpečnej prevádzky v súlade s touto Zmluvou a účelom jeho použitia, Zhotoviteľ dodá materiál alebo vykoná dodatočné práce alebo služby, napriek tomu, že nie sú výslovne uvedené v tejto Zmluve do rozsahu požadovaného prevádzkovateľom rozvodnej siete.

ČLÁNOK VII ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vyhotoviť Dielo jeho riadnou realizáciou a odovzdaním Objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. Dielo sa považuje za riadne a včas vykonané, ak bolo zrealizované bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, má vlastnosti stanovené právnymi predpismi, touto Zmluvou, STN a inými normami, ktoré môžu byť k Dielu uplatnené a pokiaľ bolo úspešne vyskúšané a prevzaté Objednávateľom. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie Zmluvy sa strany dohodli, že Objednávateľ je povinný prevziať Dielo aj s vadami a nedorobkami, ak tieto vady a/alebo nedorobky, každá sama alebo v spojení o ostatnými, nebránia riadnemu užívaniu Diela.
2. Vlastnícke práva k dielu prechádzajú na Objednávateľa dňom podpisu Protokolu o riadnom odovzdaní a prevzatí Diela. Týmto okamihom prechádza na Objednávateľa aj nebezpečenstvo škody na Diele.

ČLÁNOK VIII SANKCIE

1. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá celé Dielo v termíne podľa tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny Diela bez DPH za každý deň omeškania. Zhotoviteľ však nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol svoju povinnosť splniť následkom okolností, vzniknutých na strane Objednávateľa.
2. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni akúkoľvek reklamovanú vadu v rámci záručnej doby v dohodnutých termínoch, má Objednávateľ právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % za každý deň omeškania.
3. V prípade, že sa Objednávateľ oneskorí s plnením svojho peňažného záväzku, vzniká Zhotoviteľovi právo na úhradu dlžnej čiastky a úroku z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia tejto Zmluvy, vznikom práva na zmluvnú pokutu ani zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Zmluvných strán na náhradu škody, pričom Zmluvná strana je povinná nahradiť škody výlučne vo výške, ktorá presahuje zmluvnú pokutu. Splnenie povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty.

n n

U

5. Splatnosť zmluvnej pokuty je 30 dní od doručenia faktúry povinnej Zmluvnej strane.

ČLÁNOK IX ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ, okrem dôvodov na odstúpenie od Zmluvy, ktoré uvádza Obchodný zákonník, je oprávnený jednostranne odstúpiť od Zmluvy: i) ak by bol Zhotoviteľ v omeškaní so začatím prác alebo s ukončením Diela o viac ako 7 kalendárnych dní, ii) ak Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite, v súlade so Zmluvou alebo pokynmi Objednávateľa, iii) ak by bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Tieto porušenia sa považujú za podstatné porušenie Zmluvy.
2. Zhotoviteľ, okrem dôvodov na odstúpenie od Zmluvy, ktoré uvádza Obchodný zákonník môže odstúpiť od Zmluvy v prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku Objednávateľa voči Zhotoviteľovi o viac ako 15 dní po lehote splatnosti, ii) ak by bol na majetok Objednávateľa vyhlásený konkurz alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak dorúčením písomnej výzvy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na splnenie povinnosti so splnením ktorej je Zhotoviteľ v omeškaní alebo na odstránenie dôvodu odstúpenia, s poskytnutím dodatočnej lehoty najmenej 15 dní na splnenie povinnosti alebo odstránenie dôvodu odstúpenia a Zhotoviteľ v tejto lehote túto povinnosť nesplní a/alebo toto omeškanie či dôvod odstúpenia neodstráni.
4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané písomne a doručené druhej strane, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia.

ČLÁNOK X BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

1. Pri plnení tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „**BOZP**“), ochrany pred požiarom na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdoľávanie požiarov (ďalej len „**PO**“) a ochrany životného prostredia (ďalej len „**ochrana ŽP**“) v objektoch a priestoroch, v ktorých sa bude vykonávať plnenie tejto Zmluvy (ďalej len „**pracovisko**“).
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto Zmluvy fyzickými osobami, ktorých kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť zodpovedajú tejto činnosti podľa Zmluvy, a to podľa právnych predpisov všeobecne, ako aj osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP, a to bez ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len „**zamestnanci**“). Zamestnancom sa na účely tohto článku rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy, okrem zamestnancov Objednávateľa, a to Zhotoviteľ, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujúce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodávatelia, ak sú fyzickými osobami, a ich spolupracujúce osoby a ich zamestnanci.
3. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal Zhotoviteľ alebo Objednávateľ na zaistenie BOZP, PO ochrany ŽP a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri plnení tejto Zmluvy, o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdoľávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP platných pre pracovisko (ďalej len „**preškolenie**“).

4. Prípadné nedostatky pracoviska a informácií a pokynov poskytnutých Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný uplatniť písomne pri odovzdávaní pracoviska začatím plnenia tejto Zmluvy, inak platí, že pracovisko je náležite zabezpečené a vybavené na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto Zmluvy, Dodávateľ dostal potrebné a dostatočné informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP platné pre pracovisko a že plnenie žiadnych ďalších povinností na úseku BOZP, PO a ochrany ŽP sa zo strany Objednávateľa nevyžaduje. Zhotoviteľ je povinný písomne uplatňovať u Objednávateľa nedostatky týkajúce sa BOZP, PO a ochrany ŽP, ktoré sa vyskytnú neskôr pri plnení tejto Zmluvy, za odstránenie ktorých zodpovedá Objednávateľ.
5. Zamestnanci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz fajčenia a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky. Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť vznik každého pracovného úrazu Objednávateľovi. Zhotoviteľ a jeho zamestnanci sú po výzve povinní podrobiť sa dychovej skúške a skúške na omamné a psychotropné látky, ktorú je oprávnený vykonať pracovník bezpečnostnotechnickej služby Objednávateľa. Objednávateľ má právo kedykoľvek uskutočniť kontrolu zameranú na dodržiavanie povinností týkajúcich sa BOZP, PO a ochrany ŽP Zhotoviteľom pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany ŽP sa Zhotoviteľ zaväzuje v primeranej lehote odsúhlasenej obidvoma zmluvnými stranami uskutočniť nápravu tak, aby bolo jeho konanie uvedené do súladu s Aplikovateľnou legislatívou a ustanoveniami tejto zmluvy.

ČLÁNOK XI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ prehlasuje, že realizácia Diela podľa tejto Zmluvy neporušuje patentové, alebo iné chránené práva tretej osoby, a že nevykazuje iné právne vady.
2. Objednávateľ týmto udeľuje Zhotoviteľovi výhradné právo použiť architektonické dielo existujúce vo forme realizačnej projektovej dokumentácie, alebo inej dokumentácie, ktorú poskytol Zhotoviteľovi v súvislosti s touto Zmluvou a to na vyhotovenie rozmnoženiny, spracovanie do prípadných ďalších fáz projektovej dokumentácie, spojenie s iným dielom. Udelenie práva architektonické dielo použiť je bezodplatné. Licencia podľa tohto odseku Zmluvy je vymedzená územím staveniska, vecným použitím pri plnení tejto zmluvy a na dobu do riadneho ukončenia a odovzdania Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený udeliť sublicenciu svojim subdodávateľom na účely plnenia tejto Zmluvy. Objednávateľ prehlasuje že je oprávnený poskytnúť Zhotoviteľovi licenciu podľa tohto odseku Zmluvy.
3. Táto Zmluva je uzatvorená v zmysle príslušných ustanovení obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov. Ak nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne vzťahy z nich vyplývajúce alebo vznikajúce, obchodným zákonníkom a právnym poriadkom Slovenskej republiky.
4. Podmienky Zmluvy sa môžu upravovať alebo doplňovať len formou písomného číslovaného dodatku ku Zmluve, podpísaného oboma Zmluvnými stranami s uvedením dátumu, kedy dodatok nadobudne účinnosť.
5. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú na právneho nástupcu Zmluvných strán.
6. Zmluva vstúpi do platnosti a nadobudne účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma Zmluvnými stranami.
7. Zmluva je vyhotovená a podpísaná v dvoch rovnopisoch, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :
Príloha č. 1. Projektová dokumentácia

Príloha č. 2 Cenová ponuka zo dňa 27.10.2017

Príloha č. 3 Splátkový kalendár

Zmluvné strany vážne a zrozumiteľne prehlasujú, že táto Zmluva bola spísaná na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za inak nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz súhlasu so znením tejto Zmluvy pripájajú oprávnení zástupcovia Objednávateľa a Zhotoviteľa svoje podpisy vrátane parafovania všetkých stránok tejto Zmluvy.

V Košiciach, dňa 27.10.2017

V Košiciach, dňa 27.10.2017

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



.....

.....
Enviroline s.r.o. Košice
Ing. Ladislav Hnidiak
Konateľ

.....
GMT Plus, s.r.o.
Ing. Peter Gaľa
Konateľ

GMT Plus, s.r.o.
Popradská 57, 040 01 Košice
IČO: 36 197 441 IČ DPH: SK2020050153
Tel.: 055/674 42 55

ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY O DIELO

uzatvorená podľa § 289 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

budúci objednávateľ:

obchodné meno: **GMT Plus, s.r.o.**
So sídlom: Popradská 57, 040 01 Košice
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, č. 11527/V
zastúpený : Ing. Peter Gaľa, konateľ spoločnosti
IČO: 36197441
IČ DPH: SK2020050153
Tel.č.:
e-mail: galap@gmt.sk
Zápis v Zozname hospodárskych subjektov 2019/7-PO-E1863
Zápis v Registri partnerov verejného sektora vložka č. 4943
(ďalej len „budúci objednávateľ“)

a

budúci zhotoviteľ:

obchodné meno: **BLS com. s.r.o.**
So sídlom: Hlavná 84, 040 01 Košice
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 12327/V
zastúpený : Ing. Slavomír Šulkovský konateľ spoločnosti
IČO: 36205168
IČ DPH: SK2020061439
Tel.č.:
e-mail:
Zápis v Zozname hospodárskych subjektov (ZHS) 2020/5-PO-F3144
Zápis v Registri partnerov verejného sektora (RPVS) vložka č. 9018
(ďalej len „budúci zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Touto zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy o dielo preukazujeme skutočnosť, že budeme mať k dispozícii na plnenie zmluvy technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, označeného ako budúci zhotoviteľ. Technickými a odbornými kapacitami budúceho zhotoviteľa preukazujeme technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. – doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním Pozemné stavby

Zhora uvedené subjekty jednotlivo označovaní ako „budúci objednávateľ“ a „budúci zhotoviteľ“, spoločne potom ako „zmluvné strany“, uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiaca, roka nasledovnú zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“).

I.

Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že vo **Vestníku verejného obstarávania č. 235/2021** zo dňa **19.10.2021** pod značkou **47658- WYP** bola vyhlásená verejná súťaž na zhotovenie diela s názvom „**Technologické centrum DSA**“ (ďalej len „projekt“), pričom verejným obstarávateľom je **Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava, IČO: 17055237** (ďalej len „obstarávateľ“).

2. Budúci zhotoviteľ sa zaväzuje, že po splnení všetkých podmienok podľa článku II. tejto zmluvy a do 3 dní od podpisu zmluvy o dielo medzi obstarávateľom a budúcim objednávateľom (ďalej len „hlavná zmluva o dielo“) v súťaži na zhotovenie projektu, ktorá bola vyhlásená obstarávateľom uzatvorí s budúcim objednávateľom zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva o dielo“). Budúci zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu poskytnutých kapacít priamo podieľať na realizácii projektu, teda bude reálne vykonávať práce, na ktoré sa jeho kapacity využívajú.
3. Pokiaľ nedôjde k dohode medzi budúcim objednávateľom a budúcim zhotoviteľom o podstatných náležitostiach budúcej Zmluvy o dielo, môže každá strana odstúpiť od tejto Zmluvy o budúcej zmluve o dielo bez udania dôvodu.
4. Budúci objednávateľ vyzve budúceho zhotoviteľa na uzavretie zmluvy o dielo a to najneskôr 2 dni pred posledným dňom na podpísanie zmluvy o dielo s obsahom aspoň všeobecne definovaným touto zmluvou. Budúci zhotoviteľ poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu medzi budúcim objednávateľom a obstarávateľom.

II.

Podmienky uzavretia zmluvy o dielo a základný obsah zmluvy o dielo

1. Podmienkami, za splnenia ktorých je možné požadovať od druhej zmluvnej strany uzatvorenie zmluvy o dielo v lehote podľa čl. I. ods. 2., sú nasledovné skutočnosti:
 - a) podpis hlavnej zmluvy o dielo podľa čl. I. tejto zmluvy,
 - b) obsah zmluvy o dielo bude definovaný odsekom 2 tohto článku.
2. Základný obsah zmluvy o dielo bude nasledovný:
 - a) predmetom diela v zmluve o dielo bude záväzok zmluvných strán podieľať sa spoločne na plnení projektu, pričom predmetom diela v zmluve o dielo bude i splnenie povinností a vykonanie prác uvedených v čl. III. ods. 1. a ods. 2. písm. a) tejto zmluvy,
 - b) cena prác budúceho zhotoviteľa v zmluve o dielo bude určená v samotnej zmluve o dielo,
 - c) termín uskutočnenia jednotlivých prác, ktoré budú predmetom zmluvy o dielo bude stanovený v súlade s časovým harmonogramom uvedeným v hlavnej zmluve o dielo a budúcemu zhotoviteľovi bude poskytnutý primeraný čas na dodávateľskú prípravu realizácie,
 - d) obsahom zmluvy o dielo budú všetky zmluvné záväzky budúceho objednávateľa voči obstarávateľovi uvedené v hlavnej zmluve o dielo medzi budúcim objednávateľom a obstarávateľom,
 - e) záväzok budúceho zhotoviteľa, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu medzi budúcim objednávateľom a obstarávateľom.

III.

Povinnosti zmluvných strán

1. Budúci objednávateľ je oprávnený pri plnení projektu spolupracovať s budúcim zhotoviteľom v rozsahu, v akom budúci zhotoviteľ preukázal splnenie technickej a odbornej spôsobilosti. Spolupráca hlavne umožní uplatnenie odbornej kvalifikácie a skúsenosti budúceho zhotoviteľa s realizáciou stavebných prác v súlade s Preambulou tejto zmluvy. Spoluprácou s budúcim zhotoviteľom nie je dotknutá zodpovednosť budúceho objednávateľa za bezchybné plnenie projektu voči obstarávateľovi.
2. Budúci zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
 - a) budúcemu objednávateľovi poskytne plnenie minimálne v rozsahu, v akom preukázal splnenie technickej a odbornej spôsobilosti pre plnenie projektu na činnosti uvedené v Preambule tejto zmluvy. Budúci zhotoviteľ sa hlavne zaväzuje v plnej miere sa podieľať na organizácii, riadení a realizácii projektu tak, aby bolo zabezpečené bezchybné plnenie projektu voči obstarávateľovi, t.j. aby budúci objednávateľ mohol splniť projekt podľa hlavnej zmluvy o dielo riadne a včas, ďalej poskytnúť odborné zázemie a odborné skúsenosti svoje aj svojich pracovníkov, ako aj súčinnosť pri kontrole kvality plnenia projektu. Budúci zhotoviteľ sa taktiež zaväzuje dať budúcemu objednávateľovi k dispozícii akékoľvek know-how potrebné k plneniu projektu a poskytnúť mu akékoľvek zdroje a kapacity, ktorými by snád sám budúci objednávateľ nedisponoval.
 - b) odovzdá budúcemu objednávateľovi svoje doklady k preukázaniu kvalifikácie minimálne v rozsahu požadovanom podmienkami verejnej súťaže, všetky tieto doklady budú úplné a pravdivé a neuvedie nimi budúceho objednávateľa do omylu.

- c) nevykoná nič, čo by mohlo zmať alebo podstatne sťažiť uzavretie hlavnej zmluvy o dielo.
3. Obe strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a vyvinú všetko úsilie, aby zmluva o dielo bola uzatvorená v termíne podľa čl. I. ods. 2 tejto zmluvy.

**IV.
Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží jeden rovnopis a jeden rovnopis bude súčasťou ponuky predloženej vo verejnej súťaži.
2. Táto Zmluva zaniká v prípade, že budúci objednávateľ nebude so svojou ponukou do verejného obstarávania úspešný a nestane sa víťazom verejného obstarávania a ak nebude uzatvorená zmluva o dielo medzi obstarávateľom a budúciim objednávateľom, alebo ak obstarávateľ zruší predmetnú verejnú súťaž.
3. Túto zmluvu možno meniť len písomnými, očíslovanými dodatkami.

Za budúceho objednávateľa:

Za budúceho zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa 05.11.2021

V Košiciach, 05.11.2021

.....
Ing. Peter Gaľa

Konateľ spoločnosti
GMT Plus, s.r.o.

GMT Plus, s.r.o.
Popradská 57, 040 01 Košice
IČO: 36 197 441 IČ DPH: SK2020050153
Tel.: 055/674 42 55

.....
Ing. Slavomír Šulkovský

konateľ spoločnosti
BLS com. s.r.o.

BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

uzatvorená podľa § 289 a násl. § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení

I. Zmluvné strany

1.1

Budúci poskytovateľ: **GMT Plus, s.r.o.**
sídlo: Popradská 57, 040 01 Košice
IČO : 36197441
DIČ : 2020050153
IČ DPH: SK2020050153
zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 11527/V
bankové spojenie : VÚB, a.s.
číslo účtu : -----
zastúpená: Ing. Peter Gaľa, konateľ

1.2

Budúci objednávateľ: **COLAR, s.r.o.**
sídlo: Lidické námestie 6, 040 22 Košice
IČO : 36190675
DIČ : 2020050032
IČ DPH: SK2020050032
zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 10910/V
bankové spojenie : VÚB, a.s.
číslo účtu : 0100 0000 0000 0000 00 10 0000
zastúpená: Ing. Peter Kollár, konateľ

II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie technických a odborných kapacít k zákazke: **„Technologické centrum DSA“**, uverejnenú vo Vestníku verejného obstarávania č. 235/2021, zo dňa 19.10.2021, číslo oznámenia 47658 - WYP :

2.2 Budúci poskytovateľ zabezpečí dodanie technických a odborných kapacít, ktoré preukazuje:

- Certifikát č. 3012-COV-2020-1425-2 potvrdzujúci, že posudzovaný predmet zodpovedá požiadavkám ČSN EN 1090-2:2019 pre oblasť Výroba a montáž ocelových konštrukcií a zámočnických výrobkov triedy prevedenia do EXC3
- Osvedčenie o zhode riadenia výroby č. 1544-CPR-2020-1425-1 pre stavebný výrobok Ocelové stavebné diely, dielce , zostavy a konštrukcie rozsah – Výroba triedy prevedenia do EXC3 prehlásenie podľa metódy 1, 2, 3a
- Certifikát č. 3012-COV-2020-1425-1 potvrdzujúci, že posudzovaný predmet zodpovedá požiadavkám ČSN EN ISO 3834-2:2006 pre oblasť zvárania pri výrobe a montáži ocelových konštrukcií a zámočnických výrobkov
- Certifikát č. 1425-1 systém manažérstva kvality podľa ČSN EN ISO 9001:2016 – Výroba a montáž kovových konštrukcií a ich častí pre stavebníctvo, dopravu a priemysel, Zámočníctvo
- Certifikát č. H 1425-1 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ČSN ISO 45001:2018 – Výroba a montáž kovových konštrukcií a ich častí pre stavebníctvo, dopravu a priemysel, Zámočníctvo

2.3 Ak sa budúci zhotoviteľ stane úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní, uzavrujú budúci objednávateľ a budúci poskytovateľ Zmluvu o dielo v súlade s touto Zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy (bod 2. v čl. II. Predmet zmluvy). Zmluva o dielo bude uzavretá počas celej doby lehoty viazanosti ponúk, tak, aby úspešný uchádzač splnil povinnosti podľa súťažných podkladov verejného obstarávania týkajúcich sa uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom (zmluva o dielo bude predložená úspešným uchádzačom pri podpise zmluvy o dielo na predmet obstarávania).

III. Ďalšie dojednania

3.1 Budúci poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne potrebnú súčinnosť budúcemu objednávateľovi v priebehu verejného obstarávania v častiach týkajúcich sa predmetu tejto Zmluvy.

IV. Platnosť a účinnosť

- 4.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania osobami oprávnenými konať za zmluvné strany.
- 4.2 Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmena zmluvy nie je možná.
- 4.3 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli a že zmluva nie je uzatvorená v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Košiciach, dňa: 04.11.2021

V Košiciach, dňa: 04.11.2021

Budúci objednávateľ:

Budúci poskytovateľ:

GMT Plus, s.r.o.

53

GMT Plus, s.r.o.

Ing. Peter Gaľa
Konateľ

COLAR, s.r.o.

Ing. Peter Kollár
Konateľ

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **03.11.2021**

Číslo vložky: **9018**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : BLS com. s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Hlavná

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 84

c) **Názov obce**: Košice

d) **Psč**: 04001

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 36205168

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Marián Rušin PhD.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Letná

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 47

c) **Názov obce**: Košice - mestská časť Sever

d) **Psč**: 04001

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO : 42329230

Platnosť : od: 06.06.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Bc. Patrik Bordás

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Južná trieda

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 45

c) **Názov o**

d) **Psč**: 040

e) **Štát**: Slc

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 31.12.2019

Meno : Štefan Lévy

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Macáková

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 128/8

c) **Názov obce:** Košice - mestská časť Lorinčík

d) **Psč:** 04011

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum r

Štátna p

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 31.12.2019

Meno : Ing. Slavomír Šulkovský

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Hlavná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 04

c) **Názov**) Mesto

d) **Psč:** (

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 31.12.2019

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 01.07.2021

Dátum overenia : 30.06.2021

Typ overenia : iný dôvod

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **03.11.2021**

Číslo vložky: **4943**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : GMT Plus, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Popradská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 57

c) **Názov obce:** Košice

d) **Psč:** 04001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36197441

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Vladimír Kucharčík

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Štefánikova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 40

c) **Názov obce:** Košice - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 04001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 11967650

Platnosť : od: 04.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Peter Gaľa

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Vyšná Úvrat

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2152/42

c) **Názov obce:**

d) **Psč:**

e) **Štát:**

Dátum

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 16.02.2021

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 21.01.2020

Dátum overenia : 21.01.2020

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **03.11.2021**

Číslo vložky: **13406**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : COLAR, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Lidické námestie

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 6

c) **Názov obce**: Košice - mestská časť Dargovských hrdinov

d) **Psč**: 04022

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 36190675

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 20.06.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Advokátska kancelária Granec, spol. s r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Kováčska

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 28

c) **Názov obce**: Košice - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč**: 04001

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO : 46916482

Platnosť : od: 11.02.2020

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Peter Kollár

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Lidické námestie

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 894/6

c) **N**

d) **F**

e) **Š**

Dá

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 20.06.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 01.03.2021

Dátum overenia : 28.02.2021

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY


OBCHODNÝ REGISTER
 NA INTERNETE

 Slovensky  |  English


Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 11527/V

Obchodné meno:	GMT Plus, s.r.o.	(od: 19.12.2007)
Sídlo:	Popradská 57 Košice 040 01	(od: 19.12.2007)
IČO:	36 197 441	(od: 03.04.2000)
Deň zápisu:	03.04.2000	(od: 03.04.2000)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 03.04.2000)
Predmet činnosti:	vykonávanie inžinierskych stavieb vykonávanie priemyselných stavieb vykonávanie bytových a občianskych stavieb veľkoobchod a maloobchod-palivo, pohonné hmoty, motorové oleje, motorové vozidlá, traktory, motocykle a iné pozemné vozidlá, ich súčasti a príslušenstvo, mlieko, mliekárenské výrobky, prírodný med, mäso a výrobky živočíšneho pôvodu, zelenina, požívateľské rastliny, ovocie, orechy, výrobky rastlinného pôvodu, káva, čaj, korenie, obilie a mlynárenské výrobky, živočíšne a rastlinné tuky, oleje, výrobky z mäsa, rýb a kôrovcov, cukor, cukrovinky, kakao, kakaové výrobky, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, elektrotechnika, kovy, výrobky z kovov, zámočnícky tovar, prípravky zo zeleniny a ovocia, alkoholické nápoje, liehové tekutiny, víno, mušty, tabak a cigarety, nealkoholické nápoje, minerálne vody, plasty a výrobky z nich kaučuk a výrobky z neho, textil a textilné výrobky, nábytok, hračky a bytové doplnky, sklo a sklenené výrobky, stavebný materiál, koža a výrobky z nej, kožená galantéria, drevo a výrobky z dreva, obuv, inštalčný materiál, galantéria, bižutéria, suveníry, drogériový tovar, kozmetické prípravky, náterové hmoty, hutnícke výrobky, hutný materiál, poľnohospodárske náradia a záhradkárské náradie a náčinie, výpočtová technika a kancelárske stroje, foto-kino reklamná a propagačná činnosť sprostredkovateľská činnosť leasing spojený s financovaním čistenie budov a upratovacie služby prípravné práce pre stavbu, zemné, kopačské a búracie práce maliarske, natieračské a sklenárske práce sprostredkovanie dopravy prenájom strojov a nástrojov poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb prevádzkovanie neverejného skladu preklad nákladov nákup, predaj a prenájom nehnuteľností prieskum trhu nákup, predaj a prenájom výherných a nevýherných automatov, vrátane	(od: 03.04.2000) (od: 03.04.2000) (od: 03.04.2000) (od: 03.04.2000) (od: 03.04.2000) (od: 03.04.2000) (od: 03.04.2000) (od: 03.04.2000) (od: 03.04.2000) (od: 03.04.2000) (od: 03.04.2000) (od: 03.04.2000) (od: 03.04.2000) (od: 03.04.2000) (od: 03.04.2000) (od: 03.04.2000) (od: 03.04.2000) (od: 03.04.2000)

	náhradných dielov a príslušenstva	
	správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu	(od: 03.04.2000)
	sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností	(od: 03.04.2000)
	výstavnícka činnosť	(od: 03.04.2000)
	prenájom a leasing motorových vozidiel, stavebných strojov, zariadení a strojových základných prostriedkov, motocyklov a ostatných dopravných prostriedkov	(od: 03.04.2000)
	opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies-pneuservis	(od: 16.04.2003)
	predaj nápojov na priamu konzumáciu	(od: 16.04.2003)
	predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov	(od: 16.04.2003)
	predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál	(od: 16.04.2003)
	ubytovacie služby v rozsahu voľných živností	(od: 16.04.2003)
	prevádzka športových zariadení	(od: 16.04.2003)
	prevádzkovanie solária	(od: 16.04.2003)
	prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu	(od: 16.04.2003)
	vnútroštátna nákladná cestná doprava	(od: 10.02.2009)
	opravy vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu	(od: 10.02.2009)
	zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu	(od: 18.02.2013)
	vykonávanie zvaracích prác	(od: 18.02.2013)
	výroba kotevných prípravkov pre stavebné zámočnicke výrobky	(od: 18.02.2013)
	Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.	(od: 16.08.2019)
Spoločníci:	<u>Ing. Peter Gaľa</u> Vyšná Úvrat' 2152/42 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 01	(od: 04.02.2021)
Výška vkladu každého spoločníka:	<u>Ing. Peter Gaľa</u> Vklad: 33 194 EUR (peňažný vklad) Splatené: 33 194 EUR	(od: 04.02.2021)
Štatutárny orgán:	konateľ <u>Ing. Peter Gaľa</u> Vyšná Úvrat' 2152/42 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 01 Vznik funkcie: 03.04.2000	(od: 18.04.2008) (od: 04.02.2021)
Konanie menom spoločnosti:	Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.	(od: 18.04.2008)
Základné imanie:	33 194 EUR Rozsah splatenia: 33 194 EUR	(od: 16.08.2019)
Ďalšie právne skutočnosti:	Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.11.1999 podľa § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. v znení zák.č. 11/98 Z.z. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 12.10.2000. Zápisnica z VZ s.r.o. o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 7.5.2001. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.12.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 23.12.2002. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.2.2003.	(od: 03.04.2000) (od: 03.01.2001) (od: 02.07.2001) (od: 25.03.2003) (od: 16.04.2003)
Dátum aktualizácie údajov:	03.11.2021	
Dátum výpisu:	04.11.2021	

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa 
 Vyhľadávanie podľa : [obchodného mena](#) | [identifikačného čísla](#)
[sídla](#) | [spisovej značky](#) | [priezviska a mena osoby](#)

[Aktuálne zmeny](#) | [Oprava údajov štatutárov](#) | [Kontakty na registrové súdy](#)
[Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR](#)
[Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané \(§768s OBZ\)](#)

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETESlovensky  |  English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !


Oddiel: Sro

Vložka číslo: 10910/V

Obchodné meno:	COLAR, s.r.o.	(od: 30.04.1999)
Sídlo:	Lidické námestie 6 Košice	(od: 30.04.1999)
IČO:	36 190 675	(od: 30.04.1999)
Deň zápisu:	30.04.1999	(od: 30.04.1999)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 30.04.1999)
Predmet činnosti:	výroba kovových konštrukcií a ich častí pre rezort stavebníctva, dopravy a priemyslu vrátane montáže	(od: 30.04.1999)
	výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu	(od: 30.04.1999)
	výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia	(od: 30.04.1999)
	zámočníctvo	(od: 30.04.1999)
	kovoobrábanie	(od: 30.04.1999)
	klampiarstvo	(od: 30.04.1999)
	povrchová úprava a náter kovových konštrukcií	(od: 30.04.1999)
	mechanické úpravy kovov	(od: 30.04.1999)
	poradenská, konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania	(od: 30.04.1999)
	sprostredkovateľská činnosť	(od: 30.04.1999)
	veľkoobchodná a maloobchodná činnosť u surovín, materiálov, polotovarov, hotových výrobkov stavebného, železiarskeho, strojárského pôvodu ich príslušenstiev, komponentov, náhradných dielov, náradia a súvisiacimi prostriedkami na ich ošetrovanie	(od: 30.04.1999)
	činnosť v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom	(od: 30.04.1999)
	uskutočňovanie stavieb a ich zmien	(od: 29.01.2013)
	výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied	(od: 29.01.2013)
Spoločníci:	Ing. <u>Peter Kollár</u> Lidické námestie 6 Košice	(od: 30.04.1999)
Výška vkladu každého spoločníka:	Ing. Peter Kollár Vklad: 6 639 EUR Splatnené: 6 639 EUR	(od: 21.07.2010)
Štatutárny orgán:	konateľ	(od: 30.04.1999)
	Ing. <u>Peter Kollár</u> Lidické námestie 6 Košice	(od: 30.04.1999)
Konanie menom spoločnosti:	Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.	(od: 30.04.1999)
Základné imanie:	6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR	(od: 21.07.2010)
Ďalšie právne skutočnosti:	Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou	

Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2021

Dátum výpisu: 04.11.2021

[O obchodnom registri SR](#) | [Návod na používanie ORI](#) | [Naša adresa](#) 
Vyhľadávanie podľa : [obchodného mena](#) | [identifikačného čísla](#)
[sídla](#) | [spisovej značky](#) | [priezviska a mena osoby](#)

[Aktuálne zmeny](#) | [Oprava údajov štatutárov](#) | [Kontakty na registrové súdy](#)
[Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR](#)
[Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané \(§768s OBZ\)](#)

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETESlovensky  |  English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I


Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 12327/V

Obchodné meno:	BLS com. s.r.o.	(od: 16.03.2001)
Sídlo:	Hlavná 84 Košice 040 01	(od: 24.05.2005)
IČO:	36 205 168	(od: 16.03.2001)
Deň zápisu:	16.03.2001	(od: 16.03.2001)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 16.03.2001)
Predmet činnosti:	inžinierska činnosť vo výstavbe	(od: 16.03.2001)
	poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb	(od: 16.03.2001)
	činnosť stavbyvedúceho pozemné stavby	(od: 16.03.2001)
	elektroinštalatérsvo	(od: 16.03.2001)
	sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy	(od: 16.03.2001)
	maloobchod a veľkoobchod: valcovaný materiál, zvarané rúry, izolované a neizolované, profilovaný materiál a radiátory, pohonné hmoty, mazadlá, drevo, kovy, výrobky z dreva a kovu, nábytok, keramika, plasty, výrobky z plastov, stavebný materiál, papier, školské potreby, tabakové výrobky, poľnohospodárske produkty, bižutéria, guma, hutnícke a strojárské výrobky, produkty chemickej výroby /mimo jedov a žieravín/, železiarsky tovar, potraviny, spotrebná elektronika, svietidlá, kancelárske potreby, kozmetické výrobky, čistiace a pracie prostriedky, textil, športové potreby, odevy, obuv, kožené výrobky, sklo, porcelán, ovocie, zelenina	(od: 16.03.2001)
	prenájom motorových vozidiel, stavebných strojov a mechanizmov, spotrebnej elektroniky a priemyselného tovaru	(od: 16.03.2001)
	reklamná a propagačná činnosť	(od: 16.03.2001)
	sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností	(od: 16.03.2001)
	prevádzkovanie neverejného skladu	(od: 16.03.2001)
	výkon činnosti stavbyvedúceho	(od: 11.06.2003)
	inžinierske stavby-vodohospodárske stavby, potrubné a iné líniové stavby	(od: 11.06.2003)
	uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien	(od: 11.06.2003)
	uskutočňovanie stavieb a ich zmien	(od: 11.06.2003)
	podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom	(od: 01.10.2015)
Spoločníci:	<u>Štefan Lévy</u> Macákova 218/8 Košice - Lorinčík 040 11	(od: 24.05.2005)
	Ing. <u>Slavomír Šulkovský</u> Hlavná 84 Košice 040 01	(od: 24.05.2005)
	Bc. <u>Patrik Bordás</u> Južná trieda 1548/15 Košice 040 01	(od: 01.07.2016)
Výška vkladu každého	Štefan Lévy	

spoločníka:	Vklad: 15 602 EUR Splatené: 15 602 EUR	(od: 25.08.2009)
	Ing. Slavomír Šulkovský	(od: 25.08.2009)
	Vklad: 15 602 EUR Splatené: 15 602 EUR	
	Bc. Patrik Bordás	(od: 01.07.2016)
	Vklad: 15 602 EUR Splatené: 15 602 EUR	
Štatutárny orgán:	konateľ	(od: 16.03.2001)
	Ing. Slavomír Šulkovský	(od: 17.09.2015)
	Hlavná 84	
	Košice 040 01	
	Vznik funkcie: 02.09.2015	
	Štefan Lévy	(od: 17.09.2015)
	Macákova 218/8	
	Košice - Lorinčík 040 11	
	Vznik funkcie: 02.09.2015	
Konanie menom spoločnosti:	V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia každý samostatne. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.	(od: 06.12.2019)
Základné imanie:	46 806 EUR Rozsah splatenia: 46 806 EUR	(od: 25.08.2009)
Ďalšie právne skutočnosti:	Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.2.2001 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zák.č. 11/98 Z.z.. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.3.2001.	(od: 16.03.2001)
	Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 28.5.2003.	(od: 11.06.2003)
Dátum aktualizácie údajov:	03.11.2021	
Dátum výpisu:	04.11.2021	

O obchodnom registri SR | [Návod na používanie ORI](#) | [Naša adresa](#) 
Vyhľadávanie podľa : [obchodného mena](#) | [identifikačného čísla](#)
[sídla](#) | [spisovej značky](#) | [priezviska a mena osoby](#)

[Aktuálne zmeny](#) | [Oprava údajov štatutárov](#) | [Kontakty na registrové súdy](#)
[Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR](#)
[Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané \(§768s OBZ\)](#)



Názov zákazky: **Technologické centrum DSA**

Zákazka zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 235/2021 zo dňa 19.10.2021,
značka 47658 - WYP

Názov uchádzača:	GMT Plus, s.r.o.
Sídlo:	Popradská 57, 040 01 Košice
Zastúpený:	Ing. Peter Gaľa
IČO:	36197441

Údaje o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov:

Ing. Jozef Tarnóczy - majster stavebnej činnosti

Zamestnanec v trvalom pracovnom pomere od 19.08.2009 do teraz
Stredná priemyselná škola stavebná ukončenie r. 1988
VŠT – Stavebná fakulta – Pozemné stavby ukončenie r. 1992 – „inžinier“

Ing. Tamáš Polgáry – majster stavebnej činnosti

Zamestnanec v trvalom pracovnom pomere od 02.09.2019 do teraz
Gymnázium ukončenie r. 2008
TU Stavebná fakulta- Pozemné stavby v Košiciach ukončenie r. 2014 – „inžinier“

V Košiciach, 05.11.2021

GMT Plus, s.r.o.
040 01 Košice
DPH: SK2020050153
674 42 55

Ing. Peter Gaľa
Konateľ
GMT Plus, s.r.o.

**PREHĽAD PROFESIONÁLNEJ PRAXE VŠTAHUJÚCE SA
K POŽADOVANEJ ČINNOSTI ODBORNÍKA****Meno**

Ing. Slavomír Šulkovský –

Kvalifikácia

Stavebný inžinier-odborne spôsobilá osoba-stavbyvedúci- pozemné stavby

Pracovná pozícia

Hlavný stavbyvedúci

Prehľad profesionálnej praxe

Obec Malá Trňa – rekonštrukcia a výstavba tokaj. vinohr. domu	-	rok- 2011-2012
Obecný úrad Biel'-BD- 6b.j. a tech. vybavenosť v obci Biel'	-	rok-2012-2013
Obec Malý Horeš-rek.domu spol. služieb a vinný dom	-	rok-2013-2014
Obec Malý Horeš- nájomné bytove domy-A-a Tech. vybavenosť	-	rok-2014-2015
Obec Čierna- rekonštrukcia obecného domu	-	rok- 2015
Obec Malé Trakany- nájomný byt. Dom 9b.j.a Tech. vybavenosť	-	rok-2016
Gymnázium a ZŠ S. Máraiho-Košice- odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy	-	rok- 2016
Obec Veľké Trakany - ZŠ V. Trakany- zabezpečenie obv. plášťa	-	rok -2016
Obec Veľké Trakany- ZŠ V. Trakany- U2-sanácie základov	-	rok -2016

- Obchodná akadémia, Akademia Hronca, Rožňava-Rekonštrukcia telocvične OA
v Rožňave - rok - 2017
- Obec Zemplínska Teplica ,Okružná 340/2 -Bytový dom-C - rok -2017 -2018
- Obec Biel, Hlavná 47,Biel - Rekonštrukcia ZŠ - rok -2017 - 2018
- Obec Čečejevce,Buzická 55,Čečejevce –Zníženie energ.náročnosti verejných
Budov v obci Čečejevce - rok -2018
- Rímskokatolícká cirkev, farnosť Levoča,Námestie Majstra Pavla 52,Levoča
- Svätomariánska púť - rok -2019
- Obec Bačka,Hlavná č.13, Bačka –Komunikácia pre peších – Bačka - rok - 2019
- Obec Veľké Trakany,Rákocziho č.419 – BD-9 b.j- Veľké Trakany - rok - 2019
- Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2 -Zempl.Teplica-kanalizácia 3.etapa -rok-2019
- Obec Malé Trakany, Andora Petrika č.208 – BD-9.b.j. Malé Trakany - rok -2020
- Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho – Szakkay József
Műszaki ésKözgazdasági Szakközépiskola,Grešákova 1, Košice- Rekonštrukcia školského
intetnatu, Jedliková 11,Košice -rok - 2020
- Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho – Szakkay József
Műszaki ésKözgazdasági Szakközépiskola,Grešákova 1, Košice- Rekonštrukcia budový
školy,Grešákova 1,Košice -rok - 2020

ZOZNAM KLÚČOVÝCH ODBORNÍKOV


Navrhovaná pozícia kľúčového odborníka	Meno a priezvisko	Identifikačné údaje o zamestnávateľovi kľúčového odborníka
Stavbyvedúci so zameraním na pozemné stavby	Ing. Slavomír Šulkovský	BLS com. s.r.o., Hlavná 84, 04001 Košice

V Košiciach, dňa 05.11.2021

Ing. Peter Gaľa, konateľ
meno a priezvisko, funkcia

]

]



¹ Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Uchádzač/skupina dodávateľov: GMT Plus, s.r.o.

Obchodné meno: GMT Plus, s.r.o.

Adresa spoločnosti: Popradská 57, 040 01 Košice

IČO: 36197441

Dolu podpísaný zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku do zadávania zákazky na predmet zákazky s názvom „**Technologické centrum DSA**“ vyhlásenej verejným obstarávateľom **Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, Trnava**, so sídlom Koniarekova 17, 918 50 TRNAVA vo vestníku ÚVO č. 235/2021 dňa 19.10.2021 pod značkou 47658 – WYP,

týmto udeľujem

verejnému obstarávateľovi **Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, Trnava**, so sídlom Koniarekova 17, 918 50 TRNAVA ako prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu potrebnom na účel vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk vo verejnom obstarávaní na vyššie uvedený predmet zákazky.

Som si vedomá/-ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.

V Košiciach, dňa 05.11.2021

Ing. Peter Gaľa, konateľ

meno a priezvisko funkcia

podpis¹

Popradská 57, 040 01 Košice
IČO: 36 197 441 IČ DPH: SK2020050153
Tel.: 055/674 42 55

¹ Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Uchádzač / skupina dodávateľov

GMT PLUS, S.R.O.
POPRADESKÁ 57
040 01 KOŠICE

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

NAJNIŽŠIA CENA V EUR BEZ DPH

Je uchádzač platiteľom DPH?¹

ÁNO

NIE

Názov zákazky	Technologické centrum DSA		
Kritérium na vyhodnotenie ponúk	Navrhovaná cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Navrhovaná cena v EUR s DPH
Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky	498 718,88	99 743,78	598 462,66

V Košiciach, dňa 05.11.2021

Ing. Peter Gaľa, konateľ

Meno a priezvisko, funkcia

podpis¹

Poprad
 IČO: 36
 Tel

S.R.O.
 01 Košice
 IČO: 2020050153
 42 55

¹ Nehodiace sa preškrtnúť¹ Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.


Rekapitulačná tabuľka

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Súpis - názov	Cena bez DPH v EUR	Sadzba DPH %	Cena DPH v EUR	Cena celkom s DPH v EUR	
Stavebné objekty:					
	Všeobecné položky	3 050,00 €	20,00%	610,00 €	3 660,00 €
1	SO 01 - Technologické centrum	327 092,41 €	20,00%	65 418,48 €	392 510,89 €
2	Búracie práce	7 823,52 €	20,00%	1 564,70 €	9 388,23 €
3	Elektroinštalácia	40 951,96 €	20,00%	8 190,39 €	49 142,35 €
4	NN prípojka	3 987,88 €	20,00%	797,58 €	4 785,46 €
5	Bleskozvod	6 056,60 €	20,00%	1 211,32 €	7 267,92 €
6	Zdravotechnické inštalácie a Ústredné vykurovanie	24 068,30 €	20,00%	4 813,66 €	28 881,96 €
7	SO 02 - Spevnené plochy	1 638,59 €	20,00%	327,72 €	1 966,31 €
8	Dažďová kanalizácia - napojenie na dažďovú záhradu	11 209,28 €	20,00%	2 241,86 €	13 451,14 €
9	Energovod	9 894,84 €	20,00%	1 978,97 €	11 873,80 €
10	Kanalizačná prípojka	11 197,83 €	20,00%	2 239,57 €	13 437,39 €
11	Požiarný vodovod	14 164,06 €	20,00%	2 832,81 €	16 996,87 €
12	Vodovodná prípojka	7 714,30 €	20,00%	1 542,86 €	9 257,16 €
13	Sadové úpravy	27 424,78 €	20,00%	5 484,96 €	32 909,73 €
14	Dažďová záhrada	2 444,53 €	20,00%	488,91 €	2 933,43 €
Akceptovaná zmluvná hodnota celkom:		498 718,88 €	20,00%	99 743,78 €	598 462,66 €



 Popradská 57, 040 01 Košice
 IČO: 36 197 441 IČ DPH: SK2020050153
 Tel.: 055/674 42 55

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							
1	1001		Zabezpečenie projektovej dokumentácie k realizácii diela	1,000	súb.	900,00 €	900,00 €
2	1003		Zariadenie staveniska - zriadenie, prevádzka, odstránenie	120,000	deň*	5,00 €	600,00 €
3	1004		Porealizačné zameranie stavby	1,000	súb.	900,00 €	900,00 €
4	1005		Dokumentácia skutočného stavu	1,000	súb.	350,00 €	350,00 €
5	1005		Úradne osvedčené geom. plány za účelom vkladu na kataster	1,000	súb.	300,00 €	300,00 €
Rozpočet celkom:							3 050,00 €

* počet dní v zmysle návrhu na plnenie kritériá

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt : SO 01 - Technologické centrum

Časť : Technologické centrum

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	95,613	m3	15,61 €	1 492,52 €
2	272	131301109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4	95,613	m3	1,68 €	160,63 €
3	272	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	25,920	m3	33,05 €	856,66 €
4	272	132301209	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	25,920	m3	2,38 €	61,69 €
5	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	121,533	m3	1,41 €	171,36 €
6	272	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-	121,533	m3	4,36 €	529,88 €
7	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	121,533	m3	2,47 €	300,19 €
8	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	121,533	m3	0,67 €	81,43 €
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							3 654,36 €
2 - ZÁKLADY							
9	002	216311112	Ochranná vrstva z betónu C16/20 hr. do 15 cm	2,074	m3	755,84 €	1 567,61 €
10	002	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	116,184	m3	42,77 €	4 969,19 €
11	011	275321411	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30	15,552	m3	110,34 €	1 716,01 €
12	011	275351217	Debnenie základových pátiok drevené tradičné,	57,600	m2	12,70 €	731,52 €
13	011	275351218	Debnenie základových pátiok drevené tradičné, odstránenie	57,600	m2	3,79 €	218,30 €
14	011	275361821	Výstuž základových pátiok BSt 500 (10505)	1,400	t	2 178,52 €	3 049,93 €
15	002	289970111	Vrstva z geotextílie PP 300g/m2 prisýpaním	264,510	m2	3,61 €	954,88 €
2 - ZÁKLADY spolu:							13 207,44 €
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
16	011	311321411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30	15,447	m3	118,77 €	1 834,64 €
17	011	311351101	Debnenie nadzákladových múrov nosných 1-stranné zhotovenie	139,818	m2	10,91 €	1 525,41 €
18	011	311351102	Debnenie nadzákladových múrov nosných 1-stranné odstránenie	139,818	m2	6,13 €	857,08 €
19	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500	1,390	t	2 154,08 €	2 994,17 €
20	011	317161112	Preklady keramické 120/65/1250 mm	10,000	kus	17,89 €	178,90 €
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							7 390,20 €
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
21	014	612462517	Penetračný náter, vnútorný aj vonkajší pod maľovku	513,399	m2	2,63 €	1 350,24 €
22	011	622467124	Vonk. omietka vápennocementová stien jadrová (hrubá) hr. 15 mm	37,500	m2	10,22 €	383,25 €
23	011	622467142	Vonk. omietka vápennocementová stien štuková (jemná) hr. 3 mm	37,500	m2	7,41 €	277,88 €
24	011	622481118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačným do tmelu	37,500	m2	7,90 €	296,25 €
25	011	625258110	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS lepený celoplošne bez priktv. hr. izol. 100 mm	37,500	m2	45,92 €	1 722,00 €
26	011	631325711	Mazanina z betónu vystužená oceľ. vláknami tr. C25/30 hr. nad 120 do 240mm	55,422	m3	206,96 €	11 470,14 €
27	011	631318315	Úprava povrchu bet. podláh vsypovou zmesou	277,110	m2	11,27 €	3 123,03 €
28	011	632433350	Poter betónový samonivelizačný hr. do 30 mm	25,290	m2	10,32 €	260,99 €
29	231	1804051ZS	d+m zelená strecha - extenzívna zeleň	277,110	m2	32,27 €	8 942,34 €
30	011	6315710ZS	d+m zelená strecha - vegetačná, drenážna, hydroakumulačná vrstva vr. geotextílie a iného príslušenstva k ZS	277,110	m2	65,41 €	18 125,77 €
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							45 951,89 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
31	003	941944041	Montáž lešenia ľahk. radového bez podláh š. do 1,2 m v. do 10 m	358,000	m2	2,34 €	837,72 €
32	003	941944291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -4041	358,000	m2	1,63 €	583,54 €

33	003	941944841	Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,2 m v. do 10 m	358,000	m2	1,19 €	426,02 €
34	003	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	277,110	m2	7,08 €	1 961,94 €
35	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	277,110	m2	3,24 €	897,84 €
36	013	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	121,533	t	30,64 €	3 723,77 €
37	011	998022021	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	960,227	t	30,83 €	29 603,80 €
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				38 034,63 €
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				108 238,52 €
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				
			71 - IZOLÁCIE				
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				
38	711	711106111	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 vodorovná	25,290	m2	6,40 €	161,86 €
39	711	711106112	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 zvislá	120,229	m2	7,64 €	918,55 €
40	711	711132210	Izolácia proti vlhkosti zvislá	77,680	m2	3,92 €	304,51 €
41	711	711161330	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná fólia PVC	366,977	m2	7,25 €	2 660,58 €
42	711	711161343	Izolácia podkladná proti zemnej vlhkosti podlah pásom šírky 1,5 m	318,677	m2	3,61 €	1 150,42 €
43	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	51,959	%	2,90 €	150,68 €
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				5 346,60 €
			712 - Povlakové krytiny				
44	712	712374010	S Zhotovenie povl. kryt. z geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy	277,110	m2	0,50 €	138,56 €
45	MAT	693665120	S Separáčna geotextília 300g/m2	304,821	m2	0,73 €	222,52 €
46	712	7128617017	S Zhotovenie povl. krytiny vyťahnutím na konštr. fóliou lepenou so zvráňanými spojmi	310,110	m2	5,37 €	1 665,29 €
47	MAT	6282E1802	S Fólia izolačná	341,121	m2	15,11 €	5 154,34 €
48	712	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	71,807	%	2,70 €	193,88 €
			712 - Povlakové krytiny spolu:				7 374,59 €
			713 - Izolácie tepelné				
49	713	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	277,110	m2	1,04 €	288,19 €
50	MAT	2831B0203	Dosky izolačné z extrudovaného polystyrénu hr.50mm	290,966	m2	6,85 €	1 993,12 €
51	713	713131145	Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek	40,180	m2	17,44 €	700,74 €
52	MAT	2831B0307	Polystyrén extrudovaný hr.100 mm	42,189	m2	24,20 €	1 020,97 €
53	713	713141110	S Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	554,220	m2	1,04 €	576,39 €
54	MAT	2831BA224	S Doska izolačná eps 100 S-20 hr.200mm 1000x500mm	290,966	m2	17,09 €	4 972,61 €
55	MAT	631411821	S Doska čadičová hr. 2x3 cm	290,966	m2	10,60 €	3 084,24 €
56	713	7131622011	S Montáž spádového klínu z extrud. polystyr. kladením	277,110	m2	1,10 €	304,82 €
57	MAT	2831BA2021	S Doska spádová Isover EPS 100S	19,398	m3	127,00 €	2 463,55 €
58	713	713191415	S Polozenie parozábrany z PE folie hr. 0,1m	277,110	m2	0,82 €	227,23 €
59	MAT	631520600	S Parozábrana	304,821	m2	0,94 €	286,53 €
60	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	159,184	%	1,40 €	222,86 €
			713 - Izolácie tepelné spolu:				16 141,25 €
			71 - IZOLÁCIE spolu:				28 862,44 €
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				
			722 - Vnútný vodovod				
61	721	722255555	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6kg	3,000	ks	95,00 €	285,00 €
			722 - Vnútný vodovod spolu:				285,00 €
			725 - Zariaďovacie predmety				
62	721	725249100	D+M Sanitárne deliace steny v prevedení ALU, zákl. farba	12,500	m2	94,29 €	1 178,63 €
63	721	998725201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	11,786	%	0,30 €	3,54 €
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:				1 182,17 €
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:				1 467,17 €
			76 - KONŠTRUKCIE				
			763 - Konštrukcie - drevostavby				
64	763	763112114	Priečky sadrokartónové W112 2x12,5 mm GKB 150 mm	233,280	m2	42,85 €	9 996,05 €

65	763	763123132	Predsadená stena W625 12,5 mm 1xopláštená GKBI 112,5 mm	17,020	m2	22,48 €	382,61 €
66	763	763133110	Podhlady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	264,510	m2	22,98 €	6 078,44 €
67	763	763182144	Zárubne oceľové W112 výška do 2,75 m š. 900 mm hr. 150 mm	5,000	kus	123,18 €	615,90 €
68	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	170,730	%	6,80 €	1 160,96 €
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				18 233,96 €
			766 - Konštrukcie stolárske				
69	766	766664121	Montáž dvier kompl. 1-krídl. do 1m	5,000	kus	38,50 €	192,50 €
70	MAT	611655970	Dvere drevené plné 70-100/197 cm, zámok obyčajný	5,000	kus	132,00 €	660,00 €
71	766	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	8,525	%	0,60 €	5,12 €
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:				857,62 €
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
72	767	767113151	D+M stien a priečok pre zaskl. z AL profilov RAL 7016 ozn. Ps1, Ps2, Ps3, Ps4, Ps5, Oi1	65,775	m2	246,26 €	16 197,75 €
73	767	767137615	D+M dvier vchodových presklenných z Al - profilov RAL 7016 ozn. Oe1	18,000	m2	492,60 €	8 866,80 €
74	767	767392150	S Montáž krytiny striech plechom tvarovaným	277,110	m2	15,56 €	4 311,83 €
75	MAT	1383C0115	S Trápézový plech TR 153 hr. 1,25mm	318,677	m2	44,17 €	14 075,96 €
76	767	767411125	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na oceľovú konštrukciu, hr. nad 100 do 150 mm	251,330	m2	15,04 €	3 780,00 €
77	MAT	5532A0115	Panel sendvičový MW hr. 150 mm D1/15, skrytý spoj	286,600	m2	57,20 €	16 393,52 €
78	767	767425140	Montáž opláštenia, oplechovanie plechom vonkajšie	268,244	m	15,50 €	4 157,78 €
79	767	767425141	Montáž opláštenia, oplechovanie plechom vnútorné	106,310	m	11,05 €	1 174,73 €
80	767	767616111	D+M okien, z Al-profilov RAL 7016 ozn. O1,O2,O3	66,312	m2	335,76 €	22 264,92 €
81	767	767995109	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	1 089,189	kg	2,68 €	2 919,03 €
82	MAT	553000030	Oceľové konštrukcie rámov dverí, okien, vnútorných presklenných stien	1 198,108	kg	1,88 €	2 252,44 €
83	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	963,948	%	0,80 €	771,16 €
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				97 165,92 €
			76 - KONŠTRUKCIE spolu:				116 257,50 €
			77 - PODLAHY				
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických				
84	771	771575111	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu	25,290	m2	28,00 €	708,12 €
85	MAT	597640481	Dlaždica keramická - orientačná cena, podľa výberu	26,555	m2	15,00 €	398,33 €
86	771	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh	6,840	m2	0,52 €	3,56 €
87	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	11,100	%	3,80 €	42,18 €
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				1 152,19 €
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt				
88	773	777611989	Prebrúsenie a oprášenie povrchov sokla	57,590	m2	4,40 €	253,40 €
89	773	777615213	Nátery betón. soklov epoxid. dvojnásobné Saduritom Z	57,590	m2	9,53 €	548,83 €
90	773	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	8,022	%	0,40 €	3,21 €
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:				805,44 €
			77 - PODLAHY spolu:				1 957,63 €
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek				
91	771	781415016	Montáž obkladov vnút. z keramických obklad. do tmelu	120,230	m2	24,00 €	2 885,52 €
92	MAT	597681111	Keramické obkladačky - orientačná cena, podľa výberu	123,837	m2	15,00 €	1 857,56 €
93	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	47,431	%	2,00 €	94,86 €
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				4 837,94 €
			783 - Nátery				
94	783	783894613	Náter omietok stropov ekolog riediteľ vodou bielym pre sadr. 1x	264,510	m2	3,01 €	796,18 €
			783 - Nátery spolu:				796,18 €
			784 - Maľby				
95	784	784441110	Maľba soklov - vonkajšia, farebná	37,500	m2	3,83 €	143,63 €

96	784	7844411100	Maľba 1 farebná v miest. do 3,8m	475,899	m2	2,00 €	951,80 €
			784 - Maľby spolu:				1 095,43 €
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:				6 729,55 €
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				155 274,29 €
			PRÁCE A DODÁVKY M				
			M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií				
97	943	4306100111	Výroba a montáž OK - S 235	22 707,000	kg	1,25 €	28 383,75 €
98	MAT	5530000211	Dodávka OK - otryskanie SA 2,5; náter základný, vrchný	22 707,000	kg	1,55 €	35 195,85 €
			M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu:				63 579,60 €
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				63 579,60 €
			Rozpočet celkom:				327 092,41 €

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt : SO 01 - Technologické centrum

Časť : Búracie práce

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			1 - ZEMNE PRÁCE				
1	272	113107321	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. do 10 cm	246,500	m2	2,49 €	613,79 €
			odstránenie podkladov - pod miestom výstavby - rozšírenie + 2m				
2	272	113107332	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm	246,500	m2	7,91 €	1 949,82 €
			odstránenie podkladov - pod miestom výstavby - rozšírenie + 2m				
3	272	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	95,700	m3	1,56 €	149,29 €
			odstránenie ornice - pod miestom výstavby - rozšírenie až k chodníku				
4	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +/-100 mm v rovine	565,500	m2	0,92 €	520,26 €
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 233,15 €
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
5	015	966067111	Rozobratie plotov v. do 250 cm z tyčí, lát, dosiek, plechu alebo drôt. pletiva	25,000	m	5,08 €	127,00 €
6	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	87,758	t	12,61 €	1 106,63 €
7	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	263,274	t	0,34 €	89,51 €
8	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	87,758	t	4,03 €	353,66 €
9	013	979131409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	87,758	t	33,20 €	2 913,57 €
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 590,37 €
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				7 823,52 €
			Rozpočet celkom:				7 823,52 €

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt : Elektroinštalácie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
		2101	Rúrkové vedenia, krabice, svorkovnice				
1	921	210010001	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D16 (d13)mm	1 050,000	m	0,30 €	315,00 €
2	MAT	345650I201	Rúrka el-inšt PVC ohybná: FX 16, svetlosivá	1 050,000	m	0,14 €	147,00 €
3	921	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	265,000	m	0,50 €	132,50 €
4	MAT	345650I203	Rúrka el-inšt PVC ohybná: FX 25, svetlosivá	265,000	m	0,30 €	79,50 €
5	921	210010306	Montáž krabice do dutých priečok 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	26,000	kus	0,60 €	15,60 €
6	MAT	345601K003	Krabica KP prístrojová 1-nás: (D68x60) pre duté priečky, pružné priechodky, okrová	26,000	kus	2,37 €	61,62 €
7	921	210010307	Montáž krabice do dutých priečok 2-3-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	9,000	kus	0,70 €	6,30 €
8	MAT	345601K220	Krabica KP prístrojová 2-nás : (138x68x50) pre duté priečky, pružné priechodky, okrová	6,000	kus	1,93 €	11,58 €
9	MAT	345601K230	Krabica KP prístrojová 3-nás : (209x68x50) pre duté priečky, pružné priechodky, okrová	3,000	kus	2,79 €	8,37 €
10	921	210010308	Montáž krabice do dutých priečok 4-5-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	9,000	kus	1,30 €	11,70 €
11	MAT	345601K242	Krabica KP prístrojová 4-nás : KP 64/4L CA (283x71x45) pre duté priečky, modrá	9,000	kus	3,58 €	32,22 €
12	921	210010337	Zapojenie kábla 3x 1,5-6mm2 v krabici, v bezskrutkovej svorkovnici	95,000	kus	0,40 €	38,00 €
13	MAT	345641G350	Svorka bezskrutková 3-vodičová (0,5-2,5mm2) 450V/24A, transparentná-oranžová	95,000	kus	0,13 €	12,35 €
			Rúrkové vedenia, krabice, svorkovnice spolu:				871,74 €
		21016	Podlahové krabice - zásuvk. rozvod ku prac. stolom				
14	921	210010462	Montáž plastovej podlahovej krabice do betónu, vrátane prístrojových jednotiek, nad 6 prístrojov	16,000	kus	25,00 €	400,00 €
15	MAT	3456272L10	Krabica inštalčná podlahová : plast+kov do betónu, pre príst. jednotky, výška poteru 55+150mm	16,000	kus	91,00 €	1 456,00 €
16	MAT	3456272L12	Montážny adaptér : pre podlahové inštalčné krabice (12/18MD)	16,000	kus	5,00 €	80,00 €
17	MAT	3456270L41	Krabica podlahová : kovová príst. jednotka, pre zásuvky v horizontálnej polohe (3x6=18MD)	16,000	kus	120,00 €	1 920,00 €
18	MAT	3456270L42	Kovový kryt: nerez, na príst. jednotku, pre zásuvky v horizontálnej polohe (pre 12/18MD)	16,000	kus	66,80 €	1 068,80 €
19	MAT	3456270L43	Krycia doska: nerez, na kovový kryt (pre 12/18MD)	16,000	kus	25,09 €	401,44 €
20	921	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	96,000	kus	4,00 €	384,00 €
21	MAT	345401L642	Zásuvka 1-nás. (2MD) bez rámika (oc) natočená 45°, biela	96,000	kus	6,30 €	604,80 €
22	922	220301207	Montáž, 1-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	48,000	kus	4,50 €	216,00 €
23	MAT	374307L661	Zásuvka dátová 1xRJ45, bez mont. dosky, bez rámika (1MD) biela	48,000	kus	9,63 €	462,24 €
24	921	210010462	Montáž plastovej podlahovej krabice do betónu, vrátane prístrojových jednotiek, nad 6 prístrojov	7,000	kus	20,00 €	140,00 €
25	MAT	3456272L10	Krabica inštalčná podlahová: plast+kov do betónu, pre príst. jednotky, výška poteru 55+150mm	7,000	kus	91,40 €	639,80 €
26	MAT	3456272L11	Montážny adaptér: pre podlahové inštalčné krabice (8/12MD)	7,000	kus	26,00 €	182,00 €
27	MAT	3456270L40	Krabica podlahová: kovová príst. jednotka, pre zásuvky v horizontálnej polohe (3x4=12MD)	7,000	kus	105,00 €	735,00 €
28	MAT	3456270L44	Kovový kryt: nerez, na príst. jednotku, pre zásuvky v horizontálnej polohe (pre 8/12MD)	7,000	kus	53,83 €	376,81 €
29	MAT	3456270L45	Krycia doska: nerez, na kovový kryt (pre 8/12MD)	7,000	kus	26,03 €	182,21 €
30	921	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	28,000	kus	3,50 €	98,00 €
31	MAT	345401L642	Zásuvka 1-nás. (2MD) bez rámika (oc) natočená 45°, biela	28,000	kus	6,20 €	173,60 €
32	922	220301207	Montáž, 1-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	14,000	kus	4,50 €	63,00 €
33	MAT	374307L661	Zásuvka dátová 1xRJ45, bez mont. dosky, bez rámika (1MD) biela	14,000	kus	9,80 €	137,20 €
34	921	210010107-P	Montáž el-inšt kanála (plast) do betónovej podlahy	50,000	m	2,00 €	100,00 €
35	MAT	345715L001	Kanál el-inšt plastový preťahovací: do betónovej podlahy (150x38mm) 3 komorový	50,000	m	16,13 €	806,50 €

36	MAT	345715L011	Držiak pre pretahovací el-inšt plastový kanál š.150: upevnenie do podlahy	150,000	kus	2,40 €	360,00 €
37	921	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	300,000	kus	0,03 €	9,00 €
38	MAT	345955K112	Hmoždinka PA+kov : HN 8x45, nabíjacia so skrútkou	300,000	kus	0,07 €	21,00 €
			Podlahové krabice - zásuvk. rozvod ku prac. stolom spolu:				11 017,40 €
		21021	Káblové kanály a príslušenstvo				
39	921	210020311-P	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 100, š.300 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami, s vekom	84,000	m	7,00 €	588,00 €
40	MAT	5534708E05-1	Káblový žľab s rýchlospojkou, šírka 300 : MKSM 130 FS, v. bočnice 110 (mm) dierov, pásové zink.	84,000	m	26,57 €	2 231,88 €
41	MAT	5534748E19	Priečka kábl. a mrežového žľabu v. bočnice 110 - výška 110 (mm) pásové zink.	84,000	m	7,10 €	596,40 €
			Káblové kanály a príslušenstvo spolu:				3 416,28 €
		2108	Vodiče, šnúry, káble medené				
42	921	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	1 418,000	m	0,50 €	709,00 €
43	MAT	341216E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5	1 353,000	m	0,76 €	1 028,28 €
44	MAT	341216E111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 3x1,5	65,000	m	0,76 €	49,40 €
45	921	210880306	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	1 345,000	m	0,50 €	672,50 €
46	MAT	341216E120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5	1 250,000	m	1,23 €	1 537,50 €
			- zásuvkový rozvod				
47	MAT	341216E120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5	95,000	m	1,23 €	116,85 €
			- prívody pre strojné zariadenia EV3, EV5				
48	921	210880315	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x1,5	45,000	m	0,50 €	22,50 €
49	MAT	341216E310	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x1	45,000	m	1,15 €	51,75 €
50	921	210880316	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5	102,000	m	0,60 €	61,20 €
51	MAT	341216E320	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x2,5	102,000	m	1,83 €	186,66 €
			- prívody pre strojné zariadenia EV2, EV4, EV6				
52	921	210880317	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	32,000	m	0,70 €	22,40 €
53	MAT	341216E330	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4	32,000	m	3,25 €	104,00 €
			- prívody pre kompresor : EV1				
			Vodiče, šnúry, káble medené spolu:				4 562,04 €
		21113	Spínače 230V, IP20				
54	921	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	1,000	kus	4,50 €	4,50 €
55	MAT	345300L261	Spínač rad.1, s krytom, bez rámika, biely	1,000	kus	3,00 €	3,00 €
56	MAT	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	1,000	kus	0,83 €	0,83 €
57	921	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	5,000	kus	4,50 €	22,50 €
58	MAT	345313L261	Prepínač rad.5, s krytom, bez rámika, biely	5,000	kus	4,59 €	22,95 €
59	MAT	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	5,000	kus	0,83 €	4,15 €
60	921	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	4,000	kus	4,50 €	18,00 €
61	MAT	345324L261	Prepínač rad.6, s krytom, bez rámika, biely	4,000	kus	3,63 €	14,52 €
62	MAT	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	4,000	kus	0,83 €	3,32 €
63	921	210110046	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7	1,000	kus	4,50 €	4,50 €
64	MAT	345327L261	Prepínač rad.7, s krytom, bez rámika, biely	1,000	kus	5,71 €	5,71 €
65	MAT	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	1,000	kus	0,83 €	0,83 €
			Spínače 230V, IP20 spolu:				104,81 €
		211132	211132				
66	921	210110076	Montáž, ovládania osvetlenia - snímač pohybu, vstavaný, stropný, nastavenie, IP20	11,000	kus	6,00 €	66,00 €
67	MAT	345446L004	Snímač pohybu PIR (360°) stropný, vstavaný : výstup 1x, rozsah detekcie 45m2, kompletný, biely, IP20	11,000	kus	71,58 €	787,38 €
			211132 spolu:				853,38 €
		21115	Zásuvky 230V, IP20				
68	921	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	54,000	kus	5,00 €	270,00 €
69	MAT	345401L261	Zásuvka 1-nás., bez rámika (oc) biela	54,000	kus	3,50 €	189,00 €
70	MAT	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	7,000	kus	0,83 €	5,81 €
71	MAT	345532L081	Rámik 2-násobný, biela	6,000	kus	1,70 €	10,20 €
72	MAT	345533L081	Rámik 3-násobný, biela	3,000	kus	2,68 €	8,04 €
73	MAT	345534L081	Rámik 4-násobný, univerzálny, biela	9,000	kus	4,76 €	42,84 €
			Zásuvky 230V, IP20 spolu:				525,89 €
		21117	Zásuvky 230V, IP40-67				

74	921	210111022	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	6,000	kus	4,50 €	27,00 €
75	MAT	345420L021	Zásuvka 1-nás., zapustená, bez rámpy, s viečkom (oc) IP44, biela	6,000	kus	8,92 €	53,52 €
76	MAT	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	6,000	kus	0,83 €	4,98 €
			Zásuvky 230V, IP40-67 spolu:				85,50 €
		21119	Ventilátory do WC				
77	921	210110190	Montáž, zapojenie ventilátor kúpeľňový, WC	6,000	kus	12,00 €	72,00 €
78	MAT	429000103	Ventilátor s čas. dobehom	6,000	kus	21,00 €	126,00 €
			Ventilátory do WC spolu:				198,00 €
		2114	Ovládacie, návěstné a signálne prístroje				
79	921	210140455	Montáž a zapojenie kompletných núdzových a požiarnych skriniek s tlačidlom	1,000	kus	10,00 €	10,00 €
80	MAT	357080N001	Núdzová a požiarna skrinka, s tlačidlom (1NO+1NC) presklenná s kladivkom, nástenná (P) IP55, červená	1,000	kus	25,20 €	25,20 €
			Ovládacie, návěstné a signálne prístroje spolu:				35,20 €
		2119	Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice ...				
81	921	210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	1,000	kus	50,00 €	50,00 €
82	921	210190008	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg	1,000	kus	100,00 €	100,00 €
83	MAT	357-HR	Rozvádzač HR	1,000	kus	3 250,00 €	3 250,00 €
84	921	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	16,000	kus	10,00 €	160,00 €
85	921	210100144	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm2	41,000	kus	1,00 €	41,00 €
86	921	210100146	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	12,000	kus	2,00 €	24,00 €
87	921	210100160	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	141,000	kus	2,00 €	282,00 €
88	921	210100176	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm2	6,000	kus	1,00 €	6,00 €
89	921	210100177	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	1,000	kus	10,00 €	10,00 €
			Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice ... spolu:				3 923,00 €
		2120	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia				
90	921	210200455	Montáž, LED svietidlo, prísadené IP20-44, so senzorom, nastavenie časového intervalu	2,000	kus	17,00 €	34,00 €
91	MAT	348-001	Svietidlo LED s pohyb. a prítomnostným detektorom	2,000	kus	29,30 €	58,60 €
92	921	210200512	Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 225x225, D225 (mm)	11,000	kus	12,00 €	132,00 €
93	MAT	348-002	Svietidlo	11,000	kus	16,80 €	184,80 €
94	921	210200618	Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 600x600 (mm)	48,000	kus	13,00 €	624,00 €
95	MAT	348-003-1	Svietidlo	48,000	kus	36,06 €	1 730,88 €
96	921	210200040	Montáž, núdzové svietidlo IP20-44, netrvalé osvetlenie, prísadené stropné	25,000	kus	12,00 €	300,00 €
97	MAT	348-004	Svietidlo	15,000	kus	26,00 €	390,00 €
98	MAT	348-005	Svietidlo	10,000	kus	38,42 €	384,20 €
			Svietidlá a osvetľovacie zariadenia spolu:				3 838,48 €
		21221	Ochranné pospojovanie				
99	921	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	6,000	kus	3,00 €	18,00 €
100	MAT	3549090001	Prípojica potenciálového vyrovnania, s plastovým krytom	1,000	kus	26,00 €	26,00 €
101	MAT	3549090020	Prípojica potenciálového vyrovnania, v krabici, pod omietku	5,000	kus	52,06 €	260,30 €
102	921	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	24,000	kus	0,50 €	12,00 €
103	MAT	3549092V01	Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16, pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5+16mm2	24,000	kus	0,45 €	10,80 €
104	MAT	3549092V02	- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)	24,000	kus	0,49 €	11,76 €
105	921	210220452	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	490,000	m	0,50 €	245,00 €
106	MAT	341010M025	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt : CY 6 GNYE (RE) zel/žltý	150,000	m	0,72 €	108,00 €
107	MAT	341010M032	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt : CY 10 GNYE (RE) zel/žltý	160,000	m	1,23 €	196,80 €
108	MAT	341010M446	Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/žltý	180,000	m	2,84 €	511,20 €
			Ochranné pospojovanie spolu:				1 399,86 €
		2228	Káble pre slaboprúd				
109	922	220280250	Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	5 600,000	m	0,39 €	2 184,00 €
110	MAT	341811I451	Kábel dátový F/UTP - CAT 6, tieneny: bezhalogénový, Dca-s3,d2,a1, sivý	5 600,000	m	0,49 €	2 744,00 €
			Káble pre slaboprúd spolu:				4 928,00 €
		22301	Zásuvky slaboprúdové				
111	922	220301208	Montáž, 2-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	9,000	kus	6,00 €	54,00 €
112	MAT	374306L204	Zásuvka dátová 2xRJ45, bez rámpy, biela	9,000	kus	19,82 €	178,38 €

			- 4-rámiky sú započítané pri silno zásuvkách				
			Zásuvky slaboprúdové spolu:				232,38 €
		22732	Rozvádzač slaboprúdu RACK				
113	921	210191151	Montáž dátového rozvádzača, skriňový-delený do 200kg, bez vybavenia	1,000	kus	80,00 €	80,00 €
114	921	210191161	Dokončovacie práce na dátových rozvádzačoch za pole	1,000	kus	20,00 €	20,00 €
115	922	221790090-P	Zapojenie, nastavenie ovladacích prvkov	65,000	hod	12,00 €	780,00 €
116	MAT	3749010-90	Rozvádzač stojanový 19" rack + príslušenstvo	1,000	kus	540,00 €	540,00 €
117	922	22030-010	Meranie ukončeného bodu	80,000	kus	8,00 €	640,00 €
118	922	22030-011	Merací protokol certifikaným meradlom	1,000	kus	50,00 €	50,00 €
			Rozvádzač slaboprúdu RACK spolu:				2 110,00 €
		S051	Ostatné výkony				
119	921	213290153	Ostatné elektroinštalačné práce	250,000	hod	9,00 €	2 250,00 €
120	MAT	99999-Ost	Ostatný elektro materiál	1,000	kpl	200,00 €	200,00 €
			Ostatné výkony spolu:				2 450,00 €
		S100	Revízie				
121	921	213291100	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	kpl.	400,00 €	400,00 €
			Revízie spolu:				400,00 €
			Rozpočet celkom:				40 951,96 €

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt : NN prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
		2101	Rúrkové vedenia, krabice, svorkovnice				
1	921	210010125	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d100)mm	35,000	m	0,60 €	21,00 €
2	MAT	345658K006	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná, bezhalogén, so zaťah. drôtom, spojkou, červená	35,000	m	1,98 €	69,30 €
			Rúrkové vedenia, krabice, svorkovnice spolu:				90,30 €
		2108	Vodiče, šnúry, káble medené				
3	921	210810015	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x1,5	125,000	m	0,60 €	75,00 €
4	MAT	341203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	125,000	m	0,98 €	122,50 €
5	921	210810017	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16	125,000	m	0,95 €	118,75 €
6	MAT	341203M350	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16	125,000	m	9,46 €	1 182,50 €
7	921	210950201	Príplatok na zaťahovanie kábla do tvárnic, komôr, kolektorov, váha kábla do 0,75kg	40,000	m	0,95 €	38,00 €
8	921	210950202	Príplatok na zaťahovanie kábla do tvárnic, komôr, kolektorov, váha kábla do 2kg	40,000	m	1,10 €	44,00 €
			Vodiče, šnúry, káble medené spolu:				1 580,75 €
		2110	Ukončenie vodičov - súborny pre káble				
9	921	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 5x4 mm2	1,000	kus	5,00 €	5,00 €
10	921	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 5x 6-10 mm2	1,000	kus	5,00 €	5,00 €
			Ukončenie vodičov - súborny pre káble spolu:				10,00 €
		462001	Zemné práce - Prípojka NN				
11	946	460200644	Káblové ryhy šírky 65, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	40,000	m	20,25 €	810,00 €
12	946	460420301	Zriadenie kábl lôžka š.35cm, zemina, tehly v smere	40,000	m	3,75 €	150,00 €
13	946	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	40,000	m	0,15 €	6,00 €
14	946	460560644	Zásyp ryhy šírky 65, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	40,000	m	4,91 €	196,40 €
15	946	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	16,000	m2	2,68 €	42,88 €
16	946	460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	11,000	m	3,65 €	40,15 €
17	946	460030071	Búranie živícných povrchov do 5 cm	2,500	m2	4,66 €	11,65 €
18	946	460080101	Betónový základ, rozbúranie	0,500	m3	242,16 €	121,08 €
19	946	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,500	m3	130,02 €	65,01 €
20	946	46003007A	Výtvorenie asfaltového koberca	2,500	m2	28,20 €	70,50 €
21	946	460520201	Zaistenie otvoru v budove proti vode	2,000	kus	44,08 €	88,16 €
			Zemné práce - Prípojka NN spolu:				1 601,83 €
		S052	Ostatné práce				
22	921	213290153	Ostatné elektroinštalčné práce	25,000	hod	13,00 €	325,00 €
			Ostatné práce spolu:				325,00 €
		S100	Revízie				
23	921	213291101	Revízia elektroinštalácie a vypracovanie správy	1,000	kpl.	380,00 €	380,00 €
			Revízie spolu:				380,00 €
			Rozpočet celkom:				3 987,88 €

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt : Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
		21222	Bleskozvod				
1	921	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	260,000	m	1,70 €	442,00 €
2	MAT	3549000O33	Plochý uzemňovací vodič 30x3,5 - balenie 30m (105mm2)	260,000	m	2,80 €	728,00 €
3	921	210220050	Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC plášťom, spojenie svorkami	50,000	m	0,70 €	35,00 €
4	MAT	3549000O05	Kruhový bleskozvodný vodič 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2)	50,000	m	5,30 €	265,00 €
5	921	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	350,000	m	0,60 €	210,00 €
6	MAT	3549001O70	Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi): 8-ALU (50mm2)	270,000	m	0,90 €	243,00 €
7	MAT	3549020O02	Podpera na ploché strechy (betón, PA/PE) : držiak vodiča D10, plastový obal	270,000	kus	1,91 €	515,70 €
8	MAT	3549020O07	- adaptér (PP) pre vodiče: univerzálny, montáž na podpery 165 MBG	270,000	kus	0,50 €	135,00 €
9	MAT	3549010O10	Podpera, držiak vedenia (Zn-G) : pre vodič D8-10, vnút. závit držiaka M8, montážna výška 20mm	80,000	kus	1,88 €	150,40 €
10	MAT	3549026O11	Podpera vedenia (PA) : držiak vodiča D8-10, vnút. závit M8, mont. výška 30mm, sivá	80,000	kus	0,60 €	48,00 €
11	MAT	3549001O88	- distančný diel pre kruhové Al vodiče : na vyrovnanie zmien dĺžky nad 20m vplyvom teploty	8,000	kus	2,90 €	23,20 €
12	921	210220137	Montáž zvodového vodiča s podperami, na povrch, AlMgSi D8 s PVC plášťom	50,000	m	0,70 €	35,00 €
13	MAT	3549001O82	Kruhový bleskozvodný vodič (Al): potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm2)	50,000	m	5,30 €	265,00 €
14	MAT	3549010O02	Podpera, držiak vedenia, pre vodič D8-10, 4-hranný kolík, montážna výška 150mm	50,000	kus	2,80 €	140,00 €
15	921	210220231	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na stojan, podstavec	6,000	kus	8,00 €	48,00 €
16	MAT	3549034O12	Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová: vhodná do podstavcov FangFix (D16/10x2000)mm	6,000	kus	17,20 €	103,20 €
17	MAT	3549034O97	Podstavec statívu zachyt. stožiaru, betónový (16kg) : bez plastovej základne (D365mm)	6,000	kus	11,60 €	69,60 €
18	MAT	3549035O03	Podstavec zachytávacej tyče, betónový (16kg) : s ochranou hrany a svorkou (D373mm)	6,000	kus	11,60 €	69,60 €
19	MAT	3549035O09	- základňa plastová (PP), pod 16kg betónové podstavce (D373mm)	6,000	kus	26,30 €	157,80 €
20	921	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	141,000	kus	0,50 €	70,50 €
21	MAT	3549044O82	Svorka spojovacia 2-nás (nerez V2A) : s prítláčnou opierkou, pre vodič D8-10 (2x skrutka,matica)	41,000	kus	31,50 €	1 291,50 €
22	MAT	3549040O70	Svorka diagon. pre armováciu oceľ, spojenie arm. oceľ D6-22 a pás FL50x4 (2x M10x20)	100,000	kus	3,70 €	370,00 €
23	921	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	49,000	kus	1,00 €	49,00 €
24	MAT	3549040O94	Svorka žlabová, pre vodič D8-10 (15-25mm)	5,000	kus	3,90 €	19,50 €
25	MAT	3549040O59	Svorka krížová - vodič x pás (St-F) : 5312655, typ 252 8-10XFL30 FT, vodič D8-10 x pás FL30 (4x M8 s maticami)	22,000	kus	4,50 €	99,00 €
26	MAT	3549040O61	Svorka krížová - pás FL30 x FL30 (4x M6 skrutka)	22,000	kus	2,80 €	61,60 €
27	921	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	5,000	kus	0,20 €	1,00 €
28	MAT	3549071O02	Číselný štítko pre rozpojovacie miesta (Al) : pre vodič D8-10, pás FL30	5,000	kus	2,20 €	11,00 €
			Bleskozvod spolu:				5 656,60 €
		S100	Revízie				
29	921	213291102	Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	1,000	kpl.	400,00 €	400,00 €
			Revízie spolu:				400,00 €
			Rozpočet celkom:				6 056,60 €

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt : Profesie: Zdravotechnické inštalácie a Ústredné vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 výkop hĺbky 2m	80,400	m3	45,06 €	3 622,82 €
2	272	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	80,400	m3	5,14 €	413,26 €
3	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	80,400	m3	1,41 €	113,36 €
4	272	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	27,500	m3	4,36 €	119,90 €
5	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	27,500	m3	2,47 €	67,93 €
6	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	27,500	m3	0,67 €	18,43 €
7	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	53,000	m3	3,98 €	210,94 €
8	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny obsyp 0,3m	18,300	m3	16,37 €	299,57 €
9	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	18,300	m3	9,70 €	177,51 €
10	MAT	583336561	Kamenivo ťažené hrubé 6-22	32,940	t	16,03 €	528,03 €
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							5 571,75 €
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku lôžko potrubie 0,15m	9,200	m3	44,71 €	411,33 €
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							411,33 €
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
12	271	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200	61,000	m	2,43 €	148,23 €
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:							148,23 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
13	013	979131413	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp na urč. sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	27,500	t	30,64 €	842,60 €
14	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	50,335	t	34,06 €	1 714,41 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							2 557,01 €
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							8 688,32 €
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
713 - Izolácie tepelné							
15	MAT	272 4A9261	Sponka - Klipsy - IS 01 009	3,000	100 ks	2,00 €	6,00 €
16	MAT	283 771000	Izolačná PE trubica DG 18x9 mm	16,800	m	0,37 €	6,22 €
17	MAT	283 771020	Izolačná PE trubica DG 22x20 mm	29,300	m	1,20 €	35,16 €
18	MAT	283 771080	Izolačná PE trubica DG 28x20 mm	97,600	m	1,37 €	133,71 €
19	MAT	283 771120	Izolačná PE trubica DG 38x20 mm	18,100	m	1,64 €	29,68 €
20	713	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	161,800	m	3,13 €	506,43 €
21	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	7,172	%	1,40 €	10,04 €
713 - Izolácie tepelné spolu:							727,24 €
721 - Vnútrohá kanalizácia							
22	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	24,600	m	15,48 €	380,81 €
23	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	27,500	m	19,51 €	536,53 €
24	721	72117-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	36,700	m	24,81 €	910,53 €
25	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	13,000	kus	3,05 €	39,65 €
26	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	5,000	kus	4,51 €	22,55 €
27	721	72122-3418	Zápachové uzávery podlahové DN 100	1,000	kus	22,70 €	22,70 €
28	721	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	2,000	kus	21,60 €	43,20 €
29	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	19,560	%	1,00 €	19,56 €
721 - Vnútrohá kanalizácia spolu:							1 975,53 €
722 - Vnútrohá vodovod							
30	721	72217-2222	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x3,4 polyfúznym zväzáním	96,000	m	8,26 €	792,96 €
31	721	72217-2224	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x4,2 polyfúznym zväzáním	28,000	m	10,08 €	282,24 €

32	721	72217-2226	Potrubi z plastických rúrok PP DN 32x5,4 polyfúznym zváraním	36,000	m	12,55 €	451,80 €
33	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou DN 20	96,000	m	2,45 €	235,20 €
34	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou DN 25	28,000	m	2,89 €	80,92 €
35	721	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou DN 32	36,000	m	2,98 €	107,28 €
36	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	29,000	kus	7,11 €	206,19 €
37	721	72222-0112	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 3/4	2,000	kus	6,36 €	12,72 €
38	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	7,000	kus	3,98 €	27,86 €
39	MAT	422 3D0765	Ventil guľový - páka, 3/4"	2,000	kus	9,04 €	18,08 €
40	MAT	422 8A0604	Klapka spätná 25	1,000	kus	6,56 €	6,56 €
41	MAT	426 1G0103	Čerpadlo cirkulačné typ 15-14 B	1,000	kus	1,00 €	1,00 €
42	MAT	436 1B0305	Filter čistiaci G 3/4	1,000	kus	11,20 €	11,20 €
43	MAT	484 9A406	Skrutkovanie priame, mosadz, 3/4"	3,000	kus	4,85 €	14,55 €
44	MAT	484 K07416	Expanzomat TUV + trubka	1,000	kus	66,50 €	66,50 €
45	MAT	551 2H1907	Ventil poistný pre TUV 1/2"x3/4"	1,000	kus	20,34 €	20,34 €
46	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	160,000	m	1,53 €	244,80 €
47	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	25,802	%	0,70 €	18,06 €
			722 - Vnútný vodovod spolu:				2 598,26 €
			725 - Zariadenie predmety				
48	721	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	4,000	súbor	27,20 €	108,80 €
49	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutki	10,000	súbor	30,92 €	309,20 €
50	721	72529-1111	Montáž ostat. prísl. toal. dosky,mydel.vešiaka,držiaka	1,000	súbor	30,00 €	30,00 €
51	721	72531-9202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	17,000	kus	1,98 €	33,66 €
52	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	35,00 €	35,00 €
53	721	72553-9105	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 160	1,000	súbor	60,50 €	60,50 €
54	721	72553-9108	Montáž poistného ventilu k elektr. zásobníkom	1,000	kus	4,96 €	4,96 €
55	721	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	21,000	súbor	6,14 €	128,94 €
56	721	72582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovovej do 1 otvoru	9,000	kus	12,38 €	111,42 €
57	721	72582-9701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovovej nástennej	1,000	súbor	12,38 €	12,38 €
58	MAT	426 1G0103	Čerpadlo cirkulačné typ 15-14 B	1,000	kus	179,06 €	179,06 €
59	MAT	541 2E0403	Ohrievač vody kombinovaný tlakový 120 lit	1,000	kus	348,11 €	348,11 €
60	MAT	549 1A0102	Madlo k wc imobil.	2,000	pár	62,00 €	124,00 €
61	MAT	551 439700	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	kus	47,00 €	47,00 €
62	MAT	551 440610	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	9,000	kus	36,50 €	328,50 €
63	MAT	551 668190	Prípojka záchodovej misy	5,000	kus	4,00 €	20,00 €
64	MAT	551 F00102	Hadica uni.flex.F-F 1/2", 50 cm	4,000	kus	1,34 €	5,36 €
65	MAT	551 F00205	Ventil bat.s fil.roh.1/2 x 1/2"	23,000	kus	6,40 €	147,20 €
66	MAT	642 1C9001	Sifón umývadlový	10,000	kus	4,17 €	41,70 €
67	MAT	642 1K0121	Umývadlo pre imobil., biele	1,000	kus	82,30 €	82,30 €
68	MAT	642 1K0333	Umývadlo 55 cm, biele	9,000	kus	31,20 €	280,80 €
69	MAT	642 1K9002	Skrutka k umývadlu	10,000	pár	1,68 €	16,80 €
70	MAT	642 3E0831	Klozet kombinačný, biely	3,000	súprava	95,00 €	285,00 €
71	MAT	642 3E1106	Misa kombinačná pre imobil.	1,000	kus	106,00 €	106,00 €
72	MAT	642 3E1251	Nádrž s arm. k wc pre imobil.	1,000	kus	75,60 €	75,60 €
73	MAT	642 3E9001	Skrutka k WC	5,000	pár	0,90 €	4,50 €
74	MAT	642 3E9003	Sedadlo pre imobil.	1,000	kus	35,00 €	35,00 €
75	MAT	642 3E9021	Sedadlo, biele	3,000	kus	18,00 €	54,00 €
76	MAT	642 5D0104	Pisoár	3,000	kus	328,00 €	984,00 €
77	MAT	642 7A0101	Výlevka, biela	1,000	kus	175,04 €	175,04 €
78	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	41,748	%	0,30 €	12,52 €
			725 - Zariadenie predmety spolu:				4 187,35 €
			733 - Rozvod potrubia				
79	731	73311-3113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	26,000	kus	4,14 €	107,64 €
80	731	73311-3116	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 32	2,000	kus	11,35 €	22,70 €
81	731	73312-2203	Potrubi plasthliníkové spojované lisovaním DN 15	16,800	m	12,23 €	205,46 €
82	731	73312-2204	Potrubi plasthliníkové spojované lisovaním DN 20	29,300	m	13,39 €	392,33 €
83	731	73312-2205	Potrubi plasthliníkové spojované lisovaním DN 25	97,600	m	14,71 €	1 435,70 €
84	731	73312-2206	Potrubi plasthliníkové spojované lisovaním DN 32	18,100	m	24,57 €	444,72 €
85	MAT	286 3L2709	Prechodka 32-5/4	2,000	kus	22,98 €	45,96 €
86	731	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	161,800	m	0,48 €	77,66 €
87	731	99873-3203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	27,322	%	1,50 €	40,98 €
			733 - Rozvod potrubia spolu:				2 773,15 €
			734 - Armatúry				

88	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	2,000	kus	1,04 €	2,08 €	
89	731	73420-9104	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	26,000	kus	1,08 €	28,08 €	
90	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	13,000	kus	3,03 €	39,39 €	
91	MAT	422 1D0172	Ventil odvodušňovací automatický 1/2	2,000	kus	19,60 €	39,20 €	
92	MAT	422 3D0767	Ventil guľový - páka, 1"1/4	2,000	kus	18,55 €	37,10 €	
93	MAT	484 9A408	Skrutkovanie priame, mosadz, 1" 1/4	2,000	kus	13,52 €	27,04 €	
94	MAT	551 2D0550	Hlavice termostatické	13,000	kus	19,80 €	257,40 €	
95	MAT	551 2D1002	Ventil pripojovací rohový	13,000	kus	11,85 €	154,05 €	
96	MAT	551 2G3004	Skrutkovanie svorné pre rúrku O16, poniklované	26,000	kus	4,01 €	104,26 €	
97	731	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	6,000	kus	4,87 €	29,22 €	
98	731	99873-4203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	7,178	%	0,30 €	2,15 €	
734 - Armatúry spolu:								719,97 €
735 - Vykurovacie telesá								
99	731	73515-3300	Prípl. za odvodušňovací ventil telies	13,000	kus	2,05 €	26,65 €	
100	731	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	13,000	kus	9,09 €	118,17 €	
101	731	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd.	13,000	kus	19,71 €	256,23 €	
102	MAT	484 521311	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 21VK600/500	4,000	kus	105,73 €	422,92 €	
103	MAT	484 5211312	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 21VK600/600	1,000	kus	108,87 €	108,87 €	
104	MAT	484 5211314	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 21VK600/800	1,000	kus	125,55 €	125,55 €	
105	MAT	484 5211315	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 21VK600/900	1,000	kus	136,06 €	136,06 €	
106	MAT	484 5211317	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 21VK600/1100	1,000	kus	146,57 €	146,57 €	
107	MAT	484 5211318	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 21VK600/1200	1,000	kus	158,00 €	158,00 €	
108	MAT	484 5211320	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 21VK600/1400	1,000	kus	170,53 €	170,53 €	
109	MAT	484 5211329	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 21VK600/2000	3,000	kus	230,00 €	690,00 €	
110	731	99873-5202	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	23,596	%	1,65 €	38,93 €	
735 - Vykurovacie telesá spolu:								2 398,48 €
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:								15 379,98 €
Rozpočet celkom:								24 068,30 €

Odberteľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt : SO 02 - Spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	7,200	m3	15,61 €	112,39 €
2	272	131301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	7,200	m3	1,68 €	12,10 €
3	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	7,200	m3	1,41 €	10,15 €
4	272	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	7,200	m3	4,36 €	31,39 €
5	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	7,200	m3	2,47 €	17,78 €
6	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	7,200	m3	0,67 €	4,82 €
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							188,64 €
2 - ZÁKLADY							
7	001	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	18,000	m2	0,28 €	5,04 €
8	002	289970110	Vrstva z geotextílie PP 200g/m2 prisýpaním	18,000	m2	3,36 €	60,48 €
2 - ZÁKLADY spolu:							65,52 €
5 - KOMUNIKÁCIE							
9	221	564801112	Podklad zo štrkodrte hr. 40 mm	18,000	m2	1,94 €	34,92 €
10	221	564841112	Podklad zo štrkodrte hr. 130 mm	18,000	m2	4,84 €	87,12 €
11	221	564851111	Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm	18,000	m2	5,47 €	98,46 €
12	272	596811111	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	18,000	m2	12,25 €	220,50 €
13	MAT	592480855	Dlaždice betón. protišmyková, mrazuvzdorná hr.80mm	18,540	m2	18,52 €	343,36 €
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							784,36 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
14	221	917832111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho bez opory do lôžka z betónu tr. C 12/15	18,000	m	5,99 €	107,82 €
15	MAT	5921B0121	Obrubník parkový 50x20x5cm sivý	19,000	kus	2,24 €	42,56 €
16	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	1,620	m3	103,43 €	167,56 €
17	013	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	7,200	t	30,64 €	220,61 €
18	231	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva	22,293	t	2,76 €	61,53 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							600,07 €
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							1 638,59 €
Rozpočet celkom:							1 638,59 €

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt : Dažďová kanalizácia - napojenie na dažďovú záhradu

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 výkop hĺbky 2m	121,800	m3	25,06 €	3 052,31 €
2	272	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	121,800	m3	5,14 €	626,05 €
3	272	133301101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	2,900	m3	67,13 €	194,68 €
4	272	133301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	2,900	m3	4,51 €	13,08 €
5	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	124,700	m3	1,41 €	175,83 €
6	272	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr.	40,300	m3	4,36 €	175,71 €
7	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	40,300	m3	2,47 €	99,54 €
8	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	40,300	m3	0,67 €	27,00 €
9	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	84,500	m3	3,98 €	336,31 €
10	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny obsyp 0,3m	26,100	m3	16,37 €	427,26 €
11	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	26,100	m3	9,70 €	253,17 €
12	MAT	583336561	Kamenivo ťažené hrubé 6-22	46,980	t	16,03 €	753,09 €
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							6 134,02 €
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
13	211	451315125	Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 150 mm betón 0,15m	1,300	m2	16,85 €	21,91 €
14	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku lôžko potrubie 0,15m	13,100	m3	44,71 €	585,70 €
15	211	451576121	Podkladná a výplňová vrstva zo štrkopiesku hr. do 100 mm lôžko 0,10m	1,300	m2	8,29 €	10,78 €
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							618,38 €
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
16	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	87,000	m	2,80 €	243,60 €
17	MAT	286158160	Rúrka PVC DN 150	87,000	m	5,60 €	487,20 €
18	271	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200	54,500	m	2,43 €	132,44 €
19	271	894421112	Osadenie prefabrikovaných šachiet do 4 t	3,000	kus	50,35 €	151,05 €
20	MAT	2865A2732	Revízná šachta D425 s poklopom DN600 400kN, so stupačkami	3,000	kus	370,70 €	1 112,10 €
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:							2 126,39 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
21	013	979131413	Poplatok za uloženú a zneškod. stav. odp. na urč. sklád. - hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	40,300	t	30,64 €	1 234,79 €
22	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	72,756	t	15,06 €	1 095,71 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							2 330,50 €
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							11 209,28 €
Rozpočet celkom:							11 209,28 €

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt : Energovod

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3 výkop hĺbky 2m	68,000	m3	32,67 €	2 221,56 €
2	272	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	68,000	m3	2,35 €	159,80 €
3	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	68,000	m3	1,40 €	95,20 €
4	272	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	15,300	m3	4,35 €	66,56 €
5	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	15,300	m3	4,42 €	67,63 €
6	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	15,300	m3	0,66 €	10,10 €
7	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	52,700	m3	3,94 €	207,64 €
8	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny obsyp 0,3m	10,200	m3	16,22 €	165,44 €
9	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	10,200	m3	9,60 €	97,92 €
10	MAT	583336561	Kamenivo ťažené hrubé 6-22	18,360	t	12,50 €	229,50 €
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							3 321,34 €
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku lôžko potrubie 0,15m	5,100	m3	43,74 €	223,07 €
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							223,07 €
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
12	271	862180250	Montáž predizol. systému (oceľová rúra, PUR pena, HDPE plášť) do 145°C, DN 25 mm, hr.st.2,6mm, základ. izolácia	68,000	m	31,88 €	2 167,84 €
13	271	862180320	Montáž predizol. systému (oceľová rúra, PUR pena, HDPE plášť) do 145°C, DN 32 mm, hr.st.2,6mm, základ. izolácia	68,000	m	35,91 €	2 441,88 €
14	271	899731106	Uloženie výstražná PVC fólia-zelená hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	68,000	m	0,89 €	60,52 €
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:							4 670,24 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
15	013	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hľušina a kamenivo "O"-ost.odpad	15,300	t	15,60 €	238,68 €
16	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	28,214	t	33,37 €	941,50 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							1 180,18 €
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							9 394,84 €
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
17	OST	10000001	Napojenie - existujúci objekt - od hranice obvodovej steny	1,000	sub.	500,00 €	500,00 €
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:							500,00 €
Rozpočet celkom:							9 894,84 €

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt : Kanalizačná prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			1 - ZEMNE PRÁCE				
1	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 výkop hĺbky 3,30m	125,900	m3	25,06 €	3 155,05 €
2	272	132301109	Príplatek za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	125,900	m3	5,14 €	647,13 €
3	272	133301101	Hĺbenie šachtiet v horn. tr. 4 do 100 m3	6,000	m3	67,13 €	402,78 €
4	272	133301109	Príplatek za lepivosť horniny tr.4	6,000	m3	4,51 €	27,06 €
5	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	109,000	m2	3,43 €	373,87 €
6	272	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	109,000	m2	1,22 €	132,98 €
7	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	131,900	m3	1,41 €	185,98 €
8	272	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr.	27,700	m3	4,36 €	120,77 €
9	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	27,700	m3	2,47 €	68,42 €
10	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	27,700	m3	0,67 €	18,56 €
11	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	104,200	m3	3,98 €	414,72 €
12	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny obsyp 0,3m	16,400	m3	16,37 €	268,47 €
13	001	175101109	Obsyp potrubia príplatek za prehodenie sypaniny	16,400	m3	9,70 €	159,08 €
14	MAT	583336561	Kamenivo ťažené hrubé 6-22	29,520	t	16,03 €	473,21 €
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				6 448,07 €
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
15	211	451315125	Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 150 mm betón 0,15m	1,700	m2	16,85 €	28,65 €
16	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku lôžko potrubie 0,15m	8,200	m3	44,71 €	366,62 €
17	211	451576121	Podkladná a výplňová vrstva zo štrkopiesku hr. do 100 mm lôžko 0,10m	1,700	m2	8,29 €	14,09 €
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				409,36 €
			8 - RÚROVÉ VEDENIA				
18	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	54,500	m	2,80 €	152,60 €
19	MAT	286158160	Rúrka PVC DN 150	56,000	m	5,60 €	313,60 €
20	271	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200	54,500	m	2,43 €	132,44 €
21	271	894421112	Osadenie prefabrikovaných šachtiet do 4 t	3,000	kus	50,35 €	151,05 €
22	MAT	2865A2731	Revízná šachta D600 s poklopom DN600 400kN, so stupačkami	3,000	kus	484,45 €	1 453,35 €
23	271	899739107	Montáž výstražnej PVC fólie-kanalizácia na obsyp	54,500	m	0,49 €	26,71 €
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				2 229,74 €
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
24	013	979131413	Poplatok za uložia znešk.stav.odp na urč.sklád.- hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	27,700	t	30,64 €	848,73 €
25	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	46,366	t	25,06 €	1 161,93 €
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 010,66 €
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				11 097,83 €
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ				
26	OST	10000001	Napojenie na do jestvujúcej šachty -nalepovacia tvarovka DN300/D200	1,000	kus	100,00 €	100,00 €
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				100,00 €
			Rozpočet celkom:				11 197,83 €

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt : Požiarový vodovod

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 výkop hĺbky 2,0m	130,200	m3	45,06 €	5 866,81 €	
2	272	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	130,200	m3	5,14 €	669,23 €	
3	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	32,600	m3	1,41 €	45,97 €	
4	272	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	32,600	m3	4,36 €	142,14 €	
5	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	32,600	m3	2,47 €	80,52 €	
6	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	32,600	m3	0,67 €	21,84 €	
7	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	97,700	m3	3,98 €	388,85 €	
8	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny obsyp 0,2m	18,600	m3	16,37 €	304,48 €	
9	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	18,600	m3	9,70 €	180,42 €	
10	MAT	583336561	Kamenivo ťažené hrubé 6-22	33,480	t	16,03 €	536,68 €	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							8 236,94 €	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku lôžko potrubie 0,15m	14,000	m3	44,71 €	625,94 €	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							625,94 €	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
12	271	852312121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových prírubových do 1 m v otvorenom výkope DN 150	1,000	kus	31,20 €	31,20 €	
13	MAT	552521540	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 200	1,000	kus	58,15 €	58,15 €	
14	271	857261121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí hrdlovom v otvorenom výkope DN 100	2,000	kus	34,84 €	69,68 €	
15	MAT	2865A5727	Prechod PP/liatinová rúra D110	1,000	kus	74,51 €	74,51 €	
16	MAT	552557220	Koleno prírubové pätko DN 100	1,000	kus	141,96 €	141,96 €	
17	271	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110	93,000	m	1,56 €	145,08 €	
18	MAT	2865F10021	Rúra tlaková HDPE pre rozvod vody 110x4,2	96,000	m	5,59 €	536,64 €	
19	271	891261111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 100	1,000	kus	30,55 €	30,55 €	
20	MAT	422236480	Posúvač PN16 DN 100	1,000	kus	131,25 €	131,25 €	
21	271	891267211	Montáž hydrantov nadzemných DN 100 dl. do 1500 mm	1,000	kus	29,70 €	29,70 €	
22	MAT	4227B0116	Hydrant nadzemný liatinový H3 DN 100/1,50m	1,000	kus	478,54 €	478,54 €	
23	271	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	93,000	m	0,70 €	65,10 €	
24	271	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	93,000	m	0,49 €	45,57 €	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:							1 837,93 €	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
25	013	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	32,600	t	30,64 €	998,86 €	
26	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	60,297	t	34,06 €	2 053,72 €	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							3 052,58 €	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:								13 753,39 €
PRÁCE A DODÁVKY M								
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody								
27	272	803221010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	93,000	m	1,19 €	110,67 €	
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:							110,67 €	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:								110,67 €
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
28	OST	10000001	Napojenie na hlavný vodovodný rúd -vsadenie odbočky so z.s. s poklopom	1,000	kus	300,00 €	300,00 €	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:							300,00 €	
Rozpočet celkom:							14 164,06 €	

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt : Vodovodná prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 výkop hĺbky 2,0m	75,600	m3	45,06 €	3 406,54 €
2	272	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	75,600	m3	5,14 €	388,58 €
3	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	18,900	m3	1,41 €	26,65 €
4	272	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	18,900	m3	4,36 €	82,40 €
5	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	18,900	m3	2,47 €	46,68 €
6	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	18,900	m3	0,67 €	12,66 €
7	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	56,700	m3	3,98 €	225,67 €
8	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny obsyp 0,2m	10,800	m3	16,37 €	176,80 €
9	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	10,800	m3	9,70 €	104,76 €
10	MAT	583336561	Kamenivo ťažené hrubé 6-22	19,440	t	16,03 €	311,62 €
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							4 782,36 €
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku lôžko potrubie 0,15m	8,100	m3	44,71 €	362,15 €
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							362,15 €
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
12	271	871161129	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	54,000	m	2,17 €	117,18 €
13	MAT	2861A0204	Potrubie HDPE D32 x 3	55,000	m	0,93 €	51,15 €
14	271	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	54,000	m	3,06 €	165,24 €
15	271	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	54,000	m	0,70 €	37,80 €
16	271	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	54,000	m	0,49 €	26,46 €
17	731	733191112	Manžety prestupové pre rúrky do DN 32	1,000	kus	43,24 €	43,24 €
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:							441,07 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
17	013	975151105	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien železobetónových	50,000	cm	1,85 €	92,50 €
18	013	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	18,900	t	30,64 €	579,10 €
19	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	34,761	t	34,06 €	1 183,96 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							1 855,56 €
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							7 441,14 €
PRÁCE A DODÁVKY M							
272 - Vedenia rúrové vonkajšie							
21	272	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	54,000	m	1,19 €	64,26 €
22	272	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	2,000	kus	4,45 €	8,90 €
272 - Vedenia rúrové vonkajšie spolu:							73,16 €
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:							73,16 €
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
23	OST	10000001	Napojenie na hlavný vodovodný rád -napojenie vo vodomernej šachte vsadením odbočky	1,000	kus	200,00 €	200,00 €
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:							200,00 €
Rozpočet celkom:							7 714,30 €

Odberteľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt : Sadové úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	253	1121071111	Výrub stromov d do 30cm s rezaním a odstránením konárov	1,000	kus	55,00 €	55,00 €
2	253	1121071112	Výrub stromov d do 40cm s rezaním a odstránením konárov	6,000	kus	66,00 €	396,00 €
3	253	1121071113	Výrub stromov d do 60cm s rezaním a odstránením konárov	1,000	kus	77,00 €	77,00 €
4	001	1223011011	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	283,820	m3	2,48 €	703,87 €
5	001	1623019141	Príplatok k vodor. prem. kmeňov za kaž. ďal. 1 km	8,000	kus	44,00 €	352,00 €
6	001	1623019241	Príplatok k vodor. prem. pňov stromov ďal. 1km	8,000	kus	44,00 €	352,00 €
7	253	162607111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 6000 m	283,820	m3	5,42 €	1 538,30 €
8	253	162607119	Príplatok ZKD 1000 m	283,820	m3	1,10 €	312,20 €
9	001	1671011011	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	283,820	m3	2,48 €	703,87 €
10	231	1804021111	Založenie parkového trávniká výševom v rovine	1 227,590	m2	0,11 €	135,03 €
11	001	1813011011	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	1 419,130	m2	0,65 €	922,43 €
12	231	1820011111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +/-100 mm v rovine	1 419,130	m2	0,55 €	780,52 €
13	231	1831011131	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,02-0,05 m3 v rovine pre kríky	217,000	kus	2,20 €	477,40 €
14	231	1831011141	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,05-0,125 m3 v rovine pre výsadbu stromov nižších	6,000	kus	3,85 €	23,10 €
15	231	1831011211	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,4-1 m3 v rovine pre výsadbu stromov	23,000	kus	4,95 €	113,85 €
16	231	1834031141	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine	1 419,130	m2	0,54 €	766,33 €
17	231	1834031411	Obrobenie pôdy rytím starého trávniká v rovine	1 419,130	m2	0,54 €	766,33 €
18	231	1834031531	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine 2x	1 419,130	m2	0,28 €	397,36 €
19	231	1834031611	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	1 227,590	m2	0,06 €	73,66 €
20	231	1841021111	Výsadba kríkov s balom v rovine s vopred vyhlbenou jamou so zaliatím	217,000	kus	3,85 €	835,45 €
21	231	1841021151	Výsadba stromov s balom v rovine s vopred vyhlbenou jamou so zaliatím	29,000	kus	6,05 €	175,45 €
22	231	1842021111	Ukotvenie drevín kolmi	26,000	kus	9,90 €	257,40 €
23	231	1848011211	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych v rovine	29,000	kus	2,49 €	72,21 €
24	231	1848021111	Chem. odburanie pôdy pred založením kultúry postrekom naširoko v rovine	1 419,130	m2	0,12 €	170,30 €
25	231	1849011111	Osadenie kolov k drevine	78,000	kus	7,70 €	600,60 €
26	231	1849210961	Mulčovanie vysadených drevín hr. 100-150 mm v rovine	191,540	m2	2,64 €	505,67 €
27	231	1858021111	Hnojenie rašelinou v rovine	4,250	t	33,00 €	140,25 €
28	231	1858031111	Ošetrovanie trávniká v rovine	1 227,590	m2	0,22 €	270,07 €
			bez ohľadu na spôsob založenia t.j. pokosenie so zhrabaním, naloženie zhrabky a odvoz so zložením				
29	231	1858043111	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotliv	1 419,130	m3	0,06 €	85,15 €
30	231	1858511111	Dovoz vody pre zálievku rastlín	22,050	m3	33,00 €	727,65 €
31	000	1859999991	Odstránenie pňa do d 30cm	1,000	ks	44,00 €	44,00 €
			s odpratáním dreva so zložením na hromady so zasypaním jamy doplnením zeminy a úpravou terénu				
32	000	1859999992	Odstránenie pňa do d 40cm	6,000	ks	66,00 €	396,00 €
			s odpratáním dreva so zložením na hromady so zasypaním jamy doplnením zeminy a úpravou terénu				
33	000	1859999993	Odstránenie pňa do d 60cm	1,000	ks	77,00 €	77,00 €
			s odpratáním dreva so zložením na hromady so zasypaním jamy doplnením zeminy a úpravou terénu				
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							13 303,46 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
34	231	9982313111	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu	93,122	t	9,50 €	884,66 €
35	MAT	0057242001	Zmes trávna parková	98,200	kg	7,70 €	756,14 €
36	MAT	0266192411	Koly k stromom	78,000	kus	6,37 €	496,86 €

37	MAT	0266200001	Mulčovací textília	191,540	m2	1,10 €	210,69 €
38	MAT	0266200140	Crataegus laevigata Paul s Scarlett	23,000	kus	99,00 €	2 277,00 €
39	MAT	0266200141	Picea glauca conica	6,000	kus	24,20 €	145,20 €
40	MAT	0266200143	Berberis thunbergi atropupurea nana	26,000	kus	2,75 €	71,50 €
41	MAT	0266200144	Buddleia dev. Pink Delight	64,000	kus	2,75 €	176,00 €
42	MAT	0266200145	Pennisetum compressum	30,000	kus	2,75 €	82,50 €
43	MAT	0266200146	Juniperus sabina tamariscifolia	77,000	kus	6,05 €	465,85 €
44	MAT	0266200147	Juniperus sabina tamariscifolia	20,000	kus	3,85 €	77,00 €
45	MAT	1031120001	Rašelina substrátová	0,120	t	66,00 €	7,92 €
46	MAT	1037150001	Mulčovací substrát	154,000	m3	55,00 €	8 470,00 €
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				14 121,32 €
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				27 424,78 €
			Rozpočet celkom:				27 424,78 €

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt: Dažďová záhrada

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	1223011011	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	12,510	m3	10,91 €	136,48 €
2	001	1626011011	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	12,510	m3	4,22 €	52,79 €
3	001	1671011011	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	12,510	m3	7,43 €	92,95 €
4	001	1813011011	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	41,730	m2	1,65 €	68,85 €
5	231	1831011121	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,01-0,02 m3 v rovine	328,000	kus	1,10 €	360,80 €
6	231	1834031411	Obrobenie pôdy rýľm starého trávnik v rovine	41,730	m2	2,78 €	116,01 €
7	231	1848021111	Chem. odburinenie pôdy pred založením kultúry postrekom naširoko v rovine	41,730	m2	0,11 €	4,59 €
8	231	1849210931	Mulčovanie rastlín hr. 50-100 mm v rovine	41,730	m2	1,67 €	69,69 €
9	231	1858021111	Hnojenie rašelinou v rovine	0,120	t	33,00 €	3,96 €
10	231	1858043111	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo	12,510	m3	0,06 €	0,75 €
11	231	1858511111	Dovoz vody pre zálievku rastlín	12,510	m3	33,00 €	412,83 €
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							1 319,71 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
12	231	9982313111	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu	0,120	t	30,55 €	3,67 €
13	MAT	0266200131	Aster novae - anglicae	77,000	kus	3,00 €	231,00 €
14	MAT	0266200132	Astilbe chinensis	37,000	kus	3,00 €	111,00 €
15	MAT	0266200133	Myosotis palustris	40,000	kus	3,00 €	120,00 €
16	MAT	0266200134	Osmunda regalis	19,000	kus	3,00 €	57,00 €
17	MAT	0266200135	Liguralia The Rocket	21,000	kus	6,50 €	136,50 €
18	MAT	0266200136	Juncus effusus	22,000	kus	4,85 €	106,70 €
19	MAT	0266200137	Panicum virgatum	21,000	kus	3,20 €	67,20 €
20	MAT	0266200138	Iris sibirica	58,000	kus	2,76 €	160,08 €
21	MAT	0266200139	Iris pseucacorus	33,000	kus	3,75 €	123,75 €
22	MAT	1031120001	Rašelina substrátová	0,120	t	66,00 €	7,92 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							1 124,82 €
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							2 444,53 €
Rozpočet celkom:							2 444,53 €

PRÍLOHA Č. 6

Uchádzač/skupina dodávateľov: GMT Plus, s.r.o.

Obchodné meno: GMT Plus, s.r.o.

Adresa spoločnosti: Popradská 57, 040 01 Košice

IČO: 36197441

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že súhlasím so zmluvnými podmienkami súťaže uvedenými vo Zväzku 2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, Zväzku 3 Opis predmetu zákazky a časti 1.3 Spôsob určenia ceny na uskutočnenie zákazky s názvom „**Technologické centrum DSA**“ vyhlásenej verejným obstarávateľom **Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, Trnava**, so sídlom Koniarekova 17, 918 50 TRNAVA vo vestníku ÚVO č. 235/2021 dňa 19.10.2021 pod značkou 47658 – WYP.


V Košiciach, dňa 05.11.2021

Ing. Peter Gaľa, konateľ

meno a priezvisko, funkcia

podpis¹ 

G
Popr: **s.r.o.**
01 Košice
IČO: 36 197 441 IČ DPH: SK2020050153
Tel.: **055/674 42 55**



¹ Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SUBDODÁVKACH

Uchádzač/skupina dodávateľov: GMT Plus, s.r.o.

Obchodné meno: GMT Plus, s.r.o.

Adresa spoločnosti: Popradská 57, 040 01 Košice

IČO: 36197441

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky: „Technologické centrum DSA“ vyhlásenej verejným obstarávateľom **Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, Trnava**, so sídlom Koniarekova 17, 918 50 TRNAVA vo vestníku ÚVO č. 235/2021 dňa 19.10.2021 pod značkou 47658 - WYP:

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa ²	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1					
2					
3					

V Košiciach, dňa 05.11.2021

Ing. Peter Gaľa, konateľ

meno a priezvisko, funkcia

podpis¹G
Popr
IČO: 36
TeS, S.R.O.
40 01 Košice
IČ: SK2020050153
74 42 55

V

¹Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

²V rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

ZOZNAM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

Uchádzač/skupina dodávateľov: GMT Plus, s.r.o.

Obchodné meno: GMT Plus, s.r.o.

Adresa spoločnosti: Popradská 57, 040 01 Košice

IČO: 36197441

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že naša ponuka predložená v súťaži na predmet zákazky: „**Technologické centrum DSA**“ vyhlásenej verejným obstarávateľom **Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, Trnava**, so sídlom Koniarekova 17, 918 50 TRNAVA vo vestníku ÚVO č. 235/2021 dňa 19.10.2021 pod značkou 47658 - WYP:

- neobsahuje žiadne dôverné informácie, alebo
- obsahuje dôverné informácie, ktoré sú v ponuke označené slovom „DÔVERNÉ“, alebo
- obsahuje nasledovné dôverné informácie:

P. č.	Názov dokladu	strana ponuky
1		
2		
3		

V Košiciach, dňa 05.11.2021

Ing. Peter Gaľa, konateľ

meno a priezvisko, funkcia

podpis¹

GM
Poprad
IČO: 36 19
Tel.:

S.R.O.
01 Košice
SK2020050153
4 42 55

¹Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

PRÍLOHA Č. 11

Uchádzač: GMT Plus, s.r.o.

Obchodné meno: GMT Plus, s.r.o.

Adresa spoločnosti: Popradská 57, 040 01 Košice

IČO: 36197441

ČESTNÉ VYHLÁSENIE K VYPRACOVANIU PONUKY

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, ponuku na predmet zákazky: „Technologické centrum DSA“ vyhlásenej verejným obstarávateľom **Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, Trnava**, so sídlom Koniarekova 17, 918 50 TRNAVA vo vestníku ÚVO č. 235/2021 dňa 19.10.2021 pod značkou 47658 - WYP:

- uchádzač ponuku vypracoval sám.
- uchádzač ponuku nevypracoval sám a nižšie uvádza osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil:

P. č.	Meno a priezvisko	obchodné meno alebo názov	adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania	IČO (ak bolo pridelené)
1				
2				
3				

V Košiciach, dňa 05.11.2021

GMT Plus, s.r.o.
Popradská 57, 040 01 Košice
IČO: 36197441
Tel: 0574 42 55
DPH: SK2020050153

Ing. Peter konateľ
meno a priezvisko, funkcia
podpis¹

¹ Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

**ZOZNAM INÝCH (TRETÍCH) OSÔB, PROSTREDNÍCTVOM KTORÝCH UCHÁDZAČ
PREUKAZUJE PODMIENKY ÚČASTI**

Uchádzač/skupina dodávateľov: GMT Plus, s.r.o.

Obchodné meno: GMT Plus, s.r.o.

Adresa spoločnosti: Popradská 57, 040 01 Košice

IČO: 36197441

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto **čestne** vyhlasujem, že na predmet zákazky „**Technologické centrum DSA**“, vyhlásenej verejným obstarávateľom, **Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, Trnava**, so sídlom Koniarekova 17, 918 50 TRNAVA vo vestníku ÚVO č. 235/2021 dňa 19.10.2021 pod značkou 47658 - WYP, podľa §, 33, resp. podľa § 34 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- sa nebudú podieľať iné (tretie) osoby, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje podmienky účasti.
- sa budú podieľať nasledovné iné (tretie) osoby, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje podmienky účasti:

P. č.	Obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania	IČO	Splnenie podmienky účasti podľa § 33, 34 zákona (uchádzač uvedie predmet plnenia prostredníctvom inej osoby)	Zápis z Zozname hospodárskych subjektov (áno/nie)
1	COLAR, s.r.o., Lidické námestie 6, 040 22 Košice	36190675	Certifikát riadenia montáže pre OK triedy prevedenia min. EXC2	áno
2	COLAR, s.r.o. Lidické námestie 6, 040 22 Košice	36190675	Certifikát zhody systému manažérstva kvality pri procese zvárania STN EN ISO 3834-2	áno
3	BLS com. s.r.o. Hlavná 84 040 01 Košice	36205168	Kľúčový odborník _stavbyvedúci	áno
4				

Upozornenie:

Osoba, ktorej zdroje majú byť využité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f), okrem §32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť).

V Košiciach, dňa 05.11.2021

Ing. Peter Gaľa, konateľ
meno a priezvisko, funkcia
podpis¹

G
Popr
IČO: 3
Te

IS, S.R.O.
040 01 Košice
PH: SK2020050153
74 42 55

¹ Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI

Obchodné meno alebo názov uchádzača
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov
uchádzača

GMT PLUS, S.R.O.

Názov skupiny dodávateľov
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania
uchádzača

Popradská 57, 040 01 Košice

IČO

36197441

Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis uchádzača v Obchodnom registri
označenie Obchodného registra alebo inej
evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa
právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje

Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 11527/V

Štát

názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol
uchádzač založený

Slovenská republika

Zoznam osôb oprávnených
konať v mene uchádzača

meno a priezvisko

Ing. Peter Gaľa, konateľ

Kontaktné údaje uchádzača

pre potreby komunikácie s uchádzačom počas
verejnej súťaže

Kontaktná adresa:

Popradská 57, 040 01 Košice

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Ii

Telefón

+

E-mail

e

V Košiciach, dňa 05.11.2021

Ing. Peter Gaľa, konateľ

meno, funkcia

GMT
Popradská
IČO: 36 197 4
Tel.: 0

, S.R.O.
01 Košice
: SK2020050153
4 42 55

V

Prehľad o dosiahnutom obrate

GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 040 01 Košice, zastúpený Ing. Peter Gaľa, konateľ ako uchádzač vo verejnom obstarávaní : **Technologické centrum DSA**, uverejnenom vo Vestníku č. 235/2021 zo dňa 19.10.2021 pod značkou: 47658 - WYP
týmto predkladá:

Celkový obrat :

Rok	obrat v eur
2018	6 891 676
2019	4 531 639
2020	4 565 397

Výkaz ziskov a strát:

r. 2018

<https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/6432781/552>

r. 2019

<https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/6976738/552>

r. 2020

<https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/7384275/552>

V Košiciach, 05.11.2021

GMT Plus, s.r.o.
Poprad 40 01 Košice
IČO: 36 19 441 H: SK2020050153
Tel.: 055 674 42 55

Ing. a
Konateľnosť
GMT Plus, s.r.o.

UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV

Verejný obstarávateľ: **Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17,
91850 Trnava**

Názov zákazky:

Technologické centrum DSA

UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV

na základe § 10 a nasledujúcich zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podpísaním tohto súhlasu ja Ing. Peter Gaľa ako **štatutárny zástupca** uchádzača GMT Plus, s.r.o., so sídlom Popradská 57, 040 01 Košice, IČO: 36197441 **udeľujem súhlas** oprávnenému subjektu, t. j. verejnému obstarávateľovi ako orgánu verejnej moci **na vyžiadanie výpisu z registra trestov** za účelom overenia bezúhonnosti fyzickej osoby v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) ZVO.

Tento súhlas je platný až do odvolania a vzťahuje sa na všetky úkony oprávnených subjektov vykonaných v rámci zákona.

Údaje o fyzickej osobe udeľujúcej súhlas:

Meno: Peter	Dátum narodenia:
Terajšie priezvisko: Gaľa	Rodné číslo
Rodné priezvisko: Gaľa	Prezývka:
Pohlavie: muž	Číslo občianskeho preukazu/pasu
Trvalé bydlisko: Ulica, číslo: Vyšná Úvrať 2152/42	Štát narodenia: Slovenská republika
Obec: Košice	Okres narodenia v SR alebo štát narodenia: Slovensko
PSC: 040 01	Miesto narodenia: Michalovce

Údaje matky žiadateľa:

Údaje otca žiadateľa:

Meno: R	Meno:]
Priezvisko: G	Priezvisko: G
Rodné priezvisko: A	

Poučenie:

Osobné údaje sú spracovávané v zmysle zákona č. 18//2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Fyzická osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu udeľuje súhlas pre oprávnené subjekty konajúce v zmysle zákona, aby bolo možné zo strany oprávnených subjektov žiadať o poskytnutie výpisu z registra trestov

„DÔVERNÉ“

za účelom overenia splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia v zmysle § 32 ZVO prostredníctvom informačného systému verejnej správy.

Osoba udeľujúca súhlas berie na vedomie, že pokiaľ udelenie súhlasu nebude vyplnené úplne a správne, nebude možné získať výpis z registra trestov integračnou akciou, čo môže mať dopad na posúdenie splnenia podmienky účasti v zmysle § 32 ZVO.

Pokiaľ dôjde k odvolaniu tohto súhlasu nebude možné získať výpis z registra trestov integračnou akciou, čo môže mať dopad na splnenie podmienky účasti v zmysle § 32 ZVO.

V Košiciach, dňa 05.11.2021

podpis fy

lujúcej súhlas:





Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Slavomír Šulkovský

narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci



s evidenčným číslom **08097**

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

15. 2. 2010
Dátum vydania



prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Predseda SKSI

Stavba : Technologické centrum DSA

Verejný obstarávateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, Trnava

Zhotoviteľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 040 01 Košice

Miesto: Trnava

HARMONOGRAM

týždeň	1.	7.	14.	21.	28.	35.	42.	49.	56.	63.	70.	77.	84.	91.	98.	105.	112.	119.	120.
búracie práce a HTU																			
energo prípojka																			
prípojka vody																			
prípojka ELI																			
prípojka kanalizácie																			
základové pätky																			
oceľová konštrukcia																			
trapézové plechy																			
soklové murivo																			
ležatý kanál																			
opláštenie																			
základové zemnenie																			
zhutnený vankúš																			
strecha, zelená strecha																			
drátkobetón																			
hliníkové výplne																			
komunikácie a spevnené plochy																			
sádkokartón +zárubne																			
rozvod vody																			
rozvod požiarnej vody																			
vnútorný rozvod ELI																			
zdravotechnika																			
rozvody UK																			
kúrenie																			
blezkozvod																			
rozdávzače																			
keramický obklad a dlažba																			
nátery a maľby																			
podhľady																			
vnútorné dvere																			
sadové úpravy																			
dažďová záhrada																			
revízie																			
upratovanie																			

Ing. Peter Gaľa, konateľ
GMT Plus, s.r.o.

GMT
Popradsk
IČO: 36 197

S.P.O.
01 Košice
SK2020050153

Tel.: 059/674 42 55



Oznámený subjekt č. 1544
QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
Česká republika

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

certificate of conformity of the factory production control

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích – CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

OCELOVÉ STAVEBNÍ DÍLY, DÍLCE, SESTAVY A KONSTRUKCE

rozsah:

výroba třídy provedení do EXC3
prohlášení dle metody: 1, 2, 3a

uvedené na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

COLAR, s.r.o.
Lidické námestie 6, 040 22 Košice, SK
IČO: 36190675



a vyrobené ve výrobním závodě:

COLAR, s.r.o.
Južná trieda 82, 040 17 Košice, SK

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsána v příloze ZA normy

EN 1090-1:2009+A1:2011

podle systému 2+ byla uplatněna a že
řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 2.6.2016 (jako osvědčení č.2595-CPR-180056) a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Osvědčení č. 1544-CPR-2020-1425-1



Brno 10. 12. 2020



Ing. Jan Syvobodník, EurChem
představitel oznámeného subjektu č. 1544



QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
QUALIFORM – odbor posuzování shody
Oznámený subjekt č. 1544



Notified body №1544
QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno, CZ

CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9th March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

STEEL STRUCTURAL ELEMENTS, COMPONENTS, SECTIONS AND CONSTRUCTIONS

range:
production of the execution class up to EXC3,
declaration acc. to method: 1, 2, 3a

placed on the market under the name or trade mark of:

COLAR, s.r.o.
Lidické námestie 6, 040 22 Košice, SK
ID: 36190675



and produced in the manufacturing plant

COLAR, s.r.o.
Južná trieda 82, 040 17 Košice, SK

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 1090-1:2009 + A1:2011

under system 2+ are applied and that
**the factory production control is assessed to be in conformity
with the applicable requirements.**

This certificate was first issued on 2.6.2016 (as certificate No. 2595-CPR-180056) and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified factory production control certification body.

Certificate No. 1544-CPR-2020-1425-1



Brno 10. 12. 2020



Jan Svobodník, M.Sc.
Representative of the Notified Body No. 1544



QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
QUALIFORM - Conformity Assessment Department
Notified body No. 1544



Notifizierte Stelle Nr. 1544
QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno, CZ

ZERTIFIKAT DER KONFORMITÄT DER WERKSEIGENEN PRODUKTIONSSTEUERUNG

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011
(Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt:

STAHLSTRUKTURELEMENTE, KOMPONENTEN, TEILE UND KONSTRUKTIONEN

Umfang:

**Fertigung Ausführungsklasse bis EXC3,
der Deklaration gemäß die Method: 1, 2, 3a**

in Verkehr gebracht durch oder unter die Marke

COLAR, s.r.o.

Lidické námestie 6, 040 22 Košice, SK

ID-Nr: 36190675



und hergestellt im den Herstellwerk

COLAR, s.r.o.

Južná trieda 82, 040 17 Košice, SK

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
beschriebenen im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 1090-1:2009+A1:2011

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass

**werkseigene Produktionskontrolle beurteilt wird in Übereinstimmung mit den zutreffenden
Anforderungen.**

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 2.6.2016 (als Zertifikat-Nr. 2595-CPR-180056) ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in
der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung
der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert
werden außer es wird von der notifizierten Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle ausgesetzt oder
zurückgezogen.

Zertifikat Nr. 1544-CPR-2020-1425-1



Brno 10. 12. 2020



Dipl.-Ing. Jan Svobodník, EurChem
Vertreter der Notifizierte Stelle Nr. 1544



QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
QUALIFORM – Ressort zur Konformitätsbeurteilung
Notifizierte Stelle Nr. 1544

Súkromná stredná odborná škola DSA
Koniarekova 17
918 50 Trnava
IČO: 17055237

Bratislava, dňa 04.11.2021

Banková záruka č. 009020281189

1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť **GMT Plus, s.r.o.**, so sídlom Popradská 57, 040 01 Košice, IČO: 36 197 441, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 11527/V (ďalej ako „**Uchádzač**“) predloží Vám, Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava, IČO: 17055237 (ďalej ako „**Beneficient**“) ako Verejnému obstarávateľovi svoju ponuku (ďalej ako „**Ponuka**“) na predmet obstarávania, ktorým je: „Technologické centrum DSA“, Referenčné číslo: DSA_TC, a to v súvislosti s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania publikovaným vo Vestníku verejného obstarávania č. 235/2021 zo dňa 19.10.2021 pod číslom 47658 – WYP (ďalej ako „**Verejná súťaž**“). Za účelom zabezpečenia záväzkov Uchádzača voči Verejnému obstarávateľovi z viazanosti Ponuky vo Verejnej súťaži je Uchádzač povinný predložiť bankovú záruku, pričom prípustnou formou je aj záruka v elektronickej podobe, podpísaná za Ručiteľa jeho kvalifikovaným certifikovaným elektronickým podpisom.
2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Uchádzača Vám týmto my, Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej ako „**Ručiteľ**“) dávame svoju bankovú záruku (ďalej len „**Záruka**“), ktorú vystavujeme v elektronickej podobe, a neodvolateľne sa zaväzujeme zaplatiť Vám, Beneficientovi, akúkoľvek čiastku/čiastky až do výšky

13 200,00 EUR

(slovom: trinásťtisícdivesto 00/100 euro)

(ďalej len „**Zaručená suma**“),

po tom, ako nám bude v súlade s podmienkami tejto Záruky doručená Vaša písomná výzva na zaplatenie, identifikujúca Záruku jej číslom, obsahujúca Vaše písomné prehlásenie o tom, že Uchádzač nedodrжал viazanosť svojej Ponuky a bližšie popíšete, ako ju nedodrжал (ďalej ako „**Výzva na zaplatenie**“), pričom Vám poukážeme požadovanú sumu na účet uvedený vo Výzve na zaplatenie, a to najneskôr piaty pracovný deň nasledujúci po dni, kedy nám bude Výzva doručená.

3. S každou platbou z tejto Záruky sa znižuje výška nášho záväzku z tejto Záruky a vyplatením celej výšky Zaručenej sumy táto Záruka zaniká.
4. Táto Záruka je platná odo dňa jej vystavenia.
Platnosť tejto Záruky skončí tým z nižšie uvedených dní, ktorý nastane najskôr (ďalej ako „**Deň uplynutia platnosti záruky**“):
 - a) dňom kedy bude zo Záruky vyplatená celá Zaručená suma; alebo
 - b) dňom kedy nám bude doručené písomné prehlásenie Beneficienta, podľa ktorého sa vzdáva práv z tejto Záruky a nás ako Ručiteľa uvoľňuje zo všetkých našich záväzkov z tejto Záruky (ďalej ako „**Uvoľnenie**“); alebo
 - c) dňom, kedy nám Uchádzač oznámi, že vo Vestníku verejného obstarávania bolo uverejnené rozhodnutie o zrušení/ukončení Verejnej súťaže, pokiaľ tam bolo skutočne zverejnené; alebo
 - d) dňom **31.10.2022**.

Vaša Výzva na zaplatenie v slovenskom jazyku, spĺňajúca podmienky uvedené v tejto Záruke, nám musí byť doručená najneskôr v Deň uplynutia platnosti záruky.

5. Pokiaľ ako Beneficiant budete v súvislosti s touto Zárukou vystavovať a zasielať nám ako Ručiteľovi Vašu Výzvu na zaplatenie alebo Vaše Uvoľnenie (ďalej pre Výzvu na zaplatenie a Uvoľnenie spoločne aj ako „**Výzva/Uvoľnenie**“), musia byť riadne podpísané osobou oprávnenou konať za Vás, pričom oprávnenosť podpisujúcej osoby na podpísanie Výzvy/Uvoľnenia preukážete predložením originálu alebo overenej kópie dokumentu/dokumentov:
 - potvrdenie Vašej banky, ktoré môže byť obsiahnuté vo Výzve/Uvoľnení, o tom, že dokument Výzvy/Uvoľnenia bol podpísaný osobami oprávnenými konať za Vás; alebo
 - dokument preukazujúci oprávnenosť podpisujúcej osoby na podpísanie Výzvy/Uvoľnenia, pričom podpis za Vás na Výzve/Uvoľnení musí byť úradne overený.
6. Dokument Výzvy na zaplatenie spolu s pripojenými dokumentami podľa predchádzajúceho bodu je možné predložiť nám výhradne v listinnej podobe, ktorú treba doručiť na adresu nášho sídla, ktorá bude v čase doručovania zapísaná v Obchodnom registri. Dokument Uvoľnenia - spolu s pripojenými dokumentami podľa predchádzajúceho bodu - je možné predložiť nám alebo listinne (na adresu nášho sídla, ktorá bude v čase doručovania zapísaná v Obchodnom registri), alebo elektronicky. Pokiaľ bude Uvoľnenie spolu s pripojenými dokumentami zaslané elektronicky, musí byť opatrené Vašimi kvalifikovanými (uznávanými) elektronickými podpismi, a doručené od Vás buď priamo nám ako Ručiteľovi do našej schránky Bankove_zaruky@vub.sk, alebo Uchádzačovi do jeho schránky.
7. Táto Záruka ani práva z nej vyplývajúce nie sú postupiteľné ani prevoditeľné na žiadnu tretiu osobu, nemožno ich zaťažiť záložným právom a táto Záruka platí len pre Vás ako Beneficianta.
8. Táto Záruka a právne vzťahy s ňou súvisiace sa spravujú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a podľa Jednotných pravidiel pre záruky vyplatiteľné na požiadanie, vydanými Medzinárodnou obchodnou komorou publikácia v Paríži ako publikácia č. 758 (ďalej len „**ICC 758**“), pričom pravidlá ICC 758 majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, a podmienky uvedené v tejto Záruke majú prednosť aj pred pravidlami ICC 758. Všetky zúčastnené strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky pre prípad akýchkoľvek sporov, otázok a záležitostí, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto Zárukou.

Banková záruka č. 009020281189

Všeobecná úverová banka, a.s.

v zastúpení:

Meno: Mgr. Andrea Lalande
Funkcia: Vedúca oddelenia Analýza
a administrácia úverového portfólia

Všeobecná úverová banka, a.s.

v zastúpení:

Meno: Mgr. Jana Valkučáková
Funkcia: Middle Office špecialista



QUALIFORM, a.s.
QUALIFORM - odbor certifikace
Mlaty 672/8, 642 00 Brno
vydává v rozsahu své akreditace

pro organizaci

COLAR, s.r.o.
Lidické náměstie 6, 040 22 Košice

IČ: 36190675



CERTIFIKÁT

Tímto certifikátem se potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém managementu odpovídající požadavkům
ČSN ISO 45001:2018

Předmět systému managementu:

Výroba a montáž kovových konstrukcí a jejich částí pro stavebnictví, dopravu a průmysl (CZ-NACE 25.11; 43.99)
Zámečnictví (CZ-NACE 43.99)

Rozsah systému managementu:

Južná trieda 82, 040 17 Košice (CZ-NACE 25.11; 43.99)

Platnost tohoto certifikátu je vázána na Rozhodnutí o posouzení z pravidelných dozorů ověřujících plnění požadavků certifikace.



Certifikát č.: H 1425 - 1



Platnost do: 11. 12. 2023

V Brně dne: 11. 12. 2020

Ing. Jan Svobodník
ředitel certifikačního orgánu



QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, 642 00 BRNO
QUALIFORM – odbor certifikace
certifikační orgán certifikující systémy managementu



QUALIFORM, a.s.
QUALIFORM – Certification department
Mlaty 672/8, 642 00 Brno

Within the scope of its accreditation issues

For the organization

COLAR, s.r.o.
Lidické námestie 6, 040 22 Košice

Identification No.: 36190675



CERTIFICATE

By this certificate it is confirmed that the supplier has introduced and maintained a management system complying with requirements of

ISO 45001:2018

The subject of the management system:

Production and assembly of metal structures and their parts for construction, transport and industry
 (CZ-NACE 25.11; 43.99)

Locksmithery (CZ-NACE 43.99)

The scope of the management system:

Južná trieda 82, 040 17 Košice (CZ-NACE 25.11; 43.99)

Validity of this Certificate is made conditional on the Decision on the evaluation resulting from the regular inspections verifying the compliance with the Certificate's requirements.

Certificate No.: H 1425 - 1



Valid until 11th December 2023

In Brno on 11th December 2020

ing. Jaroslav Dobanik
 Director of the Certification Body



QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, 642 00 BRNO
 QUALIFORM – Department of Certification
 a certification body that certifies management systems



QUALIFORM, a.s.
QUALIFORM – Abteilung Zertifikation
Mlaty 672/8, 642 00 Brno
gibt im Umfang seiner Akkreditierung

Für Organisation

COLAR, s.r.o.
Lidické náměstie 6, 040 22 Košice

Id-Nr.: 36190675



Z E R T I F I K A T

Mit diesem Zertifikat wird bestätigt, dass die Organisation das System des Managements eingeleitet hat und dieses entsprechend den Anforderungen

ISO 45001:2018

aufrechterhält.

Gegenstand des Systems des Managements:

Herstellung und Montage von Metallkonstruktionen und deren Teilen für Bau, Transport und Industrie
(CZ-NACE 25.11; 43.99)

Schlosserei (CZ-NACE 43.99)

Im Umfang des Systems des Managements:

Južná trieda 82, 040 17 Košice (CZ-NACE 25.11; 43.99)

Die Gültigkeit dieses Zertifikates ist auf den Beurteilungsbescheid von regelmäßigen Beaufsichtigungen, welche die Erfüllung der Zertifizierungsanforderungen prüfen, gebunden.

Zertifikat Nr.: H 1425 - 1



Gültigkeit bis zum: 11.12.2023

In Brno, am: 11. 12. 2020

Ing. Jan Svobodník
Direktor des Zertifikationsorgans



QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, 642 00 BRNO
QUALIFORM – Abteilung Zertifikation
eine Zertifizierungsstelle, die Managementsysteme zertifiziert



QUALIFORM, a.s.
QUALIFORM - odbor certifikace
Mlaty 672/8, 642 00 Brno
vydává v rozsahu své akreditace

pro organizaci

COLAR, s.r.o.
Lidické náměstie 6, 040 22 Košice

IČ: 36190675



CERTIFIKÁT

Tímto certifikátem se potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém managementu odpovídající požadavkům

ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN ISO 45001:2018

Předmět systému managementu:

Výroba a montáž kovových konstrukcí a jejich částí pro stavebnictví, dopravu a průmysl (CZ-NACE 25.11; 43.99)
Zámečnictví (CZ-NACE 43.99)

Rozsah systému managementu:

Južná třída 82, 040 17 Košice (CZ-NACE 25.11; 43.99)

Platnost tohoto certifikátu je vázána na Rozhodnutí o posouzení z pravidelných dozorů ověřujících plnění požadavků certifikace.



Certifikát č.: 1425 - 1



Platnost do: 11. 12. 2023

V Brně dne: 11. 12. 2020

Ing. Jan Svobodník
ředitel certifikačního orgánu



QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, 642 00 BRNO
QUALIFORM – odbor certifikace
certifikační orgán certifikující systémy managementu



QUALIFORM, a.s.
QUALIFORM – Certification department
Mlaty 672/8, 642 00 Brno

Within the scope of its accreditation issues

For the organization

COLAR, s.r.o.
Lidické námestie 6, 040 22 Košice

Identification No.: 36190675



CERTIFICATE

By this certificate it is confirmed that the supplier has introduced and maintained a management system complying with requirements of

ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

The subject of the management system:

Production and assembly of metal structures and their parts for construction, transport and industry
(CZ-NACE 25.11; 43.99)

Locksmithery (CZ-NACE 43.99)

The scope of the management system:

Južná trieda 82, 040 17 Košice (CZ-NACE 25.11; 43.99)

Validity of this Certificate is made conditional on the Decision on the evaluation resulting from the regular inspections verifying the compliance with the Certificate's requirements.



Certificate No.: 1425 - 1



Valid until 11th December 2023

In Brno on 11th December 2020

Ing. Jan Svobodník
Director of the Certification Body



QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, 642 00 BRNO
QUALIFORM – Department of Certification
a certification body that certifies management systems



QUALIFORM, a.s.
QUALIFORM – Abteilung Zertifikation
Mlaty 672/8, 642 00 Brno
gibt im Umfang seiner Akkreditierung

Für Organisation

COLAR, s.r.o.
Lidické námestie 6, 040 22 Košice

Id-Nr.: 36190675



Z E R T I F I K A T

Mit diesem Zertifikat wird bestätigt, dass die Organisation das System des Managements eingeleitet hat und dieses entsprechend den Anforderungen

ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

aufrechterhält.

Gegenstand des Systems des Managements:

Herstellung und Montage von Metallkonstruktionen und deren Teilen für Bau, Transport und Industrie

(CZ-NACE 25.11; 43.99)

Schlosserei (CZ-NACE 43.99)

Im Umfang des Systems des Managements:

Južná trieda 82, 040 17 Košice (CZ-NACE 25.11; 43.99)

Die Gültigkeit dieses Zertifikates ist auf den Beurteilungsbescheid von regelmäßigen Beaufsichtigungen, welche die Erfüllung der Zertifizierungsforderungen prüfen, gebunden.

Zertifikat Nr.: 1425 - 1



Gültigkeit bis zum: 11.12.2023

In Brno, am: 11. 12. 2020

Ing. Jan Svobodník
Direktor des Zertifikationsorgans



QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, 642 00 BRNO
QUALIFORM – Abteilung Zertifikation
eine Zertifizierungsstelle, die Managementsysteme zertifiziert



Certifikační orgán č. 3012
QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
Česká republika

akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 pro certifikaci produktů, procesů a služeb

vydává v rozsahu své akreditace

pro organizaci

COLAR, s.r.o.
Lidické námestie 6, 040 22 Košice, SK
IČO: 36190675

Provozovna: Južná trieda 82, 040 17 Košice, SK



CERTIFIKÁT

Tímto certifikátem se potvrzuje, že posuzovaný předmět certifikace odpovídá požadavkům

ČSN EN ISO 3834-2:2006

pro oblast činnosti:

**PROCES SVAŘOVÁNÍ PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ A
ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ**

Výsledky posouzení jsou uvedeny v Souhrnném protokolu č. CO-1425-9897-08d ze dne 8.12.2020.

Certifikační schéma: ČSN EN ISO 3834-2:2006

Podmínky, za nichž se tento certifikát vydává, jsou uvedeny v Licenční smlouvě.
Platnost tohoto certifikátu je vázána na záznamy z pravidelných dozorů ověřujících plnění požadavků certifikace.
Nedílnou součástí tohoto certifikátu je zadní strana certifikátu s rozsahem certifikace.

Certifikát č. 3012-COV-2020-1425-1



Platnost do 9. 12. 2025

Brno 10. 12. 2020



Ing. Jan Svobodník, EurChem
představitel certifikačního orgánu č. 3012



QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
QUALIFORM – odbor posuzování shody
Certifikační orgán č. 3012

Rozsah certifikace:

1. Druh produktu (produkt):

Ocelové konstrukce a jejich dílce, zámečnické výrobky

2. Produktové normy nebo alternativní norma (normy):

ČSN EN 1090-1+A1, ČSN EN 1090-2,

ČSN EN ISO 3834-1, ČSN EN ISO 3834-5, ČSN CEN ISO/TR 3834-6

ČSN EN ISO 9606-1, ČSN EN ISO 14731, ČSN EN ISO 9712, ČSN EN ISO 15609-1, ČSN EN ISO 15611, ČSN EN ISO 15614-1,

ČSN EN ISO 17635, ČSN EN ISO 17662

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

3. Skupina(y) základních materiálů (dle CEN ISO/TR 15608):

1.1, 1.2, 1.4, 43

4. Proces(y) svařování a příbuzné procesy:

Svařovací procesy (dle ISO 4063)	Skupiny základních materiálů (dle CEN ISO/TR 15608)
111	1.1, 1.2, 1.4, 43
121	1.1, 1.2, 1.4
135	1.1, 1.2, 1.4, 43

5. Odpovědní pracovníci svářečského dozoru:

Jméno a příjmení	Kvalifikace	Pracovní funkce a úroveň
Ing. Michal Krepelka,	EWE-SK-14023, IWE-SK-14023, SK/CEWE/14023/2	koordinátor zvarania, úroveň kompetencí podle EN ISO 14731 čl. 6.2.2
Ing. Juraj Sopko	IWE (E-2/2014)	zástupca koordinátora zvarania, úroveň kompetencí podle EN ISO 14731 čl. 6.2.2



Certification Body № 3012
QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno, CZ

Certification Body № 3012 accredited by the Czech Accreditation Institute, Public Service Company according to ISO/IEC 17065:2012 for certification of products, processes and services

issues, within the scope of its accreditation

for the company

COLAR, s.r.o.
Lidické náměstie 6, 040 22 Košice, SK

ID: 36190675

Factory: Južná trieda 82, 040 17 Košice, SK



CERTIFICATE

The present certificate confirming that the assessed subject of certification complies with the requirements of

EN ISO 3834-2:2005

for the field of activity:

WELDING PROCESS DURING MANUFACTURE AND ASSEMBLY OF THE STEEL STRUCTURES AND LOCKSMITH PRODUCTS

Assessment results are included in the general report No. CO-1425-9897-08d of 8.12.2020.

Certification scheme: EN ISO 3834-2:2005

The conditions under which the present certificate is issued are set out in the license agreement.
The validity of this certificate relates to the records of regular inspections verifying whether the certification requirements are fulfilled. Inseparable part of this certificate is its back page specifying the certification scope

Certificate № 3012-COV-2020-1425-1



Valid until: 9. 12. 2025

Brno 25. 9. 2020



Jan Svobodník, M.Sc.
Representative of the Certification Body № 3012



QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
QUALIFORM - Conformity Assessment Department
Certification Body № 3012

Scope of certification

1. Type of product:

Steel structures and their components, locksmith products

2. Product standards or alternative standards:

EN 1090-1+A1, EN 1090-2,
EN ISO 3834-1, EN ISO 3834-5, CEN ISO/TR 3834-6
EN ISO 9606-1, EN ISO 14731, EN ISO 9712, EN ISO 15609-1, EN ISO 15611, EN ISO 15614-1,
EN ISO 17635, EN ISO 17662
Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 305 / 2011

3. Group of base material (according to CEN ISO/TR 15608):

1.1, 1.2, 1.4, 43

4. Welding and related processes:

Welding processes (acc. to ISO 4063)	Group of base material (acc. to CEN ISO/TR 15608)
111	1.1, 1.2, 1.4, 43
121	1.1, 1.2, 1.4
135	1.1, 1.2, 1.4, 43

5. Entrusted welding coordinator - according to EN ISO 14731 article 6.2.2

Name and surname	Level of qualifying
Ing. Michal Krepelka,	EWE-SK-14023, IWE-SK-14023, SK/CEWE/14023/2
Ing. Juraj Sopko,	IWE (E-2/2014)



QUALIFORM, a.s.
QUALIFORM - Ressort zur Konformitätsbeurteilung
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno, CZ

die Zertifizierungsstelle Nr. 3012, durch ČIA, o.p.s. (Das Tschechische Institut für die Akkreditierung) gemäß der Norm ISO/IEC 17065:2012 zur Zertifizierung von Produkten, Prozessen und Dienstleistungen akkreditiert

stellt im Umfang seiner Akkreditierung das folgende

für die Organisation

COLAR, s.r.o.
Lidické náměstie 6, 040 22 Košice, SK
ID-Nr: 36190675

Betriebsstätte: Južná trieda 82, 040 17 Košice, SK



ZERTIFIKAT

Durch dieses Zertifikat wird bestätigt, dass der beurteilte Gegenstand der Zertifizierung den Anforderungen der Norm

EN ISO 3834-2:2005

für den Tätigkeitsbereich:

DER SCHWEISSPROZESS WÄHREND DER HERSTELLUNG UND MONTAGE VON STAHLKONSTRUKTIONEN UND SCHLOSSERPRODUKTE

Die Ergebnisse der Beurteilung sind dem Summarprotokoll Nr. CO-1425-9897-08d vom 8.12.2020 zu entnehmen
Zertifizierung schema: EN ISO 3834-2:2005

Die Konditionen, unter denen dieses Zertifikat ausgestellt wird, sind im Lizenzvertrag angeführt.

Die Gültigkeit dieses Zertifikats ist an die Einträge von regelmäßigen Aufsichten gebunden,
durch die die Anforderungen der Zertifizierung geprüft werden.

Die Rückseite des Zertifikats mit dem Umfang der Zertifizierung stellt einen unteilbaren Bestandteil dieses Zertifikats dar.

Zertifikat Nr. 3012-COV-2020-1425-1



Gültig bis zum: 9. 12. 2025

Brünn, den 10. 12. 2020



Dipl.-Ing. Jan Svobodník, EurChem
Vertreter der Zertifizierungsstelle Nr. 3012



QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
QUALIFORM – Ressort zur Konformitätsbeurteilung
Zertifizierungsstelle Nr. 3012

Zertifizierungsumfang

1. Produktart (Art von Produkten):

Stahlkonstruktionen und Teilen, Schlosserprodukte

2. Produktnormen oder alternative Norm(en):

EN 1090-1+A1, EN 1090-2,
EN ISO 3834-1, EN ISO 3834-5, CEN ISO/TR 3834-6
EN ISO 9606-1, EN ISO 14731, EN ISO 9712, EN ISO 15609-1, EN ISO 15611, EN ISO 15614-1,
EN ISO 17635, EN ISO 17662
Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 305 / 2011

3. Gruppe(n) von Grundmaterialien (gemäß CEN ISO/TR 15608)

Gruppe 1.1, 1.2, 1.4, 43

4. Schweißprozesse und verwandte Prozesse (gemäß EN ISO 4063)

Schweißprozesse (gemäß EN ISO 4063)	Gruppe(n) von Grundmaterialien (gemäß CEN ISO/TR 15608)
111	1.1, 1.2, 1.4, 43
121	1.1, 1.2, 1.4
135	1.1, 1.2, 1.4, 43

5. Verantwortliche Schweißaufsichtsperson - gemäß EN ISO 14731, Artikel 6.2.2

Vorname und Nachname	Qualifizierung
Ing. Michal Krepelka,	EWE-SK-14023, IWE-SK-14023, SK/CEWE/14023/2
Ing. Juraj Sopko	IWE (E-2/2014)



Certifikační orgán č. 3012
QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
Česká republika

akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 pro certifikaci produktů, procesů a služeb

vydává v rozsahu své akreditace

pro organizaci

COLAR, s.r.o.
Lidické náměstie 6, 040 22 Košice, SK

IČO: 36190675

Provozovna: Južná trieda 82, 040 17 Košice, SK



CERTIFIKÁT

Tímto certifikátem se potvrzuje, že posuzovaný předmět certifikace odpovídá požadavkům

ČSN EN 1090-2:2019

pro oblast činnosti:

VÝROBA A MONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

TŘÍDY PROVEDENÍ DO EXC3

Výsledky posouzení jsou uvedeny v Souhrnném protokolu č. CO-1425-9898-08d ze dne 8.12.2020.

Certifikační schéma: COV-6-2020-1 (vychází z ISO/IEC 17067, schéma 6, založeno na auditu systému managementu)

Podmínky, za nichž se tento certifikát vydává, jsou uvedeny v Licenční smlouvě.

Platnost tohoto certifikátu je vázána na záznamy z pravidelných dozorů ověřujících plnění požadavků certifikace.

Certifikát č. 3012-COV-2020-1425-2



Platnost do: 9. 12. 2023

Brno 10. 12. 2020



Ing. Jan Svobodník, EurChem
představitel certifikačního orgánu č. 3012



QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
QUALIFORM – odbor posuzování shody
Certifikační orgán č. 3012



Certification Body № 3012
QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno, CZ

Certification Body № 3012 accredited by the Czech Accreditation Institute, Public Service Company according to ISO/IEC 17065:2012 for certification of products, processes and services

issues, within the scope of its accreditation

for the company

COLAR, s.r.o.

Lidické náměstie 6, 040 22 Košice, SK

ID: 36190675

Factory: Južná trieda 82, 040 17 Košice, SK



CERTIFICATE

The present certificate confirming that the assessed subject of certification complies with the requirements of

EN 1090-2:2018

for the field of activity:

**PRODUCTION AND ASSEMBLY OF THE STEEL STRUCTURES
AND LOCKSMITH PRODUCTS
EXECUTION CLASS UP TO EXC3**

Assessment results are included in the general report №. CO-1425-9898-08d of 8.12.2020

Certification scheme: COV-6-2020-1 (based on ISO / IEC 17067, scheme 6, based on management system audit)

The conditions under which the present certificate is issued are set out in the license agreement.
The validity of this certificate relates to the records of regular inspections
verifying whether the certification requirements are fulfilled

Certificate № 3012-COV-2020-1425-2



Valid until: 9. 12. 2023

Brno 10. 12. 2020



Jan Svobodník, M.Sc.
Representative of the Certification Body № 3012



QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
QUALIFORM - Conformity Assessment Department
Certification Body № 3012



QUALIFORM, a.s.
QUALIFORM - Ressort zur Konformitätsbeurteilung
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno, CZ

die Zertifizierungsstelle Nr. 3012, durch ČIA, o.p.s. (Das Tschechische Institut für die Akkreditierung) gemäß der Norm ISO/IEC 17065:2012 zur Zertifizierung von Produkten, Prozessen und Dienstleistungen akkreditiert

stellt im Umfang seiner Akkreditierung das folgende

für die Organisation

COLAR, s.r.o.

Lidické náměstie 6, 040 22 Košice, SK

ID-Nr: 36190675

Betriebsstätte: Južná trieda 82, 040 17 Košice, SK



ZERTIFIKAT

Durch dieses Zertifikat wird bestätigt, dass der beurteilte Gegenstand der Zertifizierung den Anforderungen der Norm

EN 1090-2:2018

für den Tätigkeitsbereich:

**HERSTELLUNG UND MONTAGE VON STAHLKONSTRUKTIONEN
UND SCHLOSSERPRODUKTE**

AUSFÜHRUNGSKLASSE BIS EXC3

Die Ergebnisse der Beurteilung sind dem Summarprotokoll Nr. CO-1425-9898-08d vom 8.12.2020 zu entnehmen
Zertifizierungsschema: (basierend auf EN ISO / IEC 17067, Schema 6, basierend auf Managementsystem-Audit)

Die Konditionen, unter denen dieses Zertifikat ausgestellt wird, sind im Lizenzvertrag angeführt.
Die Gültigkeit dieses Zertifikats ist an die Einträge von regelmäßigen Aufsichten gebunden,
durch die die Anforderungen der Zertifizierung geprüft werden.

Zertifikat Nr. 3012-COV-2020-1425-2



Gültig bis zum: 9. 12. 2023

Brünn, 10. 12. 2020



Dipl.-Ing. Jan Svobodník, EurChem
Vertreter der Zertifizierungsstelle Nr. 3012



QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
QUALIFORM – Ressort zur Konformitätsbeurteilung
Zertifizierungsstelle Nr. 3012

Čestné vyhlásenie - stavbyvedúci

Ing. Slavomír Šulkovský, stavbyvedúci

v rámci výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len „súťaž“) vyhláseného verejným obstarávateľom **Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava, IČO: 17055237** (ďalej len „verejný obstarávateľ“) na obstaranie predmetu zákazky **Technologické centrum DSA** (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania Vestník č. 235/2021 zo dňa 19.10.2021 pod číslom 47658 – WYP, týmto

čestne prehlasujem, že

budem uchádzačovi GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 040 01 Košice plne k dispozícii pri plnení predmetu zákazky v prípade, že uchádzač tejto zákazky bude úspešný

V Košiciach, dňa 05.11.2021

Ing. Slavomír Šulkovský

BLS com. s.r.o.

Hlavná 84
040 01 KOŠICE

Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti

uchádzač

GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 040 01 Košice

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel:Sro, vložka č.: 11527/V

IČO: 36197441

Zastúpený : Ing. Peter Gaľa, konateľ , Vyšná Úvrat' 2152/42, 040 01 Košice

/Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)/

predmet zákazky: **Technologické centrum DSA**, vyhlásenej verejným obstarávateľom Obec Varadka vo Vestníku č. 235/2021 zo dňa 19.10.2021 pod označením 47658 - WYP.

čestne vyhlasujem, že

spĺňam všetky podmienky účasti tejto súťaže určené verejným obstarávateľom a poskytnem verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré týmto čestným vyhlásením nahradzujem.

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I_GMT Plus, s.r.o.

<http://orsr.sk/vypis.asp?ID=12578&SID=4&P=0>

Údaje o hospodárskom subjekte vedené v informačnom systéme UVO_GMT Plus, s.r.o.

<https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/9044?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=36197441&nazov=&obec=®istracneCislo=>

Výpis z registra partnerov verejného sektora_GMT Plus, s.r.o.

<https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/4943>

V Košiciach, dňa 05.11. 2021

Pc
iČo

Ing. Peter Gaľa
Konateľ
GMT Plus, s.r.o.

Uchádzač: GMT Plus, s.r.o.
Obchodné meno: GMT Plus, s.r.o.
Adresa spoločnosti: Popradská 57, 040 01 Košice
IČO: 36197441

Čestné vyhlásenie

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, ponuku na predmet zákazky: **„Technologické centrum DSA“** vyhlásenej verejným obstarávatelom **Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, Trnava**, so sídlom Koniarekova 17, 918 50 TRNAVA vo vestníku ÚVO č. 235/2021 dňa 19.10.2021 pod značkou 47658 - WYP:

čestne vyhlasujem, že

spoločnosť GMT Plus, s.r.o. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím

V Košiciach, dňa 05.11.2021

Plus, s.r.o.
040 01 Košice
DPH: SK2020050153
1674 42 55

Ing. F. ... /a, konateľ
... /s, s.r.o.

✓



QSCert, spol. s r. o.
Certification Body of Management Systems
E. P. Voljanskeho 1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic

We cover
credibility 



týmto udeľuje

CERTIFIKÁT

ktorým potvrdzuje, že spoločnosť

GMT Plus, s.r.o.

Popradská 57, 040 01 Košice

zaviedla a používa systém manažerstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy

ISO 45001:2018

v oblasti:

**Stavebná činnosť v oblasti pozemných, inžinierskych a priemyselných stavieb.
Zabezpečenie inžinierskej činnosti.**

Certifikované lokality: Popradská 57, 040 01 Košice

Na základe certifikačného auditu, protokol č. 810/21 bolo preukázané,
že manažérsky systém spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

Certifikát č.:	O – 810/21
Dátum prvotnej certifikácie:	29.05.2015
Dátum vydania certifikátu:	07.06.2021
Dátum platnosti:	28.05.2024



Tento certifikát je platný iba ak je uvedený medzi
platnými certifikátmi na www.qscert.com

Ing. Marcel Šlúch
riaditeľ certifikačného orgánu





QSCert, spol. s r. o.
Certification Body of Management Systems
E. P. Voljanskeho 1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic

We cover
credibility 



týmto udeľuje

CERTIFIKÁT

ktorým potvrdzuje, že spoločnosť

GMT Plus, s.r.o.

Popradská 57, 040 01 Košice

zaviedla a používa systém environmentálneho manažérstva podľa normy

ISO 14001:2015

v oblasti:

**Stavebná činnosť v oblasti pozemných, inžinierskych a priemyselných stavieb.
Zabezpečenie inžinierskej činnosti.**

Certifikované lokality: Popradská 57, 040 01 Košice


Na základe certifikačného auditu, protokol č. 810/21 bolo preukázané,
že manažérsky systém spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

Certifikát č.:	E – 810/21
Dátum prvotnej certifikácie:	29.05.2015
Dátum vydania certifikátu:	07.06.2021
Dátum platnosti:	28.05.2024



Tento certifikát je platný iba ak je uvedený medzi
platnými certifikátmi na www.qscert.com

Ing. Marcel Šlúch
riaditeľ certifikačného orgánu





We cover
credibility 

QSCert, spol. s r. o.
Certification Body of Management Systems
E. P. Voljanskeho 1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic



týmto udeľuje

CERTIFIKÁT

ktorým potvrdzuje, že spoločnosť

GMT Plus, s.r.o.

Popradská 57, 040 01 Košice

zaviedla a používa systém manažerstva kvality podľa normy

ISO 9001:2015

v oblasti:

**Stavebná činnosť v oblasti pozemných, inžinierskych a priemyselných stavieb.
Zabezpečenie inžinierskej činnosti.**

Certifikované lokality: Popradská 57, 040 01 Košice

Na základe certifikačného auditu, protokol č. 810/21 bolo preukázané,
že manažerský systém spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

Certifikát č.:	Q – 810/21
Dátum prvej certifikácie:	29.05.2015
Dátum vydania certifikátu:	07.06.2021
Dátum platnosti:	28.05.2024



Tento certifikát je platný iba ak je uvedený medzi
platnými certifikátmi na www.qscert.com

Ing. Marcel Šlúch
riaditeľ certifikačného orgánu

