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TECHNICKÁ SPRÁVA 

 Úloha 

Úlohou projektu bola výmena lapača tuku. Dokumentácia stavby je spracovaná v podrobnosti pre výber 

zhotoviteľa. 

Dostupná bola iba realizačná dokumentácia vonkajšej tukovej kanalizácie vrátane výmeny lapača tuku 

za ZETR 6l/s, ktorá neobsahovala zmeny počas výstavby a následne prevádzky objektu. K dispozícii 

nebolo ani podrobné zameranie, preto je nutné výšky brať skôr informatívne. Z tohto dôvodu je nutné 

počítať po odkrytí potrubí z nesúladom dokumentácie a reality. Tento rozdiel môže navýšiť náklady 

na realizáciu, preto je vhodné uvažovať s rezervou už pri cenovej ponuke. 

 Kanalizácia  

 Bilancie 

Bilancie sa nemenia. 

 Technické riešenie 

Betónová plocha v riešenej časti bude odstránená. 

Následne bude odstránený pôvodný lapač tuku (nie ZETR 6l/s ale úplne pôvodný). Bude odkopaná 

existujúca tukovaná kanalizácia a zameraná. 

Z priestorového hľadiska sa odporúča existujúce šachty ostrániť a nové osadiť čo najbližšie 

k fasáde (min však 1m od fasády). Budú osadené nové plastové šachty DN600 s pojazdným tesným 

poklopom BEGU ale uzamykaľným liatinovým poklopom (pojazd D400). 

Nakoľko sa výkop robí v čistej mierne rozpukanej skale, s pažením výkopov sa neuvažuje. 

Na základe objednávky je navrhnutý lapač tukov pre 5000 jedál. Ako referenčný výrobok bol 

zvolený ŽB prefabrikát KLARTEC KL LT20. Lôžko pod nádrž bude robené upraveným výkopom na dne 

ktorého sa zhotoví roznášacia doska. Prefabrikát bude následne osádzaný do pieskového vankúša. 

Existujúca kanalizácia má obmedzené výškové napojenie a keďže samotný lapač tuku ma rozdiel 

medzi vtokom a výtokom 70mm a kanalizáciu musíme spádovať do opačnej strany (tu stratíme ďalšie 

mm) je nutné vyčistené vody prečerpávať. 

Ak to priestorové možnosti existujúceho lapača ZETR 6l/s dovolia, môže sa použiť ako budúca 

čerpacia šachta (je nutné vymeniť poklop za vetraný alebo dorobiť dodatočné odvetranie). 

Ak nie, je nutné lapač tuku ZETR odstrániť a miesto neho osadiť čerpaciu šachtu (poklop musí 

byť pojazdný, uzamykateľný a hlavne je nutné zabezpečiť vetranie šachty. 

Návrh čerpadla vychádza z kapacitného prietoku lapača tuku, čo je 11,8l/s. 

Na základe toho je navrhnuté čerpadlo GRUNDFOS SL1.50.65.09.2.50B s riadiacou jednotkou spínané 

plavákmi. 

Návrh je možné zoptimalizovať na základe zistenia skutočných prietokov = zistenia presného počtu 

zariaďovacích predmetov odvádzaných to tukovej kanalizácie a následnom prepočte. 
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Z dôvodu križovania existujúceho vodovodu je nutné časť vodovodu preložiť. Z dodaných podkladov 

je však dimenzia veľmi ťažko čitateľná ( asi ¾“). 

Následne bude kanalizácia zasypaná a vyhotoví sa betónová plocha (napr. metličkobetón) 

Materiál potrubia tukovej kanalizácie je navrhnutý KG2000 PP SN10. 

Materiál výtlaku kanalizácie je navrhnutú PE-100 RC PN10. 

Materiál prekladaného vodovodu je navrhnutý PE-100 RC PN10. 

Revízne šachty sú navrhnuté ako plastové s tesnými pojazdnými poklopmi. 

Čerpacia šachta je navrhnutá ako ŽB (ak sa nebude dať využiť ZETR 6l/s). 

Lapač tukov je navrhnutý ŽB prefabrikát pojazdný s tesnými poklopmi s pojazdom D400. 

Výrobky použité v dokumentácii sú uvažované ako referenčné. Je možné ich zameniť za výrobky 

s minimálne rovnakou kvalitou, materiálovou základňou (vrátane hrúbky steny) a funkciou. Je 

nutné vzhľadom na stiesnené riešenie vyberať výrobky s približne rovnakými rozmermi, 

prietokmi a funkciou. 

V prípade použitia iných výrobkov je nutné odsúhlasenie od autora=projektanta ZTI, nakoľko je 

za technické riešenie zodpovedný. 

 Bezpečnosť práce 

Je nutné dodržať všetky platné predpisy ohľadom bezpečnosti práce. 

 Odovzdanie a kolaudácia 

Vodovod a kanalizácia musí byť pred odovzdaním prepláchnutá, odskúšaná. 

Odskúšať a odovzdať možno len funkčné celky, ktoré sú finálne osadené. 

O pozitívnom výsledku skúšky tesnosti vyhotoví revízny technik revíznu správu, ktorá spolu 

s príslušnými dokumentami a certifikátmi výrobkov bude slúžiť ako podklad ku kolaudácii stavby. 

 

 

 

 

 

 

 V Bratislave 08/2021         Ing. Rudolf Rosina 


