Ogtoszenie nr 2021/BZP 00180961/01 z dnia 2021-09-15

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Utrzymanie drég lesnych i dojazdéw pozarowych w Nadlesnictwie Koniecpol w 2021 r.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO KONIECPOL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150027356

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Rézana 11

1.5.2.) Miejscowos¢: Koniecpol

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-230

1.5.4.) Wojewodztwo: Slaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Czestochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: koniecpol@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.katowice.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://josephine.proebiz.com/pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inna panstwowa jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Srodowisko

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Utrzymanie drog lesnych i dojazdéw pozarowych w Nadlesnictwie Koniecpol w 2021 r.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b185ce92-044a-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00180961/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-09-15 12:11

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
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2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00062836/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:
1.1.4 Utrzymanie drog lesnych i dojazdow pozarowych w Nadle$nictwie Koniecpol w 2021r.

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00157874/01

| SEKCJA lIl - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.3.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 520000 PLN
4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane pod nazwg ,Utrzymanie drog ledSnych i
dojazdéw pozarowych w Nadlesnictwie Koniecpol w 2021 r.".

2. Opis zamowienia:

Roboty polegajg na dostawie kruszywa (w szacunkowej ilosci ok. 6300 ton) w miejsca wskazane
przez Zamawiajgcego w celu konserwacji drég lesnych bedacych w zarzadzie Nadlesnictwa
Koniecpol. Dostawie podlega kruszywo frakcji 0-31,5; 0-63; 31,5-63 oraz kamien 63-100 z czego
przewiduje sie, iz 60 % bedzie stanowi¢ kruszywo o uziarnieniu 31,5-63 (ok. 3780 ton).

Roboty bedg prowadzone na terenie n/w lesnictw:

. Zateze

. Kuczkow

. Metchow

. Batkow

. Biata Wielka

. Radkéw

. Kossow

. Perzyny

. Debowiec

10. Matachow

11. Siedliska

12. Pradta.

O©CoONOOOAPR,WN -

Kruszywo drogowe musi spetnia¢ ponizsze normy :

" kruszywo tamane o cigglym uziarnieniu — frakcja 0-31,5 mm, norma PN-EN 13242 +A1:2010
zakres stosowania- naturalne kruszywo tamane dla drogownictwa.

" kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu — frakcja 0-63 mm, norma PN-EN 13242 +A1:2010
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_zakres stosowania- naturalne kruszywo famane dla drogownictwa.
kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu — frakcja 31,5-63 mm /ttuczen/, norma PN-EN 13242
+A1:2010 zakres stosowania- naturalne kruszywo tamane dla drogownictwa.

Materiatem do wykonania robét powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Nie dopuszcza sie zastosowania
kruszywa ze skat wapieni jurajskich.

Dopuszcza sie kruszywa z nastepujacych rodzajow skat: kruszywa kwarcytowe, bazaltowe,
dolomitowe, wapien dewonski.

Wbudowanie materiatu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego /jego przedstawiciela/ moze
sie odby¢ po wykonaniu robét przygotowawczych ktére polegajg na oczyszczeniu,
wyprofilowaniu i odhumusowaniu podtoza - korony drogi. Przy utrzymaniu catej szerokosci jezdni
maksymalna szerokos¢ na jakiej mozna wbudowywac kruszywo wynosi 3,50 m. W
uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy badz zgdanie Zamawiajgcego dopuszcza
sie odstepstwo od tej zasady.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien posiada¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

" rowniarek, koparek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,

" walcéw stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne,

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania robot w korzystnych warunkach
atmosferycznych. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do istniejgcej
nawierzchni w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego spulchnienia. Kazde z
dostarczonych kruszyw wymaga zageszczenia.

Przed przystgpieniem do profilowania i spulchnienia podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci. Warstwa powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie spadkdéw poprzecznych. Wilgotnos¢ kruszywa
podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszana.

W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Miejsce remontowane po wykonaniu, powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Zamawiajgcego gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robaot.
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona wbudowanego materiatu potwierdzona przez Zamawiajgcego .
Termin przystapienia do wykonania prac od daty zlecenia (czesciowego) nie moze przekraczac
max. 5 dni roboczych.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego robot do 75%
wartosci umowy, Wykonawca z tego tytutu nie bedzie miat zadnych roszczen.

3. Warunki wykonywania zamowienia: wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi i sztukg
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budowlana, przepisami bhp, ppoz. z zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego oraz zgodnie
z wymogami dokumentacji projektowej, wytycznymi niniejszej SWZ, a takze jej pozostatymi
zatgcznikami.

4. Informacje ogdlne dotyczace realizacji zamdwienia:
a) w cenie oferty nalezy uwzglednic:

" w przypadku korzystania z podwykonawcéw koordynowanie robét podwykonawcéw ponoszac
za nich petng odpowiedzialnosg¢;

" wykonywanie prac z uwzglednieniem wszystkich warunkéw i nakazéw wynikajacych z
uzgodnien i zobowigzan wzajemnych;

" doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku miejsca prowadzenia robét, a takze w razie
korzystania z drég, nieruchomosci, obiektow, urzadzen ktére Wykonawca naruszy w celu
realizacji przedmiotu zamowienia,

" naprawienie ewentualnych szkéd zwigzanych z prowadzeniem robét wyrzadzonych osobom
trzecim lub uszkodzenie mienia;

" koszty wszystkich medidéw niezbednych do realizacji zaméwienia (prad, woda itp.)

" gospodarowanie odpadami zgodnie z zapisami w przedmiarach i opisach w projekcie;

b) warunki wykonania zamowienia, zobowigzania wykonawcy : wymagania dotyczace robot —
wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi, przepisami bhp, ppoz, wytycznymi SWZ oraz jej pozostatymi
zatgcznikami.

5. Rozwigzania rébwnowazne.

Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie a nastepnie zastosowanie rozwigzan rownowaznych -
polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw i urzadzen niz podane w dokumentaciji
projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametréw nie gorszych niz okreslone w
tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiajacy wymaga ztozenia dokumentdéw, zawierajgcych
opis materiatéw i urzadzen, proponowanych przez Wykonawce, jako rownowazne. Wykonawca
powotujgcy sie na rozwigzania rownowazne — musi wykaza¢ (udowodnic¢), ze oferowane
materiaty i urzgdzenia spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajagcego w dokumentacji. W
przypadku zaoferowania materiatdw réwnowaznych lub techniki wykonania rob6t budowlanych,
Wykonawca musi wraz z drukiem ,OFERTA” przedstawi¢ oferowane materiaty lub techniki
wykonania robét budowlanych oraz dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne i
analize pordwnawczg, z ktorej jednoznacznie bedzie wynikac, ze sg one w petni rbwnowazne do
rozwigzan wskazanych w dokumentacji postepowania. W przypadku gdy Wykonawca nie ztozy
w ofercie dokumentéw o zastosowaniu innych materiatow i urzadzen, to rozumie sie przez to, ze
do kalkulacji ceny oferty ujeto materiaty i urzadzenia zaproponowane w dokumentacji
technicznej do niniejszego postepowania.

Pod pojeciem ,parametry” rozumie sie wtasciwosci funkcjonalne i jakosciowe (w tym spetnianie
norm przywotanych w dokumentacji, opisujgcej przedmiot zamowienia), przeznaczenie,
materiaty, bezpieczenstwo i wytrzymatosc.

W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych, o ktérych mowa wyzej — do oferty nalezy
zatgczy¢ dokumenty (np. opisy techniczne, karty katalogowe, Deklaracje zgodnosci), opisujace
zaproponowane materiaty i urzadzenia na potwierdzenie, ze zastosowanie, materiatow,
urzadzen, zaproponowanych przez Wykonawce jako rownowazne spetnia wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy wymaga 24 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i materiaty
zastosowane do realizacji umowy.

7. Szczegbtowy opis zmowienia zawiera:
_ Dokumentacja projektowa - zatgcznik nr 9);
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét (zatgcznik nr 10).
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4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostato uniewaznione na podstawie art. 255 ust. 6: ,Zamawiajgcy uniewaznia
postepowanie o udzielenie zamdwienia jezeli postepowanie obarczone jest niemozliwg do
usuniecia wada uniemozliwiajacg zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie
zamowienia publicznego”.

Zamawiajgcy wyznaczyt termin sktadania ofert na dzien 2021.09.08. godz. 9:00. W SWZ i na
stronie prowadzonego postepowania termin sktadania ofert jest taki sam. SWZ nie byta
modyfikowana. Nie byto zadnych zmian i odpowiedzi. Termin otwarcia ofert w SWZ wyznaczony
na dzien 2021.09.08. godz. 9:30. W ogtoszeniu o zamowieniu Zamawiajacy btednie wpisat
termin otwarcia ofert na dzien 2021.09.09 godz. 9:30.

Zamawiajacy zgodnie z SWZ otworzyt oferty w dniu 2021.09.08 o godz. 9:30.

O btedzie w ogtoszeniu Zamawiajgcy zorientowat sie dopiero przy rozstrzygnieciu. postepowanie
zostato uniewaznione na podstawie art. 255 ust. 6: ,Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o
udzielenie zamowienia jezeli postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wada
uniemozliwiajgca zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego”.

W niniejszym postepowaniu dokumentacja postepowania tj. Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia oraz ogtoszenie 0 zamowieniu zawierajg rézne daty otwarcia ofert. Ogtoszenie i
specyfikacja sg zrownane w swej istotnosci. Dlatego tez istotna rozbieznos¢ miedzy
ogtoszeniem o zamdwienie publiczne a SWZ w zakresie opisu warunku udziatu w postepowaniu,
np. w postaci braku opisu zamowienia w ktéoryms z dokumentéw, inne terminy musi by¢ uznana
za majaca realny wptyw na wynik postepowania. Takie znaczace uchybienie moze prowadzi¢
nie tylko do weryfikacji ofert na podstawie réznie sformutowanych warunkéw udziatu w
postepowaniu, lecz takze do tego, ze czes¢ wykonawcow mogtaby catkowicie zrezygnowac z
udziatu. Ustawa wymaga od zamawiajgcego, aby ten zaréwno w ogtoszeniu, jak i SWZ zawart
tozsame informacje o zamdwieniu. Rozbieznos¢ przekazywanych dokumentéw skutkuje
uniewaznieniem postepowania.

Réwnoczesnie zgodnie z art. 457 ust. 1 pkt 1 Pzp, umowa podlega uniewaznieniu, jezeli
Zamawiajgcy z naruszeniem ustawy udzielit zamowienia. W przedmiotowym zamdwieniu réznice
w terminach zmiany miaty znaczenie dla sporzadzenia ofert (rézne terminy otwarcia ofert).
Umowa zawarta w wyniku tego postepowania podlegataby uniewaznieniu. W zwigzku z
powyzszym, postepowanie nalezy uniewazni¢ na podstawie art. 255 pkt 6 Ustawy Pzp —
postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajgcq zawarcie
niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
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