
 

 

 

 

Vec   

Odpoveď na žiadosť o zmenu niektorých ustanovení návrhu zmluvy o spracovaní odpadu  

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22 , Bratislava  týmto vo veci zákazky 

Zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností 

poskytuje odpovede na doručenú  Žiadosť o zmenu niektorých ustanovení návrhu zmluvy o 

spracovaní odpadu: 

 

1. Bod 1.7 — navrhujeme vypustiť. Na kontrolu uvedených právnych predpisov sú určené 

Okresné úrady, štátna veterinárna a potravinová správa a pod.. Máme za to, že nie je dôvod na 

to, aby jedna zo zmluvných strán mala zmluvnú možnosť vo vzťahu k druhej zmluvnej strane 

suplovať činnosť štátnych orgánov. Taktiež máme za to, že Vami zmenená textácia môže byť 

chápaná zmätočne, nakoľko v jednej vete sa spájajú slovné spojenia „kedykoľvek", „výslovne 

súhlasí” a „na základe predchádzajúcej dohody"; taktiež máme za to, že doplnenie textu „na 

základe predchádzajúcej dohody s Odberateľom” je v nesprávnej časti vety, nakoľko sa viaže 

na bezprostredne predchádzajúce slovné spojenia týkajúce sa spracovania odpadu a nie 

kontroly. 

 

Odpoveď :  

 

Podľa rozhodnutia Okresného úradu, odbor životného prostredia („OÚ ŽP“) je verejný 

obstarávateľ zaviazaný kontrolovať, akým spôsobom je ďalej nakladané s odpadom, ktorý bol 

odovzdaný na spracovanie. Z tohto dôvodu sa verejný obstarávateľ voči OÚ ŽP zaviazal 

dodržiavať určité opatrenia, medzi ktoré patrí aj právo kontroly spracovania odpadu 

u odberateľov. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ nevyhovuje návrhu uchádzača nakoľko nie 

je v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.  

 

2.  Bod 2.12 — opätovne navrhujeme doplniť „zaplnenie zariadenia na výstupe, vplyvy 

počasia”, nakoľko ide pri zhodnocovateľovi o možnú aj keď málo pravdepodobnú skutočnosť. 

Vami navrhovaná „iná mimoriadna udalosť, ktorá sa nedala predvídať” je slovné 

spojenie/výraz, ktorý môže byť sporný, tzn. „dať sa predvídať", je pojem, pod ktorý sa dá z 

pohľadu jednej zo zmluvných strán zahrnúť veľmi veľa udalostí. Navrhované znenie: 

„Odberateľ má právo neprevziať odpad (bez akejkoľvek sankcie) v prípade poruchy a/alebo 

havárie zariadenia v mieste spracovania odpadu, zaplnenia zariadenia na výstupe, vplyvu 
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počasia. Odberateľ je o tom povinný bezodkladne informovať e-mailom alebo telefonicky 

Držiteľa odpadu. Odberateľ má právo neprevziať odpad (bez akejkoľvek sankcie) v prípade 

nevyhnutnej odstávky alebo rekonštrukcie zariadenia na spracovanie odpadu, ak o odstávke 

(alebo rekonštrukcii) zariadenia Odberateľ informuje Držiteľa odpadu najmenej dva (2) 

mesiace vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej lehote. " 

 

Odpoveď :  

 

Verejný obstarávateľ sa k tomuto návrhu uchádzača vyjadril v Odpovedi na žiadosť o zmenu 

niektorých ustanovení návrhu zmluvy o spracovaní odpadu zo dňa 30.8.2021. Návrh uchádzača 

o doplnenie bodu 2.12 zmluvy o ďalšiu možnosť neprevzatia odpadu bez akejkoľvek sankcie, 

a to v dôsledku „zaplnenia zariadenia na výstupe, vplyvy počasia“, verejný obstarávateľ 

nebude akceptovať, nakoľko nie je v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky.  

Upravené znenie bodu 2.12 umožňuje odberateľovi vyhnúť sa sankcie pri neprevzatí odpadu aj 

v dôsledku  poruchy alebo havárie zariadenia, ktorá nebola spôsobená vyššou mocou, ale inou 

mimoriadnou udalosťou, ktorá sa nedala predvídať.  

 

 

3.  Zároveň si Vás dovoľujeme v zmysle vyššie uvedených návrhov zmien v Zmluve 

požiadať aj o primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk. 

 

Odpoveď :  

Verejný obstarávateľ nepristúpi k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk, nakoľko 

nepristúpil k úprave opisu predmetu zákazky..  

 

S pozdravom 

 

 

      v.r. 

    

               

 

 

 

Ing. Michaela Čukašová  

   procesný garant 

 



 

 

Vybavuje: Ing. Michaela Čukašová, T +421 911 402 431 , e-mail: cukasova@olo.sk   


