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1.0. Základní údaje o stavbe a prevádzke 
 
1.1. Stručný popis stavby 

 
Táto projektová dokumentácia rieši požiadavku investora, ktorou je výstavba 

viacúčelového ihriska s rozmerom 33x18m so sieťovým záchytným oplotením výšky 4,0m, ktoré 
bude vybudované v športovom areáli v Bratislave, v mestskej časti Petržalka na Základnej 
škole Lachova. Táto plocha bude využívaná najmä žiakmi miestnej ZŠ počas vyučovania, pre 
potreby verejnosti a prípadne na tréningový proces mládeže miestnych športových klubov.  

Dôvodom k uvažovanému investičnému zámeru je súčasná absencia kvalitných 
tréningových plôch pre atletiku, ktoré by zodpovedali súčasným požiadavkám a normám.  
 
 
1.2. Podklady pre spracovanie dokumentácie 
 

 zadanie investora 
 polohopis a výškopis zo dňa 15.2.2021, firma GEOŠ – g.k., s.r.o. 
 odsúhlasený koncept návrhu s investorom 

 
 
1.3. Príprava na výstavbu 
 
 V rámci prípravných prác dôjde k prevedeniu zariadenia staveniska ktoré bude 
riešené podľa technických možností. Pre prísun nového stavebného materiálu a odvoz 
prebývajúceho množstva vyťaženej zeminy a stavebnej suti bude využívaný stávajúci vjazd 
alebo podľa pokynov investora. Na stavbe bude používaná bežná mechanizácia. 
 
 
1.4. Navrhované riešenie 
 
Viacúčelové ihrisko 33x18m: 

V rámci uvažovaných stavebných úprav ihriska dôjde najprv k odkopaniu 
stávajúceho trávnatého povrchu dotknutej plochy vo vytýčenej ploche. Následne bude 
vykonaná odkopávka zeminy nutná pre realizáciu stabilizačného a podkladného súvrstvia 
z drveného kameniva o niekoľkých frakciách (podľa PD). 

Obnažená pláň ihriska bude vyspádovaná a zhutnená. V rámci stabilizácie bude na 
obnaženej a zhutnenej pláni prevedený drenážny systém z PVC trubiek zvedený do 
vsakovacej jamy. Na ňu bude nasledovať realizácia podkladných vrstiev z drveného 
kameniva o celkovej hr. 310mm. Na toto podkladné súvrstvie bude položený polyuretánový 
povrch s SBR gumy hr. 35mm (napr. CONIPUR ET alebo POLYTAN ET). Na takto pripravenú 
plochu bude pre viacúčelové ihrisko položený umelý vodopriepustný polyuretánový športový 
povrch EPDM hr. 10mm (napr. CONIPUR EPDM alebo POLYPLAY SE). Plocha ihriska je 
navrhnutá v spáde 0,5% smerom k vonkajším obrubníkom, ktoré budú umiestnené na dlhších 
stranách ihriska kladené do lôžka z betónu C12/15 a bude zaisťovať povrchové odvodnenie. 
Po obvode ihriska bude osadené oplotenie v. 4000mm s tkanou sieťou. Na záver bude 
osadené športové vybavenie ihriska. 

Plochy po obvode nového športoviska budú vyrovnané zeminou a nanovo 
zatrávnené výsevom prírodnej trávy 
 

 
1.5. Vplyv stavby na životné prostredie 
 
 Stavba a jej užívanie nevyvolá negatívny vplyv na životné prostredie. Pri výstavbe 
dôjde ku krátkodobému zvýšeniu hladiny hluku vznikajúceho od strojov, ktoré budú 
vykonávať búracie a zemné práce a podkladné súvrstvie. Úlohou zhotoviteľa stavebných 
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prác bude brániť znečisťovaniu vozoviek, znižovanie prašnosti kropením a skladovaním 
sypkých materiálov v obaloch alebo uzatvorených skladoch. Stavebná činnosť musí byť 
obmedzená podľa hygienického predpisu na dobu medzi 7 – 18 hodinou. Tuhé odpady 
z výstavby budú odvážané na regulovanú skládku. Zvážanie odpadkov z priľahlých plôch 
ihriska sa výstavbou nemení a je prispôsobená zvyklostiam zváženého obvodu. 
 
 
2.0. Technické riešenie 
 
2.1. Búracie práce 
 

V rámci prípravných prác bude vybratý stávajúci trávnatý povrch v hrúbke cca 
100mm v celej ploche pod samotným objektom. 

Prebytočný vyťažený výkop bude odvezený na regulovanú skládku a čiastočne 
využitý v rámci terénnych úprav 
 
 
2.2. Zemné  práce 
 

Pred zahájením všetkých zemných a výkopových prác je nutné vytýčiť všetky 
inžinierske siete. 

V rámci zemných prác bude najprv  prevedená celoplošná skrývka stávajúceho 
trávnatého povrchu v hrúbke cca 100mm a následne prebehne odkopávka celej ploche 
priem. hr. 200mm a v rámci úpravy pláne upravený aj spádový profil do predpísaného tvaru, 
vrátane zhutnenia pláne na hodnotu min. Edf1 = 15 MPa. Pre základové pätky budú vyhĺbené 
výkopy nezapažených jám o rozmeroch uvedených na príslušnom výkrese. Je 
predpokladaná zemina o triede ťažiteľnosti III. Prebytočný vyťažený výkop bude odvezený na 
regulovanú skládku a čiastočne využitý v rámci terénnych úprav. Bilancia zemín viď. výkaz 
výmer. 
 
 
2.3. Základy 
 
 Do pripravených jám budú vybetónované základové pätky z betónu C16/20 
a C25/30 o rozmeroch uvedených na príslušnom výkrese. Na stred pätiek športového 
vybavenia a oplotenia bude osadené stratené debnenie z PVC trubiek DN400 a DN200. 
 
 
2.4. Vytýčenie ihriska 
 
Výškopisné osadenie 

Výškovo bude stavba osadená podľa vytýčeného fixného bodu B1 o nadmorskej 
výške +0,100=135,300 m.n.m. Bpv. 
Polohopisné osadenie 

Polohopisné vytýčenie vychádza z poskytnutého geodetického zamerania 
stávajúceho stavu, ktoré je spracované v súradnicovom systému S-JTSK. Vo výkresu „C.04 
Vytyčovacia schéma“ sú uvedené YX súradnice, rohov ihriska a osy ihriska 
V rámci osadenia nových obrubníkov a žľabov dôjde k vytýčeniu športoviska. 
 
 
2.5. Podkladné vrstvy komunikácií a spevnených plôch 
 

Na upravenú zhutnenú pláň bude prevedené vodopriepustné podložie v nasledujúcej 
zostave: 
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VIACÚČELOVÉ IHRISKO 
 drenážna vrstva hr. 160 mm z drveného kameniva frakcie 32/63mm, 
 nosná vrstva hr. 80 mm z drveného kameniva frakcie 16/32mm, 
 spojovacia vrstva hr. 40 mm z drveného kameniva frakcie 8/16mm, 
 vyrovnávajúca vrstva hr. 20 mm z drveného kameniva frakcie 4/8mm,  
 zakalovacia vrstva hr. 10 mm z drveného kameniva frakcie 0/4mm, (prevádzať ručne) 

 
 
2.6. Športové povrchy 

 
VIACÚČELOVÉ IHRISKO 
           

Na ploche ihriska bude strojne položený umelý vodopriepustný polyuretánový povrch 
hr. 10mm (napr. CONIPUR EPDM alebo POLYPLAY SE). Jedná sa o vodopriepustný 
viacúčelový umelý povrch s finálnou vrstvou z farebného (zelená – RAL 6021 a červená – RAL 
3016) granulátu typu EPDM hr. 10mm, so základnou pružnou monolitickou vrstvou (napr. 
CONIPUR ET alebo POLYTAN ET) hr. 35mm z kameniva, čierneho gumového granulátu SBR a 
polyuretánového spojiva, ktorá nahradzuje betón alebo asfalt. Celková hrúbka povrchu je 
45mm.  Povrch sa pokladá na vodopriepustné podložie na báze kamenných drtí. Povrch 
spĺňa normu DIN 18035. 

 
Na ploche sú vyznačené tieto typy športov: 
- 2 x streetbal 
- 1 x volejbal 
- 1 x tenis 
- 1 x malý futbal 

 
 
3.7. Odvodnenie 
 

Drenáže 
Podpovrchové odvodnenie ihriska je navrhnuté pomocou drenážneho systému. 

Zberné drenážne perá sú navrhnuté z PVC perforovaných flexibilných trubiek DN 80mm 
uložených v spáde 0,5% do pripravených rýh š. 300mm a opatrených obsypom z drveného 
kameniva 8/16. Drenážné perá sú navrhnuté vo vzdialenostiach cca po 3,0m. Drenáže budú 
zaústené do nového PVC zvodného potrubia DN 160mm, ktoré bude napojené na novú 
vsakovaciu jamu. 

 
 

Hydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôd 
 
Q = F . ψ . i  kde F je odvodňovaná plocha v hektároch 

    kde ψ je súčiniteľ odtoku 
    kde i je intenzita návrhové 15 min. zrážky v l/s.ha 

(uvažujeme 138 l/s.ha) 
 
Množstvo povrchovej vody: 

    ψ  povrch na vode priepustnom podloží (ψ = 0,3) 
    Q = 0,0594 x 0,3 x 138 = 2,459 l/s (ihrisko) 
    Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q = 2,5 l/s. 
 
DOPORUČUJEME VYKONAŤ HYDROGEOLOGICKÝ PRIESKUM PRE PRÍPADNÚ ZMENU 
VSAKOVACIEHO SYSTÉMU 
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2.8. Obrubníky 
 

Ihrisko bude po stranách ohraničené betónovým obrubníkom o rozmeroch 
500x250x50mm (alt. 1000x250x50mm), osadeným do lôžka z prostého betónu C12/15. Horná 
hrana obrubníka bude v rovnakej úrovni ako výsledný umelý povrch. 

 
 

2.9. Doplňujúce konštrukcie, osadzovanie 
 

Na stred pätiek bude osadené stratené debnenie z PVC trubiek o priemere D 400mm, 
pre stĺpiky športového vybavenia a DN 200, pre oplotenie ihriska 

 
 

2.10. Športové príslušenstvo 
 
 Viacúčelové ihrisko bude vybavené základným športovým príslušenstvom pre 
navrhované športy, tj. stĺpiky vr. sietí na volejbal, stĺpiky vr. sietí na tenis, bránky na malý futbal 
vr. sietí a 2 streetbalové koše. Pre docielenie multifunkčnosti ihriska sú prvky športového 
príslušenstva navrhnuté ako osadzovacie (nie pevne zabudované) a to do pripravených 
montážnych puzdier v betónových pätkách. V prípade ich demontáže bude príslušné puzdro 
opatrené krytkou s umelým povrchom na hornej strane, ktoré zacelí montážny otvor. 
 Každé športové príslušenstvo bude osadené podľa montážneho návodu konkrétneho 
výrobcu (najlepšie priamo zhotoviteľom stav. prác), musí byť vybavené príslušnými atestmi !!! 
Musí byť zaistené proti akémukoľvek posunutiu či prevráteniu.  
 
 
2.11. Oplotenie 
 

Záchytné sieťové oplotenie v. 4,0 
Viacúčelové ihrisko bude po obvode vybavené záchytným oplotením, jeho nosnou 
konštrukciou budú tvoriť stĺpiky dl. 4800mm z oceľ. trubiek Ø 76x3,6mm. V rohoch a v strede 
oplotenia budú vzperové trubky z oceľ. trubiek Ø 57x3,2mm. Výplň bude tvoriť tkaná 
polypropylénová sieť o veľkosti oka 45x45x3-4mm. V oplotení pre viacúčelové ihrisko bude 
zriadený vstup pomocou dvojkrídlovej bránky 3000x2100mm (výplň zn. Nyloflor 2D Super) 
alternatíva dvoma jednokrídlovímy bránkami 1100x2100mm (výplň zn. Nyloflor 2D Super). 
Povrchová úprava všetkých kovových prvkov oplotenia je navrhnutá pozinkovaná. 
Šponovacie lanká doporučujeme 4/5 alebo 5/6 mm pozinkované oceľové lanko s PVC 
obalom. 
 
 
3.11. Kontrolný a skúšobný plán 
 
Stanovenie požadovaných tolerancií 
PRE VÝSTAVBU VONKAJŠÍCH IHRÍSK DOPORUČUJEME: 
 
I. ROZMEROVÉ A ROVINNOSTNÉ TOLERANCIE 

(STN 730205- Navrhovanie geometrickej presnosti, STN 730270, STN 730212) 
 

A) Celkové dodržanie rozmerových tolerancií  +/-30 mm od údajov obsiahnutých 
v projekte 

B) Dodržanie spádových tolerancií   do +/- 0,5 % od údajov obsiahnutých 
v projekte 

C) Dodržanie miestnych nerovností   do +/- 5 mm na 4 m late 
D) Dodržanie projektovaných hrúbok podkladných vrstiev 
D1) Podkladové vrstvy ( štrkopiesok, HDK)  +/-30 mm od projektovaných 

parametrov pri dodržaní priemernej 
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odchýlky hr. vrstiev 20 mm 
D2)  Koncové vrstvy     +/-10 mm za podmienky dodržania 

požadovanej miestnej rovinnosti 
+/- 5 mm na 4 m late. 

 
II. PREVEDENIE DOPORUČENÝCH KONTROLNÝCH SKÚŠOK 

(STN 73 61 25 tab.11 a STN 73 61 21 Tab.16– Preberacie skúšky hotovej vrstvy) 
 

A) Kontrola rovinastosti koncovej vrstvy. Počet meraní určený podľa rozsahu plôch 
stanoví dodávateľ stavebných prác odkazom na príslušné STN (min. 8 skúšok). 

B) Doklad o skúške priepustnosti koncovej vrstvy- požiadavka min 45 l/m2/min. 
C)  Kontrola zhutnenia pláne – metódou Proctor standart alebo metódou objemovej 

hmotnosti, kontrolný parameter PS 98% (súdržná zemina), min. 4 statické skúšky a 4 
dynamické skúšky. 

D)  Kontrola zhutnenia podkladových vrstiev metódou (STN 72 10 06) - min. 4 statické 
skúšky a 4 dynamické skúšky. 
objemovou hmotnosťou hutniacim pokusom relatívnej hutnosti v zmysle TSm – katalóg 
miestnych komunikácií alebo TSm  tuhé a netuhé vozovky. 
Kontrolný parameter : 
a) štrkopiesok 

(v prípade návrhu v konštrukčných vrstvách)  relatívna hutnosť Id = 0,8 
b)   upravená zemná pláň zhutnením (stabilizáciou)modul pretvárnosti Edf1 = min 
15Mpa 
c)   konštrukčné vrstvy drveného kameniva  modul pretvárnosti Edf2 = min 50Mpa 
    u poslednej vrstvy kameniva (fr. 0-4mm) 
 
Poznámka k bodu b) a c): 
 
U konštrukčných vrstiev z drveného kameniva doporučujeme dodržanie 
požadovaných hodnôt pomeru modulov pretvárnosti Edf2/Edf1 (stanovené príslušnou 
STN pre použité materiály). 

 
III. PREVÁDZANIE A KONTROLA DRENÁŽÍ 
 

Jedná sa  - kontrola spádu 
 - kontrola napojenia 
 

IV.  DODRŽANIE KVALITY PREDPÍSANÉHO UMELÉHO ŠPORTOVÉHO POVRCHU 
 
A) Elastický polyuretanový športový jednovrstvový povrch z farebého granulátu typu 

EPDM frakcie 1-4mm a polyuretanového pojiva s poréznou vrstvou. Povrch je 
vodopriepustný, monolitický a spĺňa normu DIN 18035/6. Neobsahuje zmekčovadlá a 
preto v priebehu svojej životnosti nekrehne a nemení svoje vlastnosti. To umožňuje 
jednoduché opravy v prípade mechanického poškodenia.  
Doporučené podkladné súvrstvie: vodopriepustný asfalt, POLYTAN ET, CONIPUR ET, 
betón 
Spádovanie podkladu: 0,5% 
Požadovaná rovinatosť podkladu ±3mm na 4-metrovej lati. 
Podmienky pri pokládke: 
- teplota vzduchu nesmie po celý deň klesnúť pod +10°C 
- vlhkosť vzduchu musí byť v rozmedzí 30-70% 
- teplota podkladu nesmie byť nižšia než +10°C a vyššia než +60°C 
 

B) VONKAJŠÍ SYSTÉM PODKLADNEJ VRSTVY NA BÁZE POLYURETÁNOV, KAMENIVA A 
GUMOVÉHO SBR GRANULÁTU, VODOPRIEPUSTNÝ. Celková hrúbka 35mm, Farebné 
riešenie nie je 
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Použitie: CONIPUR ET alebo POLYTAN ET je vodopriepustná podkladná vrstva pre 
plochy s umelým trávnikom alebo ako náhradné riešenie k vodopriepustnému asfaltu 
Podklad: kamennivové vrstvy uzatvorené kamenným prachem (napr. max 10mm 
drvené kamenivo 0-4) 
Spracovanie: 
Spodná stavba, pripravená k pokládke musí byť pevná, suchá. 
Teplota podložia musí byť priemerne 3°C nad teplotou rosného bodu. Minimálna 
teplota vzduchu dlhodobo pod hodnotou 10°C, max 40°C, vlhkosť vzduchu–
dlhodobo pod hranicou 65-70%. 
CONIPUR 70 na asfalt, CONIPUR 74 na betón. Je nutné pripraviť len takú plochu, ktorú 
zpracujeme v následujúcich 24 hodinách (u betónu v následujúcich 8 hodinách). Pri 
prekročení tohoto časového intervalu je nutné znovu aplikovať, protože došlo k 
vyschnutiu. Pred aplikáciou elastickej vrstvy sa riedidlo obsiahnuté v penetrácii 
odparuje a dobre ošetrenú plochu poznáme podľa toho, že povrch lepí. 
Položiť strojovo alebo ručne vrstvu SBR granulátu s CONIPUREM 322, 326 nebo 324 a u 
(Conipuru ET alebo Polytan ET) s kamenivom frakcie 2-5 mm. Doba vytvrdnutia závisí 
na teplote a vlhkosti vzduchu. 

 
Doporučujeme: 
- Dodávateľ stavby predloží zoznam stojov a technických prostriedkov na 

kvalifikované zabezpečenie pokládky (inštalácie) polyurátnového povrchu  
- overený doklad od výrobcu polyurátnového povrchu s povolením na pokládku 
- nutnosť preukázania, že disponuje vlastnými, zaškolenými pracovníkmi pre montáž 

polyurátnového povrchu. 

Od všetkých použitých materiálov budú odovzdané príslušné doklady o kvalite materiálov, tj. 
príslušné certifikáty, príp. doklady o zhode. V priebehu prevádzania je treba dodržovať 
ustanovenie o zakrytých konštrukciách. Rozsah dohodnutých skúšok a použité skúšobné 
metódy sa môžu spresniť podľa možností zhotoviteľa. Všetky skúšky budú prevedené 
skúšobňami s príslušnou akreditáciou. 
 
 
3.0. Záver 
 

Pre zriadenie staveniska bude pri výstavbe použité dočasných objektov ihriska, 
umiestnených v priestore športového areálu. El. energie a voda budú odoberané zo 
stávajúcich rozvodov provizórnymi prípojkami. Zásobovanie stavby bude uskutočňované 
príjazdovou komunikáciou. Na stavbe budú využité bežné stavebné stroje a malá 
mechanizácia. Z titulu stavby nedôjde k záberu verejného priestranstva. 

 
Pri vykonávaní stavby musí zhotoviteľ dodržiavať všetky platné predpisy a zákonné technické 
normy. Zvlášť potom právne predpisy k zaisteniu bezpečnosti práce a ochrany zdravia, 
ktorým je zákon č. 309/2006. Podrobné podmienky stanoví vybraný zhotoviteľ spolu 
s koordinátorom bezpečnosti práce (ak bude na stavenisku súčasne pracovať viac než 1 
zhotoviteľ). Pracovníci budú náležite preškolení pre vykonávanie konkrétnych prác a 
oboznámení s bezpečnostnými  rizikami pred nástupom na konkrétne pracovisko. 
Pred začiatkom výkopových prác je nutné nechať vytýčiť trasy inžinierskych sietí ich 
správcami. 
 
 
3.1. Termíny zahájenia a dokončenia diela 
  
Termín zahájenia:     podľa ZoD 
Termín dokončenia:     podľa ZoD 
 
V Bratislave, 03/2021     Vypracoval: Ing. Milan Kusalík 


