

Znak sprawy: MT.481.29.2021

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - UNIEWAŻNIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: .

Naprawa i budowa placów zabaw, ogrodzenia, nawierzchnie poliuretanowe - Zadania:

Zadanie nr 1 - Modernizacja nawierzchni bieżni w SP4

Zadanie nr 2 - Modernizacja nawierzchni placu zabaw w SP7

Zamawiający informuje o:

UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA DLA ZADANIA 1:

Uzasadnienie prawne:

art. 255 ust. 3 ustawy Pzp

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu dla części 1 wpłynęła jedna oferta firmy:

ACTIVA Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź na kwotę brutto 110 700,00 zł. Przed otwarciem ofert, Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp zamieścił na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, tj. dla zadania nr 1: 75 000,00 zł brutto.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania do ceny oferty najkorzystniejszej.

UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA DLA ZADANIA 2:

Uzasadnienie prawne:

art. 255 ust. 3 ustawy Pzp

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu na 2 część wpłynęła jedna oferta firmy:

ACTIVA Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź na kwotę brutto 110 700,00 zł. Przed otwarciem ofert, Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp zamieścił na stronie



przebiegu postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, tj. dla zadania nr 2: 90 000,00 zł brutto.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania do ceny oferty najkorzystniejszej.

mgr inż. Izabela Świąder

Dyrektor ZBK w Oleśnicy