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1. Charakteristika územia a popis skutočného stavu

Projektovaná lokalita je situovaná v k.ú. Nosice  v jej okrajovej časti v blízkosti vodárenského zariadenia  PVS Považská Bystrica. Je súčasťou dopravnej siete v zastavenom území IBV v Nosiciach. Kryt komunikácie a podkladných vrstiev je značne poškodený vplyvom výstavby podzemných inžinierskych sieti a nedostatočnej konečnej úprave pri ich výstavbe. Výstavba IBV v riešenej lokalite je ukončená. Taktiež chodník po ľavej strane vozovky je značne poškodený. Obrubník je poprelamovaný, upadnutý v niektorých úsekoch osadený v úrovni nivelety. Dĺžka komunikácie je 280, ,027m, šírka vozovky 4,50 - 5,0m. Na začiatku úseku v dĺžke 100,00m je vozovka je ohraničená ľavostranným chodníkom. Od tohto staničenia je vozovka po ľavej strane ukončená krajnicou a hranicou vlastníkov pozemkov. Pravá strana vozovky od staničenia 0, 080 00 v dĺžke 50,00m je vozovka ohraničená odvodňovacím rigolom. V ďalšom úseku je vozovka ukončená taktiež krajnicou a hranicami pozemkov.   
Miestna komunikácia je majetko právne vysporiadaná a je v majetku mesta Púchov. 
2. Zdôvodnenie stavby

Dôvodom rekonštrukcie vozovky  a chodníka je ich značné poškodenie vplyvom výstavby podzemných inžinierskych sieti. Po dohode s investorom stavby predmetom projektu je rekonštrukcia krytu vozovky a časti podkladných vrstiev vozovky a rekonštrukcia chodníka .
3.Prehľad východiskových podkladov

Pri spracovaní  projektovej dokumentácie boli použité nasledovné doklady:

· Katastrálna mapa lokality
· Rekognoskácia terénu – prieskum na mieste stavby

· Prerokovanie rozpracovanej projektovej dokumentácie so stavebníkom
· Platné normy, predpisy a vzorové listy pre cestné stavby 

- platné normy: STN 73 6110 - projektovanie miestnych komunikácií 

4. Navrhované kapacity, členenie stavby na stavebné objekty 

Dopravná infraštruktúra  rešpektuje z časti pôvodný stav a z časti je dopravný priestor upravený podľa požiadaviek investora. Dopravný priestor je  navrhnutý v súlade s  STN 736110.  

Komunikácia je obojsmerná, dvojpruhová, smerovo nerozdelená, funkčnej triedy C3, kategórie  MO6,0/30. 

Vozovka je navrhnutá ako polotuhá, modul pružnosti jestvujúcich podkladných vrstiev vozovky zhutniť na 70 MPa. Dopravné zaťaženie  (TDZ) V.

Začína napojením na MK.  Pokračuje v pôvodnej trase až po koniec úseku. Je osadená rovnobežne s oplotením rod. domov. V trase vozovky sú osadené podzemné inžinierske siete. Hrúbka konštrukcie vozovky je navrhnutá 300 mm. Kryt vozovky – asfaltový betón stredozrnný AC 11 0.I. 

Rekonštruovaná  vozovka je v dĺžke 280, 027m, o celkovej ploche 1 668,65m².

 Rekonštrukcia vozovky bude pozostávať z odstránenia krytu vozovky a časti podkladných vrstiev.

V prípade neúnosného podložia a podkladných vrstiev navrhujeme jestvujúce podkladné vrstvy reprofilovať formou cementu do hĺbky 250 – 300mm. 

Chodník navrhujeme rozobrať a zrealizovať nový v pôvodnej trase a šírke. Dĺžka chodníka je 100,00m, šírka 1,50m. celková plocha chodníka je 165,50 m 2 . 

5. Inžiniersko-geologické pomery

Na stavbe nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. Min. modul pružnosti  podložia vozovky musí  dosiahnuť hodnotu  35 MPa.

V miestach, kde sa bude nachádzať ílovité podložie je možné uvažovať aj so spevnením podložia cementom alebo vápnom (technológiu navrhne zhotoviteľ stavby) tak, aby modul pružnosti podložia vozovky dosiahol min.35 MPa. Je potrebné aby pred začatím stavebných prác  bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum, prípadne po výkopových prácach budú vykonávané terénne dynamické zaťažovacie skúšky za účelom overenia a posúdenia pripravených častí podložia na úrovni predpokladanej  zemnej konštrukcie – pláni vozovky, prípadne podkladných vrstiev. Na základe výsledkov skúšky budú prijaté potrebné opatrenia zabezpečujúce dostatočnú únosnosť podložia vozovky, prípadne podkl. vrstiev. 
V rozpočte nie je uvedená ani navrhnutá sanácia podložia z dôvodu nedostatku finančných nákladov. 

6. Účelová komunikácia

Komunikácia je obojsmerná, dvojpruhová, smerovo nerozdelená so zúženými jazdnými pruhmi, funkčnej triedy C3, kategórie  MO6,0/30. 

Vozovka je navrhnutá ako polotuhá, modul pružnosti jestvujúcich podkladných vrstiev vozovky zhutniť na 70 MPa. Dopravné zaťaženie  (TDZ) V.

Vozovka je navrhnutá na návrhovú únosnosť jednej nápravy minimálne 80 kN čo je v súlade s vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z.z. a vyhláškou č.255/2012 Z..z. § 82, odstavec 3,4,5. o požiarnej bezpečnosti
Smerové riešenie
Komunikácia je navrhnutá v pôvodnej trase s malými šírkovými úpravami vozovky.  V trase je navrhnutých päť pravotočivých oblúkov s R=800, 25, 50, 50 a 500m.é  a dva ľavotočivé  kružnicové oblúky.

Výškové  riešenie – osadenie nivelety
Pozdĺžny sklon vozovky kopíruje pôvodnú niveletu as minimálnou úpravou. Niveleta rešpektuje vstupy na pozemky, garáže a plynule je napojená na krajnice jestvujúcich vozoviek.  

Šírkové usporiadanie
Šírka vozovky  je v celej dĺžke 5,00m. Po pravej strane je vozovka ukončená betónovým obrubníkom osadeným v úrovni nivelety. Betónový obrubník (100/20/10cm) je osadený v bet. lôžku C12/15. Ľavá strana vozovky je ukončená nábehovým obrubníkom osadeným v bet. lôžku C12/15. Nad niveletou vozovky je osadený 60mm. 
Vozovka je navrhnutá na návrhovú únosnosť jednej nápravy minimálne 80 kN čo je v súlade s vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z.z. a vyhláškou č.255/2012 Z..z. § 82, odstavec 3,4,5. o požiarnej bezpečnosti.

Chodník je navrhnutý šírky 1,50m, ukončený záhonovým obrubníkom, osadeným v úrovni nivelety chodníka.
Priečny sklon

Priečny sklon vozovky je ľavostranný k nábehovému obrubníku 1,0%.  

Riečny sklon chodníka je 2% k vozovke.

Návrh rekonštruovanej  vozovky (1 668,65m²)
Asfaltový betón  
 


AC 11 O; I,  STN EN 13108-1  
           50 mm

Spojovací postrek emulzný 0,5 kg/m2




PSE;  STN 73 6129


  Asfaltový betón hrubozrnný





               AC 16 L; I,  STN EN 13108-1               50 mm


       Infiltračný postrek 1,0 kg/m2 


              PI; STN 73 6129

       Stabilizácia cementom                                              



              CBGM C5/6; STN 73 6125/Z2/01          120 mm


Štrkodrvina



ŠD Štrkodrvina;  STN EN 13285            100 mm  
            Celková hrúbka vozovky

          320 mm
Návrh krytu chodníka (165,50m2 )
· asfaltový betón  AC8 0; I;  STN EN 13108-1                                      40mm
· spojovací postrek emulzný 0,5 kg/m 2   PSA   STN 736129

· podkladný betón C12/15   STN EN 206-1                                         120mm
· štrkodrvina ŠD 0/31,5      STN EN 13285                                         150 mm     

    Spolu                                                                                                  310 mm
Po odstránení krytu a časti podkladných vrstiev vozovky  sa podkladné vrstvy upravia do ľavostranného priečneho sklonu. Na upravený a zhutnený podklad sa položí stabilizácia cementom hr.140mm a asfaltové vrstvy – viď vzorový priečny rez. V prípade nevyhovujúceho podložia postupovať podľa popisu Inžiniersko-geologické pomery, čo by nepriaznivo zasiahlo do nákladov stavby (navrhnutý rozpočet neuvažuje s výmenou podložia, prípadne s inou sanáciou podložia) .  

7. Odtok splachovej vody

Dažďové vody budú odvedené pozdĺžnym a priečnym sklonom do jestvujúcich odvodňovacích zariadení.
8. Dopravné značenie

Zvislé dopravné značenie zostáva pôvodné.
9. Ochranné pásma a križovanie a súbeh podzemných vedení:

Podľa STN 736005 musia byť dodržané minimálne odstupy kanalizačného potrubia od jestvujúcich podzemných vedení

Súbeh:

· kanalizácia / STL plynovod(do 0,3Mpa) : min. 1m rozdielu povrchov potrubí, kanalizácia pod plynovodom

· kanalizácia/ vodovod : min. 0,6m rozdielu povrchov potrubí, vodovod nad kanalizačným potrubím

· kanalizácia/ oznamovacie káble: min. 0,5m rozdielu povrchov, kanalizácia pod káblami

· kanalizácia /silové káble(1-35kV): min. 0,5m rozdielu povrchov, kanalizácia pod káblami

Križovanie:

· kanalizácia/silové káble (1-10kV): min. 0,3m rozdielu povrchov, kanalizácia pod káblami

· kanalizácia silové káble (35kV):  min. 0,5m rozdielu povrchov , kanalizácia pod káblami

· kanalizácia /STL plynovod(do 0,3Mpa): min. 0,5m rozdielu povrchov, kanalizácia pod plynovodom

· kanalizácia/vodovod: min. 0,1m rozdielu povrchov, kanalizácia pod vodovodom

· kanalizácia/oznamovacie káble: min.0,2m rozdielu povrchov, kanalizácia pod káblami

Pri realizácii výstavby kanalizačných zberačov musí zhotoviteľ stavby zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pri dotyku s ochrannými pásmami ostatných inžinierskych sietí:

· telekomunikačný podzemný diaľkový kábel- 2m na každú stranu

· ostatné telekomunikačné káble – 2m na každú stranu

· telekomunikačný kábel nadzemný – 3m od úrovne terénu

· STL plynovod a prípojky v zastavaných častiach obcí a miest – 2m na každú stranu

· Nadzemné vedenie VN do 35kV – 10m od krajných vodičov na každú stranu

10. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície

Na stavenisku sa nenachádzajú žiadne stavebné objekty, ktoré je potrebné asanovať. Stavebné práce sa budú realizovať tak, že počas stavebných prác bude ulica úplne uzatvorená. Bude len zabezpečený prístup do lokality pre požiarne vozidlá a vozidlá záchrannej služby.
Stavba sa bude realizovať v dvoch etapách vzhľadom na možnosť využitia jestvujúcich ulíc.
Pred zahájením výkopových prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete.

11. Vplyv stavebných prác na životné prostredie

- z hľadiska starostlivosti o životné prostredie


Navrhovaný dopravný systém s kvalitným povrchom nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, nebude mať dopad na kvalitu podzemných vôd a taktiež nedôjde k zničeniu prirodzeného ekosystému v katastrálnom území. Na obmedzenie negatívnych vplyvov je potrebné, aby dodávateľ stavby počas výstavby zaistil čistenie vozovky na štátnej ceste od nánosov blata stavebnými mechanizmami a stavebnou technikou. Vybúrané hmoty a sute budú odvezené na skládku TKO. Stavba v zmysle ustanovení Zákona č. 24/2006 Zb.z. nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie ani zisťovaciemu konaniu.   

Stavba je pozemná a teda nebude ani rušiť estetický vzhľad predmetnej lokality. Priaznivý vplyv na životné prostredie bude mať hlavne tým, že odpadné dažďové vody budú odvádzané do vsakovacích šácht, nebudú sa vytvárať neriadene kaluže a jazierka v terénnych nerovnostiach, nedôjde k vymývaniu vozovky zrážkovou vodou. 

Vlastnou realizáciou stavebných prác dôjde krátkodobo k zhoršeniu životného prostredia, ale dodávateľské firmy musia zhoršenie eliminovať na čo najmenšiu mieru. Dodávateľ stavby musí zaistiť , aby z používanej techniky nedochádzalo k úkapom pohonných hmôt a mazadiel na terén. 

Výkopy musia byť zabezpečené pevným zábradlím a v noci osvetlené. Stavebné ryhy cez prístupové chodníky a vjazdy musia byť premostené lávkami so zábradlím. 

Pri realizácii stavby , najmä zemných prác, budú dopravné prostriedky dodávateľa pred výjazdom na verejné komunikácie očistené. Povrchy staveniska musia byť po ukončení výstavby uvedené do pôvodného stavu, dočasné objekty odstránené, chodníky upravené, dotknuté vozovky opravené , priebežne po skončení výkopových prác zbavené nečistôt a zbytkov zeminy. Doprava musí byť obnovená v plnom rozsahu.  

- z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas stavby


Pri realizácii stavby je dodávateľ povinný dodržiavať všetky normy a predpisy platné pri realizácii zemných prác a konštrukcií vyplývajúce z vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Ďalej je potrebné dodržiavať podmienky príslušných orgánov a organizácií, ktoré sú zrejmé z dokladovej časti projektu.


Počas výstavby budú rešpektované všetky existujúce podzemné i nadzemné vedenia, ktoré je potrebné investorom stavby pred zahájením zemných prác vytýčiť.


Neoddeliteľnou súčasťou BOZ a hygieny pracovného prostredia je zásada dôsledného dodržiavania čistoty a poriadku na pracovisku. Chodníky a priľahlé komunikácie budú pravidelne denne čistené.


Počas výstavby je dodávateľ povinný zaistiť bezpečné premostenie rýh v chodníku lávkami pre peších. Všetky výkopy musia byť opatrené bezpečným ohradením.


Do starostlivosti o hygienu, ochranu a bezpečnosť pri práci patria povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť také pracovné podmienky a prostredie, aby sa zabránilo pracovným úrazom, chorobám z povolania alebo inému poškodeniu zdravia vplyvom technologického zariadenia, technologického postupu výroby alebo organizáciou práce.


Pre bezpečnosť a spoľahlivú prevádzkou technologických zariadení je každý užívateľ povinný oboznámiť sa s obsluhou, údržbou a s úplnou sprievodnou dokumentáciou a s bezpečnostnými predpismi platnými pre dané technologické zariadenie, konkrétne pracovisko a charakter práce.

12. Odpadové hospodárstvo

Pri realizácií stavby vznikne odpad a všetky zúčastnené organizácie sú povinné sa riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a  Vyhláškou Ministerstva ŽP SR č. 365/2015  Z.z. (ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov) zatriedený do skupín, podskupín, druhov a kategórie odpadov v znení neskorších predpisov a odpadoch.

Odpad na stavbe bude zatriedený v zmysle vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 365/2015, zodpovedný za jeho uloženie a likvidáciu bude dodávateľ stavby. Dodávateľ stavby, ktorý bude ukladať vzniknutý odpad do prenosných kontajnerov a dokladovať uloženie a likvidáciu odpadov v určených skládkach (nakladať s odpadom možno len spôsobom podľa uvedenej vyhlášky pri dodržaní všetkých ňou predpísaných náležitostí).

Odpad bude však predtým roztriedený na používateľný a na nepoužívateľný. Prípadný kovový odpad bude odvezený do Zberných surovín.

Na stavbe sa nesmú spaľovať hmoty, pri spaľovaní ktorých vznikajú toxické plyny. Pôdu na stavenisku neznečisťovať vypúšťaním oleja, vylievaním chemikálií, farieb atď.

O spôsobe nakladania s odpadmi bude po uvedení zariadenia do prevádzky spracovaný Prevádzkový poriadok, manipulačný poriadok a havarijný plán pri nakladaní s prípadnými nebezpečnými odpadmi.

Č. skupiny                  Názov skupiny, podskupiny          Kateg. odpadu    Predpokladané 

odpadu                        a druhu odpadu                                                         množstvo (cca)

15 01 01                   obaly z papiera a lepenky                                                  O

03 01 05                   piliny, hobliny, odrezky, odpad.

                                 rezivo, drevovláknité dosky  iné ako uvedené v 03 01 04  O                                               
17 01 01                   betón                                                                                  O

15 01 03                  obaly z dreva                                                                       O                       

17 03 02                  bitúmenové zmesi iné – asfalt kryt vozovky                        O                     

17 05 06
           vykopaná zemina iná ako uvedená v 17 05 05                   O

17 05  04                 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503                  O 

17 01 07                  zmesi betónu                                                                       O                       

17 09 04                  zmiešané odpady zo stavieb a demolácii iné 

                                ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03                    O

17 02 01                  drevo                                                                                   O                      
20 03 08                  drobný stavebný odpad                                                       O    

20 02 02                  zemina a kamenivo                                                             O                 

Zhodnotenie , zneškodnenie odpadov:

 - odpad č.170101 a 170107 bude recyklovaný oprávnenou organizáciou a bude uložený do  násypových vrstiev vozovky  

- odpad č.150103 bude vrátený výrobcovi 

- odpad č. 170504, 17 05 06 - vykopaná zemina  a výkopový materiál) (O) bude uložený na dočasnú skládku v blízkosti staveniska, po ukončení výstavby bude použitá na ohumusovanie svahov násypov vozovky a úpravu okolia,  prípadne na trvalú skládku zemín, ktorú určí investor  

- odpad č. 17 04 05- bude odvezený do zberných surovín 

Uvedené odpady zo stavby a nepotrebnú stavebnú suť zhotoviteľ  zabezpečí uložením na vhodnú skládku, na základe čoho bude ku kolaudácii doložený doklad zo strany prevádzkovateľa skládky. Na stavbe sa nevyskytne nebezpečný odpad.

13. Dočasné dopravné značenie
Pri rekonštrukcii  vozovky  dôjde k dočasnému obmedzeniu dopravy na miestnej komunikácii.
Projekt rieši návrh dočasného dopravného značenia a organizáciu dopravy na miestnej komunikácii dočasným dopravným značením tak, aby doprava bola plynulá a bezpečná. Podkladom pre spracovanie projektu dočasného dopravného značenia bola situácia  komunikácie. 

Projekt dočasného dopravného značenia je vypracovaný v zmysle „Zásad pre používanie trvalého dopravného značenia na pozemných komunikáciách“, schválených MDP T v súlade so zákonom NR SR č 8/2009 a 9/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. 

Projekt navrhuje rekonštrukciu  realizovať na dve etapy nasledovne:

I. Etapa realizácie je navrhnutá od staničenia 0,000 00 po stykovú križovatku. Tento úsek v dĺžke 100,00 m sa bude realizovať v celej šírke, vrátane chodníka.  Od tohto staničenia po koniec trasy rekonštrukcie  bude vozovka  úplne uzavretá. Prístup budú mať len vozidlá PO a vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci.

Uzávierka bude vyznačená zvislým dočasným značením:

A19 – práca

B27a –zákaz odbočenia vpravo - 1x

B27b – zákaz odbočenia vľavo - 1x

B1 – zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch -3x 

Z2a – zábrana na označenie uzávery – 2x

B31a – najvyššia  dovolená rýchlosť 30km/hod
II. Etapa výstavby je navrhnutá od stykovej križovatky po koniec trasy.  
Uzávierka bude vyznačená zvislým dočasným značením:

A19 – práca 4x
B27a –zákaz odbočenia vpravo - 2x

B27b – zákaz odbočenia vľavo - 1x

B1 – zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch -2x 

Z2a – zábrana na označenie uzávery – 2x

B31a –najvyššia dovolená rýchlosť
Opatrenia na zabezpečenie pracoviska

Pri vlastnom zabezpečení pracoviska je potrebné dodržať nasledujúce pravidlá:

1. Vedenie dopravy v oblasti pracoviska musí byť pre účastníkov cestnej premávky jednoznačné, jednoduché, ľahko pochopiteľné a rozoznateľné.

2. Dopravné značky a dopravné zariadenia súvisiace s pracoviskom môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác. Ak nie je možné toto dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným spôsobom.

3. Opatrenia na zabezpečenie pracoviska, ktoré sú potrebné len počas vykonávania prác, musia byť v mimopracovnom čase zrušené.

4. Realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž dopravných značiek a dopravných zariadení) musí postupovať v smere jazdy. Ich zrušenie musí postupovať proti 

5. smeru jazdy.

6. S prácami na pracovisku možno začať až vtedy, keď budú osadené všetky dopravné značky dopravného zariadenia.

7. Dopravné značky musia byť v bezchybnom stave, nesmú byť poškodené a musia byť udržiavané v čistote.

8. Dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracoviska musia byť správne osadené, dobre upevnené a musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť.

9. Pracovisko a jeho zabezpečenie je možné začať zariaďovať až po doručení povolenia príslušného cestného správneho orgánu a podmienky dané príslušným povolením je nutné dodržiavať.

10. Na jednom stĺpiku alebo nosnej konštrukcii môže byť umiestnená len jedna prenosná dopravná značka zabezpečujúca pracovisko. Táto podmienka neplatí o dodatkových tabulách, nakoľko tie môžu byť umiestnené pod značkou.           
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