

Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania

P. Č.	Názov a adresa objednávateľa	Názov stavby	Miesto realizácie zákazky	Popis prác	Fin. objem diela € bez DPH	Začatie výstavby	Ukončenie výstavby	Kontaktná osoba		Potvrdenie odberateľom
								Meno	tel. číslo	
1.	Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou	Výstavba cezhraničnej slovenko - poľskej turistickej trasy	mesto Krásno nad Kysucou, obca Dunajov, Ošadnica,	Vybudovanie cyklotrasy cez obca v smere od Dunajova a v smere do Ošadnice	1 902 850,01	06/2018	11/2018	Ing. Jozef Grappa	421 41 4385200	viď referenčný list
2.	Mesto Brezno, Nam. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno	Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno	mesto Brezno	Oprava miestnych komunikácií	2 099 299,33	08/2018	10/2018	JUDr. Tomáš Abel, PhD.	421 48 6306213	viď referenčný list
3.	Mesto Krupina, Svätotojčské námestie 4/A, 963 01 Krupina	Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií meste Krupina - I. etapa	mesto Krupina	Oprava miestnych komunikácií	315 948,54	04/2018	12/2018	Ing. Radoslav Vazan	421 45 5550311	viď referenčný list
4.	Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky	Obnova povrchov miestnych komunikácií	mesto Nové Zámky	Oprava miestnych komunikácií	795 833,34	12/2017	08/2018	PhDr. Mgr. At. Otokar Klein	421 915 739 915	viď referenčný list
5.	Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky	Obnova povrchov miestnych komunikácií	mesto Nové Zámky	Oprava miestnych komunikácií	1 147 932,71	06/2020	09/2020	PhDr. Mgr. At. Otokar Klein	421 915 739 915	viď referenčný list

Celkom

6 261 863,93

V Žiline, 08.10.2021

.....
Peter Fuček, riaditeľ oblasti SEVER
osoba splnomocnená na základe plnej moci

REFERENČNÝ LIST STAVBY

Názov stavby / zákazky podľa zmluvy:	Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy
Krajina realizácie:	Slovenská republika
Zmluvný termín realizácie / výstavby:	od júna 2018 do novembra 2018
Skutočný termín realizácie / výstavby:	od júna 2018 do novembra 2018
Dôvod rozdielu termínov:	-----
Zmluvná cena stavby:	1 902 850,01 € bez DPH
Skutočná cena stavby:	1 902 850,01 € bez DPH
Obchodné meno a adresa zhotoviteľa / dodávateľa:	Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen
Úloha zhotoviteľa na realizácii diela:	dodávateľ
Obchodné meno a adresa investora / objednávateľa:	Mesto Krásno nad Kysucou 1. Mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
Kontaktná osoba investora / objednávateľa pre overenie / poskytnutie ďalších informácií:	Ing. Jozef Grapa – primátor mesta
Meno / mená a funkcie osôb zodpovedných za realizáciu (projektového manažéra / stavbyvedúceho / stavbyvedúcich):	Ing. Milan Hronec, výrobo-technický námestník Telefón: +421 907 750 966 e-mail: milan.hronec@metrostavasfalt.sk
Stručný opis prác:	<p>Oprava vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí, podľa zadanych technických a kvalitatívnych podmienok:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vytýčenie podzemných sietí, geodetické vytýčenie trasy – 7 685,00 m2. Odkopávky a prekopávky – 10 085,60 m³3. Hĺbenie ryhy – 1 703,20 m³4. Vodorovné premiestnenie výkopku – 14 263,32 m³5. Nakladanie výkopku – 2 927,02 m³6. Zhotovenie násypu z hornín súdružných – 2 471,52 m³7. Založenie lúčneho trávniku výsevom – 17 365,60 m²8. Úprava pláne v zárezoch – 26 301,00 m²9. Svahovanie násypu – 15 434,00 m²10. Rozprestretie ornice – 17 568,60 m²11. Odstránenie trávín, krovín a stromov so spálením – 8 411,00 m²12. Odstránenie asfaltového krytu frézovaním, hr. do 100 mm – 4 302,00 m²13. Zhotovenie tratívodov z flexibilného potrubia – 781,00 m14. Podklad zo štrkodrviny, fr. 63-125 mm – 2 064,30 m³15. Dlažba z lomového kameňa – 67,00 m²16. Zhotovenie vrstvy z geotextílie – 4 520,00 m²17. Zásyp z lomového kameňa presypávaný drveným kamenivom – 1 273,00 m³18. Zhotovenie podkladu z kameniva drveného, fr. 0-32, hr. 100 mm – 21 549,00 m²19. Zhotovenie podkladu z kameniva drveného, fr. 32-63, hr. 200 mm – 27 717,40 m²20. Spevnenie krajníc alebo komunikácií štrkodrtou, fr. 0-4 mm, hr. 150 mm – 984,00 m²21. Aplikácia spojovacieho postreku – 24 965,00 m²22. Dodávka a pokládka asfaltového betónu AC 4 O 50/70, II, hr. 20 mm – 16 348,00 m²

Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892, IČ DPH: SK2023231892

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 1010/S

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu/kód banky: 1127028005/1111, IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005, SWIFT kód (BIC): UNCRSKBX

www.metrostavasfalt.sk

	<ul style="list-style-type: none">23. Dodávka a pokládka asfaltového betónu AC 11 O 50/70, II, hr. 50 mm – 7 773,00 m²24. Dodávka a pokládka asfaltového betónu AC 16 L 50/70, II, hr. 80 mm – 16 313,00 m²25. Dodávka a pokládka asfaltového betónu AC 22 P 50/70, II, hr. 80 mm – 3 234,40 m²26. Kladenie zámkovej dlažby pre peších, hr. 60 mm – 11,00 m²27. Vyčistenie koryta vodného toku – 131,00 m²28. Vyčistenie priepustu – 11,00 m29. Oprava betónových čiel priepustov – 2,00 ks30. Zhotovenie priepustu z plastových rúr, vrátane podkladu a obsypu – 21,00 ks31. Dodávka a montáž zvislej dopravnej značky, vrátane betónového základu – 28,00 ks32. Dočasné dopravné značenie – 4,00 kpl33. Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vrátane predznačenia – 4 701,00 m34. Osadenie cestného obrubníka do lôžka z betónu prostého – 12 329,00 m35. Osadenie priekopového žľabu z betónových tvárnic do lôžka z betónu prostého – 781,00 m36. Osadenie oceľového zábradlia z rúrok, vrátane náteru, zemných prác a zabetónovania – 785,00 m37. Zhotovenie lávky z monolitického betónu (odkopávky a prekopávky, zhotovenie násypu, osadenie opory z betónu železového, zhotovenie ríms z betónu železového, osadenie zábradlia oceľového, zabudovanie odvodňovacích trubičiek, zhotovenie podporných konštrukcií z dreva, izolácia proti vode a zemnej vlhkosti nátermi a fóliami, zhotovenie podkladu zo štrkodrviny, betónu prostého a lomového kameňa, zhotovenie vrtov pre kotvenie, injektáže a pilótov, náter kovových konštrukcií) – 5,00 ks
--	---

Zhotoviteľ zrealizoval uvedené dielo v požadovanej kvalite, v zmysle príslušných STN, projektovej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, pričom boli dodržané všetky zmluvné podmienky.

Všetky údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne.

V Krásne nad Kysucou, dňa

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta Krásno nad Kysucou

REFERENČNÝ LIST STAVBY

Názov stavby / zákazky podľa zmluvy:	Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno
Krajina realizácie:	Slovenská republika
Zmluvný termín realizácie / výstavby:	od augusta 2018 do decembra 2018
Skutočný termín realizácie / výstavby:	od augusta 2018 do októbra 2018
Dôvod rozdielu termínov:	-----
Zmluvná cena stavby:	2 099 299,33 € bez DPH
Skutočná cena stavby:	2 099 299,33 € bez DPH
Obchodné meno a adresa zhotoviteľa / dodávateľa:	Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen
Úloha zhotoviteľa na realizácii diela:	dodávateľ
Obchodné meno a adresa investora / objednávateľa:	mesto Brezno Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Kontaktná osoba investora / objednávateľa pre overenie / poskytnutie ďalších informácií:	JUDr. Tomáš Abel, PhD. – primátor mesta
Meno / mená a funkcie osôb zodpovedných za realizáciu (projektového manažéra / stavbyvedúceho / stavbyvedúcich):	Ing. Milan Hronec, výrobnotechnický námestník Telefón: +421 907 750 966 e-mail: milan.hronec@doprastavasfalt.sk
Stručný opis prác:	Oprava vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí, podľa zadanych technických a kvalitatívnych podmienok: 1. Odstránenie asfaltového krytu frézovaním, hr. do 50 mm – 58 534,00 m² 2. Vyrovnanie povrchu asfaltovým betónom AC 16 L 50/70, II, hr. 20 – 60 mm – 87 423,00 m² 3. Úprava krytu z kameniva drveného – 234,00 m² 4. Aplikácia spojovacieho postreku – 89 941,00 m² 5. Náter infiltrančný – 2 113,00 m² 6. Dodávka a pokládka asfaltového betónu AC 11 O 50/70, II, hr. 40 – 50 mm – 89 941,00 m² 7. Vyplnenie škár asfaltovou zálievkou – 2 210,00 m 8. Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok – 930,00 m² 9. Rezanie dilatčných škár s utesnením – 1 110,00 m 10. Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste – 930,00 ks 11. Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu – 83 296,00 m² 12. Odstránenie nánosu na krajniciach – 5 353,50 m² 13. Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie – 2 110,00 m 14. Rezanie existujúceho asfaltového krytu, hr. 50 mm – 24,00 m

Zhotoviteľ zrealizoval uvedené dielo v požadovanej kvalite, v zmysle príslušných STN, projektovej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, pričom boli dodržané všetky zmluvné podmienky. Všetky údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne.

V Brezne, dňa

JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta Brezno

REFERENČNÝ LIST STAVBY

Názov stavby / zákazky podľa zmluvy:	Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina – I. etapa
Krajina realizácie:	Slovenská republika
Zmluvný termín realizácie / výstavby:	od apríla 2018 do decembra 2018
Skutočný termín realizácie / výstavby:	od apríla 2018 do decembra 2018
Dôvod rozdielu termínov:	-----
Zmluvná cena stavby:	315 948,54 € bez DPH
Skutočná cena stavby:	315 948,54 € bez DPH
Obchodné meno a adresa zhotoviteľa / dodávateľa:	Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen
Úloha zhotoviteľa na realizácii diela:	dodávateľ
Obchodné meno a adresa investora / objednávateľa:	mesto Krupina Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina
Kontaktná osoba investora / objednávateľa pre overenie / poskytnutie ďalších informácií:	Ing. Radoslav Vazan – primátor mesta
Meno / mená a funkcie osôb zodpovedných za realizáciu (projektového manažéra / stavbyvedúceho / stavbyvedúcich):	Ing. Milan Hronec, výrobo-technický námestník Telefón: +421 907 750 966 e-mail: milan.hronec@metrostavasfalt.sk
Stručný opis prác:	<p>Oprava vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí, podľa zadáných technických a kvalitatívnych podmienok:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Odkopávky a prekopávky nezapažené – 441,00 m³2. Hĺbenie rýh, š. 600 mm – 81,01 m³3. Úprava pláne v zárezoch so zhutnením – 3 472,50 m²4. Zhotovenie travivodu z flexodrenážnych rúr – 213,00 m5. Montáž potrubia z kanalizačných rúr – 62,60 m6. Odstránenie krytu z kameniva ťaženého, hr. 100 – 200 mm – 467,93 m²7. Odstránenie krytu z kameniva drveného, hr. 100 – 400 mm – 6 170,00 m²8. Odstránenie podkladu z betónu prostého, hr. 150 mm – 813,30 m²9. Odstránenie krytu asfaltového, hr. 50 – 100 mm – 1 048,77 m²10. Odstránenie krytu asfaltového frézovaním, hr. 50 mm – 7 598,09 m²11. Odstránenie ornice s premiestnením – 9,00 m³12. Rozoberanie dlažby vozovky z drobných kociek – 2 385,00 m²13. Vytrhanie obrúb kamenných, krajníkov a obrubníkov s vybúraním lôžka – 799,87 m14. Zhutnenie podložia z rastlej horniny – 3 508,80 m²15. Zhotovenie podkladu zo štrkdrviny, hr. 110 – 250 mm – 4 020,00 m²16. Zhotovenie podkladu z mechanicky spevneného kameniva, hr. 180 mm – 389,50 m²17. Zhotovenie lôžka pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu B 12.5 – B 15 – 1 026,75 m³18. Zhotovenie lôžka pod dlažbu z kameniva drobného drveného – 1 498,00 m²19. Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dlaždíc – 2 863,00 m²20. Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého – 2 867,80 m²21. Kladenie zámkovej dlažby – 957,00 m²22. Osadenie kamenného obrubníka do lôžka z betónu prostého – 858,16 m

Metrostav Asphalt a.s.

	23. Osadenie betónového obrubníka do lôžka z betónu prostého – 106,14 m
	24. Osadenie odvodňovacieho žľabu do lôžka z betónu – 27,00 m
	25. Zhotovenie podkladu z CBGM C 5/6, hr. 200 mm – 2 300,80 m²
	26. Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na komunikáciách z kameniva hrubého drveného – 31,00 m³
	27. Aplikácia spojovacieho postreku – 7 598,44 m²
	28. Dodávka a pokládka asfaltového betónu AC 11 O 50/70 II, hr. 50 mm – 7 598,44 m²
	29. Výšková úprava uličnej vpuste alebo vstupu – 139,00 ks
	30. Osadenie mreží liatinových s rámom – 6,00 ks
	31. Rezanie existujúceho asfaltového krytu, hr. 50 mm – 526,08 m
	32. Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok – 30,00 ks
	33. Vodorovné značenie striekané farbou s reflexnou úpravou – 70,00 m
	34. Zhotovenie oporného múrika – 1,00 ks
	35. Aplikácia výstužnej geomreže – 526,00 m²

Zhotoviteľ zrealizoval uvedené dielo v požadovanej kvalite, v zmysle príslušných STN, projektovej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, pričom boli dodržané všetky zmluvné podmienky.

Všetky údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne.

V Krupine, dňa

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta Krupina

REFERENČNÝ LIST STAVBY

Názov stavby / zákazky podľa zmluvy:	Obnova povrchov miestnych komunikácií
Krajina realizácie:	Slovenská republika
Zmluvný termín realizácie / výstavby:	od decembra 2017 do augusta 2018
Skutočný termín realizácie / výstavby:	od decembra 2017 do augusta 2018
Dôvod rozdielu termínov:	-----
Zmluvná cena stavby:	795 833,34 € bez DPH
Skutočná cena stavby:	795 833,34 € bez DPH
Obchodné meno a adresa zhotoviteľa / dodávateľa:	Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen
Úloha zhotoviteľa na realizácii diela:	dodávateľ
Obchodné meno a adresa investora / objednávateľa:	mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
Kontaktná osoba investora / objednávateľa pre overenie / poskytnutie ďalších informácií:	Mgr. art. Otokar Klein – primátor mesta Nové Zámky
Meno / mená a funkcie osôb zodpovedných za realizáciu (projektového manažéra / stavbyvedúceho / stavbyvedúcich):	Ing. Milan Hronec, výrobo-technický námestník Telefón: +421 907 750 966 e-mail: milan.hronec@doprastavasfalt.sk
Stručný opis prác:	<p>Oprava vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí, podľa zadanych technických a kvalitatívnych podmienok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odstránenie podkladu alebo krytu z liateho asfaltu frézovaním – 21 281,00 m² 2. Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním – 16 712,00 m² 3. Odstránenie betónového podkladu alebo krytu frézovaním – 39 206,00 m² 4. Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného – 1 369,00 m² 5. Odstránenie podkladu z betónu prostého – 1 369,00 m² 6. Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného – 75 986,00 m² 7. Dvojvrstvý emulzný mikrokoberec – 4982,00 m² 8. Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 60mm – 37 538,00 m² 9. Vyrovnávka nerovnosti vozovky - betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr.lôžný AC 22 L – 1 895,75 t 10. Asfaltová zálievka – 901,00 m 11. Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr.lôžný AC 22 L – 1 369,00 m² 12. Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením – 1 369,00 m² 13. Podklad z kameniva spevneného cementom KZC I - 1 369,00 m² 14. Výšková úprava uličných vpustí a poklopov – 89 ks 15. Vodorovné značenie krytu striekané farbou vrátane predznačenia a reflexnej úpravy – 11 968,00 m 16. Vodorovné značenie krytu striekané farbou vrátane predznačenia a reflexnej úpravy stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. – 820,00 m² 17. Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev – 10 375,00 m²

	18. Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu – 37 915,00 m² 19. Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt – 6 870,294 t
--	---

Zhotoviteľ zrealizoval uvedené dielo v požadovanej kvalite, v zmysle príslušných STN, projektovej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, pričom boli dodržané všetky zmluvné podmienky.

Všetky údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne.

V Nových Zámkoch, dňa

Mgr. art. Otokar Klein
primátor mesta Nové Zámky

REFERENČNÝ LIST STAVBY

Názov stavby / zákazky podľa zmluvy:	Obnova povrchov miestnych komunikácií – 2. etapa, Nové Zámky
Krajina realizácie:	Slovenská republika
Zmluvný termín realizácie / výstavby:	od mája 2020 do novembra 2020
Skutočný termín realizácie / výstavby:	od júna 2020 do septembra 2020
Dôvod rozdielu termínov:	-----
Zmluvná cena stavby:	995 312,47 € bez DPH
Skutočná cena stavby:	1 147 932,71 € bez DPH
Obchodné meno a adresa zhotoviteľa / dodávateľa:	Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Úloha zhotoviteľa na realizácii diela:	dodávateľ
Obchodné meno a adresa investora / objednávateľa:	Mesto Nové Zámky Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
Kontaktná osoba investora / objednávateľa pre overenie / poskytnutie ďalších informácií:	Mgr. art. Otokar Klein primátor mesta Nové Zámky
Meno / mená a funkcie osôb zodpovedných za realizáciu (projektového manažéra / stavbyvedúceho / stavbyvedúcich):	Ing. Jozef Róža Vedúci prevádzky Oblasť JUH Telefón: +421 911 677 385 e-mail: jozef.roza@metrostavds.sk
Stručný opis prác:	<p>Oprava vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí, podľa zadanych technických a kvalitatívnych podmienok:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Frézovanie asfaltového podkladu alebo krytu, hr. do 40 mm - 44 867,07 m²2. Frézovanie betónového podkladu, hr. do 30 mm – 44 867,07 m²3. Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu, hr. do 50 mm – 1 872,50 m²4. Odstránenie betónového podkladu, hr. do 150 mm – 315,34 m²5. Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových – 1 211,70 m6. Zhotovenie podkladu z betónu prostého, hr. do 150 mm – 724,50 m²7. Vyrovnanie existujúceho povrchu asfaltovým betónom, hr. do 40 mm – 22 163,31 m²8. Aplikácia spojovacieho postreku – 45 469,57 m²9. Dodávka a pokládka AC 8 O 50/70, II, hr. 60 mm – 40 393,77 m²10. Dodávka a pokládka AC 11 O 50/70, II, hr. 60 mm – 5 075,80 m²11. Aplikácia asfaltovej zálievky – 1 000,00 m12. Výšková úprava uličných vpustí alebo vstupov – 455,00 ks13. Vodorovné dopravné značenie – čiary – 17 550,00 m14. Vodorovné dopravné značenie – plochy – 972,00 m²15. Osadenie betónových obrubníkov – 1 197,70 m16. Aplikácia výstužnej geomreže – 8 942,56 m²17. Rezanie betónového podkladu – 35,60 m18. Zametanie vozovky – 45 469,57 m²19. Osadenie liatinovej mreže na uličnú vpusť – 17,00 ks20. Nakladanie, odvoz a uloženie vybraných hmôt na skládku – 6 852,30 t21. Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia – 10 kpl

Zhotoviteľ zrealizoval uvedené dielo v požadovanej kvalite, v zmysle príslušných STN, projektovej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, pričom boli dodržané všetky zmluvné podmienky.
Všetky údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne.

V Nových Zámkoch, dňa 24.10.2020

Mgr. art. Otokar Klein
primátor mesta Nové Zámky