

ZÁPISNICA Z POSÚDENIA SPLNENIA PODMIENOK

v zmysle § 40 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Typ predmetu zákazky: Uskutočnenie stavebných prác

Limit zákazky: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Názov predmetu zákazky: **Chladiareň na uskladnenie diviny**

Kód obstarávania: 20391/2021/220

Vestník a označenie: Vestník č. 215/2021 zo dňa 21.09.2021, 43664 - WYP

a) Zoznam členov komisie:

Ing. Peter Kováčik, PhD. Predseda komisie
Ing. Martin Lazorík, Ph.D. Člen komisie
Ing. Daša Mekanová Člen komisie

b) Zoznam všetkých vyhodnotených ponúk zoradených podľa zadaných kritérií

Termín predkladania ponúk (do): 12.10.2021 do 10:00 hod.

Termín otvárania ponúk: 12.10.2021 o 10:30 hod.

Zo všetkých prihlásených záujemcov ponuku predložili v stanovenom termíne nasledujúci uchádzači:

P.č.	Uchádzač	Adresa	Ponúknutá cena (v € bez DPH)	Poradie uchádzačov
1.	DIMI MAX s.r.o.	Hlavná 30/66, 951 93 Topoľčianky	243 851,50	1
2.	Energio-PTS spol. s.r.o.	Kremnička 5A, 974 05 Banská Bystrica	245 051,51	2

b) Splnenie podmienok účasti

V súlade s § 40 zákona č. 343/2015 komisia pristúpila k posúdeniu splnenia podmienok účasti vyššie uvedených uchádzačov podľa podmienok zverejnených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ v súlade s § 55 ods. 1 zákona č. 343/2015 vyhodnocuje splnenia podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

Uchádzač č. 1 – DIMI MAX s.r.o. deklaruje splnenie podmienky účasti podľa § 32 Osobné postavenie zákona č. 343/2015 Z. z. predložením vyjadrenia, že spoločnosť je zapísaná v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona pod registračným číslom 2021/10-PO-F7789. Týmto uchádzač preukázal splnenie

podmienky účasti podľa § 32 v požadovanom rozsahu. Ďalej uchádzač preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 39 predložením Jednotného Európskeho dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ overil elektronicky dňa 29.10.2021.

Na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34, ods. (1), písm. b) zákona o VO uchádzač v súlade s požiadavkou predložil zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác. Podmienku stavebných prác rovnakého charakteru ako je predmet obstarávania, z ktorých minimálne jedna stavba musí byť v objeme min. 150 tis. € bez DPH splnil predložením referenčného listu stavby: Investície do živočíšnej výroby Sebechleby – Majer, chladiarenské zariadenie v realizačnej cene 410 561,92 € bez DPH.

Z predloženého zoznamu subdodávateľov vyplýva, že uchádzač využije kapacity dvoch subdodávateľov:

1. KTC SK spol. s r.o., Chmeľova dolina 27, 949 01 Nitra IČO: 50150243
2. Ing. Ivan Tešík – TECOLD, K pálenici 312, 951 71 Veľčice IČO: 46729224

Subdodávateľ pod por. č. 1 je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona pod registračným číslom 2021/3-PO-F5754. Týmto preukázal splnenie podmienky účasti podľa § 32 v požadovanom rozsahu a zároveň podľa predmetu podnikania spĺňa podmienku oprávnenia uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Subdodávateľ pod por. č. 2 nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov a z predložených dokladov nevie verejný obstarávateľ vyhodnotiť, či spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 a či je oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Z tohto dôvodu bude uchádzač požiadaný o predloženie:

- dokladov preukazujúcich splnenie podmienok u subdodávateľa č. 2, príp. o jeho nahradenie podľa § 41, odsek (2) zákona.
- opraveného harmonogramu vypracovaného v takej podobe, kde najmenším časovým úsekom (časovým dielikom) bude jeden týždeň. Uchádzač detailne popíše ním navrhovaný časový a technologický postup výstavby diela. Z harmonogramu musí jednoznačne vyplývať technologický postup prác v akom slede budú práce nasledovať, a v ktorom okamihu musia byť jednotlivé technologické postupy ukončené vzhľadom na kvalitu realizovaného diela.
- opravených zmlúv o spolupráci na zákazke uzatvorenými medzi uchádzačom a subdodávateľmi, nakoľko v predložených zmluvách sú neaktuálne a zmätočné odkazy na už neplatné ustanovenia zákona.

Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis
Ing. Peter Kováčik, PhD.	Predseda komisie	
Ing. Martin Lazorík Ph.D.	Člen komisie	
Ing. Daša Mekanová	Člen komisie	

V Banskej Bystrici dňa 29.10.2021