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1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby : Optimalizace zásobníků TV ve výměníkové stanici v areálu Medlánky    
DPmB, a.s. 

Místo stavby : Hudcova 390/74, Brno,  

Katastrální území : Medlánky 

Provozovatel:  Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno 

Investor:  Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno 

Projektant:  THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno (IČO 44960786) 

Dodavatel:  dle výběrového řízení 

 

2. Základní charakteristika stavby  

 Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající bojlerovny u výměníkové stanice 
ve Vozovně DPmB Medlánky.  

 

3. Výchozí podklady  

- konzultace s provozovatelem tepelných sítí a investorem 
- technické údaje a parametry připojované předávací stanice 
- prohlídka a zaměření skutečného stavu 
- studie „Odborná studie pro tepelné hospodářství ve vybraných objektech DPmB, a.s.“ 

z roku 2018 
- platné vyhlášky a normy 

 

4. Základní technické údaje a parametry  

Zdroj tepla 

sekundár        topná voda z VV(MV)          zima předregulovaná  max.90/70°C 0,6 MPa, 
regulace podle venkovní teploty a zvoleného 
režimu 

ohřev TV 55/10-50°C, vyrovnávací nádrž 150 l 

předehřev studené vody (SV) 10-50°C předehřev v dochlazovači vratu HV  

 

- bojlerovna je automatická s pochůzkovou obsluhou 

 

Přepočet ohřevu: 

Dle předaných informací a prohlídky šby měly být na teplou vodu připojeny zařizovací 
předměty sloužící tramvajového provozu a zřizovací předměty sloužící autobusovému 
provozu. 
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V tramvajovém provozu by mělo být celkem umístěno 18 sprch a v autobusovém celkem 
14 sprch.  

 
Hromadné sprchování je v časech na konci směny.  
Tramvajová doprava: 
5:30-6:00 hod  8 pracovníků 
13:00-14:30 hod  50 pracovníků 
17:30-18:30 hod  8 pracovníků 
23:30-0:30 hod  8 pracovníků 
 
Autobusová hala: 
5:30-6:15 hod  6 pracovníků 
13:30-14:15 hod  36 pracovníků 
17:30-18:15 hod  6 pracovníků 
0:45-1:15 hod  4 pracovníci 
 

Potřeba teplé vody dle ČSN 060320 v nejsilnější směně 
 
Vo1=0,04*86+0,02*90=5,24m3/směnu (13-14:30) 
Vo2=0,04*14+0,02*16=0,88m3/směnu  
Vo3=0,04*12+0,02*14=0,76m3/směnu 
Vo4=0,04*14+0,02*16+0,02*150=3,88m3/směnu 
celkem za 24 hodin   max. 10,76m3/24 hod při mytí podlah 
 
Podle předaných podkladů k odběru studené vody pro ohřev TV za rok 2017 a 2018 se 
průměrné odběry pohybují 8,6m3/den, v běžné pracovní dny cca 11m3/den. 
 
Max. odběr 3,5m3/30min 55°C vody. 
 
V bojlerovně jsou navrženy 2 stojaté zásobníky, každý s objemem 2000 l a výkonem do topné 
spirály 145kW. 
Celkový výkon pro ohřev vody v bojlerovně je 290 kW.  K dispozici bude max. průtok TV 
5,54m3/h při ohřevu studené vody z 10°C  na teplotou 55°C a zásoba 4000 l nahřáté vody.Tím 
je bez problémů možné pokrýt odběrovou špičku i bez předehřevu studené vody.  
V případě, že bude využívaný předehřev studené vody vratem horkovodu ve výměníkové 
stanici, lze počítat s max. výkonem podstatně nižším a to dle teploty předehřevu. 

 

5. Popis stavu bojlerovny před úpravou 

 Stávající bojlerovna je umístěna v samostatném prostoru vedle výměníkové stanice 
v objektu vozovny ED.  

Stávající ohřev TV byl řešen v bojlerovně 4 ks ležatých ohřívačů á 2500 l. Dva ohřívače byly 
z roku 2003 a dva z roku 2004. I přesto, že bojlery byly pouze 13-14 let staré, jsou 
v současnosti už všechny z důvodu koroze okolo spodních hrdel děravé. Protože je místnost 
umístěná hned vedle tramvajového kolejiště montážní haly existuje podezření na korozi 
způsobenou bludnými proudy. V současnosti je již jeden bojler kompletně demontovaný, 
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jeden je ponechán bez připojení a vložky na ocelové konstrukci a 2 jsou ještě osazeny na 
místě včetně zapojení. V posledním období byl funkční pouze jeden ohřívač a stihl pokrýt 
potřebu teplé vody pro připojené provozy, protože ve výměníkové stanici je k dispozici v 
zásobní nádrži předehřátá studená voda z dochlazovače vratu horkovodu.  

6. Demontáže 

 V prostoru bojlerovny budou nejdříve demontovány dva nevyužívané bojlery včetně 
ocelových podpěrných konstrukcí. Po ukončení stavebních přípravných prací bude 
demontovaný i poslední bojler, potrubí topné vody a rozvody ZTI do míst vyznačených 
v půdorysu.  

O dalším využití demontovaného zařízení, potrubí a armatur rozhodne majitel zařízení 
bojlerovny a v případě potřeby bude odvezeno do šrotu nebo na určenou skládku odpadů.  

7. Montáže  

Montáž a zprovoznění nového připojení na horkovodní rozvody je naplánováno mimo 
topnou sezónu, délku odstávky je nutné minimalizovat a termín odstávky je nutné včas 
domluvit s investorem a jednotlivými provozy.  

7.1 Rozvody topné vody  

Stávající rozvody topné vody pro bojlerovnu jsou vedeny z rozdělovače a sběrače 
umístěných na ochozu ve výměníkové stanici. Potrubí prochází pod stropem bojlerovny. Pod 
stropem bude potrubí redukováno z DN100 na DN65 (stávající dimenzi nutno pod stropem 
prověřit) a klesne k novým stojatým ohřívačům á 2000 l. Zde se rozdělí na dimenze 2xDN50 
ke každému z ohřívačů. Před každým z ohřívačů bude osazen ventil, filtr a regulační ventil 
s havarijní funkcí, který bude regulovat teplou vodu na teplotu 55-60°C.Na vratném potrubí 
bude osazen pouze uzavírací ventil a vypouštění. 
Všechny armatury na topné vodě budou v tlakové úrovni PN 16. 

7.2 Rozvody ZTI  

Ohřívače vody budou dva, každý s objemem 2000 l a 1 vestavěným výměníkem 
s plochou 4,5m2. Vnitřek nádoby bude smaltovaný. Nádoba bude v horní části osazena 
teploměrem, součástí nádoby bude magneziová anoda ( případně elektronický antikorozní 
systém sestavený ze dvou anod a elektroniky), kterou je nutné po 6 měsících zkontrolovat a 
v případě potřeby vyměnit. Pokud bude anoda v pořádku, je možné kontroly prodloužit na 1 
rok a anodu pravidelně měnit. Pokud by docházelo k rychlému úbytku anody, je možné ji 
nahradit elektronickým antikorozním systémem sestaveným ze dvou anod a elektroniky. 
Nádoby budou podloženy deskami gumy.  

Studená voda 

Potrubí studené vody DN 50 je v současnosti přivedeno v rohu místnosti. Jedná se  o 
pozinkované potrubí. Za vstupem do místnosti bude pozinkované potrubí osazeno izolační 
přírubou a bude pokračovat v nevodivém materiálu (PPr-RCT). Na potrubí u stěny bude 
vyvedena odbočka s kohoutem pro případné mytí podlahy. Dále bude na potrubí studené vody 
osazena sestava armatur složená z filtru s uzavíracími armaturami, zkušebního kohoutu a 
zpětné armatury.  Následně bude na potrubí osazena průtočná membránová expanzní nádoba 
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pro pitnou vodu s objemem 300 l, která pokryje provozní výkyvy roztažnosti vody. Expanzní 
nádrž bude osazena průtočnou armaturou s možností uzavření a vypouštění.  Potrubí studené 
vody se před ohřívači rozdělí na samostatné přípojky. Každá přípojka bude osazena uzavírací 
armaturou, vypouštěním, manometrem a pojistným ventilem DN25, o.p. 0,9MPa.  

Teplá voda (TV) 

 Teplá voda s teplotou 55°C (max. 60°C) bude vyvedena z ohřívačů nejvýše umístěnými 
hrdly. Potrubí bude osazeno uzavíracími armaturami DN 50 a spojené potrubí naváže u 
stávajícího rozdělovače TV na pozinkované potrubí přes izolační přírubu a redukci. 

Cirkulace teplé vody (CTV) 

Potrubí CTV je do prostoru bojlerovny přivedeno z více směrů a různými typy potrubí. Hlavní přívod 
cirkulace je přiveden v rohu místnosti vedle přívodu studené vody a je veden ve výšce cca 2,3m podél 
místnosti až pod vestavek, kde jsou umístěna cirkulační čerpadla. Potrubí je pozinkované ocelové. 
Pod vestavkem se na toto potrubí připojuje cirkulační pozinkované potrubí menší dimenze s uzavírací 
armaturou a za uzávěrem pozinkované potrubí přechází na plastové, na které navazuje další přívod 
CTV v plastovém potrubí. V tomto místě bude osazena izolační příruba. Plastové potrubí je ukončeno 
před dvojicí sestav čerpadel a armatur. (tyto sestavy armatur a čerpadel Grundfos jsou propojeny 
pozinkovaným ocelovým potrubím, jsou v dobrém stavu a není nutné je měnit).  Za sestavou 
propojenou pozinkovaným potrubí je opět navázané plastové potrubí. Na toto potrubí naváže nový 
rozvod, který přivede CTV až k novým ohřívačům. Před každým z ohřívačů bude osazena uzavírací 
armatura v dimenzi DN32. Součástí společného potrubí bude vypouštěcí armatura.  

Veškeré trubní rozvody ÚT i ZTI budou napojeny na vnitřní rozvody ÚT a ZTI v prostoru 
bojlerovny. Stávající vodoměr pro odečet studené vody pro ohřev TV je v umístěn ve 
výměníkové stanici.  
 
8. Potrubí  

Potrubí rozvodu topné vody (ÚT) nad DN50 bude z trubek hladkých bezešvých 
P235GH nebo 11353, dimenze do DN50 z trubek závitových.  

Potrubí pro dopojení na rozvody ZTI budou z materiálu PPr-RCT S3,2.  

Nové potrubí ve výměníkové stanici musí být opatřeno orientačními štítky s vyznačením 
směru toku a druhu proudícího média. 

Trubní rozvody budou na nejvyšším místě opatřeny odvzdušněním a na nejnižším místě 
vypouštěcím kohoutem. 

 
9. Nátěry  

Před nanášením nátěrů je nutno všechny ocelové konstrukce a potrubí zbavit rzi. 
Ocelové potrubí a doplňkové konstrukce budou natřeny dvojnásobně barvou syntetickou 
konstrukční se základním nátěrem. Potrubí opatřené tepelnou izolací bude natřeno pouze 
nátěrem základním. 
 
10. Izolace  

Nově instalované potrubí a stávající odizolované potrubí bude izolováno např. 
skružemi s povrchovou úpravou Al fólií. Závitové armatury budou opatřeny izolací 
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z izolačních rohoží nebo skruží s povrchovou úpravou Al fólií stažených drátem nebo lepící 
izolační páskou. Přírubové armatury budou opatřeny snímatelnými izolačními pouzdry. 
Ohřívače á 2000 l budou dodány včetně izolace.  

Tloušťka izolací bude volena dle Vyhlášky 193/2007 Sb. 

Dimenze potrubí    tloušťka TI v mm 
Teplovodní potrubí   DN 50-100  40 
Potrubí ZTI                d40-d63-DN65 40  

 

11. Uložení potrubí  

Opatření k omezení hluku je uložením potrubí do dvoudílných objímek vyložených 
pryžovou výstelkou. Pro zavěšené potrubí budou použity objímky s kloubovými závěsy.  
 
12. Zkouška zařízení ÚT 

Zkoušky topného zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 0310 a 
ČSN 06 0830. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto 
(postup viz. ČSN 06 0310). Po propláchnutí musí být topná soustava naplněna upravenou 
vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí 
dodávky zhotovitele topné soustavy a o jejich provedení má být proveden zápis. 

 
Druhy zkoušek ÚT 
a) zkouška těsnosti 
b) zkouška provozní 
- zkouška dilatační 
- topná zkouška 

Všechny zkoušky jsou součástí dodávky zhotovitele topné soustavy, přičemž zkoušku 
zabezpečovacího zařízení a provozní zkoušky lze provádět teprve po úspěšně vykonané 
zkoušce těsnosti. 

 

13. Stavební úpravy 

Stavební úpravy zahrnují veškeré stavební práce spojené s demontáží stávajících 
rozvodů a s montáží nové technologie.  

Po dokončení všech prací budou prostory výměníkové stanice a prostory znečistěné 
stavbou zameteny a vyčištěny. 

 

13.1 Bourací práce  

V objektu, v prostoru stávající výměníkové stanice, budou ubourány stávající betonové 
základy a vrchní vrstva podlahy, z důvodu její vyrovnání a novému vyspádování. Stávající 
zvětralá omítka bude dle potřeby odstraněna spolu s keramickým obkladem soklu.  
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13.2 Vodorovné konstrukce  

Na nové podlaze z betonové mazaniny bude proveden vysokopevnostní ručně hlazený 
cementový potěr. Nová podlaha bude po vytvrdnutí a vyschnutí betonů (max. přípustná 
vlhkost je 5 %) natřena polyuretanovou barvu. Nátěr bude proveden ve dvou vrstvách. 

 

13.3 Svislé konstrukce  

Po doplnění cementové omítky budou stěny do výšky 2 m natřeny epoxydovým 
nátěrem.  

 

13.5 Kanalizace  

V prostoru VS se nacházejí stávající kanalizační vpusti. Tyto vpusti budou zachovány. 
Na stávající kanalizaci pro odvodnění VS bude provedena revize včetně kompletního 
vyčištění a zprůchodnění. 

 

14. MaR a silnoproudé rozvody 

MaR pro bojlerovnu je řešeno samostatně  v PS 02. 
 
15. Výměna armatur ve výměníkové stanici 
 
V prostoru stávající výměníkové stanice dochází postupně, z důvodu stáří, ke snížení 
funkčnosti armatur (armatury tečou přes ucpávky). Je tedy nutná oprava těchto armatur. 
Výměna ucpávek a těsnění armatur musí být zvoleno mimo topnou sezonu v předem 
domluveném termínu. Potrubí bude v nejbližších místech uzavřeno, vypuštěno a následně 
budou armatury demontovány, opraveny a vráceny zpět. Po tlakové zkoušce budou armatury 
zaizolovány.   
 
 
16. Závěr  
 Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a 
normami. Jedná se o zařízení UTZ podléhající drážnímu zákonu. Proto je nutné dodržet 
z toho plynoucí požadavky.  

Výchozí revize budou provedeny revizními techniky DPMB. 

Použité materiály a zařízení musí být vybráno s ohledem na požadované parametry uvedené 
v PD.  

 S provozováním nového ohřevu TV musí být seznámen pracovník obsluhy a musí být 
přepracován provozní řád. 
 Po dokončení prací budou prostory, ve kterých byly prováděny montážní práce 
vyklizeny.  


