
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

Názov:      Obec Borša 

Sídlo:  Ružová 188/2, 076 32 Borša 

IČO:  00331341 

 

Označenie verejného obstarávania:  

Názov predmetu zákazky:  Obnova kultúrneho domu s knižnicou v obci Borša 

Zverejnená  vo VVO č.                 235/2021, dňa 19.10.2021, oznámenie č. 47654 - WYP 

Postup verejného obstarávania:  podlimitná zákazka podľa § 112 – 116 ZVO (bez využitia ET) 

 

 

VYSVETLENIE Č. 1 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV ZO DŇA  30.10.2021  

__________________________________________________________________________________ 
Verejnému obstarávateľovi bola dňa 22.10.2021, 25.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021 doručené žiadosti 

o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch alebo v inej dokumentácii na vypracovanie ponuky 

(ďalej len „súťažné podklady“) na vyššie uvedený predmet zákazky prostredníctvom IS JOSEPHINE. Verejný 

obstarávateľ v súlade s bodom 11. časti A1. Súťažných podkladov týmto poskytuje vysvetlenie:   

 
Otázka č. 1:  
V statike je potrebné doplniť a vykázať OK nad novo vytvorenými otvormi v nosných konštr. pre dvere a okná. 
Stropnú konštrukciu po zrušení poklopu a oc. schodiska nad m.č.012 resp. m. č. 010. 
Odpoveď č. 1:  
Prekladové trámce a preklady Ytong doplnené vo výkaze výmer (doplnenie je vyznačené žltým podfarbením)   
Otvory vo vonk. obvodovom murive 450mm 
s. 900 mm – 3ks, t.j. prekladové trámce Ytong PSF 150-1250 – 3*3 = 9ks. (rozmer 1250*150*124) 
s.1000 mm – 1ks..... prekladové trámce Ytong PSF 150-1500 – 3ks. 
s.1250 mm – 6ks..... prekladové trámce Ytong PSF 150-2000 – 6*3 = 18ks. 
 v interiéri: 
s.700mm-1ks. v novej priečke 100mm..... nenosný preklad Ytong NEP 100-1250 – 1ks. 
s.900mm-1ks v exist. stene hr.200mm, 2ks. v stene 300mm..... prekladové trámce Ytong PSF 150-1250 – 5ks. Spolu 
 
V projekte bolo navrhnuté – TS časť 4.7 : V miestnosti 1.03 sa v súčasnosti nachádza poklop do pivnice – do 

servisnej miestnosti pod WC 0.12. Tento poklop sa odstráni a v mieste otvoru do suterénu bude vytvorená nová 

oceľová konštrukcia stropu pomocou oceľových nosníkov, na ktoré bude uložený trapézový plech, plné, stratené 

debnenie a následne vyliata betónová vrstva, na ktorú sa už finálne osadí nášľapná vrstva – liata podlaha, ktorá 

vytvorí súvislú a neprerušenú vrstvu v celej miestnosti. 

T.j. do vyčisteného otvoru 1800x1000 mm sa ukotvia 4 oceľové nosníky IP 140  dl.1000mm v osovej vzdialenosti 

600mm, na ne sa uloží trapézový plech (plocha cca. 1,8m2), stratené debnenie, vyleje sa betónová vrstva do výšky 

pôvodnej podlahy – cca. 100 mm a následne sa vyleje terazzo do celej miestnosti. Vzhľadom na to, že projekt bol 

vypracovaný na stavebné povolenie, prvky dodatočného stropu sa vplyvom posúdenia statiky môžu zmeniť – 

nacenenie v rozpočte je ORIENTAČNÉ. 

__________________________________________________________________________________________  
 
Otázka č. 2:  
Pre výrobu a ocenenie oceľových a zámočníckych výrobkov s ozn. „L“ „Z“ „C“ oc. schodiská, zábradlia, rebrík, 
prestrešenia nad schodiskami a pod. je potrebná projektová dokumentácia. Žiadame doplniť výkaz zámočníckych 
výrobkov s ich označením, nákresom a popisom konštrukčného výrobku. 
Odpoveď č. 2:  
Oceľové a zámočnícke výrobky sú rozkreslené v priložených výkresoch. Revízny rebrík na strechu má výšku cca. 

3,150 m. Všetky prvky sa vplyvom posúdenia statika môžu zmeniť – Vzhľadom na to, že projekt bol vypracovaný na 

stavebné povolenie a nie na realizáciu je nacenenie prvkov  v rozpočte ORIENTAČNÉ. 

V prílohe e-mailu posielame vykreslenie prvkov. 

_________________________________________________________________________________________ 
 



  

Otázka č. 3:  
V povrchovej úprave podláh je rozpor medzi výkazom výmer a popisom uvedenom v legende miestností. Vo výkaze 
výmer je uvedená: Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm, penetrácia, 1x stierka s kremičitým 
pieskom, uzatvárací náter v PD je uvedená liata podlaha TERAZZO. Liate terazzo v hr. 3,0mm nie je možné 
zrealizovať. Žiadame o vysvetlenie a upresnenie povrchovej úpravy podláh. 
Odpoveď č.3:  
Podlahy: po odstránení nášľapnej vrstvy bude vo väčšine miestností liate terazzo hr. 20mm, pod ním penetračný 
náter a existujúci betónový podklad. 
*V miestnosti bývalej kotolne , kde je žulová dlažba, túto dlažbu netreba odstrániť, vyleje sa penetračný náter, 
vpredu vo WC imobilných 3,8m2 – sa vyleje terazzo, vzadu je kotolňa 3,26 m2-na penetračný náter sa vyleje 
epoxidový náter hr. 4mm-  pripájame aktualizovaný pôdorys 1.NP so zmenou podlahy 
*0.10 – servisná miestnosť pod WC 23,82m2 – betónový poter tam je aj v súčasnosti, treba na DOKLADNE 
VYČISTENÝ pôvodný betónový podklad vyliať nový betónový poter hr.50mm 
*2.06 – knižnica 40,71 m2 – zrenovované pôvodné drevené parkety 
*1.07 – pódium v kult. sále 66,22m2  - po odstránení pôvodných drevených dosiek podlahy sa osadia nové drevené 
parkety 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Otázka č. 4: 
V projekte je uvažované s odstránením keramickej dlažby, ktorá bude nahradená vyššie uvedenou konštrukčnou 
vrstvou. Po vybúraní dlažby je nutné zrealizovať nový vyrovnávací podklad pod nové povrchové úpravy. Táto 
podkladná vrstva nie je zahrnutá v predloženom výkaze výmer. 
Odpoveď č. 4:  
Pri liatom terazze nie je potrebne realizovať nový vyrovnávajúci podklad, keďže liate terazzo vyplní nerovnosti 
a uvažujeme s pôvodným betónovým podkladom, na ktorý pôjde penetračný náter 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Otázka č. 5:  
Projekt nerieši spôsob uchytenia akustického dreveného podhľadu. Vo výpise skladieb ozn. F3 je uvedená nosná 
konštrukcia pre podhľad. Vo výkaz výmer nie je zahrnutá. 
Odpoveď č. 5:  
AKUST.PODHLAD NAPR. RIGIPS, NOSNA KONSTRUKCIA – NOSNE A MONTAZNE R-CD, R-UD PROFILY A ZAVESY 
(https://www.rigips.sk/systemy/podhladove-systemy/akusticky-zaveseny-podhlad-ma) 
Plocha podhľadu v kult.sale „A“: 213,8 m2, v sale „B“: 187,4 m2, doplnené vo výkaze výmer (doplnenie je vyznačené 
žltým podfarbením) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Otázka č. 6:  
Pre nové vonkajšie schodisko do m.č. 010 Servisná miestnosť – doplniť výkres tvaru a výstuže.  
Odpoveď č. 6:  
Projekt bol vyhotovený na stavebné povolenie, nie je to realizačný projekt. Schodisko má 7 stupňov š. 900mm, 

stupne majú výšku 167mm a hĺbku 260 mm, podesta pred dverami do m. 0.10 má rozmery 900x1025mm. Oporný 

múr hr. 200mm má dĺžku 1100+2785mm, výška je v rozmedzí 1750 – 500mm. Celkový objem betónu pre schodisko 

je 0,3m3, doska podesty 0,1 m3 a oporný múr je cca. 5,8 m3 spolu cca. 6,2 m3. Vzhľadom na to, že projekt bol 

vypracovaný na stavebné povolenie, konštrukcia schodiska  sa vplyvom posúdenia statiky môže zmeniť – vykreslenie 

a nacenenie v rozpočte je ORIENTAČNÉ. 

_________________________________________________________________________________________  
 
Otázka č.7:  
Vo výkaze výmer chýbajú nasledovné práce a dodávky: 

- Demontáž konštr. kotvených na fasáde, exist. zámočníckych výrobkov – zábradlia,  
- Demontáž a spätná montáž plynového potrubia na fasáde a nutné práce s tým spojené,  
- Renovácia parkiet v knižnici,  
- Doplniť oc. rebrík s košom na strechu,  
- Nátery existujúcich zámočníckych výrobkov, oceľových priehradových nosníkov – uviesť v m2 ako aj druh  

náterov, 

http://1.np/
https://www.rigips.sk/systemy/podhladove-systemy/akusticky-zaveseny-podhlad-ma


  

- Vonkajšie schodisko do m.č. 010 vrátane zemných prác, 
- Po zrušení oc. schodiska doplniť strop nad m.č.012 (010), 
- Doplniť vysekanie rýh pre vloženie nadokenných a dverných prekladov,  
- Chýbajú preklady nad novozriadenými otvormi,  
- Na základe sčítania jednotlivých plôch podlahy s povrchovou úpravou Terazzo vo výkaze výmer chýba 

cca 98,m2 tejto úpravy,  
- Po odstránení nášľapných vrstiev exist. podláh doplniť podkladanú vrstvu pre nové podlahy,  
- Doplniť lešenie pre demontáž a montáž podhľadov v sálach A a B 

Odpoveď č. 7:  
V rámci vysvetľovania verejný obstarávateľ doplňuje výkaz výmer (doplnenie je vyznačené žltým podfarbením) 
   
__________________________________________________________________________________________ 
 
Otázka č. 8  
Žiadame o upresnenie druhu materiálu pre akustický podhľad. V technickej správe a legende miestností je uvedená 
úprava podhľadu ako „akustický podhľad “bez uvedenia druhu materiálu. V skladbe konštrukcií je v skladbe s ozn. 
F3 uvedený „drevený akustický podhľad “.Vo výkaze výmer, v záložke 01e Ostatné je v položke č.43 znenie : Doska 
drevovláknitá mäkká DHF, difúzna, hrxlxš 15x2500x675 mm . Tento materiál sa používa na vonkajšie opláštenia 
stien a na strešné konštrukcie s pochôdznym povrchom odolným proti dažďu - materiál vhodný na exteriérové 
použitie. Je tento materiál vhodný ako akustický podhľad ? Na zabezpečenie dobrej akustiky v sálach vás žiadame 
o upresnenie materiálu pre akustický podhľad, ktorý by mal byť navrhnutý na základe akustického výpočtu . 
Nevieme navrhnúť ekvivalent namiesto dosky DHF, ak nie sú dané parametre a požiadavky pre akustický podhľad. 
Odpoveď č. 8:  

- Viď. odpoveď. č 5  
___________________________________________________________________________________________ 
 
Otázka č.9:   
Pre objekt 02-ZTI vo výkaze výmer chýbajú stavebné práce a dodávky pre vodovodnú prípojku ( zemné práce, 
potrubie vrátane tvaroviek, lôžko a ďalšie práce spojené s realizáciou navrhnutej vodovodnej prípojky). 
Pre objekt 02-ZTI pre novo navrhnutú prípojku splaškovej kanalizácie chýbajú vo výkaze výmer položky pre zemné 
práce. 
 
Odpoveď č. 9:  
V rámci poskytnutia vysvetlenia verejný obstarávateľ poskytuje doplnený výkaz výmer (doplnenie je vyznačené 
žltým podfarbením).   
__________________________________________________________________________________________ 
 
Otázka č. 10:  
1. Po odstránení konštrukcií priestoru pre orchester vo výkaze výmer chýbajú stavebné práce a dodávky pre 
vyrovnanie dotknutého miesta (zásyp, nové podkladné konštrukcie, izolácie, ...). 
Aby sa mohla zrealizovať nová povrchová úprava podlahy, ktorá je predmetom súťaže sú tieto práce nevyhnutné. 
Je potrebné doplniť do výkazu výmer skladbu konštrukčných vrstiev vrátane ich hrúbok 
 
Odpoveď č. 10:  
V projekte bolo navrhnuté – TS časť 4.7 :V kinosále 1.06 sa nachádza priestor pre orchester (1.07 s rozlohou 12,53 

m2) oddelený múrikom výšky 985 mm na výškovej kóte -0,725 mm. Tento priestor sa zruší, tj. odstráni sa múrik 

a priestor sa vybetónuje.                    

T.j. po demontovaní okolitých tehlových stien sa medzi stenu pódia a stenu, ktorá bola pod stenami orchestriska) 

ukotví 13 oceľových nosníkov IP 140  dl.2000mm v osovej vzdialenosti cca. 600mm, na ne sa uloží trapézový plech 

(plocha cca. 12,5m2), stratené debnenie, vyleje sa betónová vrstva do výšky pôvodnej podlahy – cca. 100 mm 

a následne sa vyleje terazzo do celej miestnosti. Vzhľadom na to, že projekt bol vypracovaný na stavebné povolenie, 

prvky dodatočného stropu sa vplyvom posúdenia statiky môžu zmeniť – nacenenie v rozpočte je ORIENTAČNÉ. 

__________________________________________________________________________________________  
 
Otázka č. 11:  



  

Pod novo navrhovanú strešnú plechovú krytinu chýba vo výkaze výmer montáž latovania a k tomu príslušné 
množstvo reziva - viď výpis skladieb 
 
Odpoveď č. 11:  
Pod novo navrhovanú strešnú plechovú krytinu chýbala vo výkaze výmer položka - montáž latovania a k tomu 

príslušné množstvo reziva – zapracované v novom rozpočte.  

__________________________________________________________________________________________ 
 
Otázka č. 12:  
chcem sa spýtať VO na zhodné položky v SO 02 ZTI a v SO 04 ÚK, kde sú v dieli 713-Tep.izolácii 3 zhodné položky( 
283310004700, 283310004800, 283310004900) s rovnakými s výmerami. Je to v poriadku? 
 
Odpoveď č. 12:  
Všetky izolácie v pôvodnom rozpočte  v časti 02 ZTI a 04 UK sú bezpredmetné. Nové množstvá tepelných izolácií  sú 

udané v novom rozpočte.  

__________________________________________________________________________________________ 
 
Prílohy k vysvetlenie:  

- Doplnená projektová dokumentácia  
- Aktualizovaný výkaz výmer  

 
 
Zároveň verejný obstarávateľ týmto vysvetlením:  

- aktualizuje predpokladanú hodnotu zákazky na čiastku: 483 534,95 Eur bez DPH.  
- predlžuje lehotu na predkladanie ponúk:  22.11.2021  s odkazom  na ust. §  § 21 ods. 4 písm. b) ZVO a  
- vykoná korigendum výzvy na predkladanie  ponuky, zverejnenej vo vestníku VO.   

__________________________________________________________________________________________ 


