

PRZEDMIAR INWESTORSKI 014-00-126

Budowa: Modernizacja ogrodzenia terenu leśnictwa Brzozowo
 Obiekt: Ogrodzenie terenu
 Rodzaj robót: Brzozowo-Wymiana ogrodzenia i budowa
 Lokalizacja: Leśnictwo
 Brzozowo

Inwestor: Nadleśnictwo Zamrzenica
 Gm.Lubiewo
 89-510 Bysław

PRZEDMIAR 014-00-126

Strona 1

27-08-2021

SYKAL-002906

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			CPV 45113000-2: Roboty na placu budowy		
1	10	KNR 225-03-10-02-00	Rozbiórka ogrodzenia ze sztachet drewnianych na słupkach drewnianych	m ²	64,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ogrodzenien drewniane	64,00*1,00		64,000
1	20	KNR 201-01-09-01-00	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	HA	0,064
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Wycięcie krzaków wzdłuż plotu	64,00*0,001		0,064
2			CPV 45342000-6: Przebudowa ogrodzenia		
2	10	KNR 202-18-04-11-00	Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m słupki z rur stalowych o o 70 obetonowane	metr	182,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ogrodzenien wys. 1.50	46,00+60,00+64,00+12,00		182,000
2	20	WKNR W202-18-08-02-00	Wrota z siatki w ramach wys 1,5 m bez pasa dolnego szer. 4.00	kmpł	1,000

Inż. Jacek Władysław
 Upr. Nr. UAN-027210/150/09
 konstr.-budow. i projekt. we

KOSZTORYS INWESTORSKI 014-00-126

Budowa: Modernizacja ogrodzenia terenu leśnictwa Brzozowo
Obiekt: Ogrodzenie terenu
Rodzaj robót: Brzozowo-Wymiana ogrodzenia i budowa
Lokalizacja: Leśnictwo
Brzozowo

Zamawiający: Nadleśnictwo Zamrzenica
Gm. Lubiewo
89-510 Bysław

Poziomy cen:

poziom cen robót.....	Cennik robót tradycyjny I kw 2021
poziom cen robocizny.....	Stawki remon-KUJP I kw 2021
stawka robocizny kalkulacyjnej.....	19,71
poziom cen materiałów.....	Ceny materiałów I kw 2021 EstiSystem
poziom cen sprzętu.....	Ceny sprzętu I kw 2021 EstiSystem
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....	70,0%
zysk od R+S+Ko.....	19,5%
podatek VAT.....	23,0 %

Wartość robót netto: **40 769,06**
Słownie: **czterdzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć 06/100**
Wartość robót brutto: **50 145,94**
Słownie: **pięćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści pięć 94/100**

Sporządzający: Kompleksowa Obsługa Inwestycji
Ul. Poczтова 5
89-500 Tuchola

Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu: 27-08-2021

inż. Jan Madej
Upr. Nr. UAN-KZ-72104150/69
konstr.-budowl. i projektowe

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS INWESTORSKI 014-00-126

Budowa: Modernizacja ogrodzenia terenu leśnictwa Brzozowo
 Obiekt: Ogrodzenie terenu
 Rodzaj robót: Brzozowo-Wymiana ogrodzenia i budowa
 Lokalizacja: Leśnictwo
 Brzozowo

Zamawiający: Nadleśnictwo Zamrzenica
 Gm.Lubiewo
 89-510 Bysław

poziom cen robót..... Cennik robót tradycyjny I kw 2021
 poziom cen robocizny..... Stawki remon-KUJP I kw 2021
 stawka robocizny kalkulacyjnej..... 19,71
 poziom cen materiałów..... Ceny materiałów I kw 2021 EstiSystem
 poziom cen sprzętu..... Ceny sprzętu I kw 2021 EstiSystem
 narzuty kosztów pośrednich od R+S..... 70,0%
 zysk od R+S+Ko..... 19,5%
 podatek VAT..... 23,0 %

KOSZTORYS 014-00-126

Strona 1

27-08-2021

SYKAL-002906

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAL	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	CPV 45113000-2: Roboty na placu budowy	1080,46	0,00	0,00	44,88	787,73	373,04	2 286,11
2	CPV 45342000-6: Przebudowa ogrodzenia	8285,00	19849,36	1627,65	86,13	5859,79	2775,03	38 482,95
OGÓŁEM		9365,46	19849,36	1627,65	131,01	6647,52	3148,07	40 769,06
OGÓŁEM NETTO								40 769,06
Podatek VAT								9 376,88
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT 23,0 %								50 145,94

Inż. Jan. Władysław
 Upr. Nr UAN-177310/180/89
 konstr.-budow. i projektowe

KOSZTORYS INWESTORSKI 014-00-126

Budowa: Modernizacja ogrodzenia terenu leśnictwa Brzozowo
Obiekt: Ogrodzenie terenu
Rodzaj robót: Brzozowo- Wymiana ogrodzenia i budowa
Lokalizacja: Leśnictwo
Brzozowo

Inwestor: Nadleśnictwo Zamrzenia
Gm.Lubiewo
89-510 Bysław

KOSZTORYS 014-00-126

Strona 1

27-08-2021

SYKAL-002906

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		CPV 45113000-2: Roboty na placu budowy			Razem	2 286,11
1	10	KNR 225-03-10-02-00 Rozbiórka ogrodzenia ze sztachet drewnianych na słupkach drewnianych	m ²	64,000	3,03	193,67
1	20	KNR 201-01-09-01-00 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	HA	0,064	32 694,37	2 092,44
2		CPV 45342000-6: Przebudowa ogrodzenia			Razem	38 482,95
2	10	KNR 202-18-04-11-00 Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m słupki z rur stalowych o ø 70 obetonowane	metr	182,000	188,39	34 287,69
2	20	WKNR W202-18-08-02-00 Wrota z siatki w ramach wys 1,5 m bez pasa dolnego szer. 4.00	kmpl	1,000	4 195,26	4 195,26
OGÓŁEM KOSZTORYS 014-00-126						40 769,06

inż. Jan Madaj
Upr. Nr UAN-RT/220/150/89
konstr.-budow. i projektowe