

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Drogosław	12-18-1-01-140 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,95
		Drogosław	12-18-1-01-142 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,66
		Drogosław	12-18-1-01-144 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,43
		Drogosław	12-18-1-01-151 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,69
		Drogosław	12-18-1-01-181 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,52
		Drogosław	12-18-1-01-181 -d -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,28
		Drogosław	12-18-1-01-183 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,41
		Drogosław	12-18-1-01-183 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,50
		Drogosław	12-18-1-01-49 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,25
	CW	Drogosław	12-18-1-01-106 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	1,87
		Drogosław	12-18-1-01-106 -b -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	0,21
		Drogosław	12-18-1-01-106 -c -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,21
		Drogosław	12-18-1-01-106 -d -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,15
		Drogosław	12-18-1-01-144 -c -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,55
		Drogosław	12-18-1-01-144 -d -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,50
		Drogosław	12-18-1-01-144 -f -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,60
		Drogosław	12-18-1-01-180 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	1,60
		Drogosław	12-18-1-01-180 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	1,07
		Drogosław	12-18-1-01-51 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,82
		Drogosław	12-18-1-01-51 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,89
		Drogosław	12-18-1-01-52 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,95
		Drogosław	12-18-1-01-52 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,98
		Drogosław	12-18-1-01-75 -b -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,32
		Drogosław	12-18-1-01-75 -h -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,41
	MA-PORZ	Drogosław	12-18-1-01-111 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,40
		Drogosław	12-18-1-01-139 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,93
		Drogosław	12-18-1-01-140 -c -99	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,52
		Drogosław	12-18-1-01-140 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,85
		Drogosław	12-18-1-01-141 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,02
		Drogosław	12-18-1-01-141 -f -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,27
		Drogosław	12-18-1-01-179 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,86
		Drogosław	12-18-1-01-181 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,29
		Drogosław	12-18-1-01-181 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,65
		Drogosław	12-18-1-01-182 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,45
		Drogosław	12-18-1-01-185 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,73
		Drogosław	12-18-1-01-53 -j -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,50
		Drogosław	12-18-1-01-55 -b -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,10
		Drogosław	12-18-1-01-69 -g -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,73
	MA-POZ	Drogosław	12-18-1-01-189 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00
		Drogosław	12-18-1-01-189 -d -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	1	HA	2,62
		Drogosław	12-18-1-01-189 -g -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00
		Drogosław	12-18-1-01-189 -g -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	1	HA	1,62
		Drogosław	12-18-1-01-189 -i -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00
		Drogosław	12-18-1-01-189 -i -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,58
	ODN-GLEB	Drogosław	12-18-1-01-185 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	21,18
		Drogosław	12-18-1-01-189 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	2	KMTR	17,45
		Drogosław	12-18-1-01-189 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	2	KMTR	10,79
		Drogosław	12-18-1-01-54 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	2	KMTR	20,85
		Drogosław	12-18-1-01-188 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
		Drogosław	12-18-1-01-188 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50

HOD	ODN-IIP	Drogosław	12-18-1-01-188 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Drogosław	12-18-1-01-188 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,50
		Drogosław	12-18-1-01-188 -d -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	2	KMTR	0,50
		Drogosław	12-18-1-01-188 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
	ODN-LUK	Drogosław	12-18-1-01-109 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,40
		Drogosław	12-18-1-01-109 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,40
		Drogosław	12-18-1-01-109 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,40
		Drogosław	12-18-1-01-109 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,40
		Drogosław	12-18-1-01-147 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,03
		Drogosław	12-18-1-01-147 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,71
		Drogosław	12-18-1-01-147 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,93
		Drogosław	12-18-1-01-147 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,67
		Drogosław	12-18-1-01-147 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
		Drogosław	12-18-1-01-147 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,03
		Drogosław	12-18-1-01-147 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,64
		Drogosław	12-18-1-01-147 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,03
		Drogosław	12-18-1-01-147 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,71
		Drogosław	12-18-1-01-147 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,93
		Drogosław	12-18-1-01-148 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,60
		Drogosław	12-18-1-01-148 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,60
		Drogosław	12-18-1-01-185 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,73
		Drogosław	12-18-1-01-185 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,73
		Drogosław	12-18-1-01-185 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Drogosław	12-18-1-01-185 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	12,00
		Drogosław	12-18-1-01-185 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,33
		Drogosław	12-18-1-01-185 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,33
		Drogosław	12-18-1-01-185 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,73
	ODN-ZŁOŻ	Drogosław	12-18-1-01-186 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,38
		Drogosław	12-18-1-01-186 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,72
		Drogosław	12-18-1-01-186 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,28
		Drogosław	12-18-1-01-186 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,48
		Drogosław	12-18-1-01-186 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,86
		Drogosław	12-18-1-01-186 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	20,00
		Drogosław	12-18-1-01-186 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,38
		Drogosław	12-18-1-01-186 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,72
		Drogosław	12-18-1-01-186 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,76
		Drogosław	12-18-1-01-186 -d -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	1,00
		Drogosław	12-18-1-01-186 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,38
		Drogosław	12-18-1-01-186 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,72
		Drogosław	12-18-1-01-186 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,28
		Drogosław	12-18-1-01-186 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,48
		Drogosław	12-18-1-01-104 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		Drogosław	12-18-1-01-104 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,00
		Drogosław	12-18-1-01-106 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
		Drogosław	12-18-1-01-106 -d -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
		Drogosław	12-18-1-01-107 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
		Drogosław	12-18-1-01-108 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,06
		Drogosław	12-18-1-01-108 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,35
		Drogosław	12-18-1-01-108 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,15
		Drogosław	12-18-1-01-113 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
		Drogosław	12-18-1-01-113 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
		Drogosław	12-18-1-01-114 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,21
		Drogosław	12-18-1-01-114 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,21
		Drogosław	12-18-1-01-114 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,32
		Drogosław	12-18-1-01-114 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,15
		Drogosław	12-18-1-01-146 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00

OCHRL	PIEL	Drogosław	12-18-1-01-146 -d -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
		Drogosław	12-18-1-01-146 -d -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
		Drogosław	12-18-1-01-146 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
		Drogosław	12-18-1-01-146 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
		Drogosław	12-18-1-01-147 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,98
		Drogosław	12-18-1-01-148 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		Drogosław	12-18-1-01-149 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,22
		Drogosław	12-18-1-01-149 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,22
		Drogosław	12-18-1-01-150 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,07
		Drogosław	12-18-1-01-151 -c -05	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,93
		Drogosław	12-18-1-01-151 -c -05	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	3,93
		Drogosław	12-18-1-01-183 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
		Drogosław	12-18-1-01-183 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10
		Drogosław	12-18-1-01-186 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,25
		Drogosław	12-18-1-01-186 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,25
		Drogosław	12-18-1-01-187 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Drogosław	12-18-1-01-187 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Drogosław	12-18-1-01-189 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,28
		Drogosław	12-18-1-01-190 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
	POPR	Drogosław	12-18-1-01-187 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,01
		Drogosław	12-18-1-01-187 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,95
		Drogosław	12-18-1-01-187 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,96
		Drogosław	12-18-1-01-187 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Drogosław	12-18-1-01-187 -h -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	0,01
		Drogosław	12-18-1-01-187 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,95
		Drogosław	12-18-1-01-187 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,01
		Drogosław	12-18-1-01-187 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,95
	POPR-WPG	Drogosław	12-18-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,20
		Drogosław	12-18-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	0,20
		Drogosław	12-18-1-01- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,33
		Drogosław	12-18-1-01- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	1,33
	O-GRODZN	Drogosław	12-18-1-01-147 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,71
		Drogosław	12-18-1-01-147 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	3,54
		Drogosław	12-18-1-01-147 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00
		Drogosław	12-18-1-01-186 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,56
		Drogosław	12-18-1-01-186 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	1	HM	2,80
		Drogosław	12-18-1-01-186 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	80,00
	O-GRODZR	Drogosław	12-18-1-01-105 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,57
		Drogosław	12-18-1-01-105 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,89
		Drogosław	12-18-1-01-140 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,10
		Drogosław	12-18-1-01-140 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,67
		Drogosław	12-18-1-01-183 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,80
		Drogosław	12-18-1-01-183 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,99
		Drogosław	12-18-1-01-189 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,80
		Drogosław	12-18-1-01-189 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,68
		Drogosław	12-18-1-01-49 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,67
		Drogosław	12-18-1-01-49 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,25
		Drogosław	12-18-1-01-51 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,33
		Drogosław	12-18-1-01-51 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,10
	O-GRODZS	Drogosław	12-18-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	12,00
		Drogosław	12-18-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00
		Drogosław	12-18-1-01- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
		Drogosław	12-18-1-01- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
		Drogosław	12-18-1-01-186 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Drogosław	12-18-1-01-186 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	36,00

	O-KONTRU	Drogosław	12-18-1-01-186 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	36,00
		Drogosław	12-18-1-01-187 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Drogosław	12-18-1-01-187 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	24,00
		Drogosław	12-18-1-01-187 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00
	O-PROGND	Drogosław	12-18-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
	O-PROGNS	Drogosław	12-18-1-01- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	17,00
	O-SMIECI	Drogosław	12-18-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Drogosław	12-18-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	O-SPAŁC	Drogosław	12-18-1-01-108 -h -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00
		Drogosław	12-18-1-01-108 -h -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	2,00
		Drogosław	12-18-1-01-145 -a -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00
		Drogosław	12-18-1-01-145 -a -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	6,26
		Drogosław	12-18-1-01-145 -d -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00
		Drogosław	12-18-1-01-145 -d -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	1,18
		Drogosław	12-18-1-01-186 -c -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00
		Drogosław	12-18-1-01-186 -c -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	5,42
	O-ZWWTÓRM	Drogosław	12-18-1-01- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	3,00
		Drogosław	12-18-1-01- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	10,00
OCHRP	P-INFO	Drogosław	12-18-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Drogosław	12-18-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	P-PORZ	Drogosław	12-18-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
		Drogosław	12-18-1-01-141 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,95
		Drogosław	12-18-1-01-142 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,76
		Drogosław	12-18-1-01-180 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,86
		Drogosław	12-18-1-01-180 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,25
		Drogosław	12-18-1-01-180 -o -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36
		Drogosław	12-18-1-01-181 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,29
		Drogosław	12-18-1-01-51 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,25
		Drogosław	12-18-1-01-51 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,19
		Drogosław	12-18-1-01-69 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,37
		Drogosław	12-18-1-01-69 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,48
		Drogosław	12-18-1-01-70 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50
		Drogosław	12-18-1-01-70 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,26
	P-POŻAR	Drogosław	12-18-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00
		Drogosław	12-18-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	UT-WODA	Drogosław	12-18-1-01-188 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Drogosław	12-18-1-01-188 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		Drogosław	12-18-1-01-70 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Drogosław	12-18-1-01-70 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	IB	Drogosław	12-18-1-01-139 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	801,00
		Drogosław	12-18-1-01-139 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	801,00
		Drogosław	12-18-1-01-141 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	242,00
		Drogosław	12-18-1-01-141 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00
		Drogosław	12-18-1-01-141 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	242,00
		Drogosław	12-18-1-01-141 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00
		Drogosław	12-18-1-01-141 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	321,00
		Drogosław	12-18-1-01-141 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	321,00
		Drogosław	12-18-1-01-179 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	765,00
		Drogosław	12-18-1-01-179 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	765,00
		Drogosław	12-18-1-01-181 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00
		Drogosław	12-18-1-01-181 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Drogosław	12-18-1-01-181 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00

POZ

	Drogosław	12-18-1-01-181 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
PM	Drogosław	12-18-1-01- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
POZ-P	Drogosław	12-18-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	Drogosław	12-18-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
PR	Drogosław	12-18-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00
	Drogosław	12-18-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00
PTP	Drogosław	12-18-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
	Drogosław	12-18-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
PTW	Drogosław	12-18-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
	Drogosław	12-18-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
TPP	Drogosław	12-18-1-01-102 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00
	Drogosław	12-18-1-01-102 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00
	Drogosław	12-18-1-01-102 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	559,00
	Drogosław	12-18-1-01-102 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Drogosław	12-18-1-01-102 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	559,00
	Drogosław	12-18-1-01-102 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Drogosław	12-18-1-01-102 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	296,00
	Drogosław	12-18-1-01-102 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Drogosław	12-18-1-01-102 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	296,00
	Drogosław	12-18-1-01-102 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Drogosław	12-18-1-01-102 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00
	Drogosław	12-18-1-01-102 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00
	Drogosław	12-18-1-01-103 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
	Drogosław	12-18-1-01-103 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Drogosław	12-18-1-01-103 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
	Drogosław	12-18-1-01-103 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Drogosław	12-18-1-01-103 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	383,00
	Drogosław	12-18-1-01-103 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Drogosław	12-18-1-01-103 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	383,00
	Drogosław	12-18-1-01-103 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Drogosław	12-18-1-01-103 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
	Drogosław	12-18-1-01-103 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Drogosław	12-18-1-01-103 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
	Drogosław	12-18-1-01-103 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Drogosław	12-18-1-01-142 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
	Drogosław	12-18-1-01-142 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
	Drogosław	12-18-1-01-142 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
	Drogosław	12-18-1-01-142 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	Drogosław	12-18-1-01-179 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00
	Drogosław	12-18-1-01-179 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00
	Drogosław	12-18-1-01-180 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00
	Drogosław	12-18-1-01-180 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Drogosław	12-18-1-01-180 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00
	Drogosław	12-18-1-01-180 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Drogosław	12-18-1-01-180 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	86,00
	Drogosław	12-18-1-01-180 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	86,00
	Drogosław	12-18-1-01-180 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
	Drogosław	12-18-1-01-180 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Drogosław	12-18-1-01-180 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00
	Drogosław	12-18-1-01-180 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00

Drogosław	12-18-1-01-51	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00
Drogosław	12-18-1-01-51	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00
Drogosław	12-18-1-01-52	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
Drogosław	12-18-1-01-52	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
Drogosław	12-18-1-01-69	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00
Drogosław	12-18-1-01-69	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Drogosław	12-18-1-01-69	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00
Drogosław	12-18-1-01-69	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Drogosław	12-18-1-01-69	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	218,00
Drogosław	12-18-1-01-69	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Drogosław	12-18-1-01-69	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	218,00
Drogosław	12-18-1-01-69	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Drogosław	12-18-1-01-69	-h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	463,00
Drogosław	12-18-1-01-69	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Drogosław	12-18-1-01-69	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	463,00
Drogosław	12-18-1-01-69	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Drogosław	12-18-1-01-69	-j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00
Drogosław	12-18-1-01-69	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Drogosław	12-18-1-01-69	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00
Drogosław	12-18-1-01-69	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Drogosław	12-18-1-01-70	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00
Drogosław	12-18-1-01-70	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Drogosław	12-18-1-01-70	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00
Drogosław	12-18-1-01-70	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Drogosław	12-18-1-01-70	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00
Drogosław	12-18-1-01-70	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Drogosław	12-18-1-01-70	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00
Drogosław	12-18-1-01-70	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Drogosław	12-18-1-01-70	-k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00
Drogosław	12-18-1-01-70	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Drogosław	12-18-1-01-70	-k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	205,00
Drogosław	12-18-1-01-70	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Drogosław	12-18-1-01-70	-p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00
Drogosław	12-18-1-01-70	-p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00
Drogosław	12-18-1-01-107	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Drogosław	12-18-1-01-107	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Drogosław	12-18-1-01-188	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00
Drogosław	12-18-1-01-188	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Drogosław	12-18-1-01-188	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00
Drogosław	12-18-1-01-188	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Drogosław	12-18-1-01-189	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00
Drogosław	12-18-1-01-189	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00
Drogosław	12-18-1-01-189	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
Drogosław	12-18-1-01-189	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
Drogosław	12-18-1-01-190	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00
Drogosław	12-18-1-01-190	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00
Drogosław	12-18-1-01-51	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00
Drogosław	12-18-1-01-51	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
Drogosław	12-18-1-01-51	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00
Drogosław	12-18-1-01-51	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00

		Drogosław	12-18-1-01-51 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Drogosław	12-18-1-01-51 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Drogosław	12-18-1-01-51 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Drogosław	12-18-1-01-51 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Drogosław	12-18-1-01-69 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Drogosław	12-18-1-01-69 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Drogosław	12-18-1-01-69 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		Drogosław	12-18-1-01-69 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		Drogosław	12-18-1-01-77 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00
		Drogosław	12-18-1-01-77 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00
UTRZ	UT-PARK	Drogosław	12-18-1-01-114 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Drogosław	12-18-1-01-114 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Drogosław	12-18-1-01-114 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Drogosław	12-18-1-01-114 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
ZAD	Z-POZ	Drogosław	12-18-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00

**Pakiet: 10**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Glinki	12-18-2-10-18B -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,74
		Glinki	12-18-2-10-18B -d -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,92
		Glinki	12-18-2-10-18B -f -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	2,20
		Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,30
		Glinki	12-18-2-10-31A -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,56
		Glinki	12-18-2-10-31A -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,65
		Glinki	12-18-2-10-31B -k -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,58
		Glinki	12-18-2-10-31 -i -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	1,08
	CW	Glinki	12-18-2-10-27 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,37
		Glinki	12-18-2-10-31B -k -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	4	HA	1,68
	MA-PORZ	Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	175,00
		Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,37
		Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,37
		Glinki	12-18-2-10-28A -h -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	21,00
		Glinki	12-18-2-10-28A -h -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,99
		Glinki	12-18-2-10-28A -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,99
		Glinki	12-18-2-10-31A -i -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	30,00
		Glinki	12-18-2-10-31A -i -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,16
		Glinki	12-18-2-10-31A -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,16
		Glinki	12-18-2-10-31A -k -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	20,00
		Glinki	12-18-2-10-31A -k -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,19
		Glinki	12-18-2-10-31A -k -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,19
		Glinki	12-18-2-10-31 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	36,00
		Glinki	12-18-2-10-31 -c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,17
		Glinki	12-18-2-10-31 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,17
	ODN-GLEB	Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,24
		Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	13,74
		Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	4	KMTR	1,21
		Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,24
		Glinki	12-18-2-10-28A -h -00	PRZ-PAS	przekopanie gleby pasami	4	KMTR	0,65
		Glinki	12-18-2-10-28A -h -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	4	KMTR	0,65
		Glinki	12-18-2-10-28A -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	4	KMTR	5,74
		Glinki	12-18-2-10-31A -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,06

ODN-IIP	Glinki	12-18-2-10-31A -k -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,26
	Glinki	12-18-2-10-31 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,10
	Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,61
	Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,61
	Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00
	Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,52
	Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	2,85
	Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,15
	Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,61
	Glinki	12-18-2-10-24 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,09
ODN-LUK	Glinki	12-18-2-10-24 -c -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	1,15
	Glinki	12-18-2-10-24 -c -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,05
	Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,00
	Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00
	Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00
	Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,00
	Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,77
	Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	0,22
	Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00
	Glinki	12-18-2-10-31A -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,00
ODN-ZŁOŻ	Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,80
	Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,74
	Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,54
	Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00
	Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,00
	Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,80
	Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,74
	Glinki	12-18-2-10-17 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,00
	Glinki	12-18-2-10-25 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	3,80
	Glinki	12-18-2-10-25 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,21
	Glinki	12-18-2-10-29 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,53
	Glinki	12-18-2-10-31C -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,33
ODN-ZRB	Glinki	12-18-2-10-31C -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,33
	Glinki	12-18-2-10-31C -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00
	Glinki	12-18-2-10-31C -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,33
	Glinki	12-18-2-10-31C -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,33
	Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,89
PBD-ODN	Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,89
	Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	1,00
	Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,89
	Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,89
	Glinki	12-18-2-10-25 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,06
PBD-ODNII	Glinki	12-18-2-10-25 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,06
	Glinki	12-18-2-10-25 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00
	Glinki	12-18-2-10-25 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,06
	Glinki	12-18-2-10-25 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,06
	Glinki	12-18-2-10-10 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,50
	Glinki	12-18-2-10-10 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,64
	Glinki	12-18-2-10-10 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,04
	Glinki	12-18-2-10-10 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,90
	Glinki	12-18-2-10-10 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
	Glinki	12-18-2-10-10 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,22
	Glinki	12-18-2-10-10 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,44
	Glinki	12-18-2-10-10 -j -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
	Glinki	12-18-2-10-11 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
	Glinki	12-18-2-10-11 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,21
	Glinki	12-18-2-10-11 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,21

Glinki	12-18-2-10-11 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-11 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-12 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
Glinki	12-18-2-10-12 -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-12 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
Glinki	12-18-2-10-12 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-12 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,00
Glinki	12-18-2-10-12 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-13 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	6,00
Glinki	12-18-2-10-13 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-14 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,10
Glinki	12-18-2-10-14 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-15 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,26
Glinki	12-18-2-10-15 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-15 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-15 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,02
Glinki	12-18-2-10-17 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-17 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,03
Glinki	12-18-2-10-18 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,32
Glinki	12-18-2-10-18 -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-18B -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	9,25
Glinki	12-18-2-10-18B -g -01	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	2,31
Glinki	12-18-2-10-18B -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,60
Glinki	12-18-2-10-18B -k -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-18 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,88
Glinki	12-18-2-10-18 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-18 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,32
Glinki	12-18-2-10-18 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-18 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,76
Glinki	12-18-2-10-18 -g -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	8,96
Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,66
Glinki	12-18-2-10-19 -ax -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,40
Glinki	12-18-2-10-19 -ax -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,40
Glinki	12-18-2-10-19 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,09
Glinki	12-18-2-10-19 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-19 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
Glinki	12-18-2-10-19 -h -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,12
Glinki	12-18-2-10-19 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,89
Glinki	12-18-2-10-19 -m -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-1 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,66
Glinki	12-18-2-10-1 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-1 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,38
Glinki	12-18-2-10-1 -k -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-1 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,40
Glinki	12-18-2-10-1 -n -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,60
Glinki	12-18-2-10-1 -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
Glinki	12-18-2-10-1 -r -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-20A -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,80
Glinki	12-18-2-10-20A -j -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-20B -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-20B -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,40
Glinki	12-18-2-10-20B -n -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-20 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,60
Glinki	12-18-2-10-20 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,50
Glinki	12-18-2-10-23 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,50

HOD

PIEL

Glinki	12-18-2-10-23 -j -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-24 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
Glinki	12-18-2-10-24 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-24 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,88
Glinki	12-18-2-10-24 -m -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,40
Glinki	12-18-2-10-25 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,24
Glinki	12-18-2-10-25 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,04
Glinki	12-18-2-10-25 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,68
Glinki	12-18-2-10-25 -h -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-26 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,58
Glinki	12-18-2-10-26 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,04
Glinki	12-18-2-10-27 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,56
Glinki	12-18-2-10-27 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-27 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,40
Glinki	12-18-2-10-27 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,15
Glinki	12-18-2-10-27 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-27 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-27 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,46
Glinki	12-18-2-10-27 -m -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,08
Glinki	12-18-2-10-27 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,45
Glinki	12-18-2-10-27 -p -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-27 -t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,77
Glinki	12-18-2-10-27 -t -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,19
Glinki	12-18-2-10-28 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,62
Glinki	12-18-2-10-28 -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-28A -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-28A -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,06
Glinki	12-18-2-10-29 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,76
Glinki	12-18-2-10-29 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-29 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,90
Glinki	12-18-2-10-29 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-2 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,50
Glinki	12-18-2-10-2 -g -01	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,50
Glinki	12-18-2-10-30 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,88
Glinki	12-18-2-10-30 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-30 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,67
Glinki	12-18-2-10-30 -i -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-31A -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,52
Glinki	12-18-2-10-31A -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-31A -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,26
Glinki	12-18-2-10-31A -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-31A -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,46
Glinki	12-18-2-10-31A -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-31A -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,35
Glinki	12-18-2-10-31A -g -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-31A -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-31A -j -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-31A -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,64
Glinki	12-18-2-10-31A -k -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-31A -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-31A -l -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-31 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,88
Glinki	12-18-2-10-31 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-31B -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,45

Glinki	12-18-2-10-31B -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,06
Glinki	12-18-2-10-31B -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,69
Glinki	12-18-2-10-31B -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,15
Glinki	12-18-2-10-31B -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-31B -g -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,02
Glinki	12-18-2-10-31B -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
Glinki	12-18-2-10-31B -k -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-31B -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,70
Glinki	12-18-2-10-31B -l -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,16
Glinki	12-18-2-10-31B -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,20
Glinki	12-18-2-10-31B -m -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,54
Glinki	12-18-2-10-31C -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,30
Glinki	12-18-2-10-31C -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-31C -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
Glinki	12-18-2-10-31C -h -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,28
Glinki	12-18-2-10-31C -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,72
Glinki	12-18-2-10-31C -k -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-31 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,76
Glinki	12-18-2-10-31 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-3 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,68
Glinki	12-18-2-10-3 -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-3 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,50
Glinki	12-18-2-10-3 -b -01	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,50
Glinki	12-18-2-10-3 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
Glinki	12-18-2-10-3 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-4 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,00
Glinki	12-18-2-10-4 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,50
Glinki	12-18-2-10-4 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,16
Glinki	12-18-2-10-4 -g -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,50
Glinki	12-18-2-10-5 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
Glinki	12-18-2-10-5 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,50
Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,12
Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-6 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-6 -h -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,15
Glinki	12-18-2-10-7 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,48
Glinki	12-18-2-10-7 -i -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-7 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-7 -k -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-7 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,46
Glinki	12-18-2-10-7 -l -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-8 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
Glinki	12-18-2-10-8 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,62
Glinki	12-18-2-10-8 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,62
Glinki	12-18-2-10-8 -j -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-8 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
Glinki	12-18-2-10-8 -k -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-9 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-9 -b -99	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,25
Glinki	12-18-2-10-9 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-9 -c -01	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-9 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	6,62
Glinki	12-18-2-10-9 -c -99	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	1,30
Glinki	12-18-2-10-9 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
Glinki	12-18-2-10-9 -j -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,40
Glinki	12-18-2-10-10 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,98

POPR	Glinki	12-18-2-10-10 -d -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	1,98
	Glinki	12-18-2-10-18 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,67
	Glinki	12-18-2-10-18 -a -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	1,67
	Glinki	12-18-2-10-18B -g -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,73
	Glinki	12-18-2-10-18B -g -01	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	3,73
	Glinki	12-18-2-10-18 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,41
	Glinki	12-18-2-10-18 -d -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,41
	Glinki	12-18-2-10-18 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,72
	Glinki	12-18-2-10-18 -f -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,72
	Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,17
	Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,84
	Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	29,33
	Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	31,34
	Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00
	Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	5,20
	Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	5,20
	Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,17
	Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,84
	Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	29,33
	Glinki	12-18-2-10-1 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,05
	Glinki	12-18-2-10-1 -f -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	1,05
	Glinki	12-18-2-10-1 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,18
	Glinki	12-18-2-10-1 -k -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	0,18
	Glinki	12-18-2-10-1 -n -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,37
	Glinki	12-18-2-10-1 -n -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	1,37
	Glinki	12-18-2-10-20B -n -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,06
	Glinki	12-18-2-10-20B -n -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	1,06
	Glinki	12-18-2-10-20 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,52
	Glinki	12-18-2-10-20 -c -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	2,52
	Glinki	12-18-2-10-24 -m -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,03
	Glinki	12-18-2-10-24 -m -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	1,03
	Glinki	12-18-2-10-31B -m -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,67
	Glinki	12-18-2-10-31B -m -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	1,67
	Glinki	12-18-2-10-4 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80
	Glinki	12-18-2-10-4 -g -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	0,80
	Glinki	12-18-2-10-7 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,18
	Glinki	12-18-2-10-7 -i -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,18
	Glinki	12-18-2-10-9 -c -99	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	2	TSZT	0,17
	Glinki	12-18-2-10-9 -c -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	2,44
	Glinki	12-18-2-10-9 -c -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	4	KMTR	0,20
	Glinki	12-18-2-10-9 -c -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	1,95
POPR-WPG	Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
	Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	3,00
	Glinki	12-18-2-10- - -	PRZ-PAS	przekopanie gleby pasami	1	KMTR	1,29
	Glinki	12-18-2-10- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	14,50
	Glinki	12-18-2-10- - -	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	1	KMTR	1,29
	Glinki	12-18-2-10- - -	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	1	KMTR	1,29
	Glinki	12-18-2-10- - -	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,29
	Glinki	12-18-2-10- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	14,50
	Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,20
	Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,50
	Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,50
	Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	6,00
	Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	213,00
	Glinki	12-18-2-10-17 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,17

OCHRL	O-GRODZN	Glinki	12-18-2-10-17 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	3,90
		Glinki	12-18-2-10-17 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	98,00
		Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,12
		Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	5,60
		Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	140,00
		Glinki	12-18-2-10-24 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,40
		Glinki	12-18-2-10-24 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,00
		Glinki	12-18-2-10-24 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
		Glinki	12-18-2-10-25 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,06
		Glinki	12-18-2-10-25 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	5,30
		Glinki	12-18-2-10-25 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	133,00
		Glinki	12-18-2-10-25 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,56
		Glinki	12-18-2-10-25 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,80
		Glinki	12-18-2-10-25 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00
		Glinki	12-18-2-10-29 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,87
		Glinki	12-18-2-10-29 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,90
		Glinki	12-18-2-10-29 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	73,00
		Glinki	12-18-2-10-31A -l -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,34
		Glinki	12-18-2-10-31A -l -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	1,70
		Glinki	12-18-2-10-31A -l -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	43,00
		Glinki	12-18-2-10-31C -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,88
		Glinki	12-18-2-10-31C -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,40
		Glinki	12-18-2-10-31C -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	110,00
		Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,02
		Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,82
		Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	4,10
		Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	5,10
		Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	230,00
	O-GRODZR	Glinki	12-18-2-10-12 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,38
		Glinki	12-18-2-10-12 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,59
		Glinki	12-18-2-10-1 -t -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,91
		Glinki	12-18-2-10-1 -t -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,36
		Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,55
		Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,84
		Glinki	12-18-2-10-28A -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,35
		Glinki	12-18-2-10-28A -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,50
		Glinki	12-18-2-10-28A -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,97
		Glinki	12-18-2-10-28A -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,56
		Glinki	12-18-2-10-29 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,35
		Glinki	12-18-2-10-29 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,50
		Glinki	12-18-2-10-31 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,86
		Glinki	12-18-2-10-31 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,87
		Glinki	12-18-2-10-31 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,75
		Glinki	12-18-2-10-31 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,50
	O-GRODZS	Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	30,00
		Glinki	12-18-2-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
		Glinki	12-18-2-10- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
		Glinki	12-18-2-10- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
	O-PROGND	Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,00
	O-SMIECI	Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	O-ZWWTÓRK	Glinki	12-18-2-10- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	60,00
	O-ZWWTÓRM	Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	2,00
		Glinki	12-18-2-10- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc.kory św	1	M3	20,00
	P-INFO	Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00

OCHRP		Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	P-PORZ	Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	96,00
		Glinki	12-18-2-10-16 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,51
		Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,29
		Glinki	12-18-2-10-9 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,87
	UT-WODA	Glinki	12-18-2-10-30 -m -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Glinki	12-18-2-10-30 -m -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	CP-P	Glinki	12-18-2-10-18B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Glinki	12-18-2-10-18B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Glinki	12-18-2-10-18B -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Glinki	12-18-2-10-18B -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Glinki	12-18-2-10-18B -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Glinki	12-18-2-10-18B -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
	IIA	Glinki	12-18-2-10-9 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	809,00
		Glinki	12-18-2-10-9 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	809,00
	IIB	Glinki	12-18-2-10-28A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Glinki	12-18-2-10-28A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Glinki	12-18-2-10-31 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00
		Glinki	12-18-2-10-31 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00
	IIBU	Glinki	12-18-2-10-28A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Glinki	12-18-2-10-28A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
	IIIA	Glinki	12-18-2-10-31A -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	62,00
		Glinki	12-18-2-10-31A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Glinki	12-18-2-10-31A -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	62,00
		Glinki	12-18-2-10-31A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	IIIB	Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	446,00
		Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00
		Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	446,00
		Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00
		Glinki	12-18-2-10-27 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		Glinki	12-18-2-10-27 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		Glinki	12-18-2-10-31A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Glinki	12-18-2-10-31A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Glinki	12-18-2-10-31A -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00
		Glinki	12-18-2-10-31A -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00
		Glinki	12-18-2-10-31 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
		Glinki	12-18-2-10-31 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
		Glinki	12-18-2-10-31 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00
		Glinki	12-18-2-10-31 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Glinki	12-18-2-10-31 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00
		Glinki	12-18-2-10-31 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Glinki	12-18-2-10-31 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Glinki	12-18-2-10-31 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
	PM	Glinki	12-18-2-10- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
	POZ-P	Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	PR	Glinki	12-18-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Glinki	12-18-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
	PTP	Glinki	12-18-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
		Glinki	12-18-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
	PTW	Glinki	12-18-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Glinki	12-18-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00

POZ

TPP

Glinki	12-18-2-10-11 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00
Glinki	12-18-2-10-11 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
Glinki	12-18-2-10-11 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00
Glinki	12-18-2-10-11 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
Glinki	12-18-2-10-11 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
Glinki	12-18-2-10-11 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00
Glinki	12-18-2-10-11 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
Glinki	12-18-2-10-11 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
Glinki	12-18-2-10-11 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
Glinki	12-18-2-10-11 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Glinki	12-18-2-10-11 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
Glinki	12-18-2-10-11 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Glinki	12-18-2-10-11 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
Glinki	12-18-2-10-11 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
Glinki	12-18-2-10-15 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
Glinki	12-18-2-10-15 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
Glinki	12-18-2-10-16 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00
Glinki	12-18-2-10-16 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00
Glinki	12-18-2-10-16 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
Glinki	12-18-2-10-16 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
Glinki	12-18-2-10-18 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
Glinki	12-18-2-10-18 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
Glinki	12-18-2-10-20A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Glinki	12-18-2-10-20A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Glinki	12-18-2-10-20A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Glinki	12-18-2-10-20A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
Glinki	12-18-2-10-20A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Glinki	12-18-2-10-20A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Glinki	12-18-2-10-20B -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
Glinki	12-18-2-10-20B -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
Glinki	12-18-2-10-20 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00
Glinki	12-18-2-10-20 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Glinki	12-18-2-10-20 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00
Glinki	12-18-2-10-20 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
Glinki	12-18-2-10-28 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Glinki	12-18-2-10-28 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Glinki	12-18-2-10-28 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
Glinki	12-18-2-10-28 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
Glinki	12-18-2-10-30 -m -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
Glinki	12-18-2-10-30 -m -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00
Glinki	12-18-2-10-30 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
Glinki	12-18-2-10-30 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
Glinki	12-18-2-10-30 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00
Glinki	12-18-2-10-30 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00
Glinki	12-18-2-10-7 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
Glinki	12-18-2-10-7 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
Glinki	12-18-2-10-7 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00
Glinki	12-18-2-10-7 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
Glinki	12-18-2-10-7 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
Glinki	12-18-2-10-7 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
Glinki	12-18-2-10-8 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
Glinki	12-18-2-10-8 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
Glinki	12-18-2-10-9 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
Glinki	12-18-2-10-9 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00

		Glinki	12-18-2-10-9 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00
		Glinki	12-18-2-10-9 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00
	TWP	Glinki	12-18-2-10-19 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Glinki	12-18-2-10-19 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Glinki	12-18-2-10-20A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Glinki	12-18-2-10-20A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	UPRZPOZ	Glinki	12-18-2-10-9 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	384,00
		Glinki	12-18-2-10-9 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	384,00
UBOCP	CHOINKIL	Glinki	12-18-2-10-13 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Glinki	12-18-2-10-13 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Glinki	12-18-2-10-9 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Glinki	12-18-2-10-9 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00

**Pakiet: 11**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Laskownica	12-18-2-11-210 -g -99	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,76
		Laskownica	12-18-2-11-226A -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	2,46
		Laskownica	12-18-2-11-228 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,89
		Laskownica	12-18-2-11-230 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,71
	CP	Laskownica	12-18-2-11-113A -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,40
		Laskownica	12-18-2-11-113A -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,78
		Laskownica	12-18-2-11-113 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,55
		Laskownica	12-18-2-11-113 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,15
		Laskownica	12-18-2-11-139 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,30
		Laskownica	12-18-2-11-139 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,52
		Laskownica	12-18-2-11-220B -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	3,13
		Laskownica	12-18-2-11-222 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,90
		Laskownica	12-18-2-11-226 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,68
	CW	Laskownica	12-18-2-11-225 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,15
	MA-PORZ	Laskownica	12-18-2-11-210 -g -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,76
		Laskownica	12-18-2-11-226A -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,46
		Laskownica	12-18-2-11-228 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,89
		Laskownica	12-18-2-11-230 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,71
	ODN-GLEB	Laskownica	12-18-2-11-210 -g -99	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	4,90
		Laskownica	12-18-2-11-226A -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	15,87
		Laskownica	12-18-2-11-228 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	8,74
	ODN-ZŁOŻ	Laskownica	12-18-2-11-212 -c -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05
		Laskownica	12-18-2-11-212 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	26,59
		Laskownica	12-18-2-11-212 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,64
		Laskownica	12-18-2-11-212 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,05
		Laskownica	12-18-2-11-212 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	26,59
		Laskownica	12-18-2-11-212 -c -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	1,00
		Laskownica	12-18-2-11-212 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		Laskownica	12-18-2-11-220 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,02
		Laskownica	12-18-2-11-220 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,52
		Laskownica	12-18-2-11-221 -f -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,87
		Laskownica	12-18-2-11-227 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,84
	PBD-GLEB	Laskownica	12-18-2-11-230 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	4,58
		Laskownica	12-18-2-11-116A -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
		Laskownica	12-18-2-11-119 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,05
		Laskownica	12-18-2-11-209 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,66
		Laskownica	12-18-2-11-210 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,81

HOD	PIEL	Laskownica	12-18-2-11-213 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
		Laskownica	12-18-2-11-213 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,80
		Laskownica	12-18-2-11-214 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		Laskownica	12-18-2-11-214 -j -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,32
		Laskownica	12-18-2-11-214 -j -98	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,19
		Laskownica	12-18-2-11-215 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		Laskownica	12-18-2-11-217 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
		Laskownica	12-18-2-11-220 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
		Laskownica	12-18-2-11-220B -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
		Laskownica	12-18-2-11-220 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,32
		Laskownica	12-18-2-11-221 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,94
		Laskownica	12-18-2-11-225 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,43
		Laskownica	12-18-2-11-225 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,20
		Laskownica	12-18-2-11-225 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,80
		Laskownica	12-18-2-11-225 -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,85
		Laskownica	12-18-2-11-225 -s -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,93
		Laskownica	12-18-2-11-225 -x -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,71
		Laskownica	12-18-2-11-226 -b -98	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,45
		Laskownica	12-18-2-11-227 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,61
		Laskownica	12-18-2-11-228 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
		Laskownica	12-18-2-11-228 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,32
		Laskownica	12-18-2-11-228 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,72
		Laskownica	12-18-2-11-228 -o -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,36
		Laskownica	12-18-2-11-228 -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
		Laskownica	12-18-2-11-230 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,46
		Laskownica	12-18-2-11-230 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,45
		Laskownica	12-18-2-11-231 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,29
		Laskownica	12-18-2-11-231 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,12
		Laskownica	12-18-2-11-231 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,02
		Laskownica	12-18-2-11-231 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,34
		Laskownica	12-18-2-11-231 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,15
	POPR	Laskownica	12-18-2-11-209 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,88
		Laskownica	12-18-2-11-220B -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,19
		Laskownica	12-18-2-11-221 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,65
		Laskownica	12-18-2-11-225 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,26
		Laskownica	12-18-2-11-225 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,62
		Laskownica	12-18-2-11-225 -x -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,62
		Laskownica	12-18-2-11-231 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,87
		Laskownica	12-18-2-11-231 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,88
		Laskownica	12-18-2-11-231 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	4,75
		Laskownica	12-18-2-11-231 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,52
		Laskownica	12-18-2-11-231 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,87
		Laskownica	12-18-2-11-231 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,88
	POPR-WPG	Laskownica	12-18-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Laskownica	12-18-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
		Laskownica	12-18-2-11- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,50
		Laskownica	12-18-2-11- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,00
		Laskownica	12-18-2-11- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,50
	O-BUDKIN	Laskownica	12-18-2-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
		Laskownica	12-18-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	35,00
		Laskownica	12-18-2-11- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	10,00
		Laskownica	12-18-2-11-212 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,51
		Laskownica	12-18-2-11-212 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	7,54
		Laskownica	12-18-2-11-212 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	170,00
		Laskownica	12-18-2-11-220 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,30

OCHRL	O-GRODZN	Laskownica	12-18-2-11-220 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	11,52
		Laskownica	12-18-2-11-220 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	265,00
		Laskownica	12-18-2-11-221 -f -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,04
		Laskownica	12-18-2-11-221 -f -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,22
		Laskownica	12-18-2-11-221 -f -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00
		Laskownica	12-18-2-11-227 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,89
		Laskownica	12-18-2-11-227 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	4,43
		Laskownica	12-18-2-11-227 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
	O-GRODZR	Laskownica	12-18-2-11-222 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,36
		Laskownica	12-18-2-11-222 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	21,20
		Laskownica	12-18-2-11-225 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,92
		Laskownica	12-18-2-11-225 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,08
		Laskownica	12-18-2-11-225 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,60
		Laskownica	12-18-2-11-225 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,00
		Laskownica	12-18-2-11-225 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,48
		Laskownica	12-18-2-11-225 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,60
		Laskownica	12-18-2-11-226 -b -98	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,87
		Laskownica	12-18-2-11-226 -b -98	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,90
	O-GRODZS	Laskownica	12-18-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	30,37
		Laskownica	12-18-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,62
		Laskownica	12-18-2-11- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
		Laskownica	12-18-2-11- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
	O-PROGND	Laskownica	12-18-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	45,00
	O-PROGNŚ	Laskownica	12-18-2-11- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	5,00
	O-SCHRONN	Laskownica	12-18-2-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	5,00
	O-SMIECI	Laskownica	12-18-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		Laskownica	12-18-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00
	O-ZWWTÓRM	Laskownica	12-18-2-11- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	6,00
		Laskownica	12-18-2-11- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	5,00
		Laskownica	12-18-2-11- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	5,00
OCHRP	P-INFO	Laskownica	12-18-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Laskownica	12-18-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	P-INNE	Laskownica	12-18-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Laskownica	12-18-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	P-PORZ	Laskownica	12-18-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Laskownica	12-18-2-11-217 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,21
		Laskownica	12-18-2-11-218 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,20
		Laskownica	12-18-2-11-218 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,81
	P-POŻAR	Laskownica	12-18-2-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00
		Laskownica	12-18-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	UT-WODA	Laskownica	12-18-2-11-215 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Laskownica	12-18-2-11-215 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		Laskownica	12-18-2-11-221 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Laskownica	12-18-2-11-221 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	CP-P	Laskownica	12-18-2-11-220B -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Laskownica	12-18-2-11-220B -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Laskownica	12-18-2-11-222 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Laskownica	12-18-2-11-222 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Laskownica	12-18-2-11-226 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Laskownica	12-18-2-11-226 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	IIBU	Laskownica	12-18-2-11-230 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00
		Laskownica	12-18-2-11-230 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00
	IIIA	Laskownica	12-18-2-11-210 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	280,00
		Laskownica	12-18-2-11-210 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00

POZ

	Laskownica	12-18-2-11-210 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	280,00
	Laskownica	12-18-2-11-210 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
IIIAU	Laskownica	12-18-2-11-226A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00
	Laskownica	12-18-2-11-226A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
	Laskownica	12-18-2-11-226A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00
	Laskownica	12-18-2-11-226A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
	Laskownica	12-18-2-11-228 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00
	Laskownica	12-18-2-11-228 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00
PM	Laskownica	12-18-2-11- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
POZ-P	Laskownica	12-18-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
	Laskownica	12-18-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
PR	Laskownica	12-18-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00
	Laskownica	12-18-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00
PTP	Laskownica	12-18-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	172,00
	Laskownica	12-18-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	172,00
PTW	Laskownica	12-18-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
	Laskownica	12-18-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	Laskownica	12-18-2-11-115 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	137,00
	Laskownica	12-18-2-11-115 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	137,00
	Laskownica	12-18-2-11-115 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00
	Laskownica	12-18-2-11-115 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
	Laskownica	12-18-2-11-115 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	129,00
	Laskownica	12-18-2-11-115 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	Laskownica	12-18-2-11-115 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	258,00
	Laskownica	12-18-2-11-115 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Laskownica	12-18-2-11-115 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	258,00
	Laskownica	12-18-2-11-115 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	Laskownica	12-18-2-11-115 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	197,00
	Laskownica	12-18-2-11-115 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	197,00
	Laskownica	12-18-2-11-115 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	5,00
	Laskownica	12-18-2-11-115 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	5,00
	Laskownica	12-18-2-11-208 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	554,00
	Laskownica	12-18-2-11-208 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
	Laskownica	12-18-2-11-208 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	554,00
	Laskownica	12-18-2-11-208 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
	Laskownica	12-18-2-11-209 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
	Laskownica	12-18-2-11-209 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
	Laskownica	12-18-2-11-209 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00
	Laskownica	12-18-2-11-209 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
	Laskownica	12-18-2-11-209 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00
	Laskownica	12-18-2-11-209 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
	Laskownica	12-18-2-11-209 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
	Laskownica	12-18-2-11-209 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
	Laskownica	12-18-2-11-210 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00
	Laskownica	12-18-2-11-210 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00
	Laskownica	12-18-2-11-213 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
	Laskownica	12-18-2-11-213 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
	Laskownica	12-18-2-11-217 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00
	Laskownica	12-18-2-11-217 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
	Laskownica	12-18-2-11-217 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00
	Laskownica	12-18-2-11-217 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00

TPP

Laskownica	12-18-2-11-218 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	605,00
Laskownica	12-18-2-11-218 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
Laskownica	12-18-2-11-218 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	605,00
Laskownica	12-18-2-11-218 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
Laskownica	12-18-2-11-218 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	943,00
Laskownica	12-18-2-11-218 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
Laskownica	12-18-2-11-218 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	943,00
Laskownica	12-18-2-11-218 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
Laskownica	12-18-2-11-218 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	420,00
Laskownica	12-18-2-11-218 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
Laskownica	12-18-2-11-218 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	420,00
Laskownica	12-18-2-11-218 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
Laskownica	12-18-2-11-219 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1007,00
Laskownica	12-18-2-11-219 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
Laskownica	12-18-2-11-219 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1007,00
Laskownica	12-18-2-11-219 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
Laskownica	12-18-2-11-220B -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	328,00
Laskownica	12-18-2-11-220B -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
Laskownica	12-18-2-11-220B -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	328,00
Laskownica	12-18-2-11-220B -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
Laskownica	12-18-2-11-220 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00
Laskownica	12-18-2-11-220 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Laskownica	12-18-2-11-220 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00
Laskownica	12-18-2-11-220 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Laskownica	12-18-2-11-220 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	216,00
Laskownica	12-18-2-11-220 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
Laskownica	12-18-2-11-220 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	216,00
Laskownica	12-18-2-11-220 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
Laskownica	12-18-2-11-220 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00
Laskownica	12-18-2-11-220 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
Laskownica	12-18-2-11-220 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00
Laskownica	12-18-2-11-220 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
Laskownica	12-18-2-11-231 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	249,00
Laskownica	12-18-2-11-231 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Laskownica	12-18-2-11-231 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	249,00
Laskownica	12-18-2-11-231 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00

TWP

Laskownica	12-18-2-11-114 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
Laskownica	12-18-2-11-114 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
Laskownica	12-18-2-11-114 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
Laskownica	12-18-2-11-114 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
Laskownica	12-18-2-11-139 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
Laskownica	12-18-2-11-139 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00
Laskownica	12-18-2-11-213 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
Laskownica	12-18-2-11-213 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
Laskownica	12-18-2-11-221 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
Laskownica	12-18-2-11-221 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
Laskownica	12-18-2-11-226A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
Laskownica	12-18-2-11-226A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
Laskownica	12-18-2-11-226A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00
Laskownica	12-18-2-11-226A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00

		Laskownica	12-18-2-11-226A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00
		Laskownica	12-18-2-11-226A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Laskownica	12-18-2-11-231 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00
		Laskownica	12-18-2-11-231 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00
UBOCP	CHOINKIPL	Laskownica	12-18-2-11-214 -j -02	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Laskownica	12-18-2-11-214 -j -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
UTRZ	UT-PARK	Laskownica	12-18-2-11-215 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Laskownica	12-18-2-11-215 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Laskownica	12-18-2-11-215 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Laskownica	12-18-2-11-215 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00

**Pakiet: 12**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Nakło	12-18-2-12-273 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	4	HA	6,76
		Nakło	12-18-2-12-274 -c -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	4	HA	1,78
		Nakło	12-18-2-12-281 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	1,83
		Nakło	12-18-2-12-282 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,76
		Nakło	12-18-2-12-87A -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	2,75
		Nakło	12-18-2-12-89A -d -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,59
	CW	Nakło	12-18-2-12-142 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	3,50
	MA-PORZ	Nakło	12-18-2-12-290 -m -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	1,52
		Nakło	12-18-2-12-290 -p -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	2,10
	ODN-GLEB	Nakło	12-18-2-12-290 -m -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	10,12
		Nakło	12-18-2-12-290 -p -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	3,33
	ODN-LUK	Nakło	12-18-2-12-101 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,80
		Nakło	12-18-2-12-101 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,67
		Nakło	12-18-2-12-101 -n -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,41
		Nakło	12-18-2-12-101 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,00
		Nakło	12-18-2-12-101 -o -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,40
		Nakło	12-18-2-12-101 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,67
		Nakło	12-18-2-12-101 -p -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,50
		Nakło	12-18-2-12-101 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,33
		Nakło	12-18-2-12-279 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,67
		Nakło	12-18-2-12-290 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,67
		Nakło	12-18-2-12-81A -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,80
		Nakło	12-18-2-12-87A -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,67
		Nakło	12-18-2-12-90 -j -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,10
		Nakło	12-18-2-12-90 -j -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	15,15
		Nakło	12-18-2-12-90 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,25
		Nakło	12-18-2-12-90 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Nakło	12-18-2-12-90 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,67
		Nakło	12-18-2-12-90 -j -00	ZAL-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,10
		Nakło	12-18-2-12-90 -j -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,15
	ODN-ZRB	Nakło	12-18-2-12-275 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,17
		Nakło	12-18-2-12-275 -h -99	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	5,13
		Nakło	12-18-2-12-275 -h -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,00
		Nakło	12-18-2-12-275 -h -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,00
		Nakło	12-18-2-12-279 -f -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,49
		Nakło	12-18-2-12-279 -f -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,00
		Nakło	12-18-2-12-279 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,02
		Nakło	12-18-2-12-279 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	31,28
		Nakło	12-18-2-12-279 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Nakło	12-18-2-12-279 -f -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	8,21

Nakło	12-18-2-12-279 -f -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	19,49
Nakło	12-18-2-12-279 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	10,02
Nakło	12-18-2-12-281 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,46
Nakło	12-18-2-12-87A -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,15
Nakło	12-18-2-12-87A -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00
Nakło	12-18-2-12-87A -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,39
Nakło	12-18-2-12-101 -bx -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,25
Nakło	12-18-2-12-101 -gx -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,64
Nakło	12-18-2-12-101 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,10
Nakło	12-18-2-12-101 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,10
Nakło	12-18-2-12-101 -x -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,13
Nakło	12-18-2-12-101 -y -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,18
Nakło	12-18-2-12-101 -z -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,24
Nakło	12-18-2-12-141 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,43
Nakło	12-18-2-12-21A -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,16
Nakło	12-18-2-12-21A -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	3,16
Nakło	12-18-2-12-21A -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,08
Nakło	12-18-2-12-21A -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	3,08
Nakło	12-18-2-12-21A -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
Nakło	12-18-2-12-21A -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50
Nakło	12-18-2-12-21A -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
Nakło	12-18-2-12-21A -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,40
Nakło	12-18-2-12-275 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,80
Nakło	12-18-2-12-275 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,02
Nakło	12-18-2-12-275 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,02
Nakło	12-18-2-12-275 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60
Nakło	12-18-2-12-276 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
Nakło	12-18-2-12-277 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,35
Nakło	12-18-2-12-277 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,86
Nakło	12-18-2-12-277 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,26
Nakło	12-18-2-12-278 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,85
Nakło	12-18-2-12-278 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,85
Nakło	12-18-2-12-278 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,28
Nakło	12-18-2-12-278 -a -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,28
Nakło	12-18-2-12-278 -a -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,81
Nakło	12-18-2-12-278 -a -03	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,81
Nakło	12-18-2-12-278 -a -04	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,65
Nakło	12-18-2-12-278 -a -04	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,65
Nakło	12-18-2-12-278 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,47
Nakło	12-18-2-12-278 -a -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,47
Nakło	12-18-2-12-278 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,93
Nakło	12-18-2-12-278 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,93
Nakło	12-18-2-12-279 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,15
Nakło	12-18-2-12-279 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	3,15
Nakło	12-18-2-12-279 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,60
Nakło	12-18-2-12-279 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,60
Nakło	12-18-2-12-279 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,90
Nakło	12-18-2-12-279 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,90
Nakło	12-18-2-12-279 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,78
Nakło	12-18-2-12-279 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,78
Nakło	12-18-2-12-281 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,29
Nakło	12-18-2-12-281 -d -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,29
Nakło	12-18-2-12-282 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,35
Nakło	12-18-2-12-282 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,57
Nakło	12-18-2-12-283 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	8,22
Nakło	12-18-2-12-283 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,30

HOD

PIEL

Nakło	12-18-2-12-283 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60
Nakło	12-18-2-12-283 -c -01	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,50
Nakło	12-18-2-12-283 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,32
Nakło	12-18-2-12-283 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,23
Nakło	12-18-2-12-285 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,40
Nakło	12-18-2-12-285 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,41
Nakło	12-18-2-12-286 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,92
Nakło	12-18-2-12-288 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,55
Nakło	12-18-2-12-288 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,35
Nakło	12-18-2-12-288 -d -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,35
Nakło	12-18-2-12-289 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,87
Nakło	12-18-2-12-289 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,87
Nakło	12-18-2-12-289 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,64
Nakło	12-18-2-12-289 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,34
Nakło	12-18-2-12-289 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,34
Nakło	12-18-2-12-290 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,31
Nakło	12-18-2-12-290 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,04
Nakło	12-18-2-12-290 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,89
Nakło	12-18-2-12-290 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,49
Nakło	12-18-2-12-290 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,49
Nakło	12-18-2-12-81 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	8,58
Nakło	12-18-2-12-81A -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,98
Nakło	12-18-2-12-81A -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,54
Nakło	12-18-2-12-81A -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,54
Nakło	12-18-2-12-81A -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,03
Nakło	12-18-2-12-81A -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	3,03
Nakło	12-18-2-12-81A -f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,20
Nakło	12-18-2-12-81A -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,18
Nakło	12-18-2-12-81A -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,76
Nakło	12-18-2-12-81 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,19
Nakło	12-18-2-12-81 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	10,00
Nakło	12-18-2-12-81 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,13
Nakło	12-18-2-12-81 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,65
Nakło	12-18-2-12-81 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,35
Nakło	12-18-2-12-81 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,32
Nakło	12-18-2-12-81 -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,71
Nakło	12-18-2-12-83 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	6,95
Nakło	12-18-2-12-83 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,34
Nakło	12-18-2-12-83 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,34
Nakło	12-18-2-12-83 -h -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,30
Nakło	12-18-2-12-83 -h -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,74
Nakło	12-18-2-12-83 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
Nakło	12-18-2-12-84 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,98
Nakło	12-18-2-12-84 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,98
Nakło	12-18-2-12-84 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,26
Nakło	12-18-2-12-84 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,26
Nakło	12-18-2-12-84 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,91
Nakło	12-18-2-12-84 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,91
Nakło	12-18-2-12-84 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,46
Nakło	12-18-2-12-84 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,46
Nakło	12-18-2-12-84 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,01
Nakło	12-18-2-12-84 -n -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,01
Nakło	12-18-2-12-84 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,10
Nakło	12-18-2-12-84 -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,67
Nakło	12-18-2-12-84 -r -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,67
Nakło	12-18-2-12-86 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80

Nakło	12-18-2-12-86 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,80
Nakło	12-18-2-12-87 -a -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	5,73
Nakło	12-18-2-12-87A -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,10
Nakło	12-18-2-12-87 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,35
Nakło	12-18-2-12-87 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,35
Nakło	12-18-2-12-87 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,40
Nakło	12-18-2-12-87 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,40
Nakło	12-18-2-12-87 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,79
Nakło	12-18-2-12-87 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,79
Nakło	12-18-2-12-87 -f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,26
Nakło	12-18-2-12-87 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,57
Nakło	12-18-2-12-87 -g -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,13
Nakło	12-18-2-12-87 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	7,29
Nakło	12-18-2-12-87 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,83
Nakło	12-18-2-12-88 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,27
Nakło	12-18-2-12-88 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,27
Nakło	12-18-2-12-88 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,04
Nakło	12-18-2-12-88 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,88
Nakło	12-18-2-12-88 -g -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,88
Nakło	12-18-2-12-88 -g -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,58
Nakło	12-18-2-12-88 -g -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,58
Nakło	12-18-2-12-88 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,47
Nakło	12-18-2-12-89 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,91
Nakło	12-18-2-12-89 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,91
Nakło	12-18-2-12-89A -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,56
Nakło	12-18-2-12-89A -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,01
Nakło	12-18-2-12-89A -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
Nakło	12-18-2-12-89A -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,45
Nakło	12-18-2-12-89 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,56
Nakło	12-18-2-12-89 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,56
Nakło	12-18-2-12-89 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,09
Nakło	12-18-2-12-89 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,09
Nakło	12-18-2-12-89 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,54
Nakło	12-18-2-12-89 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,54
Nakło	12-18-2-12-89 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,30
Nakło	12-18-2-12-89 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,96
Nakło	12-18-2-12-90 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,71
Nakło	12-18-2-12-90 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,20
Nakło	12-18-2-12-90 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,20
Nakło	12-18-2-12-90 -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,50
Nakło	12-18-2-12-90 -r -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,50
Nakło	12-18-2-12-91 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,98
Nakło	12-18-2-12-91 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,03
Nakło	12-18-2-12-101 -gx -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,00
Nakło	12-18-2-12-101 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,19
Nakło	12-18-2-12-140 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,28
Nakło	12-18-2-12-140 -c -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,23
Nakło	12-18-2-12-141 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,79
Nakło	12-18-2-12-141 -b -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,18
Nakło	12-18-2-12-141 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,62
Nakło	12-18-2-12-142 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,79
Nakło	12-18-2-12-21A -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,32
Nakło	12-18-2-12-21A -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,79
Nakło	12-18-2-12-275 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,37
Nakło	12-18-2-12-276 -b -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	36,46
Nakło	12-18-2-12-276 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	54,88

POPR	Nakło	12-18-2-12-276 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	106,88
	Nakło	12-18-2-12-276 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	75,61
	Nakło	12-18-2-12-276 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
	Nakło	12-18-2-12-276 -b -01	POPR-1M	sadzenie 1 latak jamka popraw.	1	TSZT	36,46
	Nakło	12-18-2-12-276 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	75,71
	Nakło	12-18-2-12-276 -b -01	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	36,46
	Nakło	12-18-2-12-276 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	54,88
	Nakło	12-18-2-12-276 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	106,88
	Nakło	12-18-2-12-278 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,02
	Nakło	12-18-2-12-278 -a -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,23
	Nakło	12-18-2-12-278 -a -03	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,23
	Nakło	12-18-2-12-278 -a -04	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,19
	Nakło	12-18-2-12-278 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,07
	Nakło	12-18-2-12-279 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,55
	Nakło	12-18-2-12-279 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,49
	Nakło	12-18-2-12-279 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,01
	Nakło	12-18-2-12-279 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,60
	Nakło	12-18-2-12-279 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,26
	Nakło	12-18-2-12-284 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,86
	Nakło	12-18-2-12-288 -d -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,61
	Nakło	12-18-2-12-289 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,48
	Nakło	12-18-2-12-289 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,48
	Nakło	12-18-2-12-290 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,22
	Nakło	12-18-2-12-81A -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,67
	Nakło	12-18-2-12-81A -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,17
	Nakło	12-18-2-12-81A -f -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,89
	Nakło	12-18-2-12-81 -j -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,67
	Nakło	12-18-2-12-81 -r -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,59
	Nakło	12-18-2-12-83 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,63
	Nakło	12-18-2-12-83 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,05
	Nakło	12-18-2-12-84 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,48
	Nakło	12-18-2-12-84 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,80
	Nakło	12-18-2-12-84 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,54
	Nakło	12-18-2-12-84 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,55
	Nakło	12-18-2-12-84 -n -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,36
	Nakło	12-18-2-12-84 -r -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,19
	Nakło	12-18-2-12-87 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,43
	Nakło	12-18-2-12-87 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,17
	Nakło	12-18-2-12-87 -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,76
	Nakło	12-18-2-12-87 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,33
	Nakło	12-18-2-12-88 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,28
	Nakło	12-18-2-12-88 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,33
	Nakło	12-18-2-12-88 -g -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,56
	Nakło	12-18-2-12-88 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,33
	Nakło	12-18-2-12-89 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,06
	Nakło	12-18-2-12-89 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,27
	Nakło	12-18-2-12-90 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,01
	Nakło	12-18-2-12-90 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,33
	Nakło	12-18-2-12-90 -r -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,87
POPR-WPG	Nakło	12-18-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
	Nakło	12-18-2-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	3,00
	Nakło	12-18-2-12- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	13,50
	Nakło	12-18-2-12- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	13,50
O-BUDKIN	Nakło	12-18-2-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	30,00
	Nakło	12-18-2-12-275 -h -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,88

O-GRODZN	Nakło	12-18-2-12-275 -h -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	4,40
	Nakło	12-18-2-12-275 -h -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
	Nakło	12-18-2-12-275 -h -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,20
	Nakło	12-18-2-12-275 -h -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	6,00
	Nakło	12-18-2-12-275 -h -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	150,00
	Nakło	12-18-2-12-281 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,04
	Nakło	12-18-2-12-281 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,40
	Nakło	12-18-2-12-281 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,00
	Nakło	12-18-2-12-281 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	0,20
	Nakło	12-18-2-12-281 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
O-GRODZS	Nakło	12-18-2-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	24,00
	Nakło	12-18-2-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00
	Nakło	12-18-2-12- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
	Nakło	12-18-2-12- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
	Nakło	12-18-2-12-21A -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Nakło	12-18-2-12-21A -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	25,00
	Nakło	12-18-2-12-21A -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	25,00
	Nakło	12-18-2-12-275 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Nakło	12-18-2-12-275 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00
	Nakło	12-18-2-12-275 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00
	Nakło	12-18-2-12-275 -h -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Nakło	12-18-2-12-275 -h -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00
	Nakło	12-18-2-12-275 -h -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00
	Nakło	12-18-2-12-277 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Nakło	12-18-2-12-277 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00
	Nakło	12-18-2-12-277 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00
	Nakło	12-18-2-12-277 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Nakło	12-18-2-12-277 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	8,00
	Nakło	12-18-2-12-277 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00
	Nakło	12-18-2-12-279 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Nakło	12-18-2-12-279 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	7,00
	Nakło	12-18-2-12-279 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00
	Nakło	12-18-2-12-279 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Nakło	12-18-2-12-279 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00
	Nakło	12-18-2-12-279 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00
	Nakło	12-18-2-12-279 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Nakło	12-18-2-12-279 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	8,00
	Nakło	12-18-2-12-279 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00
	Nakło	12-18-2-12-279 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Nakło	12-18-2-12-279 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	12,00
	Nakło	12-18-2-12-279 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00
	Nakło	12-18-2-12-280 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Nakło	12-18-2-12-280 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	50,00
	Nakło	12-18-2-12-280 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00
	Nakło	12-18-2-12-281 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Nakło	12-18-2-12-281 -d -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00
	Nakło	12-18-2-12-281 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
	Nakło	12-18-2-12-285 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Nakło	12-18-2-12-285 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00
	Nakło	12-18-2-12-285 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
	Nakło	12-18-2-12-288 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Nakło	12-18-2-12-288 -d -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00
	Nakło	12-18-2-12-288 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00
	Nakło	12-18-2-12-289 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Nakło	12-18-2-12-289 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00
	Nakło	12-18-2-12-289 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00

OCHRL	O-KONTRU	Nakło	12-18-2-12-289 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Nakło	12-18-2-12-289 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	18,00
		Nakło	12-18-2-12-289 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	18,00
		Nakło	12-18-2-12-290 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Nakło	12-18-2-12-290 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00
		Nakło	12-18-2-12-290 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
		Nakło	12-18-2-12-81A -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Nakło	12-18-2-12-81A -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00
		Nakło	12-18-2-12-81A -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
		Nakło	12-18-2-12-81A -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Nakło	12-18-2-12-81A -f -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00
		Nakło	12-18-2-12-81A -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00
		Nakło	12-18-2-12-82 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Nakło	12-18-2-12-82 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	70,00
		Nakło	12-18-2-12-82 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	70,00
		Nakło	12-18-2-12-83 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Nakło	12-18-2-12-83 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	8,00
		Nakło	12-18-2-12-83 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00
		Nakło	12-18-2-12-84 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Nakło	12-18-2-12-84 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	12,00
		Nakło	12-18-2-12-84 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00
		Nakło	12-18-2-12-84 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Nakło	12-18-2-12-84 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	13,00
		Nakło	12-18-2-12-84 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00
		Nakło	12-18-2-12-84 -n -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Nakło	12-18-2-12-84 -n -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	6,00
		Nakło	12-18-2-12-84 -n -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00
		Nakło	12-18-2-12-85 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Nakło	12-18-2-12-85 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	50,00
		Nakło	12-18-2-12-85 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00
		Nakło	12-18-2-12-85 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Nakło	12-18-2-12-85 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00
		Nakło	12-18-2-12-85 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
		Nakło	12-18-2-12-86 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Nakło	12-18-2-12-86 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00
		Nakło	12-18-2-12-86 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00
		Nakło	12-18-2-12-86 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Nakło	12-18-2-12-86 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00
		Nakło	12-18-2-12-86 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00
		Nakło	12-18-2-12-87A -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Nakło	12-18-2-12-87A -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	6,00
		Nakło	12-18-2-12-87A -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00
		Nakło	12-18-2-12-87 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Nakło	12-18-2-12-87 -d -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	8,00
		Nakło	12-18-2-12-87 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00
		Nakło	12-18-2-12-87 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Nakło	12-18-2-12-87 -f -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00
		Nakło	12-18-2-12-87 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00
		Nakło	12-18-2-12-90 -r -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Nakło	12-18-2-12-90 -r -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00
		Nakło	12-18-2-12-90 -r -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
	O-PROGND	Nakło	12-18-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,00
	O-PROGNŚ	Nakło	12-18-2-12- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	6,00
		Nakło	12-18-2-12-280 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Nakło	12-18-2-12-280 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Nakło	12-18-2-12-280 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00

	O-REMIZS	Nakło	12-18-2-12-280 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Nakło	12-18-2-12-282 -d -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Nakło	12-18-2-12-282 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Nakło	12-18-2-12-283 -a -98	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Nakło	12-18-2-12-283 -a -98	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Nakło	12-18-2-12-284 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Nakło	12-18-2-12-284 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Nakło	12-18-2-12-287 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Nakło	12-18-2-12-287 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Nakło	12-18-2-12-290 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Nakło	12-18-2-12-290 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Nakło	12-18-2-12-84 -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Nakło	12-18-2-12-84 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Nakło	12-18-2-12-84 -o -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,20
		Nakło	12-18-2-12-84 -o -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00
		Nakło	12-18-2-12-87 -h -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Nakło	12-18-2-12-87 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	O-SMIECI	Nakło	12-18-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00
		Nakło	12-18-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	320,00
	O-ZWWTÓRK	Nakło	12-18-2-12- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	10,00
OCHRP	P-BAZA	Nakło	12-18-2-12-140A -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	P-INFO	Nakło	12-18-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Nakło	12-18-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	P-INNE	Nakło	12-18-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Nakło	12-18-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
	P-PASYS	Nakło	12-18-2-12-170 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Nakło	12-18-2-12-170 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Nakło	12-18-2-12-170 -k -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	1,60
	P-PORZ	Nakło	12-18-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	225,00
	P-POŻAR	Nakło	12-18-2-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	165,00
		Nakło	12-18-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	17,00
	P-PUNKTŁ	Nakło	12-18-2-12- - -	DYŻ-DOM	Dyż.dom.ciągn.z plug.+pomocnik	1	MIES	7,00
	UT-WODA	Nakło	12-18-2-12-140A -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Nakło	12-18-2-12-140A -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	CP-P	Nakło	12-18-2-12-273 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Nakło	12-18-2-12-273 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Nakło	12-18-2-12-274 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Nakło	12-18-2-12-274 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Nakło	12-18-2-12-281 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Nakło	12-18-2-12-281 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Nakło	12-18-2-12-282 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Nakło	12-18-2-12-282 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Nakło	12-18-2-12-87A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Nakło	12-18-2-12-87A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Nakło	12-18-2-12-89A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Nakło	12-18-2-12-89A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	PM	Nakło	12-18-2-12- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
	POZ-P	Nakło	12-18-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Nakło	12-18-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	PR	Nakło	12-18-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		Nakło	12-18-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
	PTP	Nakło	12-18-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	900,00
		Nakło	12-18-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	900,00
	PTW	Nakło	12-18-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00

POZ	TPP	Nakło	12-18-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
		Nakło	12-18-2-12-88 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Nakło	12-18-2-12-88 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Nakło	12-18-2-12-88 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Nakło	12-18-2-12-88 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Nakło	12-18-2-12-89 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
		Nakło	12-18-2-12-89 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
		Nakło	12-18-2-12-89 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00
		Nakło	12-18-2-12-89 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00
		Nakło	12-18-2-12-90 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Nakło	12-18-2-12-90 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		Nakło	12-18-2-12-90 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
		Nakło	12-18-2-12-90 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
		Nakło	12-18-2-12-91 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Nakło	12-18-2-12-91 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Nakło	12-18-2-12-91 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Nakło	12-18-2-12-91 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
	TWP	Nakło	12-18-2-12-101 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Nakło	12-18-2-12-101 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Nakło	12-18-2-12-101 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Nakło	12-18-2-12-101 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Nakło	12-18-2-12-101 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Nakło	12-18-2-12-101 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Nakło	12-18-2-12-101 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
		Nakło	12-18-2-12-101 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
		Nakło	12-18-2-12-101 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
		Nakło	12-18-2-12-101 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
		Nakło	12-18-2-12-21A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Nakło	12-18-2-12-21A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Nakło	12-18-2-12-21A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Nakło	12-18-2-12-21A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Nakło	12-18-2-12-58A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Nakło	12-18-2-12-58A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Nakło	12-18-2-12-86 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Nakło	12-18-2-12-86 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Nakło	12-18-2-12-86 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Nakło	12-18-2-12-86 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Nakło	12-18-2-12-88 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Nakło	12-18-2-12-88 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Nakło	12-18-2-12-90 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Nakło	12-18-2-12-90 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Nakło	12-18-2-12-90 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		Nakło	12-18-2-12-90 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
		Nakło	12-18-2-12-91 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Nakło	12-18-2-12-91 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Nakło	12-18-2-12-91 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Nakło	12-18-2-12-91 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
UTRZ	UT-MIEEDU	Nakło	12-18-2-12-140 -c -99	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00
		Nakło	12-18-2-12-140 -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00
		Nakło	12-18-2-12-140 -c -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
		Nakło	12-18-2-12-140 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00
	UT-PARK	Nakło	12-18-2-12-170 -k -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Nakło	12-18-2-12-170 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Nakło	12-18-2-12-170 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Nakło	12-18-2-12-170 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	90,00

**Pakiet: 13**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Tupadły	12-18-2-13-121 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,26
		Tupadły	12-18-2-13-151 -f -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	2	HA	0,96
		Tupadły	12-18-2-13-179 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,41
		Tupadły	12-18-2-13-196 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,25
		Tupadły	12-18-2-13-201 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,26
		Tupadły	12-18-2-13-201 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,27
		Tupadły	12-18-2-13-204 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,09
		Tupadły	12-18-2-13-205 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,57
	CP	Tupadły	12-18-2-13-174 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,47
		Tupadły	12-18-2-13-176 -f -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	4	HA	1,44
		Tupadły	12-18-2-13-182 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,31
		Tupadły	12-18-2-13-192 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	0,74
		Tupadły	12-18-2-13-192 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,68
		Tupadły	12-18-2-13-195 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,24
		Tupadły	12-18-2-13-196 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,25
		Tupadły	12-18-2-13-196 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,83
		Tupadły	12-18-2-13-200 -k -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,56
		Tupadły	12-18-2-13-203 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,20
		Tupadły	12-18-2-13-205 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,12
		Tupadły	12-18-2-13-205 -h -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,36
		Tupadły	12-18-2-13-205 -l -01	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,25
		Tupadły	12-18-2-13-206A -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	0,50
	CW	Tupadły	12-18-2-13-145 -f -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,50
		Tupadły	12-18-2-13-145 -f -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	5,00
	MA-PORZ	Tupadły	12-18-2-13-143 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,31
		Tupadły	12-18-2-13-143 -c -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,05
		Tupadły	12-18-2-13-151 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,96
		Tupadły	12-18-2-13-174 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,29
		Tupadły	12-18-2-13-179 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,41
		Tupadły	12-18-2-13-196 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,25
		Tupadły	12-18-2-13-201 -c -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,26
		Tupadły	12-18-2-13-201 -j -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,27
		Tupadły	12-18-2-13-204 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,09
		Tupadły	12-18-2-13-205 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,57
	ODN-GLEB	Tupadły	12-18-2-13-121 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	7,92
		Tupadły	12-18-2-13-143 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	15,25
		Tupadły	12-18-2-13-143 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	6,93
		Tupadły	12-18-2-13-144 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	19,34
		Tupadły	12-18-2-13-151 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	3	KMTR	6,34
		Tupadły	12-18-2-13-174 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	15,11
		Tupadły	12-18-2-13-179 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	3	KMTR	15,91
		Tupadły	12-18-2-13-196 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	8,25
		Tupadły	12-18-2-13-201 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	3	KMTR	21,52
		Tupadły	12-18-2-13-201 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	3	KMTR	21,59
		Tupadły	12-18-2-13-204 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	7,19
		Tupadły	12-18-2-13-205 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	3	KMTR	10,36
		Tupadły	12-18-2-13-120 -o -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,17
		Tupadły	12-18-2-13-120 -p -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	5,04
		Tupadły	12-18-2-13-124 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,04
		Tupadły	12-18-2-13-124 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,82

HOD	ODN-ZŁOŻ	Tupadły	12-18-2-13-124 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,08
		Tupadły	12-18-2-13-124 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,00
		Tupadły	12-18-2-13-148 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,06
		Tupadły	12-18-2-13-148 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,47
		Tupadły	12-18-2-13-174 -c -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,12
		Tupadły	12-18-2-13-174 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,20
		Tupadły	12-18-2-13-178 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,12
		Tupadły	12-18-2-13-178 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,67
		Tupadły	12-18-2-13-181 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,06
		Tupadły	12-18-2-13-181 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,67
		Tupadły	12-18-2-13-194 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,06
		Tupadły	12-18-2-13-194 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,80
		Tupadły	12-18-2-13-195 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,24
		Tupadły	12-18-2-13-195 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,27
		Tupadły	12-18-2-13-196 -b -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,24
		Tupadły	12-18-2-13-196 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,40
		Tupadły	12-18-2-13-196 -g -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,08
		Tupadły	12-18-2-13-196 -g -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,20
		Tupadły	12-18-2-13-204 -n -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	5,00
		Tupadły	12-18-2-13-204 -n -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,31
		Tupadły	12-18-2-13-204 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	70,16
		Tupadły	12-18-2-13-204 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	76,51
		Tupadły	12-18-2-13-204 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Tupadły	12-18-2-13-204 -n -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00
		Tupadły	12-18-2-13-204 -n -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,05
		Tupadły	12-18-2-13-204 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,60
		Tupadły	12-18-2-13-204 -n -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	6,00
		Tupadły	12-18-2-13-204 -n -00	ZAL-1IL	załad. 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,00
		Tupadły	12-18-2-13-204 -n -00	ZAL-1LL	załad. 1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,31
		Tupadły	12-18-2-13-204 -n -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	70,16
	ODN-ZRB	Tupadły	12-18-2-13-195 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	11,98
		Tupadły	12-18-2-13-195 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,76
		Tupadły	12-18-2-13-195 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,74
		Tupadły	12-18-2-13-195 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Tupadły	12-18-2-13-195 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
		Tupadły	12-18-2-13-195 -a -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	11,78
		Tupadły	12-18-2-13-195 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	3,96
		Tupadły	12-18-2-13-195 -a -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	2,00
		Tupadły	12-18-2-13-195 -a -00	ZAL-1IL	załad. 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,98
		Tupadły	12-18-2-13-195 -a -00	ZAL-1LL	załad. 1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,76
	PBD-ODNRB	Tupadły	12-18-2-13-124 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,08
		Tupadły	12-18-2-13-124 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,93
		Tupadły	12-18-2-13-124 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,08
		Tupadły	12-18-2-13-124 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,93
		Tupadły	12-18-2-13-124 -i -00	ZAL-1LL	załad. 1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,08
		Tupadły	12-18-2-13-124 -i -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,93
		Tupadły	12-18-2-13-120 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,21
		Tupadły	12-18-2-13-120 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,36
		Tupadły	12-18-2-13-120 -n -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,36
		Tupadły	12-18-2-13-120 -n -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,36
		Tupadły	12-18-2-13-120 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,75
		Tupadły	12-18-2-13-121 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,70
		Tupadły	12-18-2-13-122 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,44
		Tupadły	12-18-2-13-123 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
		Tupadły	12-18-2-13-123 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,14
		Tupadły	12-18-2-13-123 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,32

PIEL

Tupadły	12-18-2-13-123 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,27
Tupadły	12-18-2-13-124 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60
Tupadły	12-18-2-13-124 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,82
Tupadły	12-18-2-13-124 -n -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
Tupadły	12-18-2-13-145 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,63
Tupadły	12-18-2-13-145 -f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,63
Tupadły	12-18-2-13-146 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,44
Tupadły	12-18-2-13-146 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,49
Tupadły	12-18-2-13-146 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,29
Tupadły	12-18-2-13-147 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,55
Tupadły	12-18-2-13-147 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,02
Tupadły	12-18-2-13-147 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,15
Tupadły	12-18-2-13-148 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,82
Tupadły	12-18-2-13-148 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,33
Tupadły	12-18-2-13-148 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
Tupadły	12-18-2-13-149 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
Tupadły	12-18-2-13-149 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,15
Tupadły	12-18-2-13-150 -c -98	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,28
Tupadły	12-18-2-13-150 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,88
Tupadły	12-18-2-13-151 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,26
Tupadły	12-18-2-13-151 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,77
Tupadły	12-18-2-13-152 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,18
Tupadły	12-18-2-13-153 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
Tupadły	12-18-2-13-171 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,45
Tupadły	12-18-2-13-171 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,56
Tupadły	12-18-2-13-172 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,00
Tupadły	12-18-2-13-172 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,55
Tupadły	12-18-2-13-172 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,74
Tupadły	12-18-2-13-173 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,85
Tupadły	12-18-2-13-173 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,42
Tupadły	12-18-2-13-173 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,98
Tupadły	12-18-2-13-173 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,23
Tupadły	12-18-2-13-174 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,76
Tupadły	12-18-2-13-174 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,49
Tupadły	12-18-2-13-174 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Tupadły	12-18-2-13-175 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,86
Tupadły	12-18-2-13-175 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,76
Tupadły	12-18-2-13-176 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
Tupadły	12-18-2-13-176 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,78
Tupadły	12-18-2-13-176 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,24
Tupadły	12-18-2-13-176 -i -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,24
Tupadły	12-18-2-13-177 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
Tupadły	12-18-2-13-177 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,15
Tupadły	12-18-2-13-177 -g -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,53
Tupadły	12-18-2-13-178 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
Tupadły	12-18-2-13-178 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Tupadły	12-18-2-13-178 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
Tupadły	12-18-2-13-179 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,25
Tupadły	12-18-2-13-181 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
Tupadły	12-18-2-13-182 -f -98	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
Tupadły	12-18-2-13-182 -g -96	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,48
Tupadły	12-18-2-13-189 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,11
Tupadły	12-18-2-13-191 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	7,00
Tupadły	12-18-2-13-192 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,13
Tupadły	12-18-2-13-193 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,50
Tupadły	12-18-2-13-193 -d -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,04

		Tupadły	12-18-2-13-193 -d -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,85
		Tupadły	12-18-2-13-193 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
		Tupadły	12-18-2-13-194 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,18
		Tupadły	12-18-2-13-194 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,42
		Tupadły	12-18-2-13-194 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,11
		Tupadły	12-18-2-13-194 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,11
		Tupadły	12-18-2-13-194 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
		Tupadły	12-18-2-13-196 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,26
		Tupadły	12-18-2-13-196 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,61
		Tupadły	12-18-2-13-196 -g -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,78
		Tupadły	12-18-2-13-198 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,16
		Tupadły	12-18-2-13-198 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
		Tupadły	12-18-2-13-202 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,35
		Tupadły	12-18-2-13-203 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
		Tupadły	12-18-2-13-204 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,15
		Tupadły	12-18-2-13-204 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,35
		Tupadły	12-18-2-13-204 -h -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,85
		Tupadły	12-18-2-13-204 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,33
		Tupadły	12-18-2-13-204 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,28
		Tupadły	12-18-2-13-205 -l -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,58
		Tupadły	12-18-2-13-206A -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		Tupadły	12-18-2-13-206 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,05
		Tupadły	12-18-2-13-206 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
	POPR	Tupadły	12-18-2-13-123 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,00
		Tupadły	12-18-2-13-151 -c -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	7,00
		Tupadły	12-18-2-13-152 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,30
		Tupadły	12-18-2-13-152 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00
		Tupadły	12-18-2-13-171 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00
		Tupadły	12-18-2-13-172 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	6,00
		Tupadły	12-18-2-13-172 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,00
		Tupadły	12-18-2-13-173 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	6,30
		Tupadły	12-18-2-13-175 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,60
		Tupadły	12-18-2-13-176 -h -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00
		Tupadły	12-18-2-13-177 -g -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,00
		Tupadły	12-18-2-13-177 -g -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,00
		Tupadły	12-18-2-13-177 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,20
		Tupadły	12-18-2-13-177 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	40,20
		Tupadły	12-18-2-13-177 -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Tupadły	12-18-2-13-177 -g -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00
		Tupadły	12-18-2-13-177 -g -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,00
		Tupadły	12-18-2-13-177 -g -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00
		Tupadły	12-18-2-13-177 -g -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,00
		Tupadły	12-18-2-13-177 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,20
	POPR-WPG	Tupadły	12-18-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Tupadły	12-18-2-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	6,00
		Tupadły	12-18-2-13- - -	PRZ-TALSA	przek.głęby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	28,00
		Tupadły	12-18-2-13- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	28,00
	O-BUDKIS	Tupadły	12-18-2-13- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	15,00
		Tupadły	12-18-2-13- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	15,00
		Tupadły	12-18-2-13-120 -o -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,28
		Tupadły	12-18-2-13-120 -o -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,40
		Tupadły	12-18-2-13-120 -o -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
		Tupadły	12-18-2-13-120 -o -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	28,00
		Tupadły	12-18-2-13-120 -p -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,44

OCHRL	O-GRODZN	Tupadły	12-18-2-13-120 -p -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,20
		Tupadły	12-18-2-13-120 -p -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
		Tupadły	12-18-2-13-120 -p -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	44,00
		Tupadły	12-18-2-13-124 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,44
		Tupadły	12-18-2-13-124 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,20
		Tupadły	12-18-2-13-124 -i -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	30,00
		Tupadły	12-18-2-13-124 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	160,00
		Tupadły	12-18-2-13-124 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,06
		Tupadły	12-18-2-13-124 -k -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,30
		Tupadły	12-18-2-13-124 -k -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
		Tupadły	12-18-2-13-124 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	110,00
		Tupadły	12-18-2-13-124 -l -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,98
		Tupadły	12-18-2-13-124 -l -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,90
		Tupadły	12-18-2-13-124 -l -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
		Tupadły	12-18-2-13-124 -l -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
		Tupadły	12-18-2-13-148 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,52
		Tupadły	12-18-2-13-148 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	7,60
		Tupadły	12-18-2-13-148 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
		Tupadły	12-18-2-13-148 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	160,00
		Tupadły	12-18-2-13-174 -c -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,48
		Tupadły	12-18-2-13-174 -c -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,40
		Tupadły	12-18-2-13-174 -c -99	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
		Tupadły	12-18-2-13-174 -c -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	150,00
		Tupadły	12-18-2-13-178 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,60
		Tupadły	12-18-2-13-178 -h -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	8,00
		Tupadły	12-18-2-13-178 -h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
		Tupadły	12-18-2-13-178 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	160,00
		Tupadły	12-18-2-13-181 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,30
		Tupadły	12-18-2-13-181 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,50
		Tupadły	12-18-2-13-181 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
		Tupadły	12-18-2-13-181 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	130,00
		Tupadły	12-18-2-13-194 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,80
		Tupadły	12-18-2-13-194 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	4,00
		Tupadły	12-18-2-13-194 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
		Tupadły	12-18-2-13-194 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00
		Tupadły	12-18-2-13-195 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,78
		Tupadły	12-18-2-13-195 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,90
		Tupadły	12-18-2-13-195 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
		Tupadły	12-18-2-13-195 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00
		Tupadły	12-18-2-13-195 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
		Tupadły	12-18-2-13-195 -h -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	10,00
		Tupadły	12-18-2-13-195 -h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	40,00
		Tupadły	12-18-2-13-195 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	200,00
		Tupadły	12-18-2-13-196 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,02
		Tupadły	12-18-2-13-196 -b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,10
		Tupadły	12-18-2-13-196 -b -99	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	40,00
		Tupadły	12-18-2-13-196 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	210,00
		Tupadły	12-18-2-13-196 -g -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,10
		Tupadły	12-18-2-13-196 -g -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	5,50
		Tupadły	12-18-2-13-196 -g -99	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
		Tupadły	12-18-2-13-196 -g -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	115,00
		Tupadły	12-18-2-13-204 -n -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,60
		Tupadły	12-18-2-13-204 -n -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,00
		Tupadły	12-18-2-13-204 -n -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
		Tupadły	12-18-2-13-204 -n -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
		Tupadły	12-18-2-13-148 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,36

	O-GRODZR	Tupadły	12-18-2-13-148 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,85
		Tupadły	12-18-2-13-204 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozp.	1	H	3,27
		Tupadły	12-18-2-13-204 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,90
	O-GRODZS	Tupadły	12-18-2-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	24,00
		Tupadły	12-18-2-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00
		Tupadły	12-18-2-13- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
		Tupadły	12-18-2-13- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
	O-KONTRU	Tupadły	12-18-2-13-195 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Tupadły	12-18-2-13-195 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	12,00
		Tupadły	12-18-2-13-195 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00
	O-PROGND	Tupadły	12-18-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	O-PROGNS	Tupadły	12-18-2-13- - -	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	6,00
	O-SMIECI	Tupadły	12-18-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00
		Tupadły	12-18-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	96,00
	O-SPALGAŁ	Tupadły	12-18-2-13- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00
		Tupadły	12-18-2-13- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00
	O-SPAŁC	Tupadły	12-18-2-13-206 -n -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00
		Tupadły	12-18-2-13-206 -n -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	4,00
	O-ZGRYZC	Tupadły	12-18-2-13-150 -c -98	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Tupadły	12-18-2-13-150 -c -98	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,50
		Tupadły	12-18-2-13-151 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Tupadły	12-18-2-13-151 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,01
		Tupadły	12-18-2-13-171 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Tupadły	12-18-2-13-171 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,05
		Tupadły	12-18-2-13-172 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Tupadły	12-18-2-13-172 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,44
		Tupadły	12-18-2-13-173 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Tupadły	12-18-2-13-173 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,45
		Tupadły	12-18-2-13-196 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Tupadły	12-18-2-13-196 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,41
	O-ZWWTÓRK	Tupadły	12-18-2-13- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00
	O-ZWWTÓRM	Tupadły	12-18-2-13- - -	UDSN-SO	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	5,00
		Tupadły	12-18-2-13- - -	UDSN-SW	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	5,00
		Tupadły	12-18-2-13- - -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	5,00
		Tupadły	12-18-2-13- - -	ZD-SW	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	5,00
OCHRP	P-INFO	Tupadły	12-18-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Tupadły	12-18-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	P-INNE	Tupadły	12-18-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Tupadły	12-18-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		Tupadły	12-18-2-13-197 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,20
		Tupadły	12-18-2-13-197 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	P-PASYS	Tupadły	12-18-2-13-197 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Tupadły	12-18-2-13-197 -c -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	3	KMTR	6,14
	P-PORZ	Tupadły	12-18-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
	P-POŻAR	Tupadły	12-18-2-13- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00
		Tupadły	12-18-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	UT-WODA	Tupadły	12-18-2-13-181 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Tupadły	12-18-2-13-181 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		Tupadły	12-18-2-13-199 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Tupadły	12-18-2-13-199 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	CP-P	Tupadły	12-18-2-13-176 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Tupadły	12-18-2-13-176 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Tupadły	12-18-2-13-192 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Tupadły	12-18-2-13-192 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00

IIIA	Tupadły	12-18-2-13-121 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	244,00
	Tupadły	12-18-2-13-121 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00
	Tupadły	12-18-2-13-121 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	244,00
	Tupadły	12-18-2-13-121 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00
	Tupadły	12-18-2-13-196 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	534,00
	Tupadły	12-18-2-13-196 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
	Tupadły	12-18-2-13-196 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	534,00
	Tupadły	12-18-2-13-196 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
	Tupadły	12-18-2-13-204 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	474,00
	Tupadły	12-18-2-13-204 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
	Tupadły	12-18-2-13-204 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	474,00
	Tupadły	12-18-2-13-204 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
IIIAU	Tupadły	12-18-2-13-201 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	797,00
	Tupadły	12-18-2-13-201 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
	Tupadły	12-18-2-13-201 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	797,00
	Tupadły	12-18-2-13-201 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
	Tupadły	12-18-2-13-205 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	354,00
	Tupadły	12-18-2-13-205 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
	Tupadły	12-18-2-13-205 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	354,00
	Tupadły	12-18-2-13-205 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
PM	Tupadły	12-18-2-13- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
POZ-P	Tupadły	12-18-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
	Tupadły	12-18-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
PR	Tupadły	12-18-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
	Tupadły	12-18-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00
PTP	Tupadły	12-18-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
	Tupadły	12-18-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
PTW	Tupadły	12-18-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
	Tupadły	12-18-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
	Tupadły	12-18-2-13-102 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00
	Tupadły	12-18-2-13-102 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00
	Tupadły	12-18-2-13-120A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Tupadły	12-18-2-13-120A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	Tupadły	12-18-2-13-120 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
	Tupadły	12-18-2-13-120 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
	Tupadły	12-18-2-13-120 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
	Tupadły	12-18-2-13-120 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	Tupadły	12-18-2-13-120 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Tupadły	12-18-2-13-120 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	Tupadły	12-18-2-13-124 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
	Tupadły	12-18-2-13-124 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
	Tupadły	12-18-2-13-125 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
	Tupadły	12-18-2-13-125 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
	Tupadły	12-18-2-13-145 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
	Tupadły	12-18-2-13-145 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
	Tupadły	12-18-2-13-152 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
	Tupadły	12-18-2-13-152 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
	Tupadły	12-18-2-13-152 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
	Tupadły	12-18-2-13-152 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
	Tupadły	12-18-2-13-171 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00
	Tupadły	12-18-2-13-171 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00
	Tupadły	12-18-2-13-172 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
	Tupadły	12-18-2-13-172 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00

POZ

TPP

Tupadły	12-18-2-13-178 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
Tupadły	12-18-2-13-178 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
Tupadły	12-18-2-13-189 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	257,00
Tupadły	12-18-2-13-189 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	257,00
Tupadły	12-18-2-13-189 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	209,00
Tupadły	12-18-2-13-189 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
Tupadły	12-18-2-13-189 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	209,00
Tupadły	12-18-2-13-189 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
Tupadły	12-18-2-13-190 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00
Tupadły	12-18-2-13-190 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Tupadły	12-18-2-13-190 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00
Tupadły	12-18-2-13-190 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Tupadły	12-18-2-13-191 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	497,00
Tupadły	12-18-2-13-191 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
Tupadły	12-18-2-13-191 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	497,00
Tupadły	12-18-2-13-191 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
Tupadły	12-18-2-13-195 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	174,00
Tupadły	12-18-2-13-195 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
Tupadły	12-18-2-13-195 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	174,00
Tupadły	12-18-2-13-195 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
Tupadły	12-18-2-13-195 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00
Tupadły	12-18-2-13-195 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Tupadły	12-18-2-13-195 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00
Tupadły	12-18-2-13-195 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Tupadły	12-18-2-13-195 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	260,00
Tupadły	12-18-2-13-195 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Tupadły	12-18-2-13-195 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00
Tupadły	12-18-2-13-195 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Tupadły	12-18-2-13-197 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00
Tupadły	12-18-2-13-197 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Tupadły	12-18-2-13-197 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00
Tupadły	12-18-2-13-197 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Tupadły	12-18-2-13-197 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	301,00
Tupadły	12-18-2-13-197 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
Tupadły	12-18-2-13-197 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	301,00
Tupadły	12-18-2-13-197 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
Tupadły	12-18-2-13-205 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00
Tupadły	12-18-2-13-205 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Tupadły	12-18-2-13-205 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00
Tupadły	12-18-2-13-205 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Tupadły	12-18-2-13-206A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
Tupadły	12-18-2-13-206A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
Tupadły	12-18-2-13-206A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
Tupadły	12-18-2-13-206A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
Tupadły	12-18-2-13-175 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Tupadły	12-18-2-13-175 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
Tupadły	12-18-2-13-178 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Tupadły	12-18-2-13-178 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Tupadły	12-18-2-13-179 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00
Tupadły	12-18-2-13-179 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00

	TWP	Tupadly	12-18-2-13-179 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00
		Tupadly	12-18-2-13-179 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Tupadly	12-18-2-13-180 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00
		Tupadly	12-18-2-13-180 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00
		Tupadly	12-18-2-13-190 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Tupadly	12-18-2-13-190 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Tupadly	12-18-2-13-191 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Tupadly	12-18-2-13-191 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		Tupadly	12-18-2-13-198 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00
		Tupadly	12-18-2-13-198 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Tupadly	12-18-2-13-198 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00
		Tupadly	12-18-2-13-198 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Tupadly	12-18-2-13-198 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Tupadly	12-18-2-13-198 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		UBOCP	CHOINKIL	Tupadly	12-18-2-13-199 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1
Tupadly	12-18-2-13-199 -b -00			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
UTRZ	UT-PARK	Tupadly	12-18-2-13-197 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Tupadly	12-18-2-13-197 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Tupadly	12-18-2-13-197 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Tupadly	12-18-2-13-197 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	UT-TURYST	Tupadly	12-18-2-13-199 -p -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Tupadly	12-18-2-13-199 -p -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Tupadly	12-18-2-13-199 -p -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Tupadly	12-18-2-13-199 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00

**Pakiet: 14**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Dziewierzewo	12-18-3-14-319 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,40
		Dziewierzewo	12-18-3-14-320 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,10
		Dziewierzewo	12-18-3-14-323 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,63
		Dziewierzewo	12-18-3-14-323 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-325 -a -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	3	HA	2,47
		Dziewierzewo	12-18-3-14-327 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	4,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-351 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	4,27
		Dziewierzewo	12-18-3-14-353 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,54
	CP	Dziewierzewo	12-18-3-14-289 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,60
		Dziewierzewo	12-18-3-14-290 -h -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	6,94
		Dziewierzewo	12-18-3-14-290 -i -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,19
		Dziewierzewo	12-18-3-14-294 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	2,09
		Dziewierzewo	12-18-3-14-303 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,37
		Dziewierzewo	12-18-3-14-310 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	3,01
	CW	Dziewierzewo	12-18-3-14-303 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	2,65
		Dziewierzewo	12-18-3-14-320 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	1,33
		Dziewierzewo	12-18-3-14-325 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	2,83
		Dziewierzewo	12-18-3-14-326 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,15
		Dziewierzewo	12-18-3-14-330 -a -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	3,86
		Dziewierzewo	12-18-3-14-350 -bx -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,15
		Dziewierzewo	12-18-3-14-350 -w -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	0,80
		Dziewierzewo	12-18-3-14-351 -j -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	2,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-319 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,40
		Dziewierzewo	12-18-3-14-320 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,10

	MA-PORZ	Dziewierzewo	12-18-3-14-323 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,63
		Dziewierzewo	12-18-3-14-323 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-325 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,47
		Dziewierzewo	12-18-3-14-327 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	4,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-351 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	4,27
		Dziewierzewo	12-18-3-14-353 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,54
	ODN-GLEB	Dziewierzewo	12-18-3-14-323 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	17,52
		Dziewierzewo	12-18-3-14-323 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	6,66
		Dziewierzewo	12-18-3-14-325 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	16,45
		Dziewierzewo	12-18-3-14-327 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	26,64
		Dziewierzewo	12-18-3-14-351 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	28,44
		Dziewierzewo	12-18-3-14-353 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	10,26
	ODN-ZŁOŻ	Dziewierzewo	12-18-3-14-296 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,50
		Dziewierzewo	12-18-3-14-296 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	88,70
		Dziewierzewo	12-18-3-14-296 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	91,20
		Dziewierzewo	12-18-3-14-296 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-296 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,40
		Dziewierzewo	12-18-3-14-296 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	17,78
		Dziewierzewo	12-18-3-14-296 -b -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	6,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-296 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	18,05
		Dziewierzewo	12-18-3-14-296 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,50
		Dziewierzewo	12-18-3-14-296 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	88,70
		Dziewierzewo	12-18-3-14-302 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,80
		Dziewierzewo	12-18-3-14-302 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	18,89
		Dziewierzewo	12-18-3-14-302 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	19,18
		Dziewierzewo	12-18-3-14-312 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,60
		Dziewierzewo	12-18-3-14-312 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	24,27
		Dziewierzewo	12-18-3-14-312 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	24,65
		Dziewierzewo	12-18-3-14-318 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,40
		Dziewierzewo	12-18-3-14-318 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	16,92
		Dziewierzewo	12-18-3-14-318 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	17,19
		Dziewierzewo	12-18-3-14-319 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10
		Dziewierzewo	12-18-3-14-319 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,67
		Dziewierzewo	12-18-3-14-319 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	2,67
		Dziewierzewo	12-18-3-14-320 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,05
		Dziewierzewo	12-18-3-14-320 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,56
		Dziewierzewo	12-18-3-14-320 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	0,67
		Dziewierzewo	12-18-3-14-322 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,15
		Dziewierzewo	12-18-3-14-322 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,61
		Dziewierzewo	12-18-3-14-322 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	7,73
	ODN-ZRB	Dziewierzewo	12-18-3-14-289 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,15
		Dziewierzewo	12-18-3-14-289 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,78
		Dziewierzewo	12-18-3-14-289 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	21,64
		Dziewierzewo	12-18-3-14-289 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,57
		Dziewierzewo	12-18-3-14-289 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-289 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,15
		Dziewierzewo	12-18-3-14-289 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	22,42
		Dziewierzewo	12-18-3-14-289 -f -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	6,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-289 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	4	KMTR	24,78
		Dziewierzewo	12-18-3-14-289 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,15
		Dziewierzewo	12-18-3-14-289 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,78
		Dziewierzewo	12-18-3-14-289 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	21,64
		Dziewierzewo	12-18-3-14-286 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,08

HOD

PIEL

Dziewierzewo	12-18-3-14-286 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,78
Dziewierzewo	12-18-3-14-286 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	14,88
Dziewierzewo	12-18-3-14-287 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,40
Dziewierzewo	12-18-3-14-287 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	6,38
Dziewierzewo	12-18-3-14-287 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	7,02
Dziewierzewo	12-18-3-14-287 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,46
Dziewierzewo	12-18-3-14-287 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,62
Dziewierzewo	12-18-3-14-287 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,52
Dziewierzewo	12-18-3-14-288 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
Dziewierzewo	12-18-3-14-289 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,02
Dziewierzewo	12-18-3-14-289 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,50
Dziewierzewo	12-18-3-14-289 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	7,44
Dziewierzewo	12-18-3-14-289 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	1,00
Dziewierzewo	12-18-3-14-292 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,08
Dziewierzewo	12-18-3-14-294 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,60
Dziewierzewo	12-18-3-14-294 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,38
Dziewierzewo	12-18-3-14-296 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	7,20
Dziewierzewo	12-18-3-14-296 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,42
Dziewierzewo	12-18-3-14-296 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	1,00
Dziewierzewo	12-18-3-14-298 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,67
Dziewierzewo	12-18-3-14-298 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,67
Dziewierzewo	12-18-3-14-298 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,20
Dziewierzewo	12-18-3-14-298 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,20
Dziewierzewo	12-18-3-14-298 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,62
Dziewierzewo	12-18-3-14-298 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,62
Dziewierzewo	12-18-3-14-298 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,21
Dziewierzewo	12-18-3-14-298 -l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,21
Dziewierzewo	12-18-3-14-298 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,03
Dziewierzewo	12-18-3-14-298 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,03
Dziewierzewo	12-18-3-14-299 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,66
Dziewierzewo	12-18-3-14-299 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,66
Dziewierzewo	12-18-3-14-299 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,74
Dziewierzewo	12-18-3-14-299 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,74
Dziewierzewo	12-18-3-14-299 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,11
Dziewierzewo	12-18-3-14-299 -g -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,11
Dziewierzewo	12-18-3-14-301A -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,20
Dziewierzewo	12-18-3-14-301A -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,88
Dziewierzewo	12-18-3-14-301A -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
Dziewierzewo	12-18-3-14-301A -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,20
Dziewierzewo	12-18-3-14-301A -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,49
Dziewierzewo	12-18-3-14-301A -n -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,49
Dziewierzewo	12-18-3-14-301 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,73
Dziewierzewo	12-18-3-14-301 -j -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,73
Dziewierzewo	12-18-3-14-301 -t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,23
Dziewierzewo	12-18-3-14-301 -t -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,23
Dziewierzewo	12-18-3-14-302 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,80
Dziewierzewo	12-18-3-14-302 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,80
Dziewierzewo	12-18-3-14-302 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,88
Dziewierzewo	12-18-3-14-302 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	1,00
Dziewierzewo	12-18-3-14-302 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,88
Dziewierzewo	12-18-3-14-303 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,57
Dziewierzewo	12-18-3-14-303 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	3,57
Dziewierzewo	12-18-3-14-307 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,85
Dziewierzewo	12-18-3-14-307 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,85
Dziewierzewo	12-18-3-14-312 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	7,40
Dziewierzewo	12-18-3-14-312 -g -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	1,00

		Dziewierzewo	12-18-3-14-318 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,03
		Dziewierzewo	12-18-3-14-318 -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	1,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-318 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	3,03
		Dziewierzewo	12-18-3-14-319 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
		Dziewierzewo	12-18-3-14-319 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,40
		Dziewierzewo	12-18-3-14-319 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,40
		Dziewierzewo	12-18-3-14-320 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,10
		Dziewierzewo	12-18-3-14-320 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10
		Dziewierzewo	12-18-3-14-322 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,16
		Dziewierzewo	12-18-3-14-322 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,50
		Dziewierzewo	12-18-3-14-322 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,16
		Dziewierzewo	12-18-3-14-328 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,88
		Dziewierzewo	12-18-3-14-329 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,52
		Dziewierzewo	12-18-3-14-330 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
		Dziewierzewo	12-18-3-14-330 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,30
		Dziewierzewo	12-18-3-14-332 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	6,40
		Dziewierzewo	12-18-3-14-352 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,19
		Dziewierzewo	12-18-3-14-352 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,19
		Dziewierzewo	12-18-3-14-354 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,14
		Dziewierzewo	12-18-3-14-355 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,10
		Dziewierzewo	12-18-3-14-355 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10
		Dziewierzewo	12-18-3-14-355 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,68
	POPR	Dziewierzewo	12-18-3-14-286 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	29,56
		Dziewierzewo	12-18-3-14-286 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,75
		Dziewierzewo	12-18-3-14-286 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	33,31
		Dziewierzewo	12-18-3-14-286 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-286 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,96
		Dziewierzewo	12-18-3-14-286 -a -01	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	4,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-286 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	29,56
		Dziewierzewo	12-18-3-14-286 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,75
		Dziewierzewo	12-18-3-14-286 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	7,08
		Dziewierzewo	12-18-3-14-286 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	4,10
		Dziewierzewo	12-18-3-14-298 -m -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,72
		Dziewierzewo	12-18-3-14-299 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,24
		Dziewierzewo	12-18-3-14-299 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,34
		Dziewierzewo	12-18-3-14-299 -g -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,72
		Dziewierzewo	12-18-3-14-301A -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,57
		Dziewierzewo	12-18-3-14-301A -i -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	5,05
		Dziewierzewo	12-18-3-14-301A -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,38
		Dziewierzewo	12-18-3-14-301 -j -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,41
		Dziewierzewo	12-18-3-14-307 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,74
	POPR-WPG	Dziewierzewo	12-18-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	13,32
		Dziewierzewo	12-18-3-14- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	46,63
		Dziewierzewo	12-18-3-14-289 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,20
		Dziewierzewo	12-18-3-14-289 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	11,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-289 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	396,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-296 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,70
		Dziewierzewo	12-18-3-14-296 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	13,50
		Dziewierzewo	12-18-3-14-296 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	486,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-300 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,46
		Dziewierzewo	12-18-3-14-300 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	2,30
		Dziewierzewo	12-18-3-14-300 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	83,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-302 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,69

OCHRL	O-GRODZN	Dziewierzewo	12-18-3-14-302 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	13,45
		Dziewierzewo	12-18-3-14-302 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	484,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-312 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,54
		Dziewierzewo	12-18-3-14-312 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	17,70
		Dziewierzewo	12-18-3-14-312 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	637,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-318 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	5,70
		Dziewierzewo	12-18-3-14-318 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	28,50
		Dziewierzewo	12-18-3-14-318 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	1026,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-319 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,80
		Dziewierzewo	12-18-3-14-319 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	4,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-319 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	144,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-320 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,40
		Dziewierzewo	12-18-3-14-320 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	2,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-320 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	72,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-322 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-322 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	10,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-322 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	360,00
	O-GRODZR	Dziewierzewo	12-18-3-14-291 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,17
		Dziewierzewo	12-18-3-14-291 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,90
		Dziewierzewo	12-18-3-14-294 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,43
		Dziewierzewo	12-18-3-14-294 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,75
		Dziewierzewo	12-18-3-14-302 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,28
		Dziewierzewo	12-18-3-14-302 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,28
		Dziewierzewo	12-18-3-14-350 -bx -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,37
		Dziewierzewo	12-18-3-14-350 -bx -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,57
		Dziewierzewo	12-18-3-14-350 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,86
		Dziewierzewo	12-18-3-14-350 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,86
		Dziewierzewo	12-18-3-14-350 -w -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,26
		Dziewierzewo	12-18-3-14-350 -w -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,20
		Dziewierzewo	12-18-3-14-354 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,05
		Dziewierzewo	12-18-3-14-354 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,82
	O-GRODZS	Dziewierzewo	12-18-3-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	54,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	90,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
	O-PROGND	Dziewierzewo	12-18-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
	O-SMIECI	Dziewierzewo	12-18-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00
	O-SPALGAŁ	Dziewierzewo	12-18-3-14- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00
	O-ZWWTÓRK	Dziewierzewo	12-18-3-14- - -	PUL-WT	wykl. pulapek szkodniki wtórne	1	SZT	1,00
	O-ZWWTÓRM	Dziewierzewo	12-18-3-14- - -	UDSN-SO	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	5,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14- - -	UDSN-SW	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	5,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14- - -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	5,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14- - -	ZD-SW	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	5,00
	IB	Dziewierzewo	12-18-3-14-293 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-293 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
	IIIB	Dziewierzewo	12-18-3-14-323 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	854,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-323 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	854,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-325 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	993,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-325 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	993,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-327 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1258,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-327 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1258,00
	IIIBU	Dziewierzewo	12-18-3-14-320 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-320 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
	PM	Dziewierzewo	12-18-3-14- - -	PODWÓZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00

POZ

POZ-P	Dziewierzewo	12-18-3-14-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
PR	Dziewierzewo	12-18-3-14-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
PTP	Dziewierzewo	12-18-3-14-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00
PTW	Dziewierzewo	12-18-3-14-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
TPP	Dziewierzewo	12-18-3-14-302	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-302	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-303	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-303	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-303	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-303	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-305	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-305	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-307	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-307	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-307	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-307	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-309	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	183,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-309	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	183,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-309	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-309	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-310	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-310	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-311	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-311	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-311	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-311	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-311	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-311	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-318	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-318	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-319	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-319	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-324	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-324	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-350	-m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-350	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-356	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-356	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00
TWP	Dziewierzewo	12-18-3-14-300	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-300	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-318	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-318	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-318	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-318	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-320	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-320	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-324	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-324	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-325	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-325	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-350	-y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
	Dziewierzewo	12-18-3-14-350	-y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00

		Dziewierzewo	12-18-3-14-351 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-351 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
UBOCP	CHOINKIL	Dziewierzewo	12-18-3-14-330 -o -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-330 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00

**Pakiet: 15**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	3,20
		Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -d -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	4	HA	0,25
		Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	4,62
	CP	Grieczna Panna	12-18-3-15-212 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,35
		Grieczna Panna	12-18-3-15-237 -g -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,36
		Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,59
		Grieczna Panna	12-18-3-15-246 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,07
		Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,60
		Grieczna Panna	12-18-3-15-258 -f -99	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,30
		Grieczna Panna	12-18-3-15-259 -d -99	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,72
		Grieczna Panna	12-18-3-15-261 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	3,48
		Grieczna Panna	12-18-3-15-262 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	2,97
		Grieczna Panna	12-18-3-15-268 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,06
		Grieczna Panna	12-18-3-15-268 -l -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,70
		Grieczna Panna	12-18-3-15-270 -a -99	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,60
	CW	Grieczna Panna	12-18-3-15-165 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,09
		Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -b -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,14
		Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -b -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-237 -i -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,58
		Grieczna Panna	12-18-3-15-238 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,81
		Grieczna Panna	12-18-3-15-240 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,57
		Grieczna Panna	12-18-3-15-240 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,80
		Grieczna Panna	12-18-3-15-240 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,65
		Grieczna Panna	12-18-3-15-240 -h -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -b -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,16
		Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -d -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,02
		Grieczna Panna	12-18-3-15-261 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	4,21
		Grieczna Panna	12-18-3-15-267 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,90
		Grieczna Panna	12-18-3-15-267 -g -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	4,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-268 -f -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,85
		Grieczna Panna	12-18-3-15-268 -f -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,70
		Grieczna Panna	12-18-3-15-270 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,61
	LUK-WPG	Grieczna Panna	12-18-3-15-268 -o -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	0,66
	MA-PORZ	Grieczna Panna	12-18-3-15-232 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,79
		Grieczna Panna	12-18-3-15-237 -f -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,83
		Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,20
		Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,25
		Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	4,62
	MA-POZ	Grieczna Panna	12-18-3-15-237 -f -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	3	HA	1,83
		Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -a -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	3	HA	1,50
	ODN-GLEB	Grieczna Panna	12-18-3-15-231 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	6,39
		Grieczna Panna	12-18-3-15-232 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	11,92
		Grieczna Panna	12-18-3-15-237 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	3	KMTR	12,18
		Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	3	KMTR	21,31
		Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	4	KMTR	1,66
		Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -f -00	PRZ-PAS	przekopanie gleby pasami	1	KMTR	6,66

		Grzeczna Panna	12-18-3-15-255 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	6,66
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-255 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś. z pogłęb	1	KMTR	24,10
	ODN-LUK	Grzeczna Panna	12-18-3-15-210 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,67
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-220 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,20
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,21
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,31
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,52
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,16
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,33
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,21
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,31
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-243A -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,16
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-243A -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,27
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-243A -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	0,22
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-271 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,37
	ODN-ZŁOŻ	Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	54,48
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,55
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,48
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	15,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	24,10
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,21
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	9,87
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	12,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	54,48
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,55
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-265 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	30,38
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-265 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,34
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-265 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,61
	ODN-ZRB	Grzeczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,80
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,10
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,84
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,67
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,41
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	22,86
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,10
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,51
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,80
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,10
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,84
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,67
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-165 -l -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,42
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-165 -l -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,42
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-165 -l -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,34
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-165 -l -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,34
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-168 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-168 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,30
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-206 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-206 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,12
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-208 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-211 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-212 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,35
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-214 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,45
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-218 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,35

HOD

Grieczna Panna	12-18-3-15-220 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,18
Grieczna Panna	12-18-3-15-220 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,45
Grieczna Panna	12-18-3-15-220 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,80
Grieczna Panna	12-18-3-15-220 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
Grieczna Panna	12-18-3-15-230 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,58
Grieczna Panna	12-18-3-15-230 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50
Grieczna Panna	12-18-3-15-233 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,55
Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,22
Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,14
Grieczna Panna	12-18-3-15-236 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
Grieczna Panna	12-18-3-15-236 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Grieczna Panna	12-18-3-15-238 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
Grieczna Panna	12-18-3-15-238 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Grieczna Panna	12-18-3-15-238 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,45
Grieczna Panna	12-18-3-15-238 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,45
Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	4,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-240 -d -98	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,16
Grieczna Panna	12-18-3-15-240 -d -98	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,58
Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -c -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,59
Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,10
Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -d -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,43
Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,43
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,70
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,77
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -b -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,77
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,90
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,70
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,90
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,35
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -k -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,35
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -k -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -k -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
Grieczna Panna	12-18-3-15-243 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
Grieczna Panna	12-18-3-15-243A -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
Grieczna Panna	12-18-3-15-243A -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
Grieczna Panna	12-18-3-15-243A -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,44
Grieczna Panna	12-18-3-15-243A -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,30
Grieczna Panna	12-18-3-15-243A -f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
Grieczna Panna	12-18-3-15-243A -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,06
Grieczna Panna	12-18-3-15-243 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,90
Grieczna Panna	12-18-3-15-243 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,55
Grieczna Panna	12-18-3-15-243 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,30
Grieczna Panna	12-18-3-15-243 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-243 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	4,70
Grieczna Panna	12-18-3-15-243 -f -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,48
Grieczna Panna	12-18-3-15-243 -f -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,48
Grieczna Panna	12-18-3-15-246 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
Grieczna Panna	12-18-3-15-248 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,18

PIEL

Grieczna Panna	12-18-3-15-248 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,48
Grieczna Panna	12-18-3-15-251 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,22
Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,32
Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,32
Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,69
Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,69
Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,52
Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,52
Grieczna Panna	12-18-3-15-256 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,63
Grieczna Panna	12-18-3-15-256 -i -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,63
Grieczna Panna	12-18-3-15-256 -i -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15
Grieczna Panna	12-18-3-15-256 -i -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,15
Grieczna Panna	12-18-3-15-258 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,11
Grieczna Panna	12-18-3-15-258 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,11
Grieczna Panna	12-18-3-15-258 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,75
Grieczna Panna	12-18-3-15-258 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
Grieczna Panna	12-18-3-15-258 -f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,35
Grieczna Panna	12-18-3-15-258 -f -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,35
Grieczna Panna	12-18-3-15-259 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,05
Grieczna Panna	12-18-3-15-259 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10
Grieczna Panna	12-18-3-15-259 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-259 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-259 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,60
Grieczna Panna	12-18-3-15-259 -c -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,60
Grieczna Panna	12-18-3-15-259 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-259 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-259 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,80
Grieczna Panna	12-18-3-15-259 -d -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,80
Grieczna Panna	12-18-3-15-263 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,01
Grieczna Panna	12-18-3-15-263 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-263 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,27
Grieczna Panna	12-18-3-15-263 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
Grieczna Panna	12-18-3-15-264 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,29
Grieczna Panna	12-18-3-15-264 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,29
Grieczna Panna	12-18-3-15-265 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,09
Grieczna Panna	12-18-3-15-265 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,09
Grieczna Panna	12-18-3-15-266 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,66
Grieczna Panna	12-18-3-15-267 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,58
Grieczna Panna	12-18-3-15-267 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,58
Grieczna Panna	12-18-3-15-267 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,63
Grieczna Panna	12-18-3-15-267 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,63
Grieczna Panna	12-18-3-15-267 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,39
Grieczna Panna	12-18-3-15-267 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,39
Grieczna Panna	12-18-3-15-269 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,33
Grieczna Panna	12-18-3-15-269 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,33
Grieczna Panna	12-18-3-15-270 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,35
Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,35
Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,20
Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -g -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,30
Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -g -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -g -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,35
Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,75
Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,75
Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,19
Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,13

OCHRL	POPR	Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,20
		Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,19
		Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,13
		Grieczna Panna	12-18-3-15-243 -f -01	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	0,18
		Grieczna Panna	12-18-3-15-243 -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,93
	POPR-WPG	Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,50
		Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,50
		Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	10,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	10,00
	O-BUDKIN	Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	O-BUDKIS	Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	20,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	20,00
	O-GRODZN	Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,36
		Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,80
		Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	45,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -f -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,80
		Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -f -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	2	HM	4,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -f -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,56
		Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	2	HM	2,80
		Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -m -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,60
		Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -m -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	3,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -m -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	15,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,70
		Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	2	HM	3,50
		Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,50
		Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	7,50
		Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	165,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-265 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,10
		Grieczna Panna	12-18-3-15-265 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	2	HM	5,50
		Grieczna Panna	12-18-3-15-265 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	130,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,56
		Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	2	HM	2,80
		Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00
	O-GRODZR	Grieczna Panna	12-18-3-15-165 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,08
		Grieczna Panna	12-18-3-15-165 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,60
		Grieczna Panna	12-18-3-15-212 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,84
		Grieczna Panna	12-18-3-15-212 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,81
		Grieczna Panna	12-18-3-15-236 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,23
		Grieczna Panna	12-18-3-15-236 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,10
		Grieczna Panna	12-18-3-15-267 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,91
		Grieczna Panna	12-18-3-15-267 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,05
	O-GRODZS	Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	24,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	40,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
	O-KONTRII	Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	72,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	72,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-212 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Grieczna Panna	12-18-3-15-212 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	12,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-212 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00

OCHRP	O-KONTROLA	Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	76,00	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	76,00	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-265 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-265 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	96,00	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-265 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	96,00	
	O-PROGND	Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	
	O-PROGNŚ	Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	14,00	
	O-REMIZS	Grzeczna Panna	12-18-3-15-207 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-207 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-207 -f -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	1,00	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-207 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	
	O-SMIECI	Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00	
	O-SPAŁM	Grzeczna Panna	12-18-3-15-168 -a -00	ZAB-RYS	zab młód od spalów rysakowanie	1	TSZT	3,86	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-209 -p -00	ZAB-RYS	zab młód od spalów rysakowanie	1	TSZT	6,22	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-210 -h -00	ZAB-RYS	zab młód od spalów rysakowanie	1	TSZT	1,74	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-210 -j -00	ZAB-RYS	zab młód od spalów rysakowanie	1	TSZT	2,12	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-237 -l -00	ZAB-RYS	zab młód od spalów rysakowanie	1	TSZT	4,40	
	O-ZWWTÓRM	Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	1,00	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	20,00	
	OCHRP	P-INFO	Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
			Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		P-INNE	Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
			Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
			Grzeczna Panna	12-18-3-15-165 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
			Grzeczna Panna	12-18-3-15-165 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
			Grzeczna Panna	12-18-3-15-168 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,43
			Grzeczna Panna	12-18-3-15-168 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
			Grzeczna Panna	12-18-3-15-236 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,72
			Grzeczna Panna	12-18-3-15-236 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
			Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,40
			Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
			Grzeczna Panna	12-18-3-15-241 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,99
			Grzeczna Panna	12-18-3-15-241 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
Grzeczna Panna			12-18-3-15-242 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,60	
Grzeczna Panna			12-18-3-15-242 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	
Grzeczna Panna			12-18-3-15-250 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,06	
Grzeczna Panna			12-18-3-15-250 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	
P-PORZ		Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,00	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-165 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,43	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-165 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,40	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-206 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,36	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-206 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,49	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-206 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-230 -a -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,15	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-230 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,39	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-233 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,39	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-246 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,49	
P-POŻAR		Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	3,00	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	
CP.P		Grzeczna Panna	12-18-3-15-237 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-237 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-262 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	

		Grzeczna Panna	12-18-3-15-262 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-268 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-268 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
IB		Grzeczna Panna	12-18-3-15-250 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	849,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-250 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	849,00
IIIA		Grzeczna Panna	12-18-3-15-271 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-271 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
IIIAU		Grzeczna Panna	12-18-3-15-220 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	172,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-220 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-220 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	172,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-220 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	277,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	277,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-242 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	393,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-242 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-242 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	393,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-242 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
IIIB		Grzeczna Panna	12-18-3-15-230 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	425,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-230 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-230 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	425,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-230 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
IIIBU		Grzeczna Panna	12-18-3-15-165 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	161,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-165 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-165 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	161,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-165 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-271 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-271 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
PM		Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
POZ-P		Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
PR		Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00
PTP		Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	520,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	520,00
PTW		Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-165 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-165 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-165 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-165 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-206 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	492,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-206 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-206 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	492,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-206 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-206 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-206 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-206 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-206 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-206 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-206 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00

POZ

TPP

Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -I -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-207 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-207 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-207 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-207 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-212 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-212 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-215 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	174,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-215 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	174,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-219 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-219 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-220 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-220 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-230 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	464,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-230 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	464,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-230 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-230 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-230 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-230 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-231 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-231 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-233 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-233 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-235 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-235 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-246 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-246 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-246 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-246 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-246 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-246 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-247 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	206,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-247 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-247 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	206,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-247 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-251 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-251 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-270 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-270 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00

	TWP	Grzeczna Panna	12-18-3-15-206 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	120,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-206 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-206 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-206 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-209 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-209 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-212 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-212 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-212 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-212 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-212 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-212 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-213 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-213 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-243A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-243A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-243A -l -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-243A -l -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-248 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-248 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-260 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	72,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-260 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	72,00
		UBOCP	CHOINKIL	Grzeczna Panna	12-18-3-15-206 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1
Grzeczna Panna	12-18-3-15-206 -g -00			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
ZAD	Z-POZ	Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00

**Pakiet: 16**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Studzienki	12-18-3-16-119 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,34
		Studzienki	12-18-3-16-159 -i -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,62
		Studzienki	12-18-3-16-159 -j -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	2	HA	0,57
	CP	Studzienki	12-18-3-16-148 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,29
		Studzienki	12-18-3-16-151 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,99
		Studzienki	12-18-3-16-154 -l -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,78
		Studzienki	12-18-3-16-155 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,84
		Studzienki	12-18-3-16-156 -l -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,85
		Studzienki	12-18-3-16-158 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,40
		Studzienki	12-18-3-16-159 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,22
		Studzienki	12-18-3-16-179 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,79
		Studzienki	12-18-3-16-181 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,59
		Studzienki	12-18-3-16-183 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,15
		Studzienki	12-18-3-16-184 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,45
		Studzienki	12-18-3-16-184 -x -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,70
		Studzienki	12-18-3-16-92 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,01
	CW	Studzienki	12-18-3-16-123 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,92
		Studzienki	12-18-3-16-146 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,94
		Studzienki	12-18-3-16-146 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,92
		Studzienki	12-18-3-16-151 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,55
		Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,28
		Studzienki	12-18-3-16-158 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,20
		Studzienki	12-18-3-16-179 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	3,40
		Studzienki	12-18-3-16-221 -k -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,55
		Studzienki	12-18-3-16-88 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	4,06

		Studzienki	12-18-3-16-93 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,86
		Studzienki	12-18-3-16-94 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,16
		Studzienki	12-18-3-16-94 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,43
		Studzienki	12-18-3-16-95 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,64
LUK-WPG		Studzienki	12-18-3-16-122 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,00
		Studzienki	12-18-3-16-126 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,00
		Studzienki	12-18-3-16-155 -i -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,20
		Studzienki	12-18-3-16-187 -i -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,33
		Studzienki	12-18-3-16-187 -j -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,67
		Studzienki	12-18-3-16-187 -r -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,33
		Studzienki	12-18-3-16-91 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,66
		Studzienki	12-18-3-16-91 -c -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,67
		Studzienki	12-18-3-16-94 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,00
		Studzienki	12-18-3-16-96 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,67
MA-POZ		Studzienki	12-18-3-16-159 -i -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,30
		Studzienki	12-18-3-16-159 -j -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,25
ODN2P-WPG		Studzienki	12-18-3-16-187 -i -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	2	KMTR	3,33
ODN-GLEB		Studzienki	12-18-3-16-119 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	1	KMTR	7,32
		Studzienki	12-18-3-16-119 -h -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,60
		Studzienki	12-18-3-16-159 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	2,67
		Studzienki	12-18-3-16-159 -i -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	1,46
		Studzienki	12-18-3-16-159 -j -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	2,34
		Studzienki	12-18-3-16-159 -j -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	1,46
ODN-IIP		Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,02
		Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,26
		Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,28
		Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	2	H	2,00
		Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
		Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,26
		Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,02
		Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,26
		Studzienki	12-18-3-16-114 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,57
		Studzienki	12-18-3-16-115 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,87
		Studzienki	12-18-3-16-115 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,87
		Studzienki	12-18-3-16-117 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
		Studzienki	12-18-3-16-117 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,67
		Studzienki	12-18-3-16-117 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
		Studzienki	12-18-3-16-117 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,85
		Studzienki	12-18-3-16-118 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,26
		Studzienki	12-18-3-16-119 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,53
		Studzienki	12-18-3-16-123 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
		Studzienki	12-18-3-16-123 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,93
		Studzienki	12-18-3-16-145 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
		Studzienki	12-18-3-16-145 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,08
		Studzienki	12-18-3-16-145 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,87
		Studzienki	12-18-3-16-145 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
		Studzienki	12-18-3-16-145 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,80
		Studzienki	12-18-3-16-146 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,87
		Studzienki	12-18-3-16-147 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,64
		Studzienki	12-18-3-16-147 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,05
		Studzienki	12-18-3-16-148 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,57
		Studzienki	12-18-3-16-148 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,53
		Studzienki	12-18-3-16-149 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,39
		Studzienki	12-18-3-16-149 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,03
		Studzienki	12-18-3-16-150 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
		Studzienki	12-18-3-16-150 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,84

ODN-LUK

Studzienki	12-18-3-16-150 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,84
Studzienki	12-18-3-16-151 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,47
Studzienki	12-18-3-16-151 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,66
Studzienki	12-18-3-16-151 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
Studzienki	12-18-3-16-151 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,60
Studzienki	12-18-3-16-152 -a -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,38
Studzienki	12-18-3-16-152 -a -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,33
Studzienki	12-18-3-16-152 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,33
Studzienki	12-18-3-16-152 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,27
Studzienki	12-18-3-16-153 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Studzienki	12-18-3-16-153 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,26
Studzienki	12-18-3-16-153 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,07
Studzienki	12-18-3-16-153 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,00
Studzienki	12-18-3-16-157 -p -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,02
Studzienki	12-18-3-16-157 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,60
Studzienki	12-18-3-16-157 -r -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,02
Studzienki	12-18-3-16-157 -r -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,73
Studzienki	12-18-3-16-158 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,04
Studzienki	12-18-3-16-158 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,00
Studzienki	12-18-3-16-159 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,40
Studzienki	12-18-3-16-159 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,73
Studzienki	12-18-3-16-180 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,81
Studzienki	12-18-3-16-180 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Studzienki	12-18-3-16-180 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,33
Studzienki	12-18-3-16-180 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,14
Studzienki	12-18-3-16-180 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,13
Studzienki	12-18-3-16-181 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,42
Studzienki	12-18-3-16-182 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,47
Studzienki	12-18-3-16-182 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,14
Studzienki	12-18-3-16-184 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,73
Studzienki	12-18-3-16-184 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,51
Studzienki	12-18-3-16-184 -w -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,01
Studzienki	12-18-3-16-184 -w -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,63
Studzienki	12-18-3-16-185 -b -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,02
Studzienki	12-18-3-16-185 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,86
Studzienki	12-18-3-16-186 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,32
Studzienki	12-18-3-16-186 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,29
Studzienki	12-18-3-16-187 -z -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,04
Studzienki	12-18-3-16-187 -z -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,06
Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,19
Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,34
Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	114,71
Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	120,24
Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,39
Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,19
Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,34
Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	114,71
Studzienki	12-18-3-16-93 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,46
Studzienki	12-18-3-16-95 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,60
Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,46
Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10
Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,37
Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,93
Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,09
Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,86

	Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,46
	Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
	Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,37
	Studzienki	12-18-3-16-186 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,37
	Studzienki	12-18-3-16-186 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,61
ODN-ZRB	Studzienki	12-18-3-16-114 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,43
	Studzienki	12-18-3-16-114 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,04
	Studzienki	12-18-3-16-114 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,02
	Studzienki	12-18-3-16-115 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,44
	Studzienki	12-18-3-16-115 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
	Studzienki	12-18-3-16-115 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,87
	Studzienki	12-18-3-16-117 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,69
	Studzienki	12-18-3-16-117 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,66
	Studzienki	12-18-3-16-118 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,25
	Studzienki	12-18-3-16-118 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,60
	Studzienki	12-18-3-16-146 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,67
	Studzienki	12-18-3-16-146 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
	Studzienki	12-18-3-16-146 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,72
	Studzienki	12-18-3-16-149 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,86
	Studzienki	12-18-3-16-149 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,15
	Studzienki	12-18-3-16-149 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,56
	Studzienki	12-18-3-16-149 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,93
	Studzienki	12-18-3-16-149 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,06
	Studzienki	12-18-3-16-149 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,29
	Studzienki	12-18-3-16-150 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	27,83
	Studzienki	12-18-3-16-150 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,40
	Studzienki	12-18-3-16-150 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,46
	Studzienki	12-18-3-16-150 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,95
	Studzienki	12-18-3-16-150 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
	Studzienki	12-18-3-16-150 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,07
	Studzienki	12-18-3-16-151 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,10
	Studzienki	12-18-3-16-151 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,30
	Studzienki	12-18-3-16-151 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,47
	Studzienki	12-18-3-16-180 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,49
	Studzienki	12-18-3-16-180 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,40
	Studzienki	12-18-3-16-180 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,47
	Studzienki	12-18-3-16-181 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,05
	Studzienki	12-18-3-16-181 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,12
	Studzienki	12-18-3-16-181 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,86
	Studzienki	12-18-3-16-182 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,28
	Studzienki	12-18-3-16-182 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
	Studzienki	12-18-3-16-182 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,24
	Studzienki	12-18-3-16-182 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,43
	Studzienki	12-18-3-16-182 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
	Studzienki	12-18-3-16-182 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,65
	Studzienki	12-18-3-16-186 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,83
	Studzienki	12-18-3-16-186 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,77
	Studzienki	12-18-3-16-186 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,04
	Studzienki	12-18-3-16-186 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,31
	Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	153,41
	Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,70
	Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,51
	Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	63,44
	Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	222,06
	Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,06

Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	1	TSZT	0,02
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatak w jamkę	1	TSZT	2,33
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	6,00
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	153,41
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,70
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,51
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	63,44
Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latak kostur pasy/taler	1	TSZT	4,38
Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	1	TSZT	0,10
Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatak w jamkę	1	TSZT	0,85
Studzienki	12-18-3-16-95 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	1	TSZT	0,06
Studzienki	12-18-3-16-95 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatak w jamkę	1	TSZT	6,75
Studzienki	12-18-3-16-114 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-114 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,60
Studzienki	12-18-3-16-114 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-114 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-115 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
Studzienki	12-18-3-16-115 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Studzienki	12-18-3-16-116 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-116 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Studzienki	12-18-3-16-116 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-116 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Studzienki	12-18-3-16-116 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-116 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Studzienki	12-18-3-16-116 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-116 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-116 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-116 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-117 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-117 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30
Studzienki	12-18-3-16-120 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-120 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-121 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-121 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-123 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-123 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-146 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-146 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-146 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30
Studzienki	12-18-3-16-146 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-146 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,60
Studzienki	12-18-3-16-147 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-147 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30
Studzienki	12-18-3-16-147 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-147 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-147 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-147 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30
Studzienki	12-18-3-16-151 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-151 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-152 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-152 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,60
Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-153 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-153 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-155 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10

[illegible]

Studzienki	12-18-3-16-186 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
Studzienki	12-18-3-16-186 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,40
Studzienki	12-18-3-16-186 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-186 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,60
Studzienki	12-18-3-16-187 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
Studzienki	12-18-3-16-187 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50
Studzienki	12-18-3-16-187 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-187 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,70
Studzienki	12-18-3-16-187 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-187 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-221 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-221 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,60
Studzienki	12-18-3-16-221 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-221 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,30
Studzienki	12-18-3-16-221 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
Studzienki	12-18-3-16-221 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50
Studzienki	12-18-3-16-221 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-221 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50
Studzienki	12-18-3-16-87 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-87 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,60
Studzienki	12-18-3-16-87 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
Studzienki	12-18-3-16-87 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Studzienki	12-18-3-16-88 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-88 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
Studzienki	12-18-3-16-88 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-88 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,30
Studzienki	12-18-3-16-89 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
Studzienki	12-18-3-16-89 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
Studzienki	12-18-3-16-89 -d -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	3,50
Studzienki	12-18-3-16-89 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-89 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,60
Studzienki	12-18-3-16-90 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-90 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,70
Studzienki	12-18-3-16-90 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-90 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,60
Studzienki	12-18-3-16-90 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-90 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Studzienki	12-18-3-16-91 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
Studzienki	12-18-3-16-91 -b -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
Studzienki	12-18-3-16-91 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-91 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
Studzienki	12-18-3-16-92 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
Studzienki	12-18-3-16-92 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Studzienki	12-18-3-16-92 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-92 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,70
Studzienki	12-18-3-16-92 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
Studzienki	12-18-3-16-92 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,20
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
Studzienki	12-18-3-16-93 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-93 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-95 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-95 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
Studzienki	12-18-3-16-146 -g -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	3,14
Studzienki	12-18-3-16-146 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,44
Studzienki	12-18-3-16-182 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,95

POPR	Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	38,38	
	Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	DOL-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,66	
	Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,95	
	Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,87	
	Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	45,86	
	Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	
	Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	12,40	
	Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	1,66	
	Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	38,38	
	Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,66	
	Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,95	
	Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,87	
	Studzienki	12-18-3-16-87 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,28	
	Studzienki	12-18-3-16-88 -d -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	11,40	
	Studzienki	12-18-3-16-88 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,66	
	Studzienki	12-18-3-16-89 -d -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	5,72	
	Studzienki	12-18-3-16-89 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,83	
	Studzienki	12-18-3-16-90 -b -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	5,72	
	Studzienki	12-18-3-16-90 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,83	
	Studzienki	12-18-3-16-94 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,83	
	POPR-WPG	Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,40
		Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,40
		Studzienki	12-18-3-16- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	13,20
		Studzienki	12-18-3-16- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	13,20

	Studzienki	12-18-3-16-114 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,78
	Studzienki	12-18-3-16-114 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	3,90
	Studzienki	12-18-3-16-114 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	97,00
	Studzienki	12-18-3-16-115 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,52
	Studzienki	12-18-3-16-115 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,60
	Studzienki	12-18-3-16-115 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00
	Studzienki	12-18-3-16-117 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,70
	Studzienki	12-18-3-16-117 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	3,50
	Studzienki	12-18-3-16-117 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	87,00
	Studzienki	12-18-3-16-117 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,41
	Studzienki	12-18-3-16-117 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,05
	Studzienki	12-18-3-16-117 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	51,00
	Studzienki	12-18-3-16-123 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,56
	Studzienki	12-18-3-16-123 -k -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,80
	Studzienki	12-18-3-16-123 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00
	Studzienki	12-18-3-16-145 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,43
	Studzienki	12-18-3-16-145 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,15
	Studzienki	12-18-3-16-145 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	54,00
	Studzienki	12-18-3-16-145 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,34
	Studzienki	12-18-3-16-145 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,70
	Studzienki	12-18-3-16-145 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	43,00
	Studzienki	12-18-3-16-146 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,36
	Studzienki	12-18-3-16-146 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,80
	Studzienki	12-18-3-16-146 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	45,00
	Studzienki	12-18-3-16-150 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,47
	Studzienki	12-18-3-16-150 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,35
	Studzienki	12-18-3-16-150 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	59,00
	Studzienki	12-18-3-16-150 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,42
	Studzienki	12-18-3-16-150 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,10
	Studzienki	12-18-3-16-150 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	53,00
	Studzienki	12-18-3-16-151 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,36

O-GRODZN

Studzienki	12-18-3-16-151 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,80
Studzienki	12-18-3-16-151 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	45,00
Studzienki	12-18-3-16-151 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,42
Studzienki	12-18-3-16-151 -j -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,10
Studzienki	12-18-3-16-151 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	53,00
Studzienki	12-18-3-16-152 -a -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,41
Studzienki	12-18-3-16-152 -a -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,05
Studzienki	12-18-3-16-152 -a -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	51,00
Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,48
Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	2	HM	2,40
Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
Studzienki	12-18-3-16-153 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-153 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	1	HM	2,50
Studzienki	12-18-3-16-153 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	63,00
Studzienki	12-18-3-16-153 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,41
Studzienki	12-18-3-16-153 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	3	HM	2,05
Studzienki	12-18-3-16-153 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	51,00
Studzienki	12-18-3-16-155 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,56
Studzienki	12-18-3-16-155 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,80
Studzienki	12-18-3-16-155 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00
Studzienki	12-18-3-16-157 -p -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,38
Studzienki	12-18-3-16-157 -p -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	2	HM	1,90
Studzienki	12-18-3-16-157 -p -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	48,00
Studzienki	12-18-3-16-157 -r -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,47
Studzienki	12-18-3-16-157 -r -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	3	HM	2,35
Studzienki	12-18-3-16-157 -r -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	59,00
Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,02
Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	1	HM	5,10
Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	128,00
Studzienki	12-18-3-16-158 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,32
Studzienki	12-18-3-16-158 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	2	HM	1,60
Studzienki	12-18-3-16-158 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00
Studzienki	12-18-3-16-159 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,42
Studzienki	12-18-3-16-159 -k -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	2	HM	2,10
Studzienki	12-18-3-16-159 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	53,00
Studzienki	12-18-3-16-180 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,66
Studzienki	12-18-3-16-180 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	1	HM	3,30
Studzienki	12-18-3-16-180 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	83,00
Studzienki	12-18-3-16-181 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,51
Studzienki	12-18-3-16-181 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	1	HM	2,55
Studzienki	12-18-3-16-181 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	64,00
Studzienki	12-18-3-16-182 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,58
Studzienki	12-18-3-16-182 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	1	HM	2,90
Studzienki	12-18-3-16-182 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	73,00
Studzienki	12-18-3-16-182 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,32
Studzienki	12-18-3-16-182 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	1	HM	1,60
Studzienki	12-18-3-16-182 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00
Studzienki	12-18-3-16-182 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,34
Studzienki	12-18-3-16-182 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	2	HM	1,70
Studzienki	12-18-3-16-182 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	43,00
Studzienki	12-18-3-16-184 -w -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,28
Studzienki	12-18-3-16-184 -w -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	2	HM	1,40
Studzienki	12-18-3-16-184 -w -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	35,00
Studzienki	12-18-3-16-185 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,42
Studzienki	12-18-3-16-185 -b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	2	HM	2,10
Studzienki	12-18-3-16-185 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	53,00

OCHRL

Studzienki	12-18-3-16-186 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,43
Studzienki	12-18-3-16-186 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	7,15
Studzienki	12-18-3-16-186 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	179,00
Studzienki	12-18-3-16-186 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,12
Studzienki	12-18-3-16-186 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	5,60
Studzienki	12-18-3-16-186 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	140,00
Studzienki	12-18-3-16-187 -z -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,02
Studzienki	12-18-3-16-187 -z -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,10
Studzienki	12-18-3-16-187 -z -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	128,00
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,47
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,35
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	59,00
Studzienki	12-18-3-16-95 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,72
Studzienki	12-18-3-16-95 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	3,60
Studzienki	12-18-3-16-95 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00
Studzienki	12-18-3-16-119 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,06
Studzienki	12-18-3-16-119 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,54
Studzienki	12-18-3-16-120 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,85
Studzienki	12-18-3-16-120 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,83
Studzienki	12-18-3-16-121 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,82
Studzienki	12-18-3-16-121 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,74
Studzienki	12-18-3-16-123 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,91
Studzienki	12-18-3-16-123 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,02
Studzienki	12-18-3-16-124 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,57
Studzienki	12-18-3-16-124 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,89
Studzienki	12-18-3-16-124 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,66
Studzienki	12-18-3-16-124 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,52
Studzienki	12-18-3-16-154 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,74
Studzienki	12-18-3-16-154 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,80
Studzienki	12-18-3-16-155 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,12
Studzienki	12-18-3-16-155 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,75
Studzienki	12-18-3-16-155 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,77
Studzienki	12-18-3-16-155 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,90
Studzienki	12-18-3-16-179 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,11
Studzienki	12-18-3-16-179 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,70
Studzienki	12-18-3-16-184 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,83
Studzienki	12-18-3-16-184 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,78
Studzienki	12-18-3-16-185 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,42
Studzienki	12-18-3-16-185 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,40
Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	15,00
Studzienki	12-18-3-16- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	25,00
Studzienki	12-18-3-16- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
Studzienki	12-18-3-16- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
Studzienki	12-18-3-16-114 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-114 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00
Studzienki	12-18-3-16-114 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00
Studzienki	12-18-3-16-115 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-115 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00
Studzienki	12-18-3-16-115 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00
Studzienki	12-18-3-16-116 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-116 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00
Studzienki	12-18-3-16-116 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00
Studzienki	12-18-3-16-116 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-116 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00
Studzienki	12-18-3-16-116 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00
Studzienki	12-18-3-16-116 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50

Studzienki	12-18-3-16-116 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00
Studzienki	12-18-3-16-116 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
Studzienki	12-18-3-16-116 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-116 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00
Studzienki	12-18-3-16-116 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00
Studzienki	12-18-3-16-116 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-116 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00
Studzienki	12-18-3-16-116 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00
Studzienki	12-18-3-16-117 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-117 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00
Studzienki	12-18-3-16-117 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00
Studzienki	12-18-3-16-118 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-118 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00
Studzienki	12-18-3-16-118 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00
Studzienki	12-18-3-16-120 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-120 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00
Studzienki	12-18-3-16-120 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00
Studzienki	12-18-3-16-146 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-146 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	3,00
Studzienki	12-18-3-16-146 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00
Studzienki	12-18-3-16-146 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-146 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	11,00
Studzienki	12-18-3-16-146 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00
Studzienki	12-18-3-16-147 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-147 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	6,00
Studzienki	12-18-3-16-147 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00
Studzienki	12-18-3-16-147 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-147 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	3,00
Studzienki	12-18-3-16-147 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00
Studzienki	12-18-3-16-149 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-149 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	3,00
Studzienki	12-18-3-16-149 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00
Studzienki	12-18-3-16-149 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-149 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00
Studzienki	12-18-3-16-149 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
Studzienki	12-18-3-16-150 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-150 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00
Studzienki	12-18-3-16-150 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00
Studzienki	12-18-3-16-150 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-150 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	2,00
Studzienki	12-18-3-16-150 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00
Studzienki	12-18-3-16-151 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-151 -k -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00
Studzienki	12-18-3-16-151 -k -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00
Studzienki	12-18-3-16-180 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-180 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00
Studzienki	12-18-3-16-180 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
Studzienki	12-18-3-16-180 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-180 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	1,00
Studzienki	12-18-3-16-180 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00
Studzienki	12-18-3-16-181 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-181 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	6,00
Studzienki	12-18-3-16-181 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00
Studzienki	12-18-3-16-181 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-181 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00
Studzienki	12-18-3-16-181 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00

	Studzienki	12-18-3-16-182 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Studzienki	12-18-3-16-182 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	2,00
	Studzienki	12-18-3-16-182 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00
	Studzienki	12-18-3-16-182 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Studzienki	12-18-3-16-182 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	3,00
	Studzienki	12-18-3-16-182 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00
	Studzienki	12-18-3-16-182 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Studzienki	12-18-3-16-182 -j -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00
	Studzienki	12-18-3-16-182 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00
	Studzienki	12-18-3-16-183 -s -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Studzienki	12-18-3-16-183 -s -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	3,00
	Studzienki	12-18-3-16-183 -s -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00
	Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	47,00
	Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	47,00
	Studzienki	12-18-3-16-88 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Studzienki	12-18-3-16-88 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00
	Studzienki	12-18-3-16-88 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00
	Studzienki	12-18-3-16-88 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Studzienki	12-18-3-16-88 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	41,00
	Studzienki	12-18-3-16-88 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	41,00
	Studzienki	12-18-3-16-89 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Studzienki	12-18-3-16-89 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00
	Studzienki	12-18-3-16-89 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00
	Studzienki	12-18-3-16-89 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Studzienki	12-18-3-16-89 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	22,00
	Studzienki	12-18-3-16-89 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	22,00
	Studzienki	12-18-3-16-89 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Studzienki	12-18-3-16-89 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	13,00
	Studzienki	12-18-3-16-89 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00
	Studzienki	12-18-3-16-90 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Studzienki	12-18-3-16-90 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	22,00
	Studzienki	12-18-3-16-90 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	22,00
	Studzienki	12-18-3-16-90 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Studzienki	12-18-3-16-90 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	6,00
	Studzienki	12-18-3-16-90 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00
	Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	8,00
	Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00
	Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	3,00	
Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	
Studzienki	12-18-3-16-93 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	
Studzienki	12-18-3-16-93 -j -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00	
Studzienki	12-18-3-16-93 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	
O-PROGND	Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
O-PROGNŚ	Studzienki	12-18-3-16- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	16,00
	Studzienki	12-18-3-16-116 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Studzienki	12-18-3-16-116 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Studzienki	12-18-3-16-121 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Studzienki	12-18-3-16-121 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Studzienki	12-18-3-16-122 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Studzienki	12-18-3-16-122 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Studzienki	12-18-3-16-182 -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Studzienki	12-18-3-16-182 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Studzienki	12-18-3-16-184 -x -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00

	O-SMIECI	Studzienki	12-18-3-16-184 -x -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Studzienki	12-18-3-16-221 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Studzienki	12-18-3-16-221 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Studzienki	12-18-3-16-88 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Studzienki	12-18-3-16-88 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Studzienki	12-18-3-16-90 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Studzienki	12-18-3-16-90 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Studzienki	12-18-3-16-96 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Studzienki	12-18-3-16-96 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	O-SMIECI	Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00
		Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00
	O-ZWWTÓRM	Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	10,00
		Studzienki	12-18-3-16- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	20,00
OCHRP	P-INNE	Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,41
		Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	P-PASYS	Studzienki	12-18-3-16-120 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Studzienki	12-18-3-16-120 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Studzienki	12-18-3-16-120 -g -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,24
		Studzienki	12-18-3-16-94 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Studzienki	12-18-3-16-94 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Studzienki	12-18-3-16-94 -c -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	1,72
		Studzienki	12-18-3-16- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	9,45
	P-POŻAR	Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	CP-P	Studzienki	12-18-3-16-183 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Studzienki	12-18-3-16-183 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Studzienki	12-18-3-16-184 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Studzienki	12-18-3-16-184 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	IB	Studzienki	12-18-3-16-145 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
		Studzienki	12-18-3-16-145 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
		Studzienki	12-18-3-16-148 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		Studzienki	12-18-3-16-148 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
		Studzienki	12-18-3-16-179 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00
		Studzienki	12-18-3-16-179 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00
		Studzienki	12-18-3-16-179 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00
		Studzienki	12-18-3-16-179 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00
		Studzienki	12-18-3-16-179 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	271,00
		Studzienki	12-18-3-16-179 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	271,00
		Studzienki	12-18-3-16-180 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00
		Studzienki	12-18-3-16-180 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00
		Studzienki	12-18-3-16-185 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Studzienki	12-18-3-16-185 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
	IIIA	Studzienki	12-18-3-16-184 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00
		Studzienki	12-18-3-16-184 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Studzienki	12-18-3-16-184 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00
		Studzienki	12-18-3-16-184 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	PM	Studzienki	12-18-3-16- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
	POZ-P	Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	PR	Studzienki	12-18-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
		Studzienki	12-18-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
	PTP	Studzienki	12-18-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	550,00

POZ		Studzienki	12-18-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	550,00
	PTW	Studzienki	12-18-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Studzienki	12-18-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
	TPP	Studzienki	12-18-3-16-121 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00
		Studzienki	12-18-3-16-121 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00
		Studzienki	12-18-3-16-123 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		Studzienki	12-18-3-16-123 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
		Studzienki	12-18-3-16-124 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00
		Studzienki	12-18-3-16-124 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Studzienki	12-18-3-16-124 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00
		Studzienki	12-18-3-16-124 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Studzienki	12-18-3-16-124 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00
		Studzienki	12-18-3-16-124 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00
		Studzienki	12-18-3-16-125 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00
		Studzienki	12-18-3-16-125 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Studzienki	12-18-3-16-125 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00
		Studzienki	12-18-3-16-125 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Studzienki	12-18-3-16-125 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	237,00
		Studzienki	12-18-3-16-125 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Studzienki	12-18-3-16-125 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	237,00
		Studzienki	12-18-3-16-125 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Studzienki	12-18-3-16-147 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Studzienki	12-18-3-16-147 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Studzienki	12-18-3-16-148 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Studzienki	12-18-3-16-148 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Studzienki	12-18-3-16-151 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00
		Studzienki	12-18-3-16-151 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00
		Studzienki	12-18-3-16-153 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00
		Studzienki	12-18-3-16-153 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00
		Studzienki	12-18-3-16-96 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00
		Studzienki	12-18-3-16-96 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00
		Studzienki	12-18-3-16-96 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	209,00
		Studzienki	12-18-3-16-96 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Studzienki	12-18-3-16-96 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	209,00
		Studzienki	12-18-3-16-96 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	TWN	Studzienki	12-18-3-16-147 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Studzienki	12-18-3-16-147 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
	TWP	Studzienki	12-18-3-16-124 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		Studzienki	12-18-3-16-124 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		Studzienki	12-18-3-16-154 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Studzienki	12-18-3-16-154 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		Studzienki	12-18-3-16-157 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Studzienki	12-18-3-16-157 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Studzienki	12-18-3-16-160 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	166,00
		Studzienki	12-18-3-16-160 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Studzienki	12-18-3-16-160 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	166,00
		Studzienki	12-18-3-16-160 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Studzienki	12-18-3-16-185 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Studzienki	12-18-3-16-185 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Studzienki	12-18-3-16-185 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Studzienki	12-18-3-16-185 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00

UTRZ	UT-PARK	Studzienki	12-18-3-16-120 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Studzienki	12-18-3-16-120 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Studzienki	12-18-3-16-120 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Studzienki	12-18-3-16-120 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Studzienki	12-18-3-16-126 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Studzienki	12-18-3-16-126 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Studzienki	12-18-3-16-126 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Studzienki	12-18-3-16-126 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Studzienki	12-18-3-16-94 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Studzienki	12-18-3-16-94 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Studzienki	12-18-3-16-94 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Studzienki	12-18-3-16-94 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00

**Pakiet: 17**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Tur	12-18-3-17-165A -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,22
		Tur	12-18-3-17-198 -h -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	2	HA	0,78
		Tur	12-18-3-17-199 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,74
		Tur	12-18-3-17-205 -t -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,85
		Tur	12-18-3-17-226 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,29
		Tur	12-18-3-17-36 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,35
	CP	Tur	12-18-3-17-162 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,12
		Tur	12-18-3-17-163 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	4,24
		Tur	12-18-3-17-188A -a -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	13,28
		Tur	12-18-3-17-188B -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,20
		Tur	12-18-3-17-190 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,84
		Tur	12-18-3-17-197 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,55
		Tur	12-18-3-17-200 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	3,60
		Tur	12-18-3-17-203 -w -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,82
		Tur	12-18-3-17-203 -y -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,94
		Tur	12-18-3-17-2 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,10
		Tur	12-18-3-17-36 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,25
	CW	Tur	12-18-3-17-163 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,25
		Tur	12-18-3-17-163 -i -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,97
		Tur	12-18-3-17-197 -d -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,00
		Tur	12-18-3-17-199 -d -99	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	2,44
		Tur	12-18-3-17-199 -d -99	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	4,00
		Tur	12-18-3-17-203 -l -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,30
	MA-PORZ	Tur	12-18-3-17-198 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,78
		Tur	12-18-3-17-205 -t -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,85
		Tur	12-18-3-17-226 -d -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,29
		Tur	12-18-3-17-36 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,35
	MA-POZ	Tur	12-18-3-17-198 -h -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00
		Tur	12-18-3-17-198 -h -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,70
		Tur	12-18-3-17-205 -t -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,70
		Tur	12-18-3-17-226 -d -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00
		Tur	12-18-3-17-226 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,25
	ODN-GLEB	Tur	12-18-3-17-198 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	5,20
		Tur	12-18-3-17-205 -t -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	5,27
		Tur	12-18-3-17-205 -t -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,33
		Tur	12-18-3-17-205 -t -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,05
		Tur	12-18-3-17-226 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,93
		Tur	12-18-3-17-36 -g -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	1,00

	Tur	12-18-3-17-36 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	8,00
ODN-IIP	Tur	12-18-3-17-195 -a -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,70
	Tur	12-18-3-17-195 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,41
	Tur	12-18-3-17-195 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,11
	Tur	12-18-3-17-195 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Tur	12-18-3-17-195 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10
	Tur	12-18-3-17-195 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,44
	Tur	12-18-3-17-195 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,70
	Tur	12-18-3-17-195 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,41
	Tur	12-18-3-17-244 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,60
	Tur	12-18-3-17-244 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	2,97
ODN-LUK	Tur	12-18-3-17-244 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,42
	Tur	12-18-3-17-244 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,20
	Tur	12-18-3-17-244 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,47
	Tur	12-18-3-17-3 -m -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,39
	Tur	12-18-3-17-3 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,27
	Tur	12-18-3-17-3 -y -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	4,91
	Tur	12-18-3-17-3 -y -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,71
	Tur	12-18-3-17-3 -y -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,62
	Tur	12-18-3-17-3 -y -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Tur	12-18-3-17-3 -y -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	3,10
	Tur	12-18-3-17-3 -y -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,23
	Tur	12-18-3-17-3 -y -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,91
	Tur	12-18-3-17-3 -y -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,71
	Tur	12-18-3-17-165A -b -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,99
ODN-ZŁOŻ	Tur	12-18-3-17-165A -b -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,34
	Tur	12-18-3-17-165A -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,12
	Tur	12-18-3-17-165A -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,59
	Tur	12-18-3-17-165A -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,50
	Tur	12-18-3-17-165A -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00
	Tur	12-18-3-17-165A -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	17,99
	Tur	12-18-3-17-165A -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,32
	Tur	12-18-3-17-165A -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,19
	Tur	12-18-3-17-165A -b -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	2,00
	Tur	12-18-3-17-165A -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	14,47
	Tur	12-18-3-17-165A -b -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,33
	Tur	12-18-3-17-165A -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,99
	Tur	12-18-3-17-165A -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,34
	Tur	12-18-3-17-165A -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,12
	Tur	12-18-3-17-199 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,02
	Tur	12-18-3-17-199 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,94
	Tur	12-18-3-17-199 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	4,40
	Tur	12-18-3-17-199 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,53
	Tur	12-18-3-17-100 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,52
	Tur	12-18-3-17-100 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,52
	Tur	12-18-3-17-100 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,86
	Tur	12-18-3-17-100 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50
	Tur	12-18-3-17-100 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,64
	Tur	12-18-3-17-100 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,21
	Tur	12-18-3-17-100 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10
	Tur	12-18-3-17-100 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,48
	Tur	12-18-3-17-101 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
	Tur	12-18-3-17-101 -k -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,25
	Tur	12-18-3-17-101 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,52
	Tur	12-18-3-17-101 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
	Tur	12-18-3-17-101 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,29

HOD

PIEL

Tur	12-18-3-17-102 -d -98	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,26
Tur	12-18-3-17-102 -d -98	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50
Tur	12-18-3-17-102 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,06
Tur	12-18-3-17-102 -i -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,54
Tur	12-18-3-17-102 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,32
Tur	12-18-3-17-128 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Tur	12-18-3-17-129 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,39
Tur	12-18-3-17-129 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,12
Tur	12-18-3-17-132 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15
Tur	12-18-3-17-162 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,49
Tur	12-18-3-17-164 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,98
Tur	12-18-3-17-164 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
Tur	12-18-3-17-164 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,42
Tur	12-18-3-17-164 -a -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,20
Tur	12-18-3-17-164 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,14
Tur	12-18-3-17-164 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10
Tur	12-18-3-17-165A -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,10
Tur	12-18-3-17-165A -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,40
Tur	12-18-3-17-188B -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
Tur	12-18-3-17-188B -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,50
Tur	12-18-3-17-188C -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
Tur	12-18-3-17-189 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,08
Tur	12-18-3-17-189 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,12
Tur	12-18-3-17-189 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,04
Tur	12-18-3-17-191 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,88
Tur	12-18-3-17-193 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,25
Tur	12-18-3-17-193 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
Tur	12-18-3-17-194 -d -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,48
Tur	12-18-3-17-194 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,04
Tur	12-18-3-17-194 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,09
Tur	12-18-3-17-194 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10
Tur	12-18-3-17-195 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,76
Tur	12-18-3-17-195 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
Tur	12-18-3-17-197 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
Tur	12-18-3-17-198 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,37
Tur	12-18-3-17-198 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,75
Tur	12-18-3-17-199 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,42
Tur	12-18-3-17-199 -a -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10
Tur	12-18-3-17-199 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60
Tur	12-18-3-17-199 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,14
Tur	12-18-3-17-199 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
Tur	12-18-3-17-199 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,40
Tur	12-18-3-17-200 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
Tur	12-18-3-17-203 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,76
Tur	12-18-3-17-203 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,40
Tur	12-18-3-17-223A -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Tur	12-18-3-17-223A -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,18
Tur	12-18-3-17-223 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
Tur	12-18-3-17-223 -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,55
Tur	12-18-3-17-225 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,29
Tur	12-18-3-17-226 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
Tur	12-18-3-17-229 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
Tur	12-18-3-17-229 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,28
Tur	12-18-3-17-229 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,34
Tur	12-18-3-17-244 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,86
Tur	12-18-3-17-244 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,17

		Tur	12-18-3-17-244 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,07
		Tur	12-18-3-17-245 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
		Tur	12-18-3-17-245 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,05
		Tur	12-18-3-17-285 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,22
		Tur	12-18-3-17-285 -n -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
		Tur	12-18-3-17-285 -x -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,57
		Tur	12-18-3-17-36 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
		Tur	12-18-3-17-3 -s -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
		Tur	12-18-3-17-3 -t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,50
		Tur	12-18-3-17-3 -w -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
		Tur	12-18-3-17-99 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,42
		Tur	12-18-3-17-99 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
		Tur	12-18-3-17-99 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
		Tur	12-18-3-17-99 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,70
		Tur	12-18-3-17-99 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,09
	POPR	Tur	12-18-3-17-102 -d -98	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
		Tur	12-18-3-17-102 -d -98	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,59
		Tur	12-18-3-17-102 -d -98	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,75
		Tur	12-18-3-17-102 -d -98	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,84
		Tur	12-18-3-17-102 -d -98	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	2	TSZT	0,20
		Tur	12-18-3-17-102 -d -98	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,47
		Tur	12-18-3-17-102 -d -98	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,67
		Tur	12-18-3-17-102 -d -98	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50
		Tur	12-18-3-17-102 -d -98	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,50
		Tur	12-18-3-17-102 -d -98	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,59
		Tur	12-18-3-17-102 -d -98	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,75
		Tur	12-18-3-17-188B -c -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	0,30
		Tur	12-18-3-17-188B -c -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	2	TSZT	0,28
		Tur	12-18-3-17-188B -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,28
		Tur	12-18-3-17-188B -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,66
		Tur	12-18-3-17-194 -b -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	0,20
		Tur	12-18-3-17-194 -b -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	2	TSZT	0,11
		Tur	12-18-3-17-194 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,31
		Tur	12-18-3-17-194 -d -02	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	0,50
		Tur	12-18-3-17-194 -d -02	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,50
	POPR-WPG	Tur	12-18-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,65
		Tur	12-18-3-17- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	0,65
		Tur	12-18-3-17- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	3,50
		Tur	12-18-3-17- - -	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogl 0.5ha	1	KMTR	1,00
		Tur	12-18-3-17- - -	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,33
		Tur	12-18-3-17- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	3,00
		Tur	12-18-3-17- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50
	O-BUDKIS	Tur	12-18-3-17- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	15,00
		Tur	12-18-3-17- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	5,00
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,50
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,50
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
		Tur	12-18-3-17-188B -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50
		Tur	12-18-3-17-188B -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	2,50
		Tur	12-18-3-17-188B -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	62,00
		Tur	12-18-3-17-194 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,55
		Tur	12-18-3-17-194 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	2,75
		Tur	12-18-3-17-194 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	69,00
		Tur	12-18-3-17-197 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,52
		Tur	12-18-3-17-197 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	2,60

OCHRL	O-GRODZN	Tur	12-18-3-17-197 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00
		Tur	12-18-3-17-199 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,42
		Tur	12-18-3-17-199 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	7,10
		Tur	12-18-3-17-199 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	150,00
		Tur	12-18-3-17-244 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,46
		Tur	12-18-3-17-244 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	2,30
		Tur	12-18-3-17-244 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	4,00
		Tur	12-18-3-17-244 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	46,00
		Tur	12-18-3-17-3 -m -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,48
		Tur	12-18-3-17-3 -m -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	2	HM	2,40
		Tur	12-18-3-17-3 -m -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	55,00
		Tur	12-18-3-17-3 -y -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,70
		Tur	12-18-3-17-3 -y -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	3	HM	3,50
		Tur	12-18-3-17-3 -y -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00
		Tur	12-18-3-17-3 -y -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00
	O-GRODZR	Tur	12-18-3-17-190 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,26
		Tur	12-18-3-17-190 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,20
		Tur	12-18-3-17-191 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50
		Tur	12-18-3-17-191 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,00
		Tur	12-18-3-17-194 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,27
		Tur	12-18-3-17-194 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,90
		Tur	12-18-3-17-194 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,07
		Tur	12-18-3-17-194 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,90
		Tur	12-18-3-17-197 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,96
		Tur	12-18-3-17-197 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,20
	O-GRODZS	Tur	12-18-3-17- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	24,00
		Tur	12-18-3-17- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00
		Tur	12-18-3-17- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
		Tur	12-18-3-17- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00
	O-KONTRU	Tur	12-18-3-17-165A -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00
	O-PROGND	Tur	12-18-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
	O-PROGNŚ	Tur	12-18-3-17- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	4,00
	O-REMIZS	Tur	12-18-3-17-197 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00
		Tur	12-18-3-17-197 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Tur	12-18-3-17-197 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Tur	12-18-3-17-223A -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00
		Tur	12-18-3-17-223A -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Tur	12-18-3-17-223A -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Tur	12-18-3-17-223A -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,30
	O-SCHRONN	Tur	12-18-3-17- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	O-SMIECI	Tur	12-18-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Tur	12-18-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00
	O-SPAŁM	Tur	12-18-3-17-197 -c -00	ZAB-RYS	zab młód od spalów rysakowanie	1	TSZT	6,00
	P-BAZA	Tur	12-18-3-17-285 -y -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	P-INFO	Tur	12-18-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Tur	12-18-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
	P-PASYS	Tur	12-18-3-17-188B -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Tur	12-18-3-17-188B -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Tur	12-18-3-17-188B -c -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	2	KMTR	8,16
		Tur	12-18-3-17-188B -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Tur	12-18-3-17-188B -i -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	2	KMTR	1,08
		Tur	12-18-3-17-188C -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Tur	12-18-3-17-188C -a -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	2	KMTR	14,16

OCHRP		Tur	12-18-3-17-229 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Tur	12-18-3-17-229 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Tur	12-18-3-17-229 -b -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	3	KMTR	0,60
	P-PORZ	Tur	12-18-3-17-128 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Tur	12-18-3-17-128 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Tur	12-18-3-17-205 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36
		Tur	12-18-3-17-205 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,66
		Tur	12-18-3-17-205 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,42
		Tur	12-18-3-17-222 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	16,00
		Tur	12-18-3-17-225A -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,27
		Tur	12-18-3-17-225A -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,50
		Tur	12-18-3-17-225A -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,13
		Tur	12-18-3-17-225A -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,15
		Tur	12-18-3-17-245 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	P-POŻAR	Tur	12-18-3-17- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00
		Tur	12-18-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	UT-WODA	Tur	12-18-3-17-101 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Tur	12-18-3-17-101 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	CP-P	Tur	12-18-3-17-188A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Tur	12-18-3-17-188A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	IB	Tur	12-18-3-17-205 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	228,00
		Tur	12-18-3-17-205 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	228,00
	IIIB	Tur	12-18-3-17-226 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00
		Tur	12-18-3-17-226 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00
	IIIBU	Tur	12-18-3-17-36 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	337,00
		Tur	12-18-3-17-36 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Tur	12-18-3-17-36 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	337,00
		Tur	12-18-3-17-36 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
	PM	Tur	12-18-3-17- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
	POZ-P	Tur	12-18-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00
		Tur	12-18-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00
	PR	Tur	12-18-3-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00
		Tur	12-18-3-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00
	PTP	Tur	12-18-3-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	450,00
		Tur	12-18-3-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	450,00
	PTW	Tur	12-18-3-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00
		Tur	12-18-3-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00
		Tur	12-18-3-17-100 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00
		Tur	12-18-3-17-100 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Tur	12-18-3-17-100 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00
		Tur	12-18-3-17-100 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Tur	12-18-3-17-102 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00
		Tur	12-18-3-17-102 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00
		Tur	12-18-3-17-128 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	247,00
		Tur	12-18-3-17-128 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Tur	12-18-3-17-128 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	247,00
		Tur	12-18-3-17-128 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Tur	12-18-3-17-128 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00
		Tur	12-18-3-17-128 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Tur	12-18-3-17-128 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00
		Tur	12-18-3-17-128 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00

Tur	12-18-3-17-128 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00
Tur	12-18-3-17-128 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Tur	12-18-3-17-128 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00
Tur	12-18-3-17-128 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Tur	12-18-3-17-129 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00
Tur	12-18-3-17-129 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Tur	12-18-3-17-129 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00
Tur	12-18-3-17-129 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Tur	12-18-3-17-129 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00
Tur	12-18-3-17-129 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Tur	12-18-3-17-129 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00
Tur	12-18-3-17-129 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Tur	12-18-3-17-129 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00
Tur	12-18-3-17-129 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00
Tur	12-18-3-17-130 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00
Tur	12-18-3-17-130 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Tur	12-18-3-17-130 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00
Tur	12-18-3-17-130 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Tur	12-18-3-17-130 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00
Tur	12-18-3-17-130 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Tur	12-18-3-17-130 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00
Tur	12-18-3-17-130 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Tur	12-18-3-17-131 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
Tur	12-18-3-17-131 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Tur	12-18-3-17-131 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
Tur	12-18-3-17-131 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Tur	12-18-3-17-131 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00
Tur	12-18-3-17-131 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00
Tur	12-18-3-17-131 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00
Tur	12-18-3-17-131 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Tur	12-18-3-17-131 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00
Tur	12-18-3-17-131 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Tur	12-18-3-17-131 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00
Tur	12-18-3-17-131 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Tur	12-18-3-17-131 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00
Tur	12-18-3-17-131 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Tur	12-18-3-17-132 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	212,00
Tur	12-18-3-17-132 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Tur	12-18-3-17-132 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	212,00
Tur	12-18-3-17-132 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Tur	12-18-3-17-161 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00
Tur	12-18-3-17-161 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Tur	12-18-3-17-161 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00
Tur	12-18-3-17-161 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Tur	12-18-3-17-162 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00
Tur	12-18-3-17-162 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00
Tur	12-18-3-17-189 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00
Tur	12-18-3-17-189 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Tur	12-18-3-17-189 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00

POZ

TPP

Tur	12-18-3-17-189 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Tur	12-18-3-17-190 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
Tur	12-18-3-17-190 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00
Tur	12-18-3-17-190 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00
Tur	12-18-3-17-190 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Tur	12-18-3-17-190 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00
Tur	12-18-3-17-190 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Tur	12-18-3-17-190 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
Tur	12-18-3-17-190 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00
Tur	12-18-3-17-196 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
Tur	12-18-3-17-196 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
Tur	12-18-3-17-204 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	191,00
Tur	12-18-3-17-204 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	191,00
Tur	12-18-3-17-205 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00
Tur	12-18-3-17-205 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Tur	12-18-3-17-205 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00
Tur	12-18-3-17-205 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Tur	12-18-3-17-205 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Tur	12-18-3-17-205 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
Tur	12-18-3-17-205 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00
Tur	12-18-3-17-205 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Tur	12-18-3-17-205 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00
Tur	12-18-3-17-205 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Tur	12-18-3-17-205 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	15,00
Tur	12-18-3-17-205 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	15,00
Tur	12-18-3-17-224 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
Tur	12-18-3-17-224 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
Tur	12-18-3-17-224 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
Tur	12-18-3-17-224 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
Tur	12-18-3-17-225A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Tur	12-18-3-17-225A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Tur	12-18-3-17-225A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00
Tur	12-18-3-17-225A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00
Tur	12-18-3-17-225A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
Tur	12-18-3-17-225A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
Tur	12-18-3-17-225A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Tur	12-18-3-17-225A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Tur	12-18-3-17-225A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Tur	12-18-3-17-225A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Tur	12-18-3-17-225A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
Tur	12-18-3-17-225A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
Tur	12-18-3-17-225 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
Tur	12-18-3-17-225 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
Tur	12-18-3-17-226 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00
Tur	12-18-3-17-226 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Tur	12-18-3-17-226 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00
Tur	12-18-3-17-226 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Tur	12-18-3-17-226 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	13,00
Tur	12-18-3-17-226 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	13,00
Tur	12-18-3-17-226 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	14,00
Tur	12-18-3-17-226 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	14,00

		Tur	12-18-3-17-226 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00
		Tur	12-18-3-17-226 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Tur	12-18-3-17-226 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00
		Tur	12-18-3-17-226 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Tur	12-18-3-17-226 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	395,00
		Tur	12-18-3-17-226 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Tur	12-18-3-17-226 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	395,00
		Tur	12-18-3-17-226 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Tur	12-18-3-17-228 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00
		Tur	12-18-3-17-228 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00
		Tur	12-18-3-17-244 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00
		Tur	12-18-3-17-244 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00
		Tur	12-18-3-17-244 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00
		Tur	12-18-3-17-244 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Tur	12-18-3-17-244 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00
		Tur	12-18-3-17-244 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Tur	12-18-3-17-244 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
		Tur	12-18-3-17-244 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
		Tur	12-18-3-17-8 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00
		Tur	12-18-3-17-8 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Tur	12-18-3-17-8 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00
		Tur	12-18-3-17-8 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	TWP	Tur	12-18-3-17-130 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00
		Tur	12-18-3-17-130 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00
		Tur	12-18-3-17-131 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		Tur	12-18-3-17-131 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
		Tur	12-18-3-17-197 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	154,00
		Tur	12-18-3-17-197 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	154,00
		Tur	12-18-3-17-37 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Tur	12-18-3-17-37 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Tur	12-18-3-17-37 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Tur	12-18-3-17-37 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Tur	12-18-3-17-8 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Tur	12-18-3-17-8 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
UBOCP	CHOINKIPL	Tur	12-18-3-17-102 -i -02	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Tur	12-18-3-17-102 -i -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
UTRZ	UT-MIEEDU	Tur	12-18-3-17-285 -y -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Tur	12-18-3-17-285 -y -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Tur	12-18-3-17-285 -y -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		Tur	12-18-3-17-285 -y -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
	UT-PARK	Tur	12-18-3-17-229 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Tur	12-18-3-17-229 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	13,00
		Tur	12-18-3-17-229 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Tur	12-18-3-17-229 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
ZAD	Z-POZ	Tur	12-18-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00

Pakiet: 18

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,40

AGROT	Ustronie	12-18-3-18-177 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,00
	Ustronie	12-18-3-18-177 -s -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez.m.z gle	2	HA	1,62
	Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,84
CP	Ustronie	12-18-3-18-135 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,37
	Ustronie	12-18-3-18-144 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	6,19
	Ustronie	12-18-3-18-51 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,96
	Ustronie	12-18-3-18-55 -h -99	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,18
	Ustronie	12-18-3-18-69 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,10
	Ustronie	12-18-3-18-70 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,20
	Ustronie	12-18-3-18-71 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,17
	Ustronie	12-18-3-18-72 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,36
	Ustronie	12-18-3-18-82 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	4,18
CW	Ustronie	12-18-3-18-107 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	3,14
MA-PORZ	Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	SPY-2-50	spych karp.na odl.50 do 200pni	-----	HA	0,40
	Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,40
	Ustronie	12-18-3-18-177 -s -00	SPY-2-50	spych karp.na odl.50 do 200pni	-----	HA	1,62
	Ustronie	12-18-3-18-177 -s -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,62
	Ustronie	12-18-3-18-52 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,71
	Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	SPY-2-50	spych karp.na odl.50 do 200pni	-----	HA	0,84
	Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,84
MA-POZ	Ustronie	12-18-3-18-177 -s -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	2	H	1,00
	Ustronie	12-18-3-18-177 -s -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,65
	Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	2	H	1,00
	Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	2	H	1,00
	Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,84
	Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	2	HA	1,50
NAT-WPG	Ustronie	12-18-3-18-79 -a -00	WYK-PASCP	woryw.brzd-plug leśny-okap	2	KMTR	15,12
ODN-GLEB	Ustronie	12-18-3-18-136 -f -00	WYK-PASCZ	worywanie brzd-plug leśny	2	KMTR	9,32
	Ustronie	12-18-3-18-136 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,20
	Ustronie	12-18-3-18-177 -o -00	WYK-PASCZ	worywanie brzd-plug leśny	2	KMTR	7,72
	Ustronie	12-18-3-18-177 -o -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,47
ODN-LUK	Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,96
	Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,96
	Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,96
	Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	1,00
	Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	WYK-PA5CZ	woryw.brzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,66
	Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,96
ODN-ZŁOŻ	Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,46
	Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,88
	Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,26
	Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,55
	Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,15
	Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00
	Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	14,46
	Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	5,14
	Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,88
	Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	2,00
	Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,46
	Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,88
	Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,26
	Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,55
	Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,44
	Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,52

HOD	ODN-ZRB	Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,55
		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,50
		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	9,00
		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,44
		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,44
		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,55
		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	2,00
		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,52
		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,55
	PIEL	Ustronie	12-18-3-18-104 -a -04	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
		Ustronie	12-18-3-18-104 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		Ustronie	12-18-3-18-133 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-133 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,80
		Ustronie	12-18-3-18-133 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
		Ustronie	12-18-3-18-133 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,20
		Ustronie	12-18-3-18-134 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Ustronie	12-18-3-18-134 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Ustronie	12-18-3-18-135 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
		Ustronie	12-18-3-18-135 -a -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,30
		Ustronie	12-18-3-18-135 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70
		Ustronie	12-18-3-18-135 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,70
		Ustronie	12-18-3-18-135 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,25
		Ustronie	12-18-3-18-135 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10
		Ustronie	12-18-3-18-142 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30
		Ustronie	12-18-3-18-178 -a -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	2,22
		Ustronie	12-18-3-18-178 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,80
		Ustronie	12-18-3-18-70 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
		Ustronie	12-18-3-18-70 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,20
		Ustronie	12-18-3-18-71 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
		Ustronie	12-18-3-18-71 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,30
		Ustronie	12-18-3-18-82 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Ustronie	12-18-3-18-82 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
		Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30
	POPR	Ustronie	12-18-3-18-104 -a -04	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	0,15
		Ustronie	12-18-3-18-104 -a -04	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,80
		Ustronie	12-18-3-18-104 -b -01	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	2	TSZT	0,09
		Ustronie	12-18-3-18-104 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,48
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -01	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	2	TSZT	0,04
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,98
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,98
		Ustronie	12-18-3-18-133 -a -01	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	2	TSZT	0,03
		Ustronie	12-18-3-18-133 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	2,02
		Ustronie	12-18-3-18-133 -a -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	2,00
		Ustronie	12-18-3-18-133 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,64
		Ustronie	12-18-3-18-134 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,57
		Ustronie	12-18-3-18-135 -a -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,23
		Ustronie	12-18-3-18-135 -a -02	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,23
		Ustronie	12-18-3-18-135 -a -02	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,23
		Ustronie	12-18-3-18-169 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,69
		Ustronie	12-18-3-18-70 -c -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,51
		Ustronie	12-18-3-18-70 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,22
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,59
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,44
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,95
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,31

		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,29
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	3,08
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	POPR-1M	sadzenie 1 latak jamka popraw.	1	TSZT	0,13
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,59
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,44
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,95
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,31
		Ustronie	12-18-3-18-82 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,61
		Ustronie	12-18-3-18-82 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,07
		Ustronie	12-18-3-18-82 -d -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,07
		Ustronie	12-18-3-18-82 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,83
		Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,12
	POPR-WPG	Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,60
		Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	0,60
		Ustronie	12-18-3-18- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,33
		Ustronie	12-18-3-18- - -	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	2,46
		Ustronie	12-18-3-18- - -	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,20
		Ustronie	12-18-3-18- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,33
	O-BUDKIN	Ustronie	12-18-3-18- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	15,00
	O-BUDKIS	Ustronie	12-18-3-18- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	48,00
		Ustronie	12-18-3-18- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	20,00
	O-GRODZN	Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,98
		Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,91
		Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	115,00
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,33
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	1,64
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	45,00
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,57
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,84
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	65,00
		Ustronie	12-18-3-18-136 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,53
		Ustronie	12-18-3-18-136 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,65
		Ustronie	12-18-3-18-136 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	62,00
		Ustronie	12-18-3-18-169 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,05
		Ustronie	12-18-3-18-169 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,25
		Ustronie	12-18-3-18-169 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	118,00
		Ustronie	12-18-3-18-171 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,43
		Ustronie	12-18-3-18-171 -a -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,15
		Ustronie	12-18-3-18-171 -a -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	52,00
		Ustronie	12-18-3-18-67 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,07
		Ustronie	12-18-3-18-67 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,37
		Ustronie	12-18-3-18-67 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	126,00
		Ustronie	12-18-3-18-68 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,08
		Ustronie	12-18-3-18-68 -b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,39
		Ustronie	12-18-3-18-68 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	122,00
		Ustronie	12-18-3-18-68 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,36
		Ustronie	12-18-3-18-68 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	1,81
		Ustronie	12-18-3-18-68 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	2	SZT	47,00
		Ustronie	12-18-3-18-70 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,36
		Ustronie	12-18-3-18-70 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,82
		Ustronie	12-18-3-18-70 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	45,00
		Ustronie	12-18-3-18-72 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,96
		Ustronie	12-18-3-18-72 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,81
		Ustronie	12-18-3-18-72 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	113,00

OCHRL

		Ustronie	12-18-3-18-82 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,69
		Ustronie	12-18-3-18-82 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,43
		Ustronie	12-18-3-18-82 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00
		Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,69
		Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,43
		Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	12,00
		Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	67,00
	O-GRODZR	Ustronie	12-18-3-18-77 -r -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,19
		Ustronie	12-18-3-18-77 -r -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,65
	O-GRODZS	Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	24,18
		Ustronie	12-18-3-18- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,30
		Ustronie	12-18-3-18- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
		Ustronie	12-18-3-18- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00
	O-KONTRU	Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	18,00
		Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	18,00
		Ustronie	12-18-3-18-135 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Ustronie	12-18-3-18-135 -a -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00
		Ustronie	12-18-3-18-135 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00
		Ustronie	12-18-3-18-135 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Ustronie	12-18-3-18-135 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	24,00
		Ustronie	12-18-3-18-135 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00
		Ustronie	12-18-3-18-70 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Ustronie	12-18-3-18-70 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	6,00
		Ustronie	12-18-3-18-70 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	12,00
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00
		Ustronie	12-18-3-18-72 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Ustronie	12-18-3-18-72 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	6,00
		Ustronie	12-18-3-18-72 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00
		Ustronie	12-18-3-18-82 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Ustronie	12-18-3-18-82 -d -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00
		Ustronie	12-18-3-18-82 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00
		Ustronie	12-18-3-18-82 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Ustronie	12-18-3-18-82 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	18,00
		Ustronie	12-18-3-18-82 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	18,00
		Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	11,00
		Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00
		Ustronie	12-18-3-18-85 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Ustronie	12-18-3-18-85 -c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00
		Ustronie	12-18-3-18-85 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00
		Ustronie	12-18-3-18-86 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Ustronie	12-18-3-18-86 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	12,00
		Ustronie	12-18-3-18-86 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00
	O-PROGND	Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	45,00
	O-PROGNS	Ustronie	12-18-3-18- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	16,00
	O-REMIZG	Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,46
		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,30
		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	55,00
	O-REMIZN	Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	5,00
		Ustronie	12-18-3-18-113 -a -01	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00
		Ustronie	12-18-3-18-113 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00

	O-REMIZS	Ustronie	12-18-3-18-113 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Ustronie	12-18-3-18-113 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,76
		Ustronie	12-18-3-18-113 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	2,00
		Ustronie	12-18-3-18-172 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00
		Ustronie	12-18-3-18-172 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Ustronie	12-18-3-18-172 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Ustronie	12-18-3-18-172 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,77
		Ustronie	12-18-3-18-172 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	2,00
		Ustronie	12-18-3-18-54 -c -04	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00
		Ustronie	12-18-3-18-54 -c -04	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Ustronie	12-18-3-18-54 -c -04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Ustronie	12-18-3-18-54 -c -04	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,65
		Ustronie	12-18-3-18-54 -c -04	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-68 -p -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00
		Ustronie	12-18-3-18-68 -p -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Ustronie	12-18-3-18-68 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Ustronie	12-18-3-18-68 -p -00	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	2,00
	O-SCHRONN	Ustronie	12-18-3-18- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	5,00
	O-SMIECI	Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	O-SPALGAŁ	Ustronie	12-18-3-18- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00
		Ustronie	12-18-3-18- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00
	O-ZGRYZC	Ustronie	12-18-3-18-104 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,31
		Ustronie	12-18-3-18-104 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-104 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,32
		Ustronie	12-18-3-18-111 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-111 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,38
		Ustronie	12-18-3-18-72 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-72 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,27
	O-ZWRYJK	Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
	O-ZWWTÓRM	Ustronie	12-18-3-18- - -	UDSN-SO	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	20,00
		Ustronie	12-18-3-18- - -	UDSN-SW	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	10,00
		Ustronie	12-18-3-18- - -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	20,00
		Ustronie	12-18-3-18- - -	ZD-SW	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	10,00
OCHRP	P-BAZA	Ustronie	12-18-3-18-78 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-78 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	P-INFO	Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,50
		Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
	P-INNE	Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
	P-PASYS	Ustronie	12-18-3-18-142 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-142 -c -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,36
		Ustronie	12-18-3-18-142 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27
		Ustronie	12-18-3-18-143 -b -98	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-143 -b -98	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,16
		Ustronie	12-18-3-18-143 -b -98	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12
	P-PORZ	Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	87,48
		Ustronie	12-18-3-18-140 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,96
		Ustronie	12-18-3-18-141 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18
		Ustronie	12-18-3-18-141 -g -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,47
		Ustronie	12-18-3-18-142 -a -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24
		Ustronie	12-18-3-18-143 -b -98	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,59

	P-POŻAR	Ustronie	12-18-3-18-144 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,51
		Ustronie	12-18-3-18-172 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27
		Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
	P-PUNKTŁ	Ustronie	12-18-3-18- - -	DYŻ-DOM	Dyż.dom.ciągn.z plug.+pomocnik	1	MIES	7,00
	CSS	Ustronie	12-18-3-18-144 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00
		Ustronie	12-18-3-18-144 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00
	IB	Ustronie	12-18-3-18-177 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	360,00
		Ustronie	12-18-3-18-177 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-177 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	360,00
		Ustronie	12-18-3-18-177 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-52 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	281,00
		Ustronie	12-18-3-18-52 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	281,00
	IVD	Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	235,00
		Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	235,00
	PM	Ustronie	12-18-3-18- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
	POZ-P	Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
	PR	Ustronie	12-18-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00
		Ustronie	12-18-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00
	PTP	Ustronie	12-18-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	154,00
		Ustronie	12-18-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	154,00
	PTW	Ustronie	12-18-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
		Ustronie	12-18-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
		Ustronie	12-18-3-18-108 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	188,00
		Ustronie	12-18-3-18-108 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Ustronie	12-18-3-18-108 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	188,00
		Ustronie	12-18-3-18-108 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Ustronie	12-18-3-18-108 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	389,00
		Ustronie	12-18-3-18-108 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Ustronie	12-18-3-18-108 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	389,00
		Ustronie	12-18-3-18-108 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Ustronie	12-18-3-18-108 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	238,00
		Ustronie	12-18-3-18-108 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Ustronie	12-18-3-18-108 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	238,00
		Ustronie	12-18-3-18-108 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Ustronie	12-18-3-18-141 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00
		Ustronie	12-18-3-18-141 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00
		Ustronie	12-18-3-18-141 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	167,00
		Ustronie	12-18-3-18-141 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	167,00
		Ustronie	12-18-3-18-142 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Ustronie	12-18-3-18-142 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Ustronie	12-18-3-18-143 -b -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	395,00
		Ustronie	12-18-3-18-143 -b -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Ustronie	12-18-3-18-143 -b -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	395,00
		Ustronie	12-18-3-18-143 -b -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Ustronie	12-18-3-18-144 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	260,00
		Ustronie	12-18-3-18-144 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00
		Ustronie	12-18-3-18-144 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00

POZ

TPP

Ustronie	12-18-3-18-144 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Ustronie	12-18-3-18-144 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00
Ustronie	12-18-3-18-144 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Ustronie	12-18-3-18-144 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00
Ustronie	12-18-3-18-144 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00
Ustronie	12-18-3-18-170 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
Ustronie	12-18-3-18-170 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
Ustronie	12-18-3-18-170 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
Ustronie	12-18-3-18-170 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
Ustronie	12-18-3-18-170 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00
Ustronie	12-18-3-18-170 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Ustronie	12-18-3-18-170 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00
Ustronie	12-18-3-18-170 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Ustronie	12-18-3-18-170 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00
Ustronie	12-18-3-18-170 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Ustronie	12-18-3-18-170 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00
Ustronie	12-18-3-18-170 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Ustronie	12-18-3-18-172 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Ustronie	12-18-3-18-172 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Ustronie	12-18-3-18-174 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
Ustronie	12-18-3-18-174 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Ustronie	12-18-3-18-174 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
Ustronie	12-18-3-18-174 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Ustronie	12-18-3-18-178 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	234,00
Ustronie	12-18-3-18-178 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Ustronie	12-18-3-18-178 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	234,00
Ustronie	12-18-3-18-178 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Ustronie	12-18-3-18-55 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00
Ustronie	12-18-3-18-55 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Ustronie	12-18-3-18-55 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00
Ustronie	12-18-3-18-55 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Ustronie	12-18-3-18-55 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00
Ustronie	12-18-3-18-55 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Ustronie	12-18-3-18-55 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00
Ustronie	12-18-3-18-55 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Ustronie	12-18-3-18-69 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
Ustronie	12-18-3-18-69 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Ustronie	12-18-3-18-69 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00
Ustronie	12-18-3-18-69 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00

		Ustronie	12-18-3-18-77 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00
		Ustronie	12-18-3-18-77 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Ustronie	12-18-3-18-77 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00
		Ustronie	12-18-3-18-77 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Ustronie	12-18-3-18-78 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Ustronie	12-18-3-18-78 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Ustronie	12-18-3-18-81 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	547,00
		Ustronie	12-18-3-18-81 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	547,00
		Ustronie	12-18-3-18-81 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00
		Ustronie	12-18-3-18-81 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00
	TWP	Ustronie	12-18-3-18-103 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Ustronie	12-18-3-18-103 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Ustronie	12-18-3-18-107 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00
		Ustronie	12-18-3-18-107 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
		Ustronie	12-18-3-18-113 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Ustronie	12-18-3-18-113 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Ustronie	12-18-3-18-134 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		Ustronie	12-18-3-18-134 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		Ustronie	12-18-3-18-138 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
		Ustronie	12-18-3-18-138 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00
		Ustronie	12-18-3-18-140 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	232,00
		Ustronie	12-18-3-18-140 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	232,00
		Ustronie	12-18-3-18-177 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Ustronie	12-18-3-18-177 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Ustronie	12-18-3-18-68 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Ustronie	12-18-3-18-68 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		Ustronie	12-18-3-18-75 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00
		Ustronie	12-18-3-18-75 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00
		Ustronie	12-18-3-18-77 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Ustronie	12-18-3-18-77 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Ustronie	12-18-3-18-77 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	23,00
		Ustronie	12-18-3-18-77 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Ustronie	12-18-3-18-77 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	23,00
		Ustronie	12-18-3-18-77 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Ustronie	12-18-3-18-80 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		Ustronie	12-18-3-18-80 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
UBOCP	CHOINKIL	Ustronie	12-18-3-18-136 -n -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Ustronie	12-18-3-18-136 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Ustronie	12-18-3-18-78 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	7,00
		Ustronie	12-18-3-18-78 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
UTRZ	UT-PARK	Ustronie	12-18-3-18-142 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Ustronie	12-18-3-18-142 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Ustronie	12-18-3-18-142 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Ustronie	12-18-3-18-142 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
ZAD	Z-POZ	Ustronie	12-18-3-18-78 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00

**Pakiet: 19**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Wieszki	12-18-3-19-23 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,50
		Wieszki	12-18-3-19-23 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,50

	AGROT	Wieszki	12-18-3-19-23 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,60
		Wieszki	12-18-3-19-39 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,47
		Wieszki	12-18-3-19-39 -i -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,78
		Wieszki	12-18-3-19-3A -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,35
		Wieszki	12-18-3-19-3A -r -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	6,00
		Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,50
		Wieszki	12-18-3-19-48 -f -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	3	HA	1,00
		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,00
		Wieszki	12-18-3-19-63 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,20
		Wieszki	12-18-3-19-9 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,40
		Wieszki	12-18-3-19-9 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,76
		Wieszki	12-18-3-19-9 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,41
	CP	Wieszki	12-18-3-19-17 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,87
		Wieszki	12-18-3-19-21 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,89
		Wieszki	12-18-3-19-21 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,53
		Wieszki	12-18-3-19-21 -k -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	2,89
		Wieszki	12-18-3-19-29 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,59
		Wieszki	12-18-3-19-33 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,70
		Wieszki	12-18-3-19-39 -j -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,21
		Wieszki	12-18-3-19-41 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,97
		Wieszki	12-18-3-19-44 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,50
		Wieszki	12-18-3-19-45 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,74
		Wieszki	12-18-3-19-56 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,85
	CW	Wieszki	12-18-3-19-42 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,48
	MA-PORZ	Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,43
		Wieszki	12-18-3-19-15 -f -00	SPY-4-100	spych karp.na odl.100do 400pni	-----	HA	0,77
		Wieszki	12-18-3-19-15 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,77
		Wieszki	12-18-3-19-15 -g -00	SPY-4-100	spych karp.na odl.100do 400pni	-----	HA	0,53
		Wieszki	12-18-3-19-15 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,53
		Wieszki	12-18-3-19-15 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,75
		Wieszki	12-18-3-19-15 -k -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,62
		Wieszki	12-18-3-19-15 -m -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,10
		Wieszki	12-18-3-19-23 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50
		Wieszki	12-18-3-19-23 -f -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,60
		Wieszki	12-18-3-19-39 -h -00	SPY-2-50	spych karp.na odl.50 do 200pni	-----	HA	0,47
		Wieszki	12-18-3-19-39 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,47
		Wieszki	12-18-3-19-39 -i -00	SPY-2-50	spych karp.na odl.50 do 200pni	-----	HA	0,78
		Wieszki	12-18-3-19-39 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,78
		Wieszki	12-18-3-19-3A -r -00	SPY-2-50	spych karp.na odl.50 do 200pni	-----	HA	3,00
		Wieszki	12-18-3-19-3A -r -00	SPY-4-100	spych karp.na odl.100do 400pni	-----	HA	3,00
		Wieszki	12-18-3-19-3A -r -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	8,03
		Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,50
		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,00
		Wieszki	12-18-3-19-63 -g -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,20
		Wieszki	12-18-3-19-63 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,20
		Wieszki	12-18-3-19-9 -g -00	SPY-4-100	spych karp.na odl.100do 400pni	-----	HA	0,40
		Wieszki	12-18-3-19-9 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,40
		Wieszki	12-18-3-19-9 -h -00	SPY-4-100	spych karp.na odl.100do 400pni	-----	HA	0,76
		Wieszki	12-18-3-19-9 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,76
		Wieszki	12-18-3-19-9 -i -00	SPY-4-100	spych karp.na odl.100do 400pni	-----	HA	0,41
		Wieszki	12-18-3-19-9 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,41
		Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,54
		Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	9,16
		Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	32,17
		Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	58,87
		Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00

ODN-LUK	Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,65
	Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,22
	Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	2,60
	Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,54
	Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,16
	Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	32,17
	Wieszki	12-18-3-19-17 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,44
	Wieszki	12-18-3-19-17 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
	Wieszki	12-18-3-19-17 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,72
	Wieszki	12-18-3-19-17 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
	Wieszki	12-18-3-19-17 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,89
	Wieszki	12-18-3-19-21 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,21
	Wieszki	12-18-3-19-22 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,77
	Wieszki	12-18-3-19-22 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,99
	Wieszki	12-18-3-19-29 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
	Wieszki	12-18-3-19-29 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,33
	Wieszki	12-18-3-19-40 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,00
	Wieszki	12-18-3-19-40 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,33
	Wieszki	12-18-3-19-40 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00
	Wieszki	12-18-3-19-41 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,22
	Wieszki	12-18-3-19-41 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50
	Wieszki	12-18-3-19-43 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,22
	Wieszki	12-18-3-19-43 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,27
	Wieszki	12-18-3-19-43 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,94
	Wieszki	12-18-3-19-45 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,16
	Wieszki	12-18-3-19-56 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
	Wieszki	12-18-3-19-56 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,59
	Wieszki	12-18-3-19-57 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
	Wieszki	12-18-3-19-57 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,22
	Wieszki	12-18-3-19-62 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
	Wieszki	12-18-3-19-62 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,83
	Wieszki	12-18-3-19-62 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
	Wieszki	12-18-3-19-62 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,78
	Wieszki	12-18-3-19-64 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
	Wieszki	12-18-3-19-64 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,16
	Wieszki	12-18-3-19-64 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,88
	Wieszki	12-18-3-19-64 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
	Wieszki	12-18-3-19-64 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,11
ODN-ZŁOŻ	Wieszki	12-18-3-19-34 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	103,11
	Wieszki	12-18-3-19-34 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	10,75
	Wieszki	12-18-3-19-34 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	41,82
	Wieszki	12-18-3-19-34 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	155,68
	Wieszki	12-18-3-19-34 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
	Wieszki	12-18-3-19-34 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,32
	Wieszki	12-18-3-19-34 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,90
	Wieszki	12-18-3-19-34 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,86
	Wieszki	12-18-3-19-34 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	103,11
	Wieszki	12-18-3-19-34 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,75
	Wieszki	12-18-3-19-34 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	41,82
	Wieszki	12-18-3-19-39 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,21
	Wieszki	12-18-3-19-39 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,29
	Wieszki	12-18-3-19-39 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	5,20
	Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	37,07
	Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,30
	Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,83
	Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	30,48

		Wieszki	12-18-3-19-48 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,60
		Wieszki	12-18-3-19-48 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,84
		Wieszki	12-18-3-19-48 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	10,27
		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	55,72
		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,85
		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,27
		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	42,75
		Wieszki	12-18-3-19-63 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,09
		Wieszki	12-18-3-19-63 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,73
ODN-ZRB		Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	230,75
		Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	42,30
		Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,57
		Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	121,30
		Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	403,92
		Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	20,00
		Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	6,12
		Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	16,77
		Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	230,75
		Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	42,30
		Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,57
		Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	121,30
		Wieszki	12-18-3-19-15 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,71
		Wieszki	12-18-3-19-15 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,89
		Wieszki	12-18-3-19-15 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,03
		Wieszki	12-18-3-19-15 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,89
		Wieszki	12-18-3-19-15 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	3,42
		Wieszki	12-18-3-19-15 -i -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,44
		Wieszki	12-18-3-19-15 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,48
		Wieszki	12-18-3-19-15 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,90
		Wieszki	12-18-3-19-15 -j -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,88
		Wieszki	12-18-3-19-15 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,27
		Wieszki	12-18-3-19-15 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,16
		Wieszki	12-18-3-19-15 -j -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	4,53
		Wieszki	12-18-3-19-15 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,42
		Wieszki	12-18-3-19-15 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,07
		Wieszki	12-18-3-19-15 -l -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,10
		Wieszki	12-18-3-19-15 -l -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,71
		Wieszki	12-18-3-19-15 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,55
		Wieszki	12-18-3-19-15 -l -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	6,27
		Wieszki	12-18-3-19-15 -m -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	8,21
		Wieszki	12-18-3-19-15 -m -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,40
		Wieszki	12-18-3-19-15 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,73
		Wieszki	12-18-3-19-23 -b -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,10
		Wieszki	12-18-3-19-23 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,31
		Wieszki	12-18-3-19-23 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,94
		Wieszki	12-18-3-19-23 -c -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,55
		Wieszki	12-18-3-19-23 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,76
		Wieszki	12-18-3-19-23 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,05
		Wieszki	12-18-3-19-23 -f -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,21
		Wieszki	12-18-3-19-23 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,91
		Wieszki	12-18-3-19-23 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,39
		Wieszki	12-18-3-19-23 -g -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,35
		Wieszki	12-18-3-19-23 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
		Wieszki	12-18-3-19-23 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,55
		Wieszki	12-18-3-19-23 -h -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,42
		Wieszki	12-18-3-19-23 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,62

HOD

Wieszki	12-18-3-19-23	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,33
Wieszki	12-18-3-19-27	-c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,44
Wieszki	12-18-3-19-27	-c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,18
Wieszki	12-18-3-19-28	-f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,76
Wieszki	12-18-3-19-28	-f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,15
Wieszki	12-18-3-19-28	-f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,77
Wieszki	12-18-3-19-34	-a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,54
Wieszki	12-18-3-19-34	-a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20
Wieszki	12-18-3-19-34	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,66
Wieszki	12-18-3-19-34	-b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
Wieszki	12-18-3-19-34	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,47
Wieszki	12-18-3-19-34	-c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,87
Wieszki	12-18-3-19-34	-c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,37
Wieszki	12-18-3-19-34	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,88
Wieszki	12-18-3-19-39	-h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,44
Wieszki	12-18-3-19-39	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,55
Wieszki	12-18-3-19-39	-h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug I.pogl 0.5ha	3	KMTR	3,13
Wieszki	12-18-3-19-3A	-d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,80
Wieszki	12-18-3-19-3A	-d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,94
Wieszki	12-18-3-19-3A	-d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	2,26
Wieszki	12-18-3-19-3A	-r -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	18,61
Wieszki	12-18-3-19-3A	-r -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	36,67
Wieszki	12-18-3-19-3A	-r -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	3	KMTR	53,56
Wieszki	12-18-3-19-3A	-r -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	5,00
Wieszki	12-18-3-19-41	-a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,98
Wieszki	12-18-3-19-41	-a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,70
Wieszki	12-18-3-19-41	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,72
Wieszki	12-18-3-19-41	-h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,54
Wieszki	12-18-3-19-41	-h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,82
Wieszki	12-18-3-19-59	-d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,44
Wieszki	12-18-3-19-59	-d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,32
Wieszki	12-18-3-19-59	-d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,01
Wieszki	12-18-3-19-9	-g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,52
Wieszki	12-18-3-19-9	-g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,44
Wieszki	12-18-3-19-9	-g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	2,67
Wieszki	12-18-3-19-9	-h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,03
Wieszki	12-18-3-19-9	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,48
Wieszki	12-18-3-19-9	-h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	5,07
Wieszki	12-18-3-19-9	-i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,18
Wieszki	12-18-3-19-9	-i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,78
Wieszki	12-18-3-19-9	-i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	2,73
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,54
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,72
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,54
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,72
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,72
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,72
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,02
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,02

PIEL	Wieszki	12-18-3-19-10 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
	Wieszki	12-18-3-19-10 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00
	Wieszki	12-18-3-19-12 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
	Wieszki	12-18-3-19-12 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,00
	Wieszki	12-18-3-19-12 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	4,00
	Wieszki	12-18-3-19-13 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
	Wieszki	12-18-3-19-13 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
	Wieszki	12-18-3-19-13 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
	Wieszki	12-18-3-19-14 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,00
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	5,00
	Wieszki	12-18-3-19-17 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
	Wieszki	12-18-3-19-18 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,00
	Wieszki	12-18-3-19-18 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
	Wieszki	12-18-3-19-19 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
	Wieszki	12-18-3-19-20 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
	Wieszki	12-18-3-19-20 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00
	Wieszki	12-18-3-19-20 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,00
	Wieszki	12-18-3-19-20 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00
	Wieszki	12-18-3-19-20 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
	Wieszki	12-18-3-19-21 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,21
	Wieszki	12-18-3-19-21 -l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00
	Wieszki	12-18-3-19-21 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00
	Wieszki	12-18-3-19-22 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
	Wieszki	12-18-3-19-23 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00
	Wieszki	12-18-3-19-23 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
	Wieszki	12-18-3-19-23 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
	Wieszki	12-18-3-19-26 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
	Wieszki	12-18-3-19-27 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
	Wieszki	12-18-3-19-28 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
	Wieszki	12-18-3-19-28 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
	Wieszki	12-18-3-19-29 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00
	Wieszki	12-18-3-19-30 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,00
	Wieszki	12-18-3-19-34 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
	Wieszki	12-18-3-19-35 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
	Wieszki	12-18-3-19-35 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
	Wieszki	12-18-3-19-39 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
	Wieszki	12-18-3-19-39 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
	Wieszki	12-18-3-19-39 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50
	Wieszki	12-18-3-19-39 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
	Wieszki	12-18-3-19-39 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
	Wieszki	12-18-3-19-39 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,47
	Wieszki	12-18-3-19-39 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,40
	Wieszki	12-18-3-19-41 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
	Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
	Wieszki	12-18-3-19-46 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
	Wieszki	12-18-3-19-46 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
	Wieszki	12-18-3-19-46 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
	Wieszki	12-18-3-19-47 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
	Wieszki	12-18-3-19-48 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,50
	Wieszki	12-18-3-19-48 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,90
	Wieszki	12-18-3-19-49 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00
	Wieszki	12-18-3-19-4 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,50
	Wieszki	12-18-3-19-57 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,50
	Wieszki	12-18-3-19-57 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
	Wieszki	12-18-3-19-57 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
	Wieszki	12-18-3-19-57 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50

	Wieszki	12-18-3-19-57 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
	Wieszki	12-18-3-19-58 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
	Wieszki	12-18-3-19-58 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
	Wieszki	12-18-3-19-60 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,00
	Wieszki	12-18-3-19-60 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,00
	Wieszki	12-18-3-19-6 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,00
	Wieszki	12-18-3-19-6 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,00
POPR	Wieszki	12-18-3-19-9 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
	Wieszki	12-18-3-19-10 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	7,10
	Wieszki	12-18-3-19-13 -b -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	4	TSZT	2,31
	Wieszki	12-18-3-19-13 -f -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	4	TSZT	5,43
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	38,10
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,92
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	144,73
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	15,15
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	198,90
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	15,00
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	0,92
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,30
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	10,00
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	38,10
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,92
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	ZAŁ-2IL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	144,73
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,15
	Wieszki	12-18-3-19-19 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	6,40
	Wieszki	12-18-3-19-19 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	8,70
	Wieszki	12-18-3-19-19 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,60
	Wieszki	12-18-3-19-19 -d -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	14,10
	Wieszki	12-18-3-19-20 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	10,95
	Wieszki	12-18-3-19-20 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	8,50
	Wieszki	12-18-3-19-21 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,00
	Wieszki	12-18-3-19-21 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,80
	Wieszki	12-18-3-19-21 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	2,50
	Wieszki	12-18-3-19-22 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,50
	Wieszki	12-18-3-19-26 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	7,78
	Wieszki	12-18-3-19-26 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,50
	Wieszki	12-18-3-19-29 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	11,30
	Wieszki	12-18-3-19-30 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,80
	Wieszki	12-18-3-19-32 -i -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	1,10
	Wieszki	12-18-3-19-35 -a -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	3,00
	Wieszki	12-18-3-19-35 -d -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	7,00
	Wieszki	12-18-3-19-40 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,28
	Wieszki	12-18-3-19-4 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	7,22
	Wieszki	12-18-3-19-4 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,35
	Wieszki	12-18-3-19-57 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,00
	Wieszki	12-18-3-19-57 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,50
	Wieszki	12-18-3-19-57 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,50
	Wieszki	12-18-3-19-57 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	8,00
	Wieszki	12-18-3-19-58 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	6,50
	Wieszki	12-18-3-19-58 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,00
	Wieszki	12-18-3-19-60 -b -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	12,00
	Wieszki	12-18-3-19-6 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	6,20
	Wieszki	12-18-3-19-6 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,70
	Wieszki	12-18-3-19-7 -a -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	3,96
	Wieszki	12-18-3-19-7 -b -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	3,30
	Wieszki	12-18-3-19-9 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80

		Wieszki	12-18-3-19-9 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,50
		Wieszki	12-18-3-19-9 -d -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,10
		Wieszki	12-18-3-19-9 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60
	POPR-WPG	Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	18,00
Wieszki		12-18-3-19- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	18,00	
Wieszki		12-18-3-19- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	120,00	
Wieszki		12-18-3-19- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	120,00	
OCHRL	O-BUDKIN	Wieszki	12-18-3-19- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	35,00
	O-BUDKIS	Wieszki	12-18-3-19- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	40,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	15,00
	O-GRODZN	Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50
		Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,50
		Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	30,00
		Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00
		Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,74
		Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,70
		Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	40,00
		Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	170,00
		Wieszki	12-18-3-19-22 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,66
		Wieszki	12-18-3-19-22 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	8,30
		Wieszki	12-18-3-19-22 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
		Wieszki	12-18-3-19-22 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	150,00
		Wieszki	12-18-3-19-27 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,48
		Wieszki	12-18-3-19-27 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,40
		Wieszki	12-18-3-19-27 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
		Wieszki	12-18-3-19-39 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,78
		Wieszki	12-18-3-19-39 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	3,90
		Wieszki	12-18-3-19-39 -h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	55,00
		Wieszki	12-18-3-19-39 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	55,00
		Wieszki	12-18-3-19-39 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,28
		Wieszki	12-18-3-19-39 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	6,40
		Wieszki	12-18-3-19-39 -i -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
		Wieszki	12-18-3-19-39 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
		Wieszki	12-18-3-19-3A -r -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,94
		Wieszki	12-18-3-19-3A -r -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	24,70
		Wieszki	12-18-3-19-3A -r -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
		Wieszki	12-18-3-19-3A -r -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	500,00
		Wieszki	12-18-3-19-48 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,90
		Wieszki	12-18-3-19-48 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	4,50
		Wieszki	12-18-3-19-48 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	110,00
		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,98
		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,90
		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00
		Wieszki	12-18-3-19-63 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,06
		Wieszki	12-18-3-19-63 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,30
		Wieszki	12-18-3-19-63 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00
		Wieszki	12-18-3-19-9 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,08
		Wieszki	12-18-3-19-9 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	10,40
		Wieszki	12-18-3-19-9 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	30,00
		Wieszki	12-18-3-19-9 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	200,00
	O-GRODZS	Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	24,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	30,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00
		Wieszki	12-18-3-19-34 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50

	O-KONTRU	Wieszki	12-18-3-19-34 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00
		Wieszki	12-18-3-19-34 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
		Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	0,50
		Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00
		Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	30,00
		Wieszki	12-18-3-19-59 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	0,50
		Wieszki	12-18-3-19-59 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	40,00
		Wieszki	12-18-3-19-59 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	40,00
		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	0,50
		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00
		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	30,00
	O-PROGND	Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	36,00
	O-PROGNS	Wieszki	12-18-3-19-16 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
		Wieszki	12-18-3-19-32 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
		Wieszki	12-18-3-19-39 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
		Wieszki	12-18-3-19-61 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
		Wieszki	12-18-3-19-63 -g -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
		Wieszki	12-18-3-19-66 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	O-SMIECI	Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	96,00
	O-ZWRYJK	Wieszki	12-18-3-19-34 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	1,00
		Wieszki	12-18-3-19-34 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00
		Wieszki	12-18-3-19-34 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
	O-ZWWTÓRM	Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	30,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pulap	1	M3	20,00
OCHRP	P-INFO	Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	P-INNE	Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
	P-PORZ	Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	161,00
	P-POŻAR	Wieszki	12-18-3-19- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	UT-WODA	Wieszki	12-18-3-19-44 -g -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Wieszki	12-18-3-19-44 -g -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
POZ	IVD	Wieszki	12-18-3-19-15 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Wieszki	12-18-3-19-15 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Wieszki	12-18-3-19-47 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Wieszki	12-18-3-19-47 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00
	PM	Wieszki	12-18-3-19- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
	POZ-P	Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	PR	Wieszki	12-18-3-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00
	PTP	Wieszki	12-18-3-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	450,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	450,00
	PTW	Wieszki	12-18-3-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00
	TPN	Wieszki	12-18-3-19-16 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
		Wieszki	12-18-3-19-16 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
		Wieszki	12-18-3-19-29 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00

	TWN	Wieszki	12-18-3-19-29 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		Wieszki	12-18-3-19-59 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		Wieszki	12-18-3-19-59 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
		Wieszki	12-18-3-19-62 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Wieszki	12-18-3-19-62 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	TWP	Wieszki	12-18-3-19-48 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Wieszki	12-18-3-19-48 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00

**Pakiet: 2**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Gąbin	12-18-1-02-223 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,40
		Gąbin	12-18-1-02-223 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,76
		Gąbin	12-18-1-02-223 -l -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,80
		Gąbin	12-18-1-02-223 -l -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,40
		Gąbin	12-18-1-02-224 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,33
		Gąbin	12-18-1-02-224 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,65
		Gąbin	12-18-1-02-224 -d -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,40
		Gąbin	12-18-1-02-250 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,66
		Gąbin	12-18-1-02-250 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,40
		Gąbin	12-18-1-02-250 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,54
		Gąbin	12-18-1-02-337 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,80
		Gąbin	12-18-1-02-337 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,60
		Gąbin	12-18-1-02-337 -l -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,31
		Gąbin	12-18-1-02-341 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,58
	CW	Gąbin	12-18-1-02-223 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,76
		Gąbin	12-18-1-02-223 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,39
		Gąbin	12-18-1-02-223 -m -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,47
		Gąbin	12-18-1-02-224 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,09
		Gąbin	12-18-1-02-224 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,67
		Gąbin	12-18-1-02-224 -n -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,05
	MA-PORZ	Gąbin	12-18-1-02-194 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	2,06
		Gąbin	12-18-1-02-194 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	80,00
		Gąbin	12-18-1-02-218 -g -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	3,47
		Gąbin	12-18-1-02-218 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	110,00
		Gąbin	12-18-1-02-220 -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,17
		Gąbin	12-18-1-02-220 -k -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,51
		Gąbin	12-18-1-02-220 -l -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,31
		Gąbin	12-18-1-02-250 -f -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	3,67
		Gąbin	12-18-1-02-250 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00
		Gąbin	12-18-1-02-337 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	1,01
		Gąbin	12-18-1-02-337 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	15,00
		Gąbin	12-18-1-02-337 -d -00	SPY-2-50	spych karp.na odl.50 do 200pni	-----	HA	0,80
		Gąbin	12-18-1-02-337 -k -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,79
		Gąbin	12-18-1-02-337 -k -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00
		Gąbin	12-18-1-02-337 -k -00	SPY-2-50	spych karp.na odl.50 do 200pni	-----	HA	0,60
		Gąbin	12-18-1-02-341 -j -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	2,57
		Gąbin	12-18-1-02-341 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	60,00
		Gąbin	12-18-1-02-341 -j -00	SPY-2-50	spych karp.na odl.50 do 200pni	-----	HA	1,20
	MA-POZ	Gąbin	12-18-1-02-218 -g -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	1	HA	2,00
		Gąbin	12-18-1-02-220 -j -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	1	HA	2,17
		Gąbin	12-18-1-02-220 -k -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,51
		Gąbin	12-18-1-02-220 -l -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,31
		Gąbin	12-18-1-02-194 -d -00	WYK-POGCZ	woryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	13,72

HOD	ODN-GLEB	Gąbin	12-18-1-02-218 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	23,11
		Gąbin	12-18-1-02-250 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	24,40
		Gąbin	12-18-1-02-337 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	3	KMTR	6,70
		Gąbin	12-18-1-02-337 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	3	KMTR	5,30
		Gąbin	12-18-1-02-341 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	3	KMTR	17,10
	ODN-LUK	Gąbin	12-18-1-02-338 -t -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,73
		Gąbin	12-18-1-02-338 -t -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,73
		Gąbin	12-18-1-02-338 -t -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,73
		Gąbin	12-18-1-02-338 -t -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,73
	ODN-ZŁOŻ	Gąbin	12-18-1-02-225 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,06
		Gąbin	12-18-1-02-225 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,33
		Gąbin	12-18-1-02-225 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	5,33
		Gąbin	12-18-1-02-337 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,23
		Gąbin	12-18-1-02-337 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	17,68
		Gąbin	12-18-1-02-337 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,91
		Gąbin	12-18-1-02-337 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	36,00
		Gąbin	12-18-1-02-337 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,16
		Gąbin	12-18-1-02-337 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,35
		Gąbin	12-18-1-02-337 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	3	KMTR	12,39
		Gąbin	12-18-1-02-337 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,23
		Gąbin	12-18-1-02-337 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,68
		Gąbin	12-18-1-02-248 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	27,77
	ODN-ZRB	Gąbin	12-18-1-02-248 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,38
		Gąbin	12-18-1-02-248 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,70
		Gąbin	12-18-1-02-248 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,77
		Gąbin	12-18-1-02-248 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	41,62
		Gąbin	12-18-1-02-248 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	36,00
		Gąbin	12-18-1-02-248 -b -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,26
		Gąbin	12-18-1-02-248 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,94
		Gąbin	12-18-1-02-248 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,86
		Gąbin	12-18-1-02-248 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	27,77
		Gąbin	12-18-1-02-248 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,38
		Gąbin	12-18-1-02-248 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70
		Gąbin	12-18-1-02-248 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,77
		Gąbin	12-18-1-02-338 -s -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	7,51
		Gąbin	12-18-1-02-338 -s -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,17
		Gąbin	12-18-1-02-338 -s -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,17
	PBD-ODN	Gąbin	12-18-1-02-338 -k -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,27
		Gąbin	12-18-1-02-338 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,44
		Gąbin	12-18-1-02-338 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,27
		Gąbin	12-18-1-02-338 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,44
		Gąbin	12-18-1-02-338 -k -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,27
		Gąbin	12-18-1-02-338 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,44
		Gąbin	12-18-1-02-194 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
		Gąbin	12-18-1-02-194 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,18
		Gąbin	12-18-1-02-194 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,29
		Gąbin	12-18-1-02-195 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,14
		Gąbin	12-18-1-02-225 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,18
		Gąbin	12-18-1-02-226 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,42
		Gąbin	12-18-1-02-248 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,38
		Gąbin	12-18-1-02-254 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,21
		Gąbin	12-18-1-02-270 -k -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,05
		Gąbin	12-18-1-02-270 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,25
		Gąbin	12-18-1-02-331 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	15,16
		Gąbin	12-18-1-02-331 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,96
		Gąbin	12-18-1-02-332 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,08

	PIEL	Gąbin	12-18-1-02-332 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,85
		Gąbin	12-18-1-02-332 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		Gąbin	12-18-1-02-333 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	19,90
		Gąbin	12-18-1-02-333 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,05
		Gąbin	12-18-1-02-334 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,21
		Gąbin	12-18-1-02-334 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,73
		Gąbin	12-18-1-02-334 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,35
		Gąbin	12-18-1-02-335 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,60
		Gąbin	12-18-1-02-335 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	9,96
		Gąbin	12-18-1-02-336 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,50
		Gąbin	12-18-1-02-337 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,57
		Gąbin	12-18-1-02-337 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,53
		Gąbin	12-18-1-02-337 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,24
		Gąbin	12-18-1-02-338 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,70
		Gąbin	12-18-1-02-338 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,93
		Gąbin	12-18-1-02-339 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,60
		Gąbin	12-18-1-02-339 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,87
		Gąbin	12-18-1-02-340 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,29
		Gąbin	12-18-1-02-340 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
		Gąbin	12-18-1-02-341 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,85
		Gąbin	12-18-1-02-341 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
		Gąbin	12-18-1-02-341 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,05
		Gąbin	12-18-1-02-341 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,52
		Gąbin	12-18-1-02-341 -o -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,99
		Gąbin	12-18-1-02-341 -r -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,65
		Gąbin	12-18-1-02-341 -s -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,22
	POPR	Gąbin	12-18-1-02-333 -b -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,66
		Gąbin	12-18-1-02-333 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,03
		Gąbin	12-18-1-02-333 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,66
		Gąbin	12-18-1-02-333 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,35
		Gąbin	12-18-1-02-333 -b -01	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	0,66
		Gąbin	12-18-1-02-333 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	2,69
		Gąbin	12-18-1-02-333 -b -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,66
		Gąbin	12-18-1-02-333 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,03
		Gąbin	12-18-1-02-333 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,66
	POPR-WPG	Gąbin	12-18-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,50
		Gąbin	12-18-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,50
		Gąbin	12-18-1-02- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	16,20
		Gąbin	12-18-1-02- - -	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	1	KMTR	0,33
		Gąbin	12-18-1-02- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	9,50
		Gąbin	12-18-1-02- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	6,70
	O-BUDKIS	Gąbin	12-18-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	60,00
		Gąbin	12-18-1-02- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	20,00
	O-GRODZN	Gąbin	12-18-1-02-225 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,96
		Gąbin	12-18-1-02-225 -i -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	4,80
		Gąbin	12-18-1-02-225 -i -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
		Gąbin	12-18-1-02-225 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
		Gąbin	12-18-1-02-248 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,92
		Gąbin	12-18-1-02-248 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	4,60
		Gąbin	12-18-1-02-248 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
		Gąbin	12-18-1-02-270 -k -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,40
		Gąbin	12-18-1-02-270 -k -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,00
		Gąbin	12-18-1-02-270 -k -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	45,00
		Gąbin	12-18-1-02-333 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,30
		Gąbin	12-18-1-02-333 -b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	6,50

OCHRL		Gąbin	12-18-1-02-333 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	140,00
		Gąbin	12-18-1-02-337 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,28
		Gąbin	12-18-1-02-337 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	11,40
		Gąbin	12-18-1-02-337 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	240,00
		Gąbin	12-18-1-02-338 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,76
		Gąbin	12-18-1-02-338 -k -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,80
		Gąbin	12-18-1-02-338 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00
		Gąbin	12-18-1-02-339 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,54
		Gąbin	12-18-1-02-339 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,70
		Gąbin	12-18-1-02-339 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
	O-GRODZR	Gąbin	12-18-1-02-217 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,81
		Gąbin	12-18-1-02-217 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,70
		Gąbin	12-18-1-02-218 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,91
		Gąbin	12-18-1-02-218 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,02
		Gąbin	12-18-1-02-221 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,81
		Gąbin	12-18-1-02-221 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,70
		Gąbin	12-18-1-02-225 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,46
		Gąbin	12-18-1-02-225 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,20
		Gąbin	12-18-1-02-226 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,90
		Gąbin	12-18-1-02-226 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,00
		Gąbin	12-18-1-02-334 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,69
		Gąbin	12-18-1-02-334 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,30
	O-GRODZS	Gąbin	12-18-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	15,00
		Gąbin	12-18-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	25,00
		Gąbin	12-18-1-02- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	30,00
		Gąbin	12-18-1-02- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
	O-KONTRU	Gąbin	12-18-1-02-248 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Gąbin	12-18-1-02-248 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	12,00
		Gąbin	12-18-1-02-248 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00
		Gąbin	12-18-1-02-338 -s -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Gąbin	12-18-1-02-338 -s -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	6,00
		Gąbin	12-18-1-02-338 -s -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00
	O-PROGND	Gąbin	12-18-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
	O-PROGNS	Gąbin	12-18-1-02- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	7,00
	O-REMIZS	Gąbin	12-18-1-02-194 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Gąbin	12-18-1-02-194 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Gąbin	12-18-1-02-194 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	1,00
		Gąbin	12-18-1-02-218 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Gąbin	12-18-1-02-218 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Gąbin	12-18-1-02-218 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	1,00
		Gąbin	12-18-1-02-222 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Gąbin	12-18-1-02-222 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Gąbin	12-18-1-02-222 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	1,00
	O-SMIECI	Gąbin	12-18-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Gąbin	12-18-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	O-SPALGAŁ	Gąbin	12-18-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00
		Gąbin	12-18-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00
	O-ZWWTÓRM	Gąbin	12-18-1-02- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	1,00
		Gąbin	12-18-1-02- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	10,00
		P-INFO	Gąbin	12-18-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H
Gąbin			12-18-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00
P-INNE		Gąbin	12-18-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Gąbin	12-18-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
P-PASYS		Gąbin	12-18-1-02-194 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Gąbin	12-18-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00

OCHRP	P-PORZ	Gąbin	12-18-1-02-194 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,54
		Gąbin	12-18-1-02-194 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,05
		Gąbin	12-18-1-02-194 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,05
		Gąbin	12-18-1-02-218 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30
		Gąbin	12-18-1-02-225 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12
		Gąbin	12-18-1-02-225 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,42
		Gąbin	12-18-1-02-229 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,54
		Gąbin	12-18-1-02-251 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,54
		Gąbin	12-18-1-02-251 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,90
		Gąbin	12-18-1-02-253 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36
		Gąbin	12-18-1-02-253 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,39
		Gąbin	12-18-1-02-254 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,54
		Gąbin	12-18-1-02-254 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,39
	P-POŻAR	Gąbin	12-18-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00
		Gąbin	12-18-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	CP-P	Gąbin	12-18-1-02-341 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Gąbin	12-18-1-02-341 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	IIIA	Gąbin	12-18-1-02-337 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00
		Gąbin	12-18-1-02-337 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
		Gąbin	12-18-1-02-337 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
		Gąbin	12-18-1-02-337 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
	IIIAU	Gąbin	12-18-1-02-341 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	237,00
		Gąbin	12-18-1-02-341 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		Gąbin	12-18-1-02-341 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	237,00
		Gąbin	12-18-1-02-341 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
	PM	Gąbin	12-18-1-02- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
	POZ-P	Gąbin	12-18-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Gąbin	12-18-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	PR	Gąbin	12-18-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
		Gąbin	12-18-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
	PTP	Gąbin	12-18-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	325,00
		Gąbin	12-18-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	325,00
	PTW	Gąbin	12-18-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Gąbin	12-18-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		Gąbin	12-18-1-02-192 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Gąbin	12-18-1-02-192 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		Gąbin	12-18-1-02-194 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
		Gąbin	12-18-1-02-194 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Gąbin	12-18-1-02-194 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
		Gąbin	12-18-1-02-194 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Gąbin	12-18-1-02-195 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00
		Gąbin	12-18-1-02-195 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Gąbin	12-18-1-02-195 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00
		Gąbin	12-18-1-02-195 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Gąbin	12-18-1-02-195 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00
		Gąbin	12-18-1-02-195 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00
		Gąbin	12-18-1-02-195 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00
		Gąbin	12-18-1-02-195 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Gąbin	12-18-1-02-195 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00
		Gąbin	12-18-1-02-195 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		Gąbin	12-18-1-02-220 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		Gąbin	12-18-1-02-220 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00

POZ

TPP

Gąbin	12-18-1-02-223 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00
Gąbin	12-18-1-02-223 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00
Gąbin	12-18-1-02-226 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
Gąbin	12-18-1-02-226 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
Gąbin	12-18-1-02-227 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00
Gąbin	12-18-1-02-227 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00
Gąbin	12-18-1-02-228 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00
Gąbin	12-18-1-02-228 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00
Gąbin	12-18-1-02-229 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00
Gąbin	12-18-1-02-229 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00
Gąbin	12-18-1-02-253 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00
Gąbin	12-18-1-02-253 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00
Gąbin	12-18-1-02-253 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00
Gąbin	12-18-1-02-253 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Gąbin	12-18-1-02-253 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00
Gąbin	12-18-1-02-253 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Gąbin	12-18-1-02-253 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00
Gąbin	12-18-1-02-253 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
Gąbin	12-18-1-02-253 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00
Gąbin	12-18-1-02-253 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
Gąbin	12-18-1-02-253 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
Gąbin	12-18-1-02-253 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Gąbin	12-18-1-02-253 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
Gąbin	12-18-1-02-253 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	332,00

Gąbin	12-18-1-02-254 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	332,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00
Gąbin	12-18-1-02-254 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Gąbin	12-18-1-02-336 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	209,00
Gąbin	12-18-1-02-336 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	209,00
Gąbin	12-18-1-02-337 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
Gąbin	12-18-1-02-337 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
Gąbin	12-18-1-02-337 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
Gąbin	12-18-1-02-337 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
Gąbin	12-18-1-02-338 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
Gąbin	12-18-1-02-338 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
Gąbin	12-18-1-02-338 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
Gąbin	12-18-1-02-338 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
Gąbin	12-18-1-02-339 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
Gąbin	12-18-1-02-339 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
Gąbin	12-18-1-02-339 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00
Gąbin	12-18-1-02-339 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00
Gąbin	12-18-1-02-339 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
Gąbin	12-18-1-02-339 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
Gąbin	12-18-1-02-339 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
Gąbin	12-18-1-02-339 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
Gąbin	12-18-1-02-340 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Gąbin	12-18-1-02-340 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Gąbin	12-18-1-02-340 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
Gąbin	12-18-1-02-340 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
Gąbin	12-18-1-02-341 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
Gąbin	12-18-1-02-341 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
Gąbin	12-18-1-02-341 -r -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00
Gąbin	12-18-1-02-341 -r -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00
Gąbin	12-18-1-02-341 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
Gąbin	12-18-1-02-341 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
Gąbin	12-18-1-02-194 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
Gąbin	12-18-1-02-194 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
Gąbin	12-18-1-02-194 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00
Gąbin	12-18-1-02-194 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00
Gąbin	12-18-1-02-195 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
Gąbin	12-18-1-02-195 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
Gąbin	12-18-1-02-222 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
Gąbin	12-18-1-02-222 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
Gąbin	12-18-1-02-222 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00
Gąbin	12-18-1-02-222 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00
Gąbin	12-18-1-02-222 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
Gąbin	12-18-1-02-222 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
Gąbin	12-18-1-02-223 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00

	TWP	Gąbin	12-18-1-02-223 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Gąbin	12-18-1-02-223 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Gąbin	12-18-1-02-223 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Gąbin	12-18-1-02-223 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Gąbin	12-18-1-02-223 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Gąbin	12-18-1-02-225 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00
		Gąbin	12-18-1-02-225 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00
		Gąbin	12-18-1-02-225 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Gąbin	12-18-1-02-225 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Gąbin	12-18-1-02-339 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Gąbin	12-18-1-02-339 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Gąbin	12-18-1-02-340 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Gąbin	12-18-1-02-340 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		Gąbin	12-18-1-02-341 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Gąbin	12-18-1-02-341 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
UBOCP	CHOINKIL	Gąbin	12-18-1-02-195 -w -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Gąbin	12-18-1-02-195 -w -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
UTRZ	UT-PARK	Gąbin	12-18-1-02-195 -t -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Gąbin	12-18-1-02-195 -t -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Gąbin	12-18-1-02-195 -t -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Gąbin	12-18-1-02-195 -t -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00

**Pakiet: 20**

Dział	Grupa czynnn.	Leśnictwo/Szkółka/l nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-345 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,19
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-345 -d -99	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	3	HA	1,16
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-348 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	3,00
	CP	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-348 -a -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	0,18
	CW	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-336 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	4,15
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-342 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,83
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-343 -h -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,20
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-348 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,40
	MA-PORZ	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-343 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-343 -b -00	WPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,30
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-343 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,30
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-346 -c -00	WPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,92
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-346 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,92
	MA-POZ	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-335 -h -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	1,55
	ODN-IIP	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-335 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-335 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-335 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-335 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-335 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	10,00

HOD		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-335 -h -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	1,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-335 -h -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	2	KMTR	10,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-335 -h -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	2	TSZT	1,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-335 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00
	ODN-ZŁOŻ	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-345 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,80
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-345 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,70
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-345 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	7,68
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-345 -d -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,40
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-345 -d -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,49
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-345 -d -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	7,48
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-348 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	37,54
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-348 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,80
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-348 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	19,35
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-348 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	19,36
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-348 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-348 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	34,54
	PIEL	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-335 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,55
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-335 -h -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	1,55
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-335 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,55
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-337 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-337 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,40
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-338 -d -05	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,06
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-338 -d -05	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,06
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-340 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,80
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-342 -f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,40
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-342 -f -99	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	1,05
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-342 -f -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,40
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-343 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,33
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-343 -k -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-346 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,92
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-346 -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	4,92
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-346 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	4,92
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-347 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,55
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-347 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,50
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-347 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,26
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-347 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,26
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-347 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,26

		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-347 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,35
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-347 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,45
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-347 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,50
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-347 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,70
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-347 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,35
	PIEL-POZ	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-338 -d -05	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	7,00
	POPR	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-338 -d -05	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,70
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-338 -d -05	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,70
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-338 -d -05	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70
	POPR-WPG	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,60
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	0,60
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	4,20
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	4,20
OCHRL	O-GRODZN	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-335 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,54
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-335 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	7,70
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-335 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	180,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-345 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,88
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-345 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-345 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-345 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	4,40
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-345 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-345 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-345 -d -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,70
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-345 -d -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	3,50
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-345 -d -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-348 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,60
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-348 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-348 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	200,00
	O-GRODZS	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	12,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
	O-SMIECI	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	IIIA11	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-346 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	637,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-346 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00

POZ	IIIIC	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-346 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	637,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-346 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00
	IIIBU	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-343 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	867,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-343 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	218,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-343 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	867,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-343 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	218,00
	PM	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
	POZ-P	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00
	PR	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00
	PTP	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
	PTW	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
	TPP	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-337 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-337 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-337 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-337 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-337 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-337 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-342 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-342 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-342 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	81,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-342 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-342 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-342 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-342 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-342 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-342 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-342 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-342 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-342 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-342 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-342 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-345 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-345 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00

		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-347 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-347 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-349 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-349 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00
	TWP	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-337 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-337 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00
UBOCP	CHOINKIPL	SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-338 -d -05	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00
		SZKÓŁKA ŻARCZYN	12-18-3-20-338 -d -05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00

**Pakiet: 21**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
NAS	N-CHŁODN	N-CTWO	12-18- - - -	TERMO-NAS	Wykonanie termoterapii żółędzi	1	KG	7700,00
	N-NASIONA	N-CTWO	12-18- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	300,00
	N-ZNGOSP	N-CTWO	12-18-3-14-315-c-00 , 12-18-3-14-323-c-00, 12-18-2-08-60-i-00	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	250,00
		N-CTWO	12-18-1-04-199-d	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	1	KG	25,00
		N-CTWO	12-18-3-14-325 -a, b 12- 18-3-14-320 -c 12-18- 2-10-5 -h 12-18-2- 10-13 -b, c 12-18-2- 10-4 -f, g 12-18-3- 14-319 -g 12-18-1- 07-305 -c 12-18-2- 13-199 -j 12-18-2- 13-199 -a 12-18- 2-13-182 -d 12- 18-2-13-181 -c	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	7700,00
		N-CTWO	12-18-2-08-60-d-00	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	1	KG	25,00
	N-ZNPOZ	N-CTWO	12-18-2-11-220-c-00, 12-18-2-11-221-b-00	ZB-NASCZR	zbiór nasion czereśni	1	KG	12,00
		N-CTWO	12-18-3-14-323-b-00	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	1	KG	40,00
		N-CTWO	12-18-1-07-320-k-00, 12-	ZB-NASKLJ	zbiór nasion KL, JW	1	KG	129,00
		N-CTWO	12-18-1- - - -	ZB-NASM	zbiór nasion mięsistnych JB,GR	1	KG	2,00
		N-CTWO	12-18-1- - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	27,50
		N-CTWO	12-18-1- - - -	ZB-NASŚLA	zbiór nasion śliwy ałyczcy	1	KG	18,00
		N-CTWO	12-18-1- - - -	ZB-NASWZ	Zbiór nasion wiazu	1	KG	11,00
	N-ZSGOSP	Tupadły	12-18-2-13-179 -j -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	400,00
	SEL-ZPN	Dziewierzewo	12-18-3-14-293 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-293 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	104,00
		Dziewierzewo	12-18-3-14-293 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	17,44
	O-SLOCHRC	LEŚNA	01-02-22/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	AR	70,00
		LEŚNA	01-02-22/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	AR	90,00
		LEŚNA	01-02-22/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	AR	100,00
		LEŚNA	01-03-22/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	AR	66,00
		LEŚNA	01-06-22/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	AR	70,00
		LEŚNA	01-06-22/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	AR	32,00
		LEŚNA	01-06-22/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	AR	60,00
		LEŚNA	01-07-22/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	AR	60,00
		LEŚNA	01-09-22/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	AR	55,00

	LEŚNA	01-09-22/03	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	AR	11,00
SL-DESZCZ	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
SL_NAW	LEŚNA	01- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	4800,00
	LEŚNA	01- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	1	AR	4000,00
	LEŚNA	01- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	840,00
	LEŚNA	01- - /	SIEW-NC	rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó	1	AR	4,20
	LEŚNA	01-02- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	239,50
SL_PIEL	LEŚNA	01-02- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	239,50
	LEŚNA	01-02- /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	239,50
	LEŚNA	01-02-22/01	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	210,00
	LEŚNA	01-02-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	280,00
	LEŚNA	01-02-22/02	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	360,00
	LEŚNA	01-02-22/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	225,00
	LEŚNA	01-02-22/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	100,00
	LEŚNA	01-02-22/03	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	300,00
	LEŚNA	01-02-22/03	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	150,00
	LEŚNA	01-02-22/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	500,00
	LEŚNA	01-02-22/04	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	35,00
	LEŚNA	01-03-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	60,00
	LEŚNA	01-03-22/02	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	40,00
	LEŚNA	01-03-22/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	25,00
	LEŚNA	01-03-22/03	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	150,00
	LEŚNA	01-03-22/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	125,00
	LEŚNA	01-03-22/04	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	105,00
	LEŚNA	01-03-22/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	105,00
	LEŚNA	01-03-22/05	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	30,00
	LEŚNA	01-03-22/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	30,00
	LEŚNA	01-03-22/06	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	66,00
	LEŚNA	01-03-22/06	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	264,00
	LEŚNA	01-03-22/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	264,00
	LEŚNA	01-05-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	120,00
	LEŚNA	01-05-22/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	86,00
	LEŚNA	01-05-22/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	28,00
	LEŚNA	01-06-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	35,00
	LEŚNA	01-06-22/01	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	280,00
	LEŚNA	01-06-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	350,00
	LEŚNA	01-06-22/02	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	80,00
	LEŚNA	01-06-22/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	80,00
	LEŚNA	01-06-22/03	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	240,00
	LEŚNA	01-06-22/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	150,00
	LEŚNA	01-06-22/04	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	54,00
	LEŚNA	01-06-22/04	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	135,00
	LEŚNA	01-06-22/04	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	81,00
	LEŚNA	01-06-22/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	270,00
	LEŚNA	01-07-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	72,00
	LEŚNA	01-07-22/01	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	180,00
	LEŚNA	01-07-22/01	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	108,00
	LEŚNA	01-07-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	360,00
	LEŚNA	01-07-22/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	60,00
	LEŚNA	01-07-22/02	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	150,00
	LEŚNA	01-07-22/02	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	90,00
	LEŚNA	01-07-22/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	330,00
	LEŚNA	01-08-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	132,00
	LEŚNA	01-08-22/01	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	330,00

	LEŚNA	01-08-22/01	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	198,00
	LEŚNA	01-08-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	660,00
	LEŚNA	01-08-22/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	24,00
	LEŚNA	01-08-22/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	30,00
	LEŚNA	01-08-22/02	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	18,00
	LEŚNA	01-08-22/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	60,00
	LEŚNA	01-08-22/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	24,00
	LEŚNA	01-08-22/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	30,00
	LEŚNA	01-08-22/03	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	18,00
	LEŚNA	01-08-22/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	60,00
	LEŚNA	01-09-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	55,00
	LEŚNA	01-09-22/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	137,50
	LEŚNA	01-09-22/01	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	82,50
	LEŚNA	01-09-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	275,00
	LEŚNA	01-09-22/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	56,00
	LEŚNA	01-09-22/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	40,00
	LEŚNA	01-09-22/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	27,50
	LEŚNA	01-09-22/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	27,50
	LEŚNA	01-10-22/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	240,00
	LEŚNA	01-10-22/01	PRZER-NAS	Przerywanie nadmiarów siewów	1	AR	40,00
	LEŚNA	01-10-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	240,00
	LEŚNA	01-11-22/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	30,00
	LEŚNA	01-11-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	30,00
	LEŚNA	01-11-22/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00
	LEŚNA	01-11-22/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	20,00
	LEŚNA	01-11-22/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	12,00
	LEŚNA	01-11-22/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	30,00
	LEŚNA	01-11-22/03	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	18,00
	LEŚNA	01-11-22/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	42,00
	LEŚNA	01-11-22/04	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	24,00
	LEŚNA	01-11-22/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	30,00
	LEŚNA	01-11-22/04	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	18,00
	LEŚNA	01-11-22/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	60,00
	LEŚNA	01-11-22/05	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,00
	LEŚNA	01-11-22/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,00
	LEŚNA	01-11-22/05	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	6,00
	LEŚNA	01-11-22/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	20,00
	LEŚNA	01-11-22/06	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	124,00
	LEŚNA	01-11-22/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	155,00
	LEŚNA	01-11-22/06	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	93,00
	LEŚNA	01-11-22/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	310,00
SL-PODC	LEŚNA	01-02-22/01	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	70,00
	LEŚNA	01-02-22/02	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	90,00
	LEŚNA	01-03-22/02	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	10,00
	LEŚNA	01-03-22/06	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	66,00
	LEŚNA	01-06-22/01	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	70,00
	LEŚNA	01-06-22/02	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	32,00
	LEŚNA	01-06-22/03	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	60,00
	LEŚNA	01-09-22/01	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	55,00
	LEŚNA	01-10-22/01	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	80,00
	LEŚNA	01-11-22/01	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	10,00
SL_POZ	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	200,00
	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	800,00
	LEŚNA	01- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	80,00
SL-UGÓRC	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	676,00
	LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	676,00

SZKL

SL_UGÓRZ	LEŚNA	01- - /	ORKAN	cięcie zielonek orkanem	1	AR	169,00
	LEŚNA	01- - /	SIEW-C	mech. wysiew nasion na ug.ziel	1	AR	169,00
SL_UPR	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	3802,50
	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	850,00
	LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	1320,00
	LEŚNA	01- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	850,00
	LEŚNA	01- - /	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	1700,00
	LEŚNA	01- - /	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	1	AR	512,50
	LEŚNA	01- - /	WYW-GRZ	Formowanie grzędy siewnej	1	AR	512,50
SL_WIEL	LEŚNA	01-02- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	239,50
	LEŚNA	01-02- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	239,50
	LEŚNA	01-02- /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	239,50
	LEŚNA	01-03-22/03	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
	LEŚNA	01-03-22/03	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	81,00
	LEŚNA	01-03-22/04	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
	LEŚNA	01-03-22/04	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	21,00
	LEŚNA	01-03-22/05	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	LEŚNA	01-03-22/05	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	25,00
	LEŚNA	01-09-22/02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	LEŚNA	01-09-22/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	LEŚNA	01-09-22/02	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	35,00
	LEŚNA	01-09-22/03	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
	LEŚNA	01-09-22/03	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	25,00
SL-WYJM	LEŚNA	01- - /	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	925,00
	LEŚNA	01- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	765,10
	LEŚNA	01- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	417,50
	LEŚNA	01- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1430,70
	LEŚNA	01- - /	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,50
	LEŚNA	01- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	1017,50
	LEŚNA	01- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1I liśc.	1	TSZT	841,60
	LEŚNA	01- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2I igl.	1	TSZT	459,50
	LEŚNA	01- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2I liś	1	TSZT	1573,80
	LEŚNA	01- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4I igl.	1	TSZT	6,00
	LEŚNA	01- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	525,00
	LEŚNA	01- - /	WYJ-1IR	ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz	1	TSZT	1017,50
	LEŚNA	01- - /	WYJ-1LR	ręcz.wyj.1lat.liś.bezsort,licz	1	TSZT	841,60
	LEŚNA	01- - /	WYJ-2IR	ręcz.wyj.2-3I.igl.bezsort,licz	1	TSZT	459,50
	LEŚNA	01- - /	WYJ-2LR	ręcz.wyj.2-3I.liś.bezsort,licz	1	TSZT	1573,80
	LEŚNA	01- - /	WYJ-4IR	ręcz.wyj.4-5I.igl.bezsort,licz	1	TSZT	6,00
	LEŚNA	01- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	425,00
	LEŚNA	01- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1850,00
	LEŚNA	01- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1530,20
	LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	835,00
	LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2861,40
	LEŚNA	01- - /	ZAŁ-4IL	załad.4-5I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,00
	LEŚNA	01- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek na szkółkach	1	TSZT	925,00
	LEŚNA	01- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek na szkółkach	1	TSZT	417,50
	LEŚNA	01- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	50,00
	LEŚNA	01-02- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	239,50
	LEŚNA	01-02- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	239,50
	LEŚNA	01-02- /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	239,50
	LEŚNA	01-02-22/03	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	LEŚNA	01-02-22/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	50,00
	LEŚNA	01-02-22/04	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	35,00
	LEŚNA	01-03-22/06	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00

SL_WYS	LEŚNA	01-03-22/06	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	33,00
	LEŚNA	01-05-22/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	LEŚNA	01-05-22/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	60,00
	LEŚNA	01-05-22/02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
	LEŚNA	01-05-22/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	LEŚNA	01-05-22/02	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	43,00
	LEŚNA	01-05-22/03	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
	LEŚNA	01-05-22/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	LEŚNA	01-05-22/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	14,00
	LEŚNA	01-06-22/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
	LEŚNA	01-06-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	LEŚNA	01-06-22/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	35,00
	LEŚNA	01-06-22/04	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
	LEŚNA	01-06-22/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	LEŚNA	01-06-22/04	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	27,00
	LEŚNA	01-07-22/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
	LEŚNA	01-07-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	LEŚNA	01-07-22/01	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	36,00
	LEŚNA	01-08-22/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	LEŚNA	01-08-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
	LEŚNA	01-08-22/01	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	66,00
	LEŚNA	01-08-22/02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	LEŚNA	01-08-22/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	LEŚNA	01-08-22/02	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	6,00
	LEŚNA	01-08-22/03	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	LEŚNA	01-08-22/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	LEŚNA	01-08-22/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	6,00
	LEŚNA	01-09-22/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	LEŚNA	01-09-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	LEŚNA	01-09-22/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	27,50
	LEŚNA	01-11-22/03	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	LEŚNA	01-11-22/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
	LEŚNA	01-11-22/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	6,00
	LEŚNA	01-11-22/04	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	LEŚNA	01-11-22/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	LEŚNA	01-11-22/04	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	6,00
	LEŚNA	01-11-22/05	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	LEŚNA	01-11-22/05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
	LEŚNA	01-11-22/05	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,00
SL-ZWGRZC	LEŚNA	01-02-22/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	AR	450,00
	LEŚNA	01-02-22/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	AR	500,00
	LEŚNA	01-03-22/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	AR	125,00
	LEŚNA	01-03-22/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	AR	330,00
	LEŚNA	01-06-22/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	AR	350,00
	LEŚNA	01-06-22/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	AR	300,00
	LEŚNA	01-06-22/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	AR	270,00
	LEŚNA	01-07-22/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	AR	360,00
	LEŚNA	01-07-22/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	AR	300,00
	LEŚNA	01-08-22/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	AR	660,00
	LEŚNA	01-08-22/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	AR	66,00
	LEŚNA	01-08-22/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	AR	60,00
	LEŚNA	01-09-22/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	AR	275,00
	LEŚNA	01-10-22/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	AR	400,00
	LEŚNA	01-11-22/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	AR	60,00
	LEŚNA	01-11-22/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	AR	20,00
	LEŚNA	01-11-22/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	AR	310,00

SL-ZWGRZM	LEŚNA	01-02-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	210,00
	LEŚNA	01-03-22/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	LEŚNA	01-03-22/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00
	LEŚNA	01-06-22/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	162,00
	LEŚNA	01-07-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	216,00
	LEŚNA	01-08-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	396,00
	LEŚNA	01-08-22/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	36,00
	LEŚNA	01-08-22/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	36,00
	LEŚNA	01-10-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	240,00
	LEŚNA	01-11-22/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	36,00
	LEŚNA	01-11-22/05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00

**Pakiet: 3**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Jaktórka	12-18-1-03-23 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,81
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	3	HA	0,54
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,54
		Jaktórka	12-18-1-03-26 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,81
		Jaktórka	12-18-1-03-32 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,08
		Jaktórka	12-18-1-03-32 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,10
		Jaktórka	12-18-1-03-34 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,88
	CP	Jaktórka	12-18-1-03-24 -m -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	5,44
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -o -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,48
		Jaktórka	12-18-1-03-25 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,07
		Jaktórka	12-18-1-03-25 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	0,77
		Jaktórka	12-18-1-03-25 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	0,20
		Jaktórka	12-18-1-03-28 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,36
		Jaktórka	12-18-1-03-2 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	10,76
		Jaktórka	12-18-1-03-31 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,14
		Jaktórka	12-18-1-03-31 -n -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,99
		Jaktórka	12-18-1-03-32 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,53
		Jaktórka	12-18-1-03-5 -o -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,19
	CW	Jaktórka	12-18-1-03-22 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	2,35
		Jaktórka	12-18-1-03-22 -l -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	3,63
		Jaktórka	12-18-1-03-26 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	4	HA	2,12
		Jaktórka	12-18-1-03-42 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	3,51
	MA-PORZ	Jaktórka	12-18-1-03-23 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,81
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,54
		Jaktórka	12-18-1-03-32 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,08
		Jaktórka	12-18-1-03-32 -i -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,10
		Jaktórka	12-18-1-03-34 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,88
	MA-POZ	Jaktórka	12-18-1-03-16 -f -01	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-16 -f -01	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	3	HA	1,12
		Jaktórka	12-18-1-03-16 -f -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-16 -f -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	0,12
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -c -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -c -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	2	HA	3,54
	ODN-GLEB	Jaktórka	12-18-1-03-22 -l -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	24,24
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	23,58
		Jaktórka	12-18-1-03-42 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	23,58
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -s -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,03
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -s -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,66
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -s -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,69
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -s -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00

HOD	ODN-LUK	Jaktórka	12-18-1-03-24 -s -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,03
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -s -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,66
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -s -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,66
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -s -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,03
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -s -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,66
	ODN-ZŁOŻ	Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,98
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,07
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,76
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,81
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	56,00
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,78
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,47
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	3,60
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,98
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,07
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,76
		Jaktórka	12-18-1-03-26 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,98
		Jaktórka	12-18-1-03-26 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,58
		Jaktórka	12-18-1-03-26 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	12,05
	ODN-ZRB	Jaktórka	12-18-1-03-23 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,82
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,15
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	5,39
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,51
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,47
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,08
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,28
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,34
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	36,00
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,38
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,47
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,56
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,51
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,47
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,08
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,28
		Jaktórka	12-18-1-03-48 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,13
		Jaktórka	12-18-1-03-48 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,85
		Jaktórka	12-18-1-03-48 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,98
		Jaktórka	12-18-1-03-19 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,08
		Jaktórka	12-18-1-03-24A -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		Jaktórka	12-18-1-03-24A -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-25 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,06
		Jaktórka	12-18-1-03-25 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,10
		Jaktórka	12-18-1-03-27 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,64
		Jaktórka	12-18-1-03-27 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
		Jaktórka	12-18-1-03-27 -n -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10
		Jaktórka	12-18-1-03-2A -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
		Jaktórka	12-18-1-03-2A -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-2B -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,16
		Jaktórka	12-18-1-03-35 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30

	PIEL	Jaktórka	12-18-1-03-35 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,35
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,68
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-42 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
		Jaktórka	12-18-1-03-42 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-47 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-47 -p -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-48 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,33
		Jaktórka	12-18-1-03-48 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
		Jaktórka	12-18-1-03-48 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,32
		Jaktórka	12-18-1-03-48 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-59 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,05
		Jaktórka	12-18-1-03-59 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10
		Jaktórka	12-18-1-03-5A -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
		Jaktórka	12-18-1-03-5A -r -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,40
		Jaktórka	12-18-1-03-5A -t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,52
		Jaktórka	12-18-1-03-5A -t -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-60 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		Jaktórka	12-18-1-03-60 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-61 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
		Jaktórka	12-18-1-03-61 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
		Jaktórka	12-18-1-03-62 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-62 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,01
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,17
	POPR	Jaktórka	12-18-1-03-19 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,36
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,12
		Jaktórka	12-18-1-03-26 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,20
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,31
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,21
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,57
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	2	TSZT	0,05
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,84
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,31
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,21
		Jaktórka	12-18-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
	POPR-WPG	Jaktórka	12-18-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	4,00
		Jaktórka	12-18-1-03- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	4,00
		Jaktórka	12-18-1-03- - -					
	O-BUDKIN	Jaktórka	12-18-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00
		Jaktórka	12-18-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	100,00
	O-BUDKIS	Jaktórka	12-18-1-03- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	20,00
		Jaktórka	12-18-1-03- - -					
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,80
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	4,00
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
		Jaktórka	12-18-1-03-26 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,72

OCHRL	O-GRODZN	Jaktórka	12-18-1-03-26 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	8,60
		Jaktórka	12-18-1-03-26 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	162,00
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,16
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,80
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	22,00
		Jaktórka	12-18-1-03-48 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,30
		Jaktórka	12-18-1-03-48 -k -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,50
		Jaktórka	12-18-1-03-48 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	45,00
	O-GRODZR	Jaktórka	12-18-1-03-20 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,69
		Jaktórka	12-18-1-03-20 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,30
	O-GRODZS	Jaktórka	12-18-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	18,00
		Jaktórka	12-18-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00
		Jaktórka	12-18-1-03- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
		Jaktórka	12-18-1-03- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
	O-KONTRU	Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	14,00
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00
		Jaktórka	12-18-1-03-46 -x -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-46 -x -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	12,00
		Jaktórka	12-18-1-03-46 -x -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00
		Jaktórka	12-18-1-03-47 -p -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-47 -p -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	26,00
		Jaktórka	12-18-1-03-47 -p -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	26,00
		Jaktórka	12-18-1-03-48 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-48 -k -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	8,00
		Jaktórka	12-18-1-03-48 -k -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00
	O-PROGND	Jaktórka	12-18-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	O-PROGNŚ	Jaktórka	12-18-1-03- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	17,00
	O-REMIZS	Jaktórka	12-18-1-03-19 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-19 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Jaktórka	12-18-1-03-19 -l -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,20
		Jaktórka	12-18-1-03-19 -l -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00
		Jaktórka	12-18-1-03-26 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-26 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Jaktórka	12-18-1-03-31 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-31 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Jaktórka	12-18-1-03-31 -l -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,20
		Jaktórka	12-18-1-03-31 -l -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00
		Jaktórka	12-18-1-03-35 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-35 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Jaktórka	12-18-1-03-35 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,20
		Jaktórka	12-18-1-03-35 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00
		Jaktórka	12-18-1-03-59 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-59 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Jaktórka	12-18-1-03-59 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,20
		Jaktórka	12-18-1-03-59 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00
	O-SMIECI	Jaktórka	12-18-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Jaktórka	12-18-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00
	O-ZGRYZC	Jaktórka	12-18-1-03-24A -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-24A -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,40
	O-ZWRYJK	Jaktórka	12-18-1-03-46 -x -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-46 -x -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	6,00
		Jaktórka	12-18-1-03-46 -x -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00
	O-ZWWTÓRM	Jaktórka	12-18-1-03- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszczy. kory	1	H	5,00

		Jaktórka	12-18-1-03-	- -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	10,00
OCHRP	P-INFO	Jaktórka	12-18-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Jaktórka	12-18-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	28,00
	P-INNE	Jaktórka	12-18-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	2	H	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	P-PASYS	Jaktórka	12-18-1-03-32	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-32	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Jaktórka	12-18-1-03-32	-d -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,08
		Jaktórka	12-18-1-03-36	-h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-36	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Jaktórka	12-18-1-03-36	-h -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,10
		Jaktórka	12-18-1-03-59	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-59	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Jaktórka	12-18-1-03-59	-a -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,07
	P-PORZ	Jaktórka	12-18-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	333,00
		Jaktórka	12-18-1-03-14	-c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,80
		Jaktórka	12-18-1-03-18	-g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,37
		Jaktórka	12-18-1-03-18	-i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,17
		Jaktórka	12-18-1-03-31	-a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,37
		Jaktórka	12-18-1-03-31	-j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18
		Jaktórka	12-18-1-03-34	-i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,39
		Jaktórka	12-18-1-03-36	-j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,56
		Jaktórka	12-18-1-03-46	-c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,22
		Jaktórka	12-18-1-03-58	-f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30
		Jaktórka	12-18-1-03-58	-g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,29
	P-POŻAR	Jaktórka	12-18-1-03-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	UT-WODA	Jaktórka	12-18-1-03-14	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-14	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	CP-P	Jaktórka	12-18-1-03-24	-m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Jaktórka	12-18-1-03-24	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Jaktórka	12-18-1-03-24	-o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-24	-o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	IB	Jaktórka	12-18-1-03-23	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Jaktórka	12-18-1-03-23	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
	IIA	Jaktórka	12-18-1-03-43	-k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00
		Jaktórka	12-18-1-03-43	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Jaktórka	12-18-1-03-43	-k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00
		Jaktórka	12-18-1-03-43	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	IIBU	Jaktórka	12-18-1-03-23	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00
		Jaktórka	12-18-1-03-23	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00
	IIIAU	Jaktórka	12-18-1-03-26	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	204,00
		Jaktórka	12-18-1-03-26	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	204,00
	IIIBU	Jaktórka	12-18-1-03-15	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	391,00
		Jaktórka	12-18-1-03-15	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	391,00
	PM	Jaktórka	12-18-1-03-	- -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
	POZ-P	Jaktórka	12-18-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Jaktórka	12-18-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	PR	Jaktórka	12-18-1-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
		Jaktórka	12-18-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
	PTP	Jaktórka	12-18-1-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	480,00
		Jaktórka	12-18-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	480,00
	PTW	Jaktórka	12-18-1-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Jaktórka	12-18-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00

POZ

TPP

Jaktórka	12-18-1-03-14 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	422,00
Jaktórka	12-18-1-03-14 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
Jaktórka	12-18-1-03-14 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	422,00
Jaktórka	12-18-1-03-14 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
Jaktórka	12-18-1-03-14 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	7,00
Jaktórka	12-18-1-03-14 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Jaktórka	12-18-1-03-14 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	7,00
Jaktórka	12-18-1-03-14 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Jaktórka	12-18-1-03-14 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	17,00
Jaktórka	12-18-1-03-14 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	17,00
Jaktórka	12-18-1-03-16 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	510,00
Jaktórka	12-18-1-03-16 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
Jaktórka	12-18-1-03-16 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	510,00
Jaktórka	12-18-1-03-16 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Jaktórka	12-18-1-03-19 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
Jaktórka	12-18-1-03-19 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
Jaktórka	12-18-1-03-20 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
Jaktórka	12-18-1-03-20 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00
Jaktórka	12-18-1-03-22 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
Jaktórka	12-18-1-03-22 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
Jaktórka	12-18-1-03-22 -l -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Jaktórka	12-18-1-03-22 -l -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Jaktórka	12-18-1-03-24 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
Jaktórka	12-18-1-03-24 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
Jaktórka	12-18-1-03-29 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
Jaktórka	12-18-1-03-29 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
Jaktórka	12-18-1-03-2B -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
Jaktórka	12-18-1-03-2B -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
Jaktórka	12-18-1-03-31 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00
Jaktórka	12-18-1-03-31 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
Jaktórka	12-18-1-03-31 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00
Jaktórka	12-18-1-03-31 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
Jaktórka	12-18-1-03-31 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00
Jaktórka	12-18-1-03-31 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Jaktórka	12-18-1-03-31 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00
Jaktórka	12-18-1-03-31 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Jaktórka	12-18-1-03-31 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00
Jaktórka	12-18-1-03-31 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00

Jaktórka	12-18-1-03-31 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00
Jaktórka	12-18-1-03-31 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Jaktórka	12-18-1-03-33 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
Jaktórka	12-18-1-03-33 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
Jaktórka	12-18-1-03-33 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
Jaktórka	12-18-1-03-33 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
Jaktórka	12-18-1-03-36 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
Jaktórka	12-18-1-03-36 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Jaktórka	12-18-1-03-3 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
Jaktórka	12-18-1-03-3 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
Jaktórka	12-18-1-03-44 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	302,00
Jaktórka	12-18-1-03-44 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
Jaktórka	12-18-1-03-44 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	302,00
Jaktórka	12-18-1-03-44 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
Jaktórka	12-18-1-03-45 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	404,00
Jaktórka	12-18-1-03-45 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
Jaktórka	12-18-1-03-45 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	404,00
Jaktórka	12-18-1-03-45 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
Jaktórka	12-18-1-03-45 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	19,00
Jaktórka	12-18-1-03-45 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Jaktórka	12-18-1-03-45 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	19,00
Jaktórka	12-18-1-03-45 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Jaktórka	12-18-1-03-46 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
Jaktórka	12-18-1-03-46 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
Jaktórka	12-18-1-03-46 -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Jaktórka	12-18-1-03-46 -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Jaktórka	12-18-1-03-47 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00
Jaktórka	12-18-1-03-47 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
Jaktórka	12-18-1-03-47 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00
Jaktórka	12-18-1-03-47 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
Jaktórka	12-18-1-03-5A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Jaktórka	12-18-1-03-5A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Jaktórka	12-18-1-03-5A -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Jaktórka	12-18-1-03-5A -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Jaktórka	12-18-1-03-5 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
Jaktórka	12-18-1-03-5 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
Jaktórka	12-18-1-03-5 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
Jaktórka	12-18-1-03-5 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
Jaktórka	12-18-1-03-11 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	329,00
Jaktórka	12-18-1-03-11 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	329,00

	TWP	Jaktórka	12-18-1-03-12 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		Jaktórka	12-18-1-03-12 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		Jaktórka	12-18-1-03-2B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Jaktórka	12-18-1-03-2B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Jaktórka	12-18-1-03-2 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00
		Jaktórka	12-18-1-03-2 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00
		Jaktórka	12-18-1-03-37 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Jaktórka	12-18-1-03-37 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		Jaktórka	12-18-1-03-38 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Jaktórka	12-18-1-03-38 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Jaktórka	12-18-1-03-3 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Jaktórka	12-18-1-03-3 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Jaktórka	12-18-1-03-3 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
		Jaktórka	12-18-1-03-3 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
		Jaktórka	12-18-1-03-5A -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Jaktórka	12-18-1-03-5A -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Jaktórka	12-18-1-03-5 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
		Jaktórka	12-18-1-03-5 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00
UTRZ	UT-PARK	Jaktórka	12-18-1-03-32 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-32 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Jaktórka	12-18-1-03-32 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Jaktórka	12-18-1-03-32 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Jaktórka	12-18-1-03-59 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-59 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Jaktórka	12-18-1-03-59 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Jaktórka	12-18-1-03-59 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
ZAD	Z-POZ	Jaktórka	12-18-1-03-46 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Jaktórka	12-18-1-03-46 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00

**Pakiet: 4**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Kowalewo	12-18-1-04-154 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,12
		Kowalewo	12-18-1-04-82 -d -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,46
	CP	Kowalewo	12-18-1-04-117 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,99
		Kowalewo	12-18-1-04-155 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,00
		Kowalewo	12-18-1-04-156 -h -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,25
		Kowalewo	12-18-1-04-66A -o -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,06
		Kowalewo	12-18-1-04-84 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,70
	CW	Kowalewo	12-18-1-04-121 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,50
		Kowalewo	12-18-1-04-122 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,50
		Kowalewo	12-18-1-04-122 -d -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00
		Kowalewo	12-18-1-04-126 -w -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,85
		Kowalewo	12-18-1-04-158 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,20
		Kowalewo	12-18-1-04-158 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,50
		Kowalewo	12-18-1-04-196 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,00
		Kowalewo	12-18-1-04-201 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,28
		Kowalewo	12-18-1-04-64 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,50
		Kowalewo	12-18-1-04-66A -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,59
		Kowalewo	12-18-1-04-66A -j -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00

MA-PORZ	Kowalewo	12-18-1-04-154 -d -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,12
	Kowalewo	12-18-1-04-82 -d -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,46
MA-POZ	Kowalewo	12-18-1-04-154 -d -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00
	Kowalewo	12-18-1-04-154 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,00
	Kowalewo	12-18-1-04-82 -d -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00
	Kowalewo	12-18-1-04-82 -d -99	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	3	HA	3,46
ODN-GLEB	Kowalewo	12-18-1-04-82 -d -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	23,07
ODN-IIP	Kowalewo	12-18-1-04-152 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,16
	Kowalewo	12-18-1-04-152 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,58
	Kowalewo	12-18-1-04-152 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,74
	Kowalewo	12-18-1-04-152 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Kowalewo	12-18-1-04-152 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
	Kowalewo	12-18-1-04-152 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,16
	Kowalewo	12-18-1-04-152 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,58
	Kowalewo	12-18-1-04-152 -a -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	2,00
	Kowalewo	12-18-1-04-152 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,16
	Kowalewo	12-18-1-04-152 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,58
ODN-LUK	Kowalewo	12-18-1-04-126 -l -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,72
	Kowalewo	12-18-1-04-126 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,61
	Kowalewo	12-18-1-04-126 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,33
	Kowalewo	12-18-1-04-126 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Kowalewo	12-18-1-04-126 -l -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
	Kowalewo	12-18-1-04-126 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,83
	Kowalewo	12-18-1-04-126 -l -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	3,00
	Kowalewo	12-18-1-04-126 -l -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,72
	Kowalewo	12-18-1-04-126 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,61
	Kowalewo	12-18-1-04-126 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,67
	Kowalewo	12-18-1-04-152 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,47
	Kowalewo	12-18-1-04-66 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,36
ODN-ZŁOŻ	Kowalewo	12-18-1-04-154 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20
	Kowalewo	12-18-1-04-154 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,19
	Kowalewo	12-18-1-04-154 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,39
	Kowalewo	12-18-1-04-154 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Kowalewo	12-18-1-04-154 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
	Kowalewo	12-18-1-04-154 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20
	Kowalewo	12-18-1-04-154 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,19
	Kowalewo	12-18-1-04-154 -d -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	2,00
	Kowalewo	12-18-1-04-154 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	7,46
	Kowalewo	12-18-1-04-154 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20
	Kowalewo	12-18-1-04-154 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,19
ODN-ZRb	Kowalewo	12-18-1-04-122 -f -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,80
	Kowalewo	12-18-1-04-122 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,67
	Kowalewo	12-18-1-04-122 -f -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,57
	Kowalewo	12-18-1-04-122 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,26
	Kowalewo	12-18-1-04-122 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,30
	Kowalewo	12-18-1-04-122 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Kowalewo	12-18-1-04-122 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
	Kowalewo	12-18-1-04-122 -f -00	PRZ-PAS	przekopanie gleby pasami	2	KMTR	2,00
	Kowalewo	12-18-1-04-122 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,80
	Kowalewo	12-18-1-04-122 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,33
	Kowalewo	12-18-1-04-122 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,21
	Kowalewo	12-18-1-04-122 -f -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	2,00
	Kowalewo	12-18-1-04-122 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	11,65
	Kowalewo	12-18-1-04-122 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	2,00
	Kowalewo	12-18-1-04-122 -f -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,80

HOD		Kowalewo	12-18-1-04-122 -f -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,67
		Kowalewo	12-18-1-04-122 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,57
		Kowalewo	12-18-1-04-122 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,26
		Kowalewo	12-18-1-04-66A -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,34
		Kowalewo	12-18-1-04-66A -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,18
PIEL		Kowalewo	12-18-1-04-116 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		Kowalewo	12-18-1-04-118 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,08
		Kowalewo	12-18-1-04-119 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Kowalewo	12-18-1-04-119 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15
		Kowalewo	12-18-1-04-120 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,30
		Kowalewo	12-18-1-04-124 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
		Kowalewo	12-18-1-04-124 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Kowalewo	12-18-1-04-126 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,35
		Kowalewo	12-18-1-04-126 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,12
		Kowalewo	12-18-1-04-126 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
		Kowalewo	12-18-1-04-126 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,11
		Kowalewo	12-18-1-04-127 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,95
		Kowalewo	12-18-1-04-127 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
		Kowalewo	12-18-1-04-127 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,11
		Kowalewo	12-18-1-04-127 -d -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	2	TSZT	0,60
		Kowalewo	12-18-1-04-127 -f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
		Kowalewo	12-18-1-04-127 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
		Kowalewo	12-18-1-04-152 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
		Kowalewo	12-18-1-04-155 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,23
		Kowalewo	12-18-1-04-156 --f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15
		Kowalewo	12-18-1-04-156 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		Kowalewo	12-18-1-04-158 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		Kowalewo	12-18-1-04-162 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,17
		Kowalewo	12-18-1-04-165 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
		Kowalewo	12-18-1-04-165 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,92
		Kowalewo	12-18-1-04-199 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,28
		Kowalewo	12-18-1-04-201 -w -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,23
		Kowalewo	12-18-1-04-63A -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
		Kowalewo	12-18-1-04-64 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
		Kowalewo	12-18-1-04-64 -h -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		Kowalewo	12-18-1-04-65 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
		Kowalewo	12-18-1-04-66A -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60
		Kowalewo	12-18-1-04-66A -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,41
		Kowalewo	12-18-1-04-66A -g -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	2	HA	0,20
		Kowalewo	12-18-1-04-66A -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,58
		Kowalewo	12-18-1-04-80 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,88
		Kowalewo	12-18-1-04-80 -d -99	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,88
		Kowalewo	12-18-1-04-81 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		Kowalewo	12-18-1-04-82 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		Kowalewo	12-18-1-04-83 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,75
		Kowalewo	12-18-1-04-83 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,24
		Kowalewo	12-18-1-04-85 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,27
		Kowalewo	12-18-1-04-85A -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,31
		Kowalewo	12-18-1-04-85A -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		Kowalewo	12-18-1-04-85A -b -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	2	TSZT	1,80
		Kowalewo	12-18-1-04-85 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,55
		Kowalewo	12-18-1-04-85 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
		Kowalewo	12-18-1-04-85 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,11
		Kowalewo	12-18-1-04-86 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
		Kowalewo	12-18-1-04-86 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15
		Kowalewo	12-18-1-04-86 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,18

		Kowalewo	12-18-1-04-86 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,50
		Kowalewo	12-18-1-04-86 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,45
	POPR	Kowalewo	12-18-1-04-124 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,15
		Kowalewo	12-18-1-04-124 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,12
		Kowalewo	12-18-1-04-124 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40
		Kowalewo	12-18-1-04-124 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,67
		Kowalewo	12-18-1-04-124 -g -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	0,06
		Kowalewo	12-18-1-04-124 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,15
		Kowalewo	12-18-1-04-124 -g -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	1,00
		Kowalewo	12-18-1-04-124 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,15
		Kowalewo	12-18-1-04-124 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,12
		Kowalewo	12-18-1-04-124 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
		Kowalewo	12-18-1-04-66A -h -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	0,09
		Kowalewo	12-18-1-04-66A -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,37
	POPR-WPG	Kowalewo	12-18-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,75
		Kowalewo	12-18-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	0,75
		Kowalewo	12-18-1-04- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	7,00
		Kowalewo	12-18-1-04- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	4,00
		Kowalewo	12-18-1-04- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	3,00
OCHRL	O-BUDKIN	Kowalewo	12-18-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	35,00
	O-BUDKIS	Kowalewo	12-18-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	150,00
		Kowalewo	12-18-1-04- - -	NAPR-BUD	naprawa budek légowych i sch.n	1	SZT	25,00
	O-GRODZN	Kowalewo	12-18-1-04-122 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,56
		Kowalewo	12-18-1-04-122 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	2,80
		Kowalewo	12-18-1-04-122 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	65,00
		Kowalewo	12-18-1-04-152 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,70
		Kowalewo	12-18-1-04-152 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	3,50
		Kowalewo	12-18-1-04-152 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	75,00
		Kowalewo	12-18-1-04-154 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,72
		Kowalewo	12-18-1-04-154 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	8,60
		Kowalewo	12-18-1-04-154 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	172,00
		Kowalewo	12-18-1-04-66A -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,74
		Kowalewo	12-18-1-04-66A -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	3,70
		Kowalewo	12-18-1-04-66A -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	75,00
	O-GRODZR	Kowalewo	12-18-1-04-116 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,72
		Kowalewo	12-18-1-04-116 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,72
		Kowalewo	12-18-1-04-197 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,29
		Kowalewo	12-18-1-04-197 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,95
		Kowalewo	12-18-1-04-80 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,70
		Kowalewo	12-18-1-04-80 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,00
		Kowalewo	12-18-1-04-82 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,90
		Kowalewo	12-18-1-04-82 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,33
		Kowalewo	12-18-1-04-84 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,42
		Kowalewo	12-18-1-04-84 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,40
	O-GRODZS	Kowalewo	12-18-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00
		Kowalewo	12-18-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	33,00
		Kowalewo	12-18-1-04- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
		Kowalewo	12-18-1-04- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
	O-KONTRU	Kowalewo	12-18-1-04-66A -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Kowalewo	12-18-1-04-66A -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	3,00
		Kowalewo	12-18-1-04-66A -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00
	O-POZ-PRZ	Kowalewo	12-18-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Kowalewo	12-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	O-PROGND	Kowalewo	12-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	90,00
	O-PROGNŚ	Kowalewo	12-18-1-04- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	13,00

	O-REMIZS	Kowalewo	12-18-1-04-117 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,36
		Kowalewo	12-18-1-04-117 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kowalewo	12-18-1-04-117 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Kowalewo	12-18-1-04-117 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,60
		Kowalewo	12-18-1-04-64 -h -99	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,29
		Kowalewo	12-18-1-04-64 -h -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kowalewo	12-18-1-04-64 -h -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Kowalewo	12-18-1-04-64 -h -99	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,48
	O-SCHRONN	Kowalewo	12-18-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	15,00
	O-SMIECI	Kowalewo	12-18-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00
		Kowalewo	12-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00
	O-SPALGAŁ	Kowalewo	12-18-1-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	200,00
		Kowalewo	12-18-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stopy	1	M3P	200,00
	O-SPAŁM	Kowalewo	12-18-1-04-126 -w -00	ZAB-RYS	zab młód od spalów rysakowanie	1	TSZT	1,00
		Kowalewo	12-18-1-04-196 -c -00	ZAB-RYS	zab młód od spalów rysakowanie	3	TSZT	3,00
	O-ZGRYZC	Kowalewo	12-18-1-04-124 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kowalewo	12-18-1-04-124 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,08
	O-ZWWTÓRM	Kowalewo	12-18-1-04- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	10,00
		Kowalewo	12-18-1-04- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	80,00
OCHRP	P-INFO	Kowalewo	12-18-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Kowalewo	12-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	P-INNE	Kowalewo	12-18-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Kowalewo	12-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	P-PASYS	Kowalewo	12-18-1-04-115 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kowalewo	12-18-1-04-115 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Kowalewo	12-18-1-04-115 -d -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,16
		Kowalewo	12-18-1-04-119 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kowalewo	12-18-1-04-119 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Kowalewo	12-18-1-04-119 -n -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,32
		Kowalewo	12-18-1-04-127 -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kowalewo	12-18-1-04-127 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Kowalewo	12-18-1-04-127 -c -99	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,32
	P-PORZ	Kowalewo	12-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	72,00
		Kowalewo	12-18-1-04-162 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,70
		Kowalewo	12-18-1-04-199 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,60
		Kowalewo	12-18-1-04-199 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,46
	P-POŻAR	Kowalewo	12-18-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	1,00
		Kowalewo	12-18-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	UT-WODA	Kowalewo	12-18-1-04-119 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Kowalewo	12-18-1-04-119 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	CP-P	Kowalewo	12-18-1-04-66A -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Kowalewo	12-18-1-04-66A -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	IIIA	Kowalewo	12-18-1-04-154 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	451,00
		Kowalewo	12-18-1-04-154 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	451,00
	PM	Kowalewo	12-18-1-04- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
	POZ-P	Kowalewo	12-18-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Kowalewo	12-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	PR	Kowalewo	12-18-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00
		Kowalewo	12-18-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00
	PTP	Kowalewo	12-18-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	575,00
		Kowalewo	12-18-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	575,00
	PTW	Kowalewo	12-18-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		Kowalewo	12-18-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00

POZ

TPP

Kowalewo	12-18-1-04-120 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00
Kowalewo	12-18-1-04-120 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Kowalewo	12-18-1-04-120 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00
Kowalewo	12-18-1-04-120 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Kowalewo	12-18-1-04-127 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
Kowalewo	12-18-1-04-127 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
Kowalewo	12-18-1-04-152 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	167,00
Kowalewo	12-18-1-04-152 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Kowalewo	12-18-1-04-152 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	167,00
Kowalewo	12-18-1-04-152 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Kowalewo	12-18-1-04-156 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
Kowalewo	12-18-1-04-156 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
Kowalewo	12-18-1-04-160 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	510,00
Kowalewo	12-18-1-04-160 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Kowalewo	12-18-1-04-160 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	510,00
Kowalewo	12-18-1-04-160 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Kowalewo	12-18-1-04-161 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	580,00
Kowalewo	12-18-1-04-161 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
Kowalewo	12-18-1-04-161 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	580,00
Kowalewo	12-18-1-04-161 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
Kowalewo	12-18-1-04-162 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	527,00
Kowalewo	12-18-1-04-162 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
Kowalewo	12-18-1-04-162 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	527,00
Kowalewo	12-18-1-04-162 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
Kowalewo	12-18-1-04-162 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00
Kowalewo	12-18-1-04-162 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Kowalewo	12-18-1-04-162 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00
Kowalewo	12-18-1-04-162 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Kowalewo	12-18-1-04-162 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00
Kowalewo	12-18-1-04-162 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Kowalewo	12-18-1-04-162 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00
Kowalewo	12-18-1-04-162 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Kowalewo	12-18-1-04-164 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	162,00
Kowalewo	12-18-1-04-164 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Kowalewo	12-18-1-04-164 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	162,00
Kowalewo	12-18-1-04-164 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Kowalewo	12-18-1-04-197 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00
Kowalewo	12-18-1-04-197 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Kowalewo	12-18-1-04-197 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00
Kowalewo	12-18-1-04-197 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Kowalewo	12-18-1-04-197 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	231,00
Kowalewo	12-18-1-04-197 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
Kowalewo	12-18-1-04-197 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	231,00
Kowalewo	12-18-1-04-197 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
Kowalewo	12-18-1-04-197 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	313,00
Kowalewo	12-18-1-04-197 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Kowalewo	12-18-1-04-197 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	313,00
Kowalewo	12-18-1-04-197 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Kowalewo	12-18-1-04-198 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00

Kowalewo	12-18-1-04-198 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Kowalewo	12-18-1-04-198 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00
Kowalewo	12-18-1-04-198 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Kowalewo	12-18-1-04-198 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	354,00
Kowalewo	12-18-1-04-198 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
Kowalewo	12-18-1-04-198 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	354,00
Kowalewo	12-18-1-04-198 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
Kowalewo	12-18-1-04-199 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	755,00
Kowalewo	12-18-1-04-199 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
Kowalewo	12-18-1-04-199 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	755,00
Kowalewo	12-18-1-04-199 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
Kowalewo	12-18-1-04-199 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00
Kowalewo	12-18-1-04-199 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Kowalewo	12-18-1-04-199 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00
Kowalewo	12-18-1-04-199 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Kowalewo	12-18-1-04-199 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00
Kowalewo	12-18-1-04-199 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00
Kowalewo	12-18-1-04-200 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	815,00
Kowalewo	12-18-1-04-200 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
Kowalewo	12-18-1-04-200 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	815,00
Kowalewo	12-18-1-04-200 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
Kowalewo	12-18-1-04-201A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
Kowalewo	12-18-1-04-201A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
Kowalewo	12-18-1-04-201A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	171,00
Kowalewo	12-18-1-04-201A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Kowalewo	12-18-1-04-201A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	171,00
Kowalewo	12-18-1-04-201A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Kowalewo	12-18-1-04-201 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
Kowalewo	12-18-1-04-201 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Kowalewo	12-18-1-04-201 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00
Kowalewo	12-18-1-04-201 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Kowalewo	12-18-1-04-201 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00
Kowalewo	12-18-1-04-201 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Kowalewo	12-18-1-04-201 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00
Kowalewo	12-18-1-04-201 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Kowalewo	12-18-1-04-85A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00
Kowalewo	12-18-1-04-85A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00
Kowalewo	12-18-1-04-85 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
Kowalewo	12-18-1-04-85 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
Kowalewo	12-18-1-04-152 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	233,00
Kowalewo	12-18-1-04-152 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Kowalewo	12-18-1-04-152 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	233,00
Kowalewo	12-18-1-04-152 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Kowalewo	12-18-1-04-79 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00
Kowalewo	12-18-1-04-79 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Kowalewo	12-18-1-04-79 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00
Kowalewo	12-18-1-04-79 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Kowalewo	12-18-1-04-79 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	121,00
Kowalewo	12-18-1-04-79 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
Kowalewo	12-18-1-04-79 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	121,00

		Kowalewo	12-18-1-04-79 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
UBOCP	CHOINKIL	Kowalewo	12-18-1-04-156 --f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Kowalewo	12-18-1-04-156 --f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
UTRZ	UT-MIEEDU	Kowalewo	12-18-1-04-119 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kowalewo	12-18-1-04-119 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Kowalewo	12-18-1-04-119 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		Kowalewo	12-18-1-04-119 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	UT-PARK	Kowalewo	12-18-1-04-115 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kowalewo	12-18-1-04-115 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Kowalewo	12-18-1-04-115 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Kowalewo	12-18-1-04-115 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Kowalewo	12-18-1-04-119 -n -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kowalewo	12-18-1-04-119 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Kowalewo	12-18-1-04-119 -n -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Kowalewo	12-18-1-04-119 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		Kowalewo	12-18-1-04-127 -c -99	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kowalewo	12-18-1-04-127 -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Kowalewo	12-18-1-04-127 -c -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Kowalewo	12-18-1-04-127 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00

**Pakiet: 5**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,74
		Łabiszyn	12-18-1-05-259 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,25
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -a -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	2	HA	0,07
		Łabiszyn	12-18-1-05-275 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,10
		Łabiszyn	12-18-1-05-289 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,68
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,72
	CP	Łabiszyn	12-18-1-05-210 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,80
		Łabiszyn	12-18-1-05-231 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,49
		Łabiszyn	12-18-1-05-232 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,47
		Łabiszyn	12-18-1-05-246 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,77
		Łabiszyn	12-18-1-05-263 -j -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,35
	CW	Łabiszyn	12-18-1-05-216 -b -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	2,88
		Łabiszyn	12-18-1-05-216 -b -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,30
		Łabiszyn	12-18-1-05-243 -f -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,96
		Łabiszyn	12-18-1-05-243 -f -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,80
		Łabiszyn	12-18-1-05-247 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	3,67
		Łabiszyn	12-18-1-05-247 -a -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-263 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,33
		Łabiszyn	12-18-1-05-263 -d -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,25
		Łabiszyn	12-18-1-05-265 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,95
		Łabiszyn	12-18-1-05-265 -f -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,58
		Łabiszyn	12-18-1-05-289 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,42
		Łabiszyn	12-18-1-05-289 -g -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,38
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -g -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,05
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,07
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,11
		Łabiszyn	12-18-1-05-237 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,87
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,74
		Łabiszyn	12-18-1-05-243 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,45

HOD

MA-PORZ	Łabiszyn	12-18-1-05-246 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,64
	Łabiszyn	12-18-1-05-246 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,51
	Łabiszyn	12-18-1-05-255 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,80
	Łabiszyn	12-18-1-05-259 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,25
	Łabiszyn	12-18-1-05-261 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,15
	Łabiszyn	12-18-1-05-271 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,07
	Łabiszyn	12-18-1-05-275 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,10
	Łabiszyn	12-18-1-05-278 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,47
	Łabiszyn	12-18-1-05-287 -f -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,99
	Łabiszyn	12-18-1-05-287 -g -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,15
	Łabiszyn	12-18-1-05-288 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,48
	Łabiszyn	12-18-1-05-288 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,67
	Łabiszyn	12-18-1-05-290 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,30
	Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,74
MA-POZ	Łabiszyn	12-18-1-05-275 -h -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,10
	Łabiszyn	12-18-1-05-275 -i -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	4	HA	2,65
	Łabiszyn	12-18-1-05-289 -j -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	1	HA	0,68
	Łabiszyn	12-18-1-05-262 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	24,31
ODN-GLEB	Łabiszyn	12-18-1-05-266 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	6,93
	Łabiszyn	12-18-1-05-275 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	17,65
	Łabiszyn	12-18-1-05-289 -j -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	4,53
	Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
ODN-LUK	Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,15
	Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,60
	Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	7,50
	Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,06
	Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,93
	Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	5,29
	Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10
	Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,15
	Łabiszyn	12-18-1-05-271 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,02
	Łabiszyn	12-18-1-05-271 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,50
	Łabiszyn	12-18-1-05-271 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	0,50
	Łabiszyn	12-18-1-05-275 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,02
	Łabiszyn	12-18-1-05-275 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,72
	Łabiszyn	12-18-1-05-275 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	0,71
PBD-GLEB	Łabiszyn	12-18-1-05-290 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	4,80
PBD-ODNII	Łabiszyn	12-18-1-05-259 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,99
	Łabiszyn	12-18-1-05-259 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,99
	Łabiszyn	12-18-1-05-259 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	7,50
	Łabiszyn	12-18-1-05-259 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,99
	Łabiszyn	12-18-1-05-259 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	1	KMTR	7,99
	Łabiszyn	12-18-1-05-259 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,99
	Łabiszyn	12-18-1-05-211 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,36
	Łabiszyn	12-18-1-05-212 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,75
	Łabiszyn	12-18-1-05-212 -j -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
	Łabiszyn	12-18-1-05-230 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,76
	Łabiszyn	12-18-1-05-230 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15
	Łabiszyn	12-18-1-05-230 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,15
	Łabiszyn	12-18-1-05-230 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,14

	PIEL	Łabiszyn	12-18-1-05-230 -I -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,07
		Łabiszyn	12-18-1-05-232 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,51
		Łabiszyn	12-18-1-05-232 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,15
		Łabiszyn	12-18-1-05-235 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,85
		Łabiszyn	12-18-1-05-235 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Łabiszyn	12-18-1-05-236 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,45
		Łabiszyn	12-18-1-05-237 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,24
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,24
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,49
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,57
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
		Łabiszyn	12-18-1-05-240 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,48
		Łabiszyn	12-18-1-05-245 -c -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
		Łabiszyn	12-18-1-05-247 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,26
		Łabiszyn	12-18-1-05-255 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,22
		Łabiszyn	12-18-1-05-255 -h -01	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,61
		Łabiszyn	12-18-1-05-256 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,93
		Łabiszyn	12-18-1-05-256 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,30
		Łabiszyn	12-18-1-05-265 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,30
		Łabiszyn	12-18-1-05-276 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,14
		Łabiszyn	12-18-1-05-276 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
		Łabiszyn	12-18-1-05-277 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,36
		Łabiszyn	12-18-1-05-277 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,20
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,58
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,15
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,21
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,45
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,45
		Łabiszyn	12-18-1-05-287 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,64
		Łabiszyn	12-18-1-05-289 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,36
		Łabiszyn	12-18-1-05-289 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,15
	POPR	Łabiszyn	12-18-1-05-265 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,33
		Łabiszyn	12-18-1-05-276 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,22
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,48
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,61
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,09
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,54
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,61
	POPR-WPG	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	19,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	19,00
	O-BUDKIN	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00
	O-BUDKIS	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	20,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	20,00
	O-GRODZN	Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,30
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	6,50
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	160,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-275 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,50
		Łabiszyn	12-18-1-05-275 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	2	HM	2,50
		Łabiszyn	12-18-1-05-275 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-215 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,38

OCHRL	O-GRODZR	Łabiszyn	12-18-1-05-215 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,26	
		Łabiszyn	12-18-1-05-236 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,88	
		Łabiszyn	12-18-1-05-236 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,95	
		Łabiszyn	12-18-1-05-261 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,44	
		Łabiszyn	12-18-1-05-261 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,79	
	O-GRODZS	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	15,00	
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	25,00	
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00	
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00	
	O-KONTRU	Łabiszyn	12-18-1-05-211 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	
		Łabiszyn	12-18-1-05-211 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	2,00	
		Łabiszyn	12-18-1-05-211 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	
		Łabiszyn	12-18-1-05-212 -j -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	
		Łabiszyn	12-18-1-05-212 -j -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	11,00	
		Łabiszyn	12-18-1-05-212 -j -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00	
		Łabiszyn	12-18-1-05-235 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	
		Łabiszyn	12-18-1-05-235 -c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	18,00	
		Łabiszyn	12-18-1-05-235 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	18,00	
		Łabiszyn	12-18-1-05-236 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	
		Łabiszyn	12-18-1-05-236 -c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	16,00	
		Łabiszyn	12-18-1-05-236 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	16,00	
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00	
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	2,00	
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	
		O-PROGND	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
		O-PROGNS	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	17,00
	O-SMIECI	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00	
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	
	O-ZWWTÓRM	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	6,00	
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	30,00	
	OCHRP	P-BAZA	Łabiszyn	12-18-1-05-242 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
			Łabiszyn	12-18-1-05-242 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		P-INFO	Łabiszyn	12-18-1-05-212 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
			Łabiszyn	12-18-1-05-212 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
			Łabiszyn	12-18-1-05-238 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
			Łabiszyn	12-18-1-05-238 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
			Łabiszyn	12-18-1-05-242 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
			Łabiszyn	12-18-1-05-242 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		P-INNE	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
			Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		P-PASYS	Łabiszyn	12-18-1-05-242 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
			Łabiszyn	12-18-1-05-242 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Łabiszyn			12-18-1-05-242 -m -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,20	
P-PORZ		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	188,00	
		Łabiszyn	12-18-1-05-231 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,31	
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,11	
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,26	
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,89	
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12	
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,12	
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00	

		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,82
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,16
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,44
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,41
		Łabiszyn	12-18-1-05-289 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,90
	P-POŻAR	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	22,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	P-PUNKTŁ	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	DYŻ-DOM	Dyż.dom.ciągn.z plug.+pomocnik	1	MIES	7,00
	UT-WODA	Łabiszyn	12-18-1-05-232 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-232 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	IB	Łabiszyn	12-18-1-05-234 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	834,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	834,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
	IIB	Łabiszyn	12-18-1-05-234 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	IIIA	Łabiszyn	12-18-1-05-255 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	209,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-255 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-255 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	209,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-255 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-288 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	216,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-288 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	216,00
	IVD	Łabiszyn	12-18-1-05-237 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-237 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
	PM	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
	POZ-P	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	PR	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
	PTP	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00
	PTW	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-259 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-259 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	129,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00

POZ

TPP

Łabiszyn	12-18-1-05-271 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Łabiszyn	12-18-1-05-286 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
Łabiszyn	12-18-1-05-286 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Łabiszyn	12-18-1-05-286 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
Łabiszyn	12-18-1-05-286 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Łabiszyn	12-18-1-05-289 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
Łabiszyn	12-18-1-05-289 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
Łabiszyn	12-18-1-05-289 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
Łabiszyn	12-18-1-05-289 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
Łabiszyn	12-18-1-05-289 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00
Łabiszyn	12-18-1-05-289 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
Łabiszyn	12-18-1-05-289 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00
Łabiszyn	12-18-1-05-289 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
Łabiszyn	12-18-1-05-289 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Łabiszyn	12-18-1-05-289 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
Łabiszyn	12-18-1-05-290 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00
Łabiszyn	12-18-1-05-290 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00
Łabiszyn	12-18-1-05-290 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	525,00
Łabiszyn	12-18-1-05-290 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Łabiszyn	12-18-1-05-290 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	525,00
Łabiszyn	12-18-1-05-290 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Łabiszyn	12-18-1-05-290 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	467,00
Łabiszyn	12-18-1-05-290 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
Łabiszyn	12-18-1-05-290 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	467,00

		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-291 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	195,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-291 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-291 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	195,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-291 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-291 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1105,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-291 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-291 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1105,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-291 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-292 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	470,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-292 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-292 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	470,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-292 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
	TWP	Łabiszyn	12-18-1-05-287 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-287 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-287 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-287 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
UBOCP	CHOINKIL	Łabiszyn	12-18-1-05-246 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-246 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
UTRZ	UT-PARK	Łabiszyn	12-18-1-05-242 -m -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-242 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-242 -m -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	28,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-242 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00

**Pakiet: 6**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Pszczółczyn	12-18-1-06-136 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,89
		Pszczółczyn	12-18-1-06-138 -b -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	1,30
		Pszczółczyn	12-18-1-06-168 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,43
		Pszczółczyn	12-18-1-06-176 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,08
		Pszczółczyn	12-18-1-06-176 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,01
		Pszczółczyn	12-18-1-06-99 -r -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,13
	CP	Pszczółczyn	12-18-1-06-131 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,24
		Pszczółczyn	12-18-1-06-167 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,28
		Pszczółczyn	12-18-1-06-167 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,50
		Pszczółczyn	12-18-1-06-172 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,41
		Pszczółczyn	12-18-1-06-173 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,01
		Pszczółczyn	12-18-1-06-208 -o -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,70
		Pszczółczyn	12-18-1-06-209 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,26
		Pszczółczyn	12-18-1-06-138 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	0,20

HOD	CW	Pszczółczyn	12-18-1-06-170 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,40
		Pszczółczyn	12-18-1-06-176 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,20
	MA-PORZ	Pszczółczyn	12-18-1-06-136 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,89
		Pszczółczyn	12-18-1-06-138 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,30
		Pszczółczyn	12-18-1-06-168 -k -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,43
		Pszczółczyn	12-18-1-06-176 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,08
		Pszczółczyn	12-18-1-06-176 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,01
		Pszczółczyn	12-18-1-06-93 -a -98	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,10
		Pszczółczyn	12-18-1-06-94 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,42
		Pszczółczyn	12-18-1-06-99 -r -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,13
	ODN-GLEB	Pszczółczyn	12-18-1-06-132 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	17,93
	ODN-ZŁOŻ	Pszczółczyn	12-18-1-06-93 -c -99	PRZ-TALSA	przek.gleby na tał.w miej.sadz	4	TSZT	13,60
		Pszczółczyn	12-18-1-06-93 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	13,60
		Pszczółczyn	12-18-1-06-93 -f -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,02
		Pszczółczyn	12-18-1-06-93 -f -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	29,83
		Pszczółczyn	12-18-1-06-93 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,85
		Pszczółczyn	12-18-1-06-93 -f -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	36,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-93 -f -99	PRZ-TALSA	przek.gleby na tał.w miej.sadz	4	TSZT	13,81
		Pszczółczyn	12-18-1-06-93 -f -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,02
		Pszczółczyn	12-18-1-06-93 -f -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	13,79
		Pszczółczyn	12-18-1-06-93 -f -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,02
		Pszczółczyn	12-18-1-06-93 -f -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	29,83
		Pszczółczyn	12-18-1-06-94 -g -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tał.w miej.sadz	4	TSZT	2,44
		Pszczółczyn	12-18-1-06-94 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	2,44
	ODN-ZRB	Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -o -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,29
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -o -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -o -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -o -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,95
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,44
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -o -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	14,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -o -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,29
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -o -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,95
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -o -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,29
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -o -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -o -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -o -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,95
	PIEL	Pszczółczyn	12-18-1-06-137 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,15
		Pszczółczyn	12-18-1-06-137 -j -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,50
		Pszczółczyn	12-18-1-06-170 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,71
		Pszczółczyn	12-18-1-06-170 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,70
		Pszczółczyn	12-18-1-06-202 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,35
		Pszczółczyn	12-18-1-06-202 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30
		Pszczółczyn	12-18-1-06-205 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,87
		Pszczółczyn	12-18-1-06-205 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,80
		Pszczółczyn	12-18-1-06-206 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,84
		Pszczółczyn	12-18-1-06-206 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-88 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,38
		Pszczółczyn	12-18-1-06-90 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,50
		Pszczółczyn	12-18-1-06-97 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,39
		Pszczółczyn	12-18-1-06-9 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,55
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,67
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,67

OCHRL	PL-CHOIN	Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,28
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -j -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,53
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,67
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,39
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -k -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,66
	POPR	Pszczółczyn	12-18-1-06-168 -d -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	0,20
		Pszczółczyn	12-18-1-06-168 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,22
		Pszczółczyn	12-18-1-06-170 -f -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05
		Pszczółczyn	12-18-1-06-170 -f -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,90
		Pszczółczyn	12-18-1-06-170 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,05
		Pszczółczyn	12-18-1-06-170 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-170 -f -01	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	0,05
		Pszczółczyn	12-18-1-06-170 -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,95
		Pszczółczyn	12-18-1-06-170 -f -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05
		Pszczółczyn	12-18-1-06-170 -f -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,90
		Pszczółczyn	12-18-1-06-170 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05
		Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	POPR-WPG	Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	9,50
		Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	9,50
		Pszczółczyn	12-18-1-06- - -					
	O-GRODZ	Pszczółczyn	12-18-1-06-93 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,44
		Pszczółczyn	12-18-1-06-93 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	4	HM	2,20
		Pszczółczyn	12-18-1-06-93 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	56,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -o -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,99
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -o -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	4,95
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -o -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	126,00
	O-GRODZR	Pszczółczyn	12-18-1-06-129 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,49
		Pszczółczyn	12-18-1-06-129 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,64
		Pszczółczyn	12-18-1-06-167 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,99
		Pszczółczyn	12-18-1-06-167 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,30
		Pszczółczyn	12-18-1-06-202 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,49
		Pszczółczyn	12-18-1-06-202 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,65
		Pszczółczyn	12-18-1-06-87 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,10
		Pszczółczyn	12-18-1-06-87 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,67
		Pszczółczyn	12-18-1-06-88 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,44
		Pszczółczyn	12-18-1-06-88 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,80
		Pszczółczyn	12-18-1-06-99 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,51
		Pszczółczyn	12-18-1-06-99 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,70
	O-GRODZS	Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	15,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	25,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00
	O-KONTRU	Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -o -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -o -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	7,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -o -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00
	O-PROGŃS	Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	12,00
	O-SMIECI	Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00
	O-ZWWTÓRM	Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	UDSN-SO	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	5,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	UDSN-SW	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	7,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	5,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	ZD-SW	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	7,00
	P-INFO	Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00

OCHRP	P-INNE	Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	P-PASYS	Pszczółczyn	12-18-1-06-98 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-98 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-98 -f -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,05
	P-PORZ	Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	118,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-136 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30
		Pszczółczyn	12-18-1-06-136 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15
		Pszczółczyn	12-18-1-06-91 -y -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,21
		Pszczółczyn	12-18-1-06-98 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,42
		Pszczółczyn	12-18-1-06-9 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30
	P-POŻAR	Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	UT-WODA	Pszczółczyn	12-18-1-06-9A -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-9A -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	CP-P	Pszczółczyn	12-18-1-06-131 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-131 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	IB	Pszczółczyn	12-18-1-06-136 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	181,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-136 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-136 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	181,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-136 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-168 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	613,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-168 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	613,00
	IIIA	Pszczółczyn	12-18-1-06-94 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-94 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00
	IIIAU	Pszczółczyn	12-18-1-06-93 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	391,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-93 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	391,00
	PM	Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
	POZ-P	Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	PR	Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
	PTP	Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00
	PTW	Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-129 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	240,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-129 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	240,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-136 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	252,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-136 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-136 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	252,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-136 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-136 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-136 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-136 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-136 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-136 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-136 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-136 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-136 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-136 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	137,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-136 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	137,00

POZ

TPP

Pszczółczyn	12-18-1-06-137 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-137 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-137 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-137 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	143,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-166 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	262,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-166 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-166 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	262,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-166 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-167 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-167 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-167 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-167 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-167 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-167 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-167 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-167 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-167 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-167 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-168 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-168 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-168 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-168 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-169 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	211,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-169 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-169 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	211,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-169 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-171 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-171 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-171 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-171 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-171 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-171 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-172 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	269,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-172 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-172 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	269,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-172 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-172 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	541,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-172 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	541,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-173 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	638,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-173 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	638,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-173 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-173 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-173 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-173 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	81,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-202 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-202 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-25A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-25A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00

Pszczółczyn	12-18-1-06-25A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-25A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-25A -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-25A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-25A -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-25A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-25A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	79,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-25A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-25A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	79,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-25A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-91 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-91 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-91 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-91 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-91 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-91 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-91 -w -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-91 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-91 -w -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-91 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-91 -y -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-91 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-91 -y -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-91 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-92 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-92 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-99 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-99 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-99 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	9,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-99 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-99 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	9,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-99 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-9 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-9 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-9 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-9 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-10 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-10 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-138 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-138 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-208 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-208 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-208 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-208 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00

		Pszczółczyn	12-18-1-06-96 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-96 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-96 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-96 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-97 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-97 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-98 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-98 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
UBOCP	CHOINKIPL	Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -k -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-95 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00
UTRZ	UT-PARK	Pszczółczyn	12-18-1-06-98 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-98 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-98 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Pszczółczyn	12-18-1-06-98 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00

**Pakiet: 7**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Zalachowo	12-18-1-07-281 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,11
		Zalachowo	12-18-1-07-302 -d -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	2	HA	0,66
		Zalachowo	12-18-1-07-309 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,44
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,45
		Zalachowo	12-18-1-07-320 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,66
	CP	Zalachowo	12-18-1-07-283 -c -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	0,84
		Zalachowo	12-18-1-07-297 -t -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	0,70
		Zalachowo	12-18-1-07-300 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,16
		Zalachowo	12-18-1-07-300 -h -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,80
		Zalachowo	12-18-1-07-312 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	1,83
		Zalachowo	12-18-1-07-313 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,94
		Zalachowo	12-18-1-07-313 -b -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	1,08
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	3,35
		Zalachowo	12-18-1-07-316 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,86
		Zalachowo	12-18-1-07-317 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,97
		Zalachowo	12-18-1-07-325C -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,94
	CW	Zalachowo	12-18-1-07-284 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	3,97
		Zalachowo	12-18-1-07-284 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,36
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -d -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,60
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -d -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,49
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -f -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,14
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -f -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,84
	MA-PORZ	Zalachowo	12-18-1-07-281 -d -00	SPY-2-50	spych karp.na odl.50 do 200pni	-----	HA	0,11
		Zalachowo	12-18-1-07-302 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,66
		Zalachowo	12-18-1-07-309 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,44
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,45
	MA-POZ	Zalachowo	12-18-1-07-281 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	0,11
	ODN-GLEB	Zalachowo	12-18-1-07-302 -d -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	3,55
		Zalachowo	12-18-1-07-302 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	0,87
		Zalachowo	12-18-1-07-309 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	9,60
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	16,41
		Zalachowo	12-18-1-07-320 -k -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-pług leśny-okap	2	KMTR	4,40
	ODN-LIK	Zalachowo	12-18-1-07-281 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20
		Zalachowo	12-18-1-07-281 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,22
		Zalachowo	12-18-1-07-281 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	0,42
		Zalachowo	12-18-1-07-281 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,20

	ODN-ŁOŻ	Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-281 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,22
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-281 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	0,74
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-281 -d -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-281 -d -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,22
ODN-ZŁOŻ	ODN-ZŁOŻ	Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-302 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	9,36
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-302 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,69
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-302 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	64,79
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-302 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	76,84
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-302 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	20,00
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-302 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	4,03
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-302 -h -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,36
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-302 -h -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,69
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-302 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	64,79
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-305 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	4,30
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-305 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,47
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-305 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	3,63
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-313 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	9,16
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-316 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,47
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-316 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,58
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-319 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,70
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-319 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	8,30
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-322 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,03
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-322 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	4,77
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-324 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	1,36
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-324 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	13,00
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-326 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,01
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-326 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	13,03
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-281 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,72
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-282 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,35
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-282 -a -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,35
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-283 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,98
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-283 -g -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,05
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-283 -g -03	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,80
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-285 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,90
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-298 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,80
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-298 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,10
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-298 -a -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-298 -a -98	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-299 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,40
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-300 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,98
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-300 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,38
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-300 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,30
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-301 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,98
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-301 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,50
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-302 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,96
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-303 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-306 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,46
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-306 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,44
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-308 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,14
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-310 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,49
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-310 -b -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,25
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-312 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,76
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-313 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,49
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-313 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	2	HA	1,50
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-313 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,80
		Załącznik	Załącznik	12-18-1-07-314 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,46

HOD

PIEL

Zalachowo	12-18-1-07-314 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,46
Zalachowo	12-18-1-07-315 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,66
Zalachowo	12-18-1-07-316 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,22
Zalachowo	12-18-1-07-317 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,80
Zalachowo	12-18-1-07-317 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,86
Zalachowo	12-18-1-07-317 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
Zalachowo	12-18-1-07-317 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,50
Zalachowo	12-18-1-07-317 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
Zalachowo	12-18-1-07-317 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
Zalachowo	12-18-1-07-317 -l -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60
Zalachowo	12-18-1-07-317 -l -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,98
Zalachowo	12-18-1-07-317 -m -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,70
Zalachowo	12-18-1-07-317 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,88
Zalachowo	12-18-1-07-318 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,76
Zalachowo	12-18-1-07-318 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Zalachowo	12-18-1-07-318 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,82
Zalachowo	12-18-1-07-319 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,16
Zalachowo	12-18-1-07-319 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,28
Zalachowo	12-18-1-07-319 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,99
Zalachowo	12-18-1-07-319 -c -99	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	2	HA	0,99
Zalachowo	12-18-1-07-319 -c -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Zalachowo	12-18-1-07-320 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,52
Zalachowo	12-18-1-07-320 -a -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,48
Zalachowo	12-18-1-07-320 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,66
Zalachowo	12-18-1-07-320 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
Zalachowo	12-18-1-07-320 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
Zalachowo	12-18-1-07-320 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,46
Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60
Zalachowo	12-18-1-07-320 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,00
Zalachowo	12-18-1-07-321 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,62
Zalachowo	12-18-1-07-321 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30
Zalachowo	12-18-1-07-321 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,93
Zalachowo	12-18-1-07-321 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Zalachowo	12-18-1-07-321 -f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
Zalachowo	12-18-1-07-321 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,10
Zalachowo	12-18-1-07-321 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Zalachowo	12-18-1-07-321 -h -97	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,00
Zalachowo	12-18-1-07-321 -h -97	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,90
Zalachowo	12-18-1-07-322 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,90
Zalachowo	12-18-1-07-322 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,26
Zalachowo	12-18-1-07-322 -c -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,26
Zalachowo	12-18-1-07-322 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
Zalachowo	12-18-1-07-322 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,65
Zalachowo	12-18-1-07-322 -l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
Zalachowo	12-18-1-07-322 -o -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,90
Zalachowo	12-18-1-07-322 -o -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,50
Zalachowo	12-18-1-07-323 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	8,00
Zalachowo	12-18-1-07-323A -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
Zalachowo	12-18-1-07-323A -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,45
Zalachowo	12-18-1-07-323A -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,70
Zalachowo	12-18-1-07-323A -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60
Zalachowo	12-18-1-07-323A -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,70
Zalachowo	12-18-1-07-323 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,78
Zalachowo	12-18-1-07-323 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,98
Zalachowo	12-18-1-07-323 -d -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,50
Zalachowo	12-18-1-07-323 -d -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,90

Zalachowo	12-18-1-07-323 -d -03	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Zalachowo	12-18-1-07-323 -d -04	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,53
Zalachowo	12-18-1-07-323 -d -04	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Zalachowo	12-18-1-07-323 -d -07	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,70
Zalachowo	12-18-1-07-323 -d -07	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
Zalachowo	12-18-1-07-323 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,70
Zalachowo	12-18-1-07-323 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	2	HA	1,00
Zalachowo	12-18-1-07-323 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,37
Zalachowo	12-18-1-07-323 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
Zalachowo	12-18-1-07-323 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,52
Zalachowo	12-18-1-07-323 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,52
Zalachowo	12-18-1-07-324 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,00
Zalachowo	12-18-1-07-324 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	9,00
Zalachowo	12-18-1-07-324 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	3,00
Zalachowo	12-18-1-07-325 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,67
Zalachowo	12-18-1-07-325 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,67
Zalachowo	12-18-1-07-325A -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,24
Zalachowo	12-18-1-07-325 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,18
Zalachowo	12-18-1-07-325B -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	7,00
Zalachowo	12-18-1-07-325B -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,20
Zalachowo	12-18-1-07-325B -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,98
Zalachowo	12-18-1-07-325 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,10
Zalachowo	12-18-1-07-325 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,08
Zalachowo	12-18-1-07-325 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
Zalachowo	12-18-1-07-325 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,45
Zalachowo	12-18-1-07-325 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,24
Zalachowo	12-18-1-07-325 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,24
Zalachowo	12-18-1-07-325 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
Zalachowo	12-18-1-07-325 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,76
Zalachowo	12-18-1-07-325 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
Zalachowo	12-18-1-07-326 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,17
Zalachowo	12-18-1-07-327 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,10
Zalachowo	12-18-1-07-327 -d -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
Zalachowo	12-18-1-07-328 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,78
Zalachowo	12-18-1-07-328 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,87
Zalachowo	12-18-1-07-328 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,20
Zalachowo	12-18-1-07-328 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,42
Zalachowo	12-18-1-07-328 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60
Zalachowo	12-18-1-07-328 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,60
Zalachowo	12-18-1-07-328 -d -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,20
Zalachowo	12-18-1-07-328 -d -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,20
Zalachowo	12-18-1-07-328 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,44
Zalachowo	12-18-1-07-328 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00
Zalachowo	12-18-1-07-328 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,00
Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,11
Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,21
Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -01	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	0,11
Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,10
Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,21
Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,21
Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,11
Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00
Zalachowo	12-18-1-07- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	2,00

		Zalachowo	12-18-1-07- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	2,00
OCHRL	O-BOBRY	Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,60
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	3,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	WKOP-SIA	Wkop.siatki na głębokość 30 cm	1	HM	3,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00
	O-GRODZN	Zalachowo	12-18-1-07-281 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,29
		Zalachowo	12-18-1-07-281 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	1,45
		Zalachowo	12-18-1-07-281 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	34,00
		Zalachowo	12-18-1-07-302 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,08
		Zalachowo	12-18-1-07-302 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	5,40
		Zalachowo	12-18-1-07-302 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	115,00
		Zalachowo	12-18-1-07-305 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,44
		Zalachowo	12-18-1-07-305 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	12,20
		Zalachowo	12-18-1-07-305 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	260,00
		Zalachowo	12-18-1-07-305 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,24
		Zalachowo	12-18-1-07-305 -j -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	6,20
		Zalachowo	12-18-1-07-305 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	130,00
		Zalachowo	12-18-1-07-313 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,91
		Zalachowo	12-18-1-07-313 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,09
		Zalachowo	12-18-1-07-313 -g -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	0,44
		Zalachowo	12-18-1-07-313 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	9,56
		Zalachowo	12-18-1-07-313 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	220,00
		Zalachowo	12-18-1-07-316 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,04
		Zalachowo	12-18-1-07-316 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	10,20
		Zalachowo	12-18-1-07-316 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	210,00
		Zalachowo	12-18-1-07-319 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,92
		Zalachowo	12-18-1-07-319 -g -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	9,60
		Zalachowo	12-18-1-07-319 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	202,00
		Zalachowo	12-18-1-07-322 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,68
		Zalachowo	12-18-1-07-322 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	8,40
		Zalachowo	12-18-1-07-322 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	180,00
		Zalachowo	12-18-1-07-324 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,08
		Zalachowo	12-18-1-07-324 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	10,40
		Zalachowo	12-18-1-07-324 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	220,00
		Zalachowo	12-18-1-07-326 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,84
		Zalachowo	12-18-1-07-326 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	9,20
		Zalachowo	12-18-1-07-326 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	194,00
	O-GRODZR	Zalachowo	12-18-1-07-316 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,21
		Zalachowo	12-18-1-07-316 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,36
		Zalachowo	12-18-1-07-323A -f -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,48
		Zalachowo	12-18-1-07-323A -f -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,60
		Zalachowo	12-18-1-07-326 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,66
		Zalachowo	12-18-1-07-326 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,20
	O-GRODZS	Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	54,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	90,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	40,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
	O-KONTRU	Zalachowo	12-18-1-07-328 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Zalachowo	12-18-1-07-328 -j -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	6,00
		Zalachowo	12-18-1-07-328 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00
	O-PROGND	Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,00
	O-PROGNS	Zalachowo	12-18-1-07- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	2,00
	O-SMIECI	Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	O-SPAL GAI	Zalachowo	12-18-1-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00

	O-ZGRYZC	Zalachowo	12-18-1-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozreb.w stosy	1	M3P	50,00
		Zalachowo	12-18-1-07-328 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Zalachowo	12-18-1-07-328 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,42
		O-ZWWTÓRK	12-18-1-07-328 -j -00	PUL-WT	wykl. pulapek szkodniki wtórne	1	SZT	10,00
		O-ZWWTÓRM	12-18-1-07- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	6,00
			12-18-1-07- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pulap	1	M3	20,00
OCHRP	P-INFO	Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	P-INNE	Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	P-PASYS	Zalachowo	12-18-1-07-308 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Zalachowo	12-18-1-07-308 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Zalachowo	12-18-1-07-308 -b -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	3	KMTR	0,01
		Zalachowo	12-18-1-07-327 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Zalachowo	12-18-1-07-327 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	13,00
	P-POŻAR	Zalachowo	12-18-1-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	IIIA	Zalachowo	12-18-1-07-295 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00
		Zalachowo	12-18-1-07-295 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00
		Zalachowo	12-18-1-07-298 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00
		Zalachowo	12-18-1-07-298 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	731,00
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	731,00
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -d -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -d -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -f -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -f -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -f -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -f -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Zalachowo	12-18-1-07-323A -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00
		Zalachowo	12-18-1-07-323A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Zalachowo	12-18-1-07-323A -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00
		Zalachowo	12-18-1-07-323A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
	IIIAU	Zalachowo	12-18-1-07-302 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00
		Zalachowo	12-18-1-07-302 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00
	IIIB	Zalachowo	12-18-1-07-320 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
		Zalachowo	12-18-1-07-320 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
	PM	Zalachowo	12-18-1-07- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
	POZ-P	Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	PR	Zalachowo	12-18-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	305,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	305,00
	PTP	Zalachowo	12-18-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	637,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	637,00
	PTW	Zalachowo	12-18-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Zalachowo	12-18-1-07-281 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	657,00
		Zalachowo	12-18-1-07-281 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Zalachowo	12-18-1-07-281 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	657,00
		Zalachowo	12-18-1-07-281 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00

POZ

Zalachowo	12-18-1-07-282 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	174,00
Zalachowo	12-18-1-07-282 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Zalachowo	12-18-1-07-282 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	174,00
Zalachowo	12-18-1-07-282 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Zalachowo	12-18-1-07-283 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00
Zalachowo	12-18-1-07-283 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
Zalachowo	12-18-1-07-283 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00
Zalachowo	12-18-1-07-283 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
Zalachowo	12-18-1-07-283 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00
Zalachowo	12-18-1-07-283 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Zalachowo	12-18-1-07-283 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00
Zalachowo	12-18-1-07-283 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Zalachowo	12-18-1-07-283 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00
Zalachowo	12-18-1-07-283 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Zalachowo	12-18-1-07-283 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00
Zalachowo	12-18-1-07-283 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Zalachowo	12-18-1-07-284 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	900,00
Zalachowo	12-18-1-07-284 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
Zalachowo	12-18-1-07-284 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	900,00
Zalachowo	12-18-1-07-284 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
Zalachowo	12-18-1-07-284 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00
Zalachowo	12-18-1-07-284 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00
Zalachowo	12-18-1-07-285 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00
Zalachowo	12-18-1-07-285 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00
Zalachowo	12-18-1-07-294 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Zalachowo	12-18-1-07-294 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Zalachowo	12-18-1-07-294 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
Zalachowo	12-18-1-07-294 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
Zalachowo	12-18-1-07-297 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
Zalachowo	12-18-1-07-297 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
Zalachowo	12-18-1-07-297 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
Zalachowo	12-18-1-07-297 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
Zalachowo	12-18-1-07-297 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Zalachowo	12-18-1-07-297 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Zalachowo	12-18-1-07-298 -a -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	292,00
Zalachowo	12-18-1-07-298 -a -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Zalachowo	12-18-1-07-298 -a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	292,00
Zalachowo	12-18-1-07-298 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Zalachowo	12-18-1-07-301 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	340,00
Zalachowo	12-18-1-07-301 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
Zalachowo	12-18-1-07-301 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	340,00
Zalachowo	12-18-1-07-301 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
Zalachowo	12-18-1-07-304 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	401,00
Zalachowo	12-18-1-07-304 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
Zalachowo	12-18-1-07-304 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	401,00
Zalachowo	12-18-1-07-304 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
Zalachowo	12-18-1-07-307 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
Zalachowo	12-18-1-07-307 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
Zalachowo	12-18-1-07-317 -l -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
Zalachowo	12-18-1-07-317 -l -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00

TPP

Zalachowo	12-18-1-07-317 -m -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00
Zalachowo	12-18-1-07-317 -m -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00
Zalachowo	12-18-1-07-318 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Zalachowo	12-18-1-07-318 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Zalachowo	12-18-1-07-320 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
Zalachowo	12-18-1-07-320 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
Zalachowo	12-18-1-07-320 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Zalachowo	12-18-1-07-320 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Zalachowo	12-18-1-07-320 -j -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Zalachowo	12-18-1-07-320 -j -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
Zalachowo	12-18-1-07-320 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Zalachowo	12-18-1-07-320 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Zalachowo	12-18-1-07-321 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
Zalachowo	12-18-1-07-321 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
Zalachowo	12-18-1-07-321 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Zalachowo	12-18-1-07-321 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
Zalachowo	12-18-1-07-321 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Zalachowo	12-18-1-07-321 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Zalachowo	12-18-1-07-322 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Zalachowo	12-18-1-07-322 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Zalachowo	12-18-1-07-322 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Zalachowo	12-18-1-07-322 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Zalachowo	12-18-1-07-323A -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
Zalachowo	12-18-1-07-323A -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Zalachowo	12-18-1-07-323A -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
Zalachowo	12-18-1-07-323A -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Zalachowo	12-18-1-07-323A -i -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
Zalachowo	12-18-1-07-323A -i -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
Zalachowo	12-18-1-07-323A -j -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00
Zalachowo	12-18-1-07-323A -j -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00
Zalachowo	12-18-1-07-323 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Zalachowo	12-18-1-07-323 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Zalachowo	12-18-1-07-323 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
Zalachowo	12-18-1-07-323 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
Zalachowo	12-18-1-07-324 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Zalachowo	12-18-1-07-324 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Zalachowo	12-18-1-07-324 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
Zalachowo	12-18-1-07-324 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
Zalachowo	12-18-1-07-325A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
Zalachowo	12-18-1-07-325A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
Zalachowo	12-18-1-07-325B -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	260,00
Zalachowo	12-18-1-07-325B -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	260,00
Zalachowo	12-18-1-07-325B -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Zalachowo	12-18-1-07-325B -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Zalachowo	12-18-1-07-325 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Zalachowo	12-18-1-07-325 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
Zalachowo	12-18-1-07-326 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Zalachowo	12-18-1-07-326 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Zalachowo	12-18-1-07-326 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
Zalachowo	12-18-1-07-326 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
Zalachowo	12-18-1-07-326 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
Zalachowo	12-18-1-07-326 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00

		Załączono	12-18-1-07-327 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00
		Załączono	12-18-1-07-327 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Załączono	12-18-1-07-327 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00
		Załączono	12-18-1-07-327 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Załączono	12-18-1-07-328 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Załączono	12-18-1-07-328 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	TWP	Załączono	12-18-1-07-316 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Załączono	12-18-1-07-316 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
		Załączono	12-18-1-07-316 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Załączono	12-18-1-07-316 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Załączono	12-18-1-07-317 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Załączono	12-18-1-07-317 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Załączono	12-18-1-07-317 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Załączono	12-18-1-07-317 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Załączono	12-18-1-07-322 -m -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
		Załączono	12-18-1-07-322 -m -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
		Załączono	12-18-1-07-322 -o -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Załączono	12-18-1-07-322 -o -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Załączono	12-18-1-07-325C -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00
		Załączono	12-18-1-07-325C -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00
	UTRZ	Załączono	12-18-1-07-308 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Załączono	12-18-1-07-308 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Załączono	12-18-1-07-308 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Załączono	12-18-1-07-308 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00

**Pakiet: 8**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Borek	12-18-2-08-22 -b -97	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,20
		Borek	12-18-2-08-33 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,14
		Borek	12-18-2-08-34 -d -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Borek	12-18-2-08-34 -d -99	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	2	HA	1,76
		Borek	12-18-2-08-44 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Borek	12-18-2-08-44 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,43
		Borek	12-18-2-08-44 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,40
		Borek	12-18-2-08-48 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,27
		Borek	12-18-2-08-50 -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,41
		Borek	12-18-2-08-53 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,39
		Borek	12-18-2-08-55 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,60
		Borek	12-18-2-08-57A -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,90
		Borek	12-18-2-08-62 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,42
	CP	Borek	12-18-2-08-48 -c -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,36
		Borek	12-18-2-08-49 -f -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,86
		Borek	12-18-2-08-50 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	1,14
		Borek	12-18-2-08-54 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,38
		Borek	12-18-2-08-55 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	4	HA	0,24
		Borek	12-18-2-08-57 -s -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,49
		Borek	12-18-2-08-61 -h -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,87
		Borek	12-18-2-08-72 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,59
		Borek	12-18-2-08-73 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,28
		Borek	12-18-2-08-73 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,35
		Borek	12-18-2-08-73 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,70
		Borek	12-18-2-08-78 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	0,64
		Borek	12-18-2-08-79 -g -01	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	1,86

CW	Borek	12-18-2-08-21 -d -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	2,99
	Borek	12-18-2-08-21 -d -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00
	Borek	12-18-2-08-22 -a -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	5,22
	Borek	12-18-2-08-22 -a -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00
	Borek	12-18-2-08-22 -a -02	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,73
	Borek	12-18-2-08-22 -a -02	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,50
	Borek	12-18-2-08-22 -b -03	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,82
	Borek	12-18-2-08-22 -b -03	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00
	Borek	12-18-2-08-77 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,01
	Borek	12-18-2-08-77 -j -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,50
	Borek	12-18-2-08-78 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,64
	Borek	12-18-2-08-78 -j -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,50
LUK-WPG	Borek	12-18-2-08-33 -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,13
	Borek	12-18-2-08-33 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	0,80
	Borek	12-18-2-08-33 -i -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,13
MA-PORZ	Borek	12-18-2-08-22 -b -97	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
	Borek	12-18-2-08-22 -b -97	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	1,20
	Borek	12-18-2-08-22 -b -97	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,20
	Borek	12-18-2-08-33 -i -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	2	HA	0,14
	Borek	12-18-2-08-33 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,14
	Borek	12-18-2-08-34 -d -99	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	2	HA	1,76
	Borek	12-18-2-08-34 -d -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,76
	Borek	12-18-2-08-44 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	2	HA	3,43
	Borek	12-18-2-08-44 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,43
	Borek	12-18-2-08-44 -i -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,40
	Borek	12-18-2-08-44 -i -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,40
	Borek	12-18-2-08-48 -g -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	2	HA	0,27
	Borek	12-18-2-08-48 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,27
	Borek	12-18-2-08-50 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
	Borek	12-18-2-08-50 -m -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	0,41
	Borek	12-18-2-08-50 -m -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	12,00
	Borek	12-18-2-08-50 -m -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,41
	Borek	12-18-2-08-50 -m -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,41
	Borek	12-18-2-08-53 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Borek	12-18-2-08-53 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	0,39
	Borek	12-18-2-08-53 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	12,00
	Borek	12-18-2-08-53 -b -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,39
	Borek	12-18-2-08-53 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,39
	Borek	12-18-2-08-55 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	0,60
	Borek	12-18-2-08-55 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	15,00
	Borek	12-18-2-08-55 -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,60
	Borek	12-18-2-08-55 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,60
	Borek	12-18-2-08-57A -h -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	0,90
	Borek	12-18-2-08-57A -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	20,00
	Borek	12-18-2-08-57A -h -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,90
	Borek	12-18-2-08-57A -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,90
	Borek	12-18-2-08-62 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Borek	12-18-2-08-62 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	2	HA	1,42
	Borek	12-18-2-08-62 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,42
MA-POZ	Borek	12-18-2-08-22 -b -97	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	3	H	21,00
	Borek	12-18-2-08-22 -b -97	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	1,20
	Borek	12-18-2-08-34 -d -99	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	11,73
	Borek	12-18-2-08-44 -d -00	PRZ-PAS	przekopanie gleby pasami	2	KMTR	5,33
	Borek	12-18-2-08-44 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	2,56

ODN-GLEB	Borek	12-18-2-08-44 -d -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	5,33
	Borek	12-18-2-08-44 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	14,87
	Borek	12-18-2-08-44 -d -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	2,56
	Borek	12-18-2-08-44 -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,13
	Borek	12-18-2-08-44 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	4	KMTR	2,53
	Borek	12-18-2-08-44 -i -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,13
	Borek	12-18-2-08-48 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	1,80
	Borek	12-18-2-08-50 -m -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,10
	Borek	12-18-2-08-50 -m -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	4	KMTR	2,73
	Borek	12-18-2-08-50 -m -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,10
	Borek	12-18-2-08-53 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,10
	Borek	12-18-2-08-53 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	4	KMTR	2,60
	Borek	12-18-2-08-53 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,10
	Borek	12-18-2-08-55 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,10
	Borek	12-18-2-08-55 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	4	KMTR	4,00
	Borek	12-18-2-08-55 -a -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,10
	Borek	12-18-2-08-57A -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	4,48
	Borek	12-18-2-08-57A -h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	4	KMTR	1,33
	Borek	12-18-2-08-57A -h -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	4,48
	Borek	12-18-2-08-62 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	9,48
ODN-IIP	Borek	12-18-2-08-22 -b -97	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,99
	Borek	12-18-2-08-22 -b -97	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,99
	Borek	12-18-2-08-22 -b -97	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,99
	Borek	12-18-2-08-22 -b -97	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	2,00
	Borek	12-18-2-08-22 -b -97	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	8,00
	Borek	12-18-2-08-22 -b -97	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,99
ODN-ZŁOŻ	Borek	12-18-2-08-45 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,13
	Borek	12-18-2-08-45 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	17,53
	Borek	12-18-2-08-47 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,07
	Borek	12-18-2-08-47 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	16,83
	Borek	12-18-2-08-48 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,53
	Borek	12-18-2-08-48 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,16
	Borek	12-18-2-08-48 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	64,76
	Borek	12-18-2-08-48 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	59,09
	Borek	12-18-2-08-48 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	Borek	12-18-2-08-48 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,06
	Borek	12-18-2-08-48 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	14,33
	Borek	12-18-2-08-48 -a -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	16,00
	Borek	12-18-2-08-48 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,53
	Borek	12-18-2-08-48 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,16
	Borek	12-18-2-08-48 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	64,76
	Borek	12-18-2-08-48 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,08
	Borek	12-18-2-08-48 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,25
	Borek	12-18-2-08-50 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10
	Borek	12-18-2-08-50 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,09
PBD-ODNRB	Borek	12-18-2-08-54 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,09
	Borek	12-18-2-08-54 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,89
	Borek	12-18-2-08-54 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,06
	Borek	12-18-2-08-54 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,41
	Borek	12-18-2-08-54 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,09
	Borek	12-18-2-08-54 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,89
	Borek	12-18-2-08-54 -m -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,03
	Borek	12-18-2-08-54 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,48
	Borek	12-18-2-08-21 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,00
	Borek	12-18-2-08-21 -b -01	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
	Borek	12-18-2-08-21 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50

HOD

Borek	12-18-2-08-21 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Borek	12-18-2-08-21 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
Borek	12-18-2-08-21 -d -01	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Borek	12-18-2-08-21 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
Borek	12-18-2-08-21 -i -01	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,30
Borek	12-18-2-08-21 -i -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
Borek	12-18-2-08-21 -i -02	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Borek	12-18-2-08-21 -i -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
Borek	12-18-2-08-21 -i -03	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Borek	12-18-2-08-21 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,45
Borek	12-18-2-08-21 -j -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Borek	12-18-2-08-21 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
Borek	12-18-2-08-21 -k -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,30
Borek	12-18-2-08-21 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
Borek	12-18-2-08-21 -l -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Borek	12-18-2-08-22A -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
Borek	12-18-2-08-22A -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,20
Borek	12-18-2-08-22A -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,34
Borek	12-18-2-08-22A -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
Borek	12-18-2-08-22A -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Borek	12-18-2-08-22A -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,11
Borek	12-18-2-08-22A -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,10
Borek	12-18-2-08-22 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
Borek	12-18-2-08-22 -b -02	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Borek	12-18-2-08-22B -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,90
Borek	12-18-2-08-22B -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,20
Borek	12-18-2-08-22B -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,88
Borek	12-18-2-08-22B -i -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,20
Borek	12-18-2-08-22 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
Borek	12-18-2-08-22 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Borek	12-18-2-08-22 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,00
Borek	12-18-2-08-22 -d -01	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,50
Borek	12-18-2-08-34 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,85
Borek	12-18-2-08-34 -d -01	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	2	HA	0,30
Borek	12-18-2-08-41 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,24
Borek	12-18-2-08-41 -g -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,10
Borek	12-18-2-08-42 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,88
Borek	12-18-2-08-42 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,40
Borek	12-18-2-08-43 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,41
Borek	12-18-2-08-43 -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,10
Borek	12-18-2-08-44 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,20
Borek	12-18-2-08-45 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,08
Borek	12-18-2-08-45 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,33
Borek	12-18-2-08-45 -g -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,50
Borek	12-18-2-08-45 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,33
Borek	12-18-2-08-46 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,75
Borek	12-18-2-08-46 -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,25
Borek	12-18-2-08-46 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,76
Borek	12-18-2-08-46 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,15
Borek	12-18-2-08-46 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
Borek	12-18-2-08-48 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,72
Borek	12-18-2-08-48 -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,50
Borek	12-18-2-08-48 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,63
Borek	12-18-2-08-48 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,20
Borek	12-18-2-08-49 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,62
Borek	12-18-2-08-49 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	6,00

PIEL

Borek	12-18-2-08-49 -i -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	1,00
Borek	12-18-2-08-49 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,31
Borek	12-18-2-08-49 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,86
Borek	12-18-2-08-49 -m -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,43
Borek	12-18-2-08-50 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,48
Borek	12-18-2-08-50 -h -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,08
Borek	12-18-2-08-50 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,44
Borek	12-18-2-08-50 -i -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,30
Borek	12-18-2-08-50 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,42
Borek	12-18-2-08-50 -k -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Borek	12-18-2-08-52 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
Borek	12-18-2-08-54 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,25
Borek	12-18-2-08-54 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,10
Borek	12-18-2-08-55 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,36
Borek	12-18-2-08-55 -i -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,20
Borek	12-18-2-08-59 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,90
Borek	12-18-2-08-59 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Borek	12-18-2-08-59 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,68
Borek	12-18-2-08-60 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,44
Borek	12-18-2-08-60 -s -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,08
Borek	12-18-2-08-60 -t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,07
Borek	12-18-2-08-61 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,90
Borek	12-18-2-08-61 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,24
Borek	12-18-2-08-62 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
Borek	12-18-2-08-62 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,20
Borek	12-18-2-08-62 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
Borek	12-18-2-08-63 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,00
Borek	12-18-2-08-64 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	7,20
Borek	12-18-2-08-64 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	1,40
Borek	12-18-2-08-64 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,36
Borek	12-18-2-08-64 -h -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,80
Borek	12-18-2-08-65 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,00
Borek	12-18-2-08-65 -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,50
Borek	12-18-2-08-65 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,22
Borek	12-18-2-08-65 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,06
Borek	12-18-2-08-68 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
Borek	12-18-2-08-69 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
Borek	12-18-2-08-69 -h -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,10
Borek	12-18-2-08-72 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	6,02
Borek	12-18-2-08-72 -i -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	2,00
Borek	12-18-2-08-73 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,64
Borek	12-18-2-08-73 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	1,00
Borek	12-18-2-08-77 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,97
Borek	12-18-2-08-77 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,25
Borek	12-18-2-08-77 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,76
Borek	12-18-2-08-77 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,01
Borek	12-18-2-08-77 -i -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,15
Borek	12-18-2-08-78 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,78
Borek	12-18-2-08-78 -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,10
Borek	12-18-2-08-78 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,57
Borek	12-18-2-08-78 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,20
Borek	12-18-2-08-78 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,99
Borek	12-18-2-08-78 -g -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,10
Borek	12-18-2-08-79 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,43
Borek	12-18-2-08-79 -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	2	HA	0,30
Borek	12-18-2-08-21 -b -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,06

	POPR	Borek	12-18-2-08-21 -b -01	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,58
		Borek	12-18-2-08-21 -b -01	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,61
		Borek	12-18-2-08-21 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,25
		Borek	12-18-2-08-21 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Borek	12-18-2-08-21 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,12
		Borek	12-18-2-08-21 -b -01	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	3,00
		Borek	12-18-2-08-21 -b -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,06
		Borek	12-18-2-08-21 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,58
		Borek	12-18-2-08-21 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,61
		Borek	12-18-2-08-22B -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,36
		Borek	12-18-2-08-22B -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,50
		Borek	12-18-2-08-34 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,87
		Borek	12-18-2-08-46 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,34
		Borek	12-18-2-08-46 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,34
		Borek	12-18-2-08-50 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,42
		Borek	12-18-2-08-60 -s -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,50
		Borek	12-18-2-08-61 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,50
		Borek	12-18-2-08-61 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,25
		Borek	12-18-2-08-64 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,83
		Borek	12-18-2-08-64 -f -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	2	TSZT	0,02
		Borek	12-18-2-08-64 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,70
		Borek	12-18-2-08-77 -b -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	0,04
		Borek	12-18-2-08-77 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,13
		Borek	12-18-2-08-78 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,13
	POPR-WPG	Borek	12-18-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,10
		Borek	12-18-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,10
		Borek	12-18-2-08- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	12,48
		Borek	12-18-2-08- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	1,00
		Borek	12-18-2-08- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	12,48
	O-GRODZN	Borek	12-18-2-08-45 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,02
		Borek	12-18-2-08-45 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,20
		Borek	12-18-2-08-45 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	6,00
		Borek	12-18-2-08-45 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	0,10
		Borek	12-18-2-08-45 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	126,00
		Borek	12-18-2-08-48 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,02
		Borek	12-18-2-08-48 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,78
		Borek	12-18-2-08-48 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	13,90
		Borek	12-18-2-08-48 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	0,10
		Borek	12-18-2-08-48 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	290,00
		Borek	12-18-2-08-48 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,02
		Borek	12-18-2-08-48 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,08
		Borek	12-18-2-08-48 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	5,40
		Borek	12-18-2-08-48 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	0,10
		Borek	12-18-2-08-48 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	119,00
		Borek	12-18-2-08-50 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,02
		Borek	12-18-2-08-50 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,40
		Borek	12-18-2-08-50 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	7,00
		Borek	12-18-2-08-50 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	0,10
		Borek	12-18-2-08-50 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	147,00
		Borek	12-18-2-08-54 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,02
		Borek	12-18-2-08-54 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,18
		Borek	12-18-2-08-54 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	5,90
		Borek	12-18-2-08-54 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	0,10
		Borek	12-18-2-08-54 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	127,00
		Borek	12-18-2-08-54 -m -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,02

OCHRL		Borek	12-18-2-08-54 -m -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,22
		Borek	12-18-2-08-54 -m -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	6,10
		Borek	12-18-2-08-54 -m -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	0,10
		Borek	12-18-2-08-54 -m -00	WYK-SLUPŁ	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	131,00
	O-GRODZR	Borek	12-18-2-08-55 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,30
		Borek	12-18-2-08-55 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	11,00
		Borek	12-18-2-08-58 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,39
		Borek	12-18-2-08-58 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,30
		Borek	12-18-2-08-72 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,46
		Borek	12-18-2-08-72 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,88
	O-GRODZS	Borek	12-18-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	54,00
		Borek	12-18-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	90,00
		Borek	12-18-2-08- - -	WYK-SLUPŁ	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
		Borek	12-18-2-08- - -	WYK-SLUPŁ	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
	O-PROGND	Borek	12-18-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00
	O-SMIECI	Borek	12-18-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		Borek	12-18-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	240,00
	O-SPALGAŁ	Borek	12-18-2-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00
		Borek	12-18-2-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00
	O-SPAŁC	Borek	12-18-2-08-63 -c -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00
		Borek	12-18-2-08-63 -c -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	2,40
		Borek	12-18-2-08-70 -d -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00
		Borek	12-18-2-08-70 -d -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	3,84
	O-ZGRYZC	Borek	12-18-2-08-52 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Borek	12-18-2-08-52 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,62
	O-ZWWTÓRM	Borek	12-18-2-08- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy.kory so	1	M3	5,00
		Borek	12-18-2-08- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	15,00
OCHRP	P-INFO	Borek	12-18-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Borek	12-18-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	P-INNE	Borek	12-18-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Borek	12-18-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	40,00
	P-PASYS	Borek	12-18-2-08-48 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
	P-PORZ	Borek	12-18-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	107,00
		Borek	12-18-2-08-44 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,33
		Borek	12-18-2-08-48 - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,05
		Borek	12-18-2-08-48 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,27
		Borek	12-18-2-08-50 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,48
		Borek	12-18-2-08-50 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,69
		Borek	12-18-2-08-52 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,50
		Borek	12-18-2-08-57 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	1,54
	P-POŻAR	Borek	12-18-2-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00
		Borek	12-18-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	UT-WODA	Borek	12-18-2-08-72 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Borek	12-18-2-08-72 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	IB	Borek	12-18-2-08-44 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	859,00
		Borek	12-18-2-08-44 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Borek	12-18-2-08-44 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	859,00
		Borek	12-18-2-08-44 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Borek	12-18-2-08-34 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	395,00
		Borek	12-18-2-08-34 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Borek	12-18-2-08-34 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	395,00
		Borek	12-18-2-08-34 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Borek	12-18-2-08-48 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00

POZ

IIIA	Borek	12-18-2-08-48	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
	Borek	12-18-2-08-48	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00
	Borek	12-18-2-08-48	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
	Borek	12-18-2-08-50	-m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	146,00
	Borek	12-18-2-08-50	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	146,00
	Borek	12-18-2-08-62	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	464,00
	Borek	12-18-2-08-62	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	275,00
	Borek	12-18-2-08-62	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	464,00
	Borek	12-18-2-08-62	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	275,00
IIIAU	Borek	12-18-2-08-57A	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	207,00
	Borek	12-18-2-08-57A	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	207,00
IIIBU	Borek	12-18-2-08-53	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	249,00
	Borek	12-18-2-08-53	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	249,00
IVD	Borek	12-18-2-08-44	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	143,00
	Borek	12-18-2-08-44	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	143,00
	Borek	12-18-2-08-55	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	188,00
	Borek	12-18-2-08-55	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	188,00
PM	Borek	12-18-2-08-	- -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
POZ-P	Borek	12-18-2-08-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	Borek	12-18-2-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
PR	Borek	12-18-2-08-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	240,00
	Borek	12-18-2-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	240,00
PTP	Borek	12-18-2-08-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	461,00
	Borek	12-18-2-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	461,00
PTW	Borek	12-18-2-08-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
	Borek	12-18-2-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
TPN	Borek	12-18-2-08-42	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Borek	12-18-2-08-42	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	Borek	12-18-2-08-45	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
	Borek	12-18-2-08-45	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
	Borek	12-18-2-08-35	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	340,00
	Borek	12-18-2-08-35	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
	Borek	12-18-2-08-35	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	340,00
	Borek	12-18-2-08-35	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
	Borek	12-18-2-08-40	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00
	Borek	12-18-2-08-40	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00
	Borek	12-18-2-08-40	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
	Borek	12-18-2-08-40	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00
	Borek	12-18-2-08-41	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00
	Borek	12-18-2-08-41	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00
	Borek	12-18-2-08-41	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
	Borek	12-18-2-08-41	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	Borek	12-18-2-08-42	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00
	Borek	12-18-2-08-42	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00
	Borek	12-18-2-08-44	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00
	Borek	12-18-2-08-44	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
	Borek	12-18-2-08-45	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
	Borek	12-18-2-08-45	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
	Borek	12-18-2-08-48	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00
	Borek	12-18-2-08-48	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
	Borek	12-18-2-08-48	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00
	Borek	12-18-2-08-48	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	Borek	12-18-2-08-48	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00
	Borek	12-18-2-08-48	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00

	TPP	Borek	12-18-2-08-48 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00	
		Borek	12-18-2-08-48 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	
		Borek	12-18-2-08-48 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	
		Borek	12-18-2-08-48 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	
		Borek	12-18-2-08-49 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	196,00	
		Borek	12-18-2-08-49 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	
		Borek	12-18-2-08-49 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	196,00	
		Borek	12-18-2-08-49 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	
		Borek	12-18-2-08-50 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	
		Borek	12-18-2-08-50 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	
		Borek	12-18-2-08-50 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	
		Borek	12-18-2-08-50 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	
		Borek	12-18-2-08-52 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	179,00	
		Borek	12-18-2-08-52 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	
		Borek	12-18-2-08-52 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	179,00	
		Borek	12-18-2-08-52 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	
		Borek	12-18-2-08-53 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	
		Borek	12-18-2-08-53 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	
		Borek	12-18-2-08-53 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	
		Borek	12-18-2-08-53 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	
		Borek	12-18-2-08-53 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	
		Borek	12-18-2-08-53 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	
		Borek	12-18-2-08-53 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	
		Borek	12-18-2-08-53 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	
		Borek	12-18-2-08-53 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	
		Borek	12-18-2-08-53 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	
		Borek	12-18-2-08-53 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	
		Borek	12-18-2-08-53 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	
		Borek	12-18-2-08-61 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	116,00	
		Borek	12-18-2-08-61 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	116,00	
		TWP	Borek	12-18-2-08-50 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
			Borek	12-18-2-08-50 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
	Borek		12-18-2-08-55 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	
	Borek		12-18-2-08-55 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	
	Borek		12-18-2-08-56 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	
	Borek		12-18-2-08-56 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	
	Borek		12-18-2-08-57 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	
	Borek		12-18-2-08-57 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	
	Borek		12-18-2-08-57 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	
	Borek		12-18-2-08-57 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	
	Borek		12-18-2-08-57 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	
	Borek		12-18-2-08-57 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	
	Borek		12-18-2-08-58 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	
	Borek		12-18-2-08-58 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	
	Borek		12-18-2-08-61 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	
	Borek		12-18-2-08-61 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	
	Borek		12-18-2-08-61 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	
	Borek		12-18-2-08-61 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	
	Borek		12-18-2-08-61 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	
	Borek		12-18-2-08-61 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	
	Borek		12-18-2-08-61 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	
	Borek		12-18-2-08-61 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	
			Borek	12-18-2-08-67 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00

UTRZ	UT-TURYST	Borek	12-18-2-08-67 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Borek	12-18-2-08-67 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		Borek	12-18-2-08-67 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
ZAD	Z-POZ	Borek	12-18-2-08-35 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Borek	12-18-2-08-35 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	92,00

**Pakiet: 9**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Dębogóra	12-18-2-09-103 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,30
		Dębogóra	12-18-2-09-127 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	3,20
		Dębogóra	12-18-2-09-129 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,30
		Dębogóra	12-18-2-09-130 -c -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	3	HA	0,16
		Dębogóra	12-18-2-09-138 -h -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,25
		Dębogóra	12-18-2-09-168 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,21
	CP	Dębogóra	12-18-2-09-109 -d -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,53
		Dębogóra	12-18-2-09-110 -w -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,83
		Dębogóra	12-18-2-09-133 -d -01	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,56
		Dębogóra	12-18-2-09-138 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,49
		Dębogóra	12-18-2-09-156 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,74
		Dębogóra	12-18-2-09-93 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,21
		Dębogóra	12-18-2-09-94 -n -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,26
		Dębogóra	12-18-2-09-94 -o -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,48
		Dębogóra	12-18-2-09-94 -p -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,62
	CW	Dębogóra	12-18-2-09-133 -d -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	3,20
		Dębogóra	12-18-2-09-133 -d -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,76
		Dębogóra	12-18-2-09-162 -b -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,25
		Dębogóra	12-18-2-09-162 -b -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,44
		Dębogóra	12-18-2-09-94 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,18
		Dębogóra	12-18-2-09-94 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,36
		Dębogóra	12-18-2-09-94 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,45
		Dębogóra	12-18-2-09-94 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,30
		Dębogóra	12-18-2-09-94 -o -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,19
	LUK-WPG	Dębogóra	12-18-2-09-103 -j -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,00
		Dębogóra	12-18-2-09-129 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	2,00
		Dębogóra	12-18-2-09-130 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,06
	MA-PORZ	Dębogóra	12-18-2-09-103 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,30
		Dębogóra	12-18-2-09-127 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,20
		Dębogóra	12-18-2-09-129 -c -00	SPY-2-50	spych karp.na odl.50 do 200pni	-----	HA	0,30
		Dębogóra	12-18-2-09-129 -c -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,15
		Dębogóra	12-18-2-09-129 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,42
		Dębogóra	12-18-2-09-130 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,16
		Dębogóra	12-18-2-09-138 -h -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,25
		Dębogóra	12-18-2-09-98 -a -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,00
	MA-POZ	Dębogóra	12-18-2-09-127 -c -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,20
		Dębogóra	12-18-2-09-127 -c -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	1	HA	1,00
		Dębogóra	12-18-2-09-129 -c -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,15
		Dębogóra	12-18-2-09-130 -c -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	0,16
		Dębogóra	12-18-2-09-138 -h -99	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	1	HA	1,00
		Dębogóra	12-18-2-09-127 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	16,65
		Dębogóra	12-18-2-09-127 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	4,66
		Dębogóra	12-18-2-09-129 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	9,46

HOD	ODN-GLEB	Dębogóra	12-18-2-09-138 -h -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	23,31
		Dębogóra	12-18-2-09-168 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	1,40
		Dębogóra	12-18-2-09-98 -a -00	PRZ-PAS	przekopanie gleby pasami	3	KMTR	3,01
		Dębogóra	12-18-2-09-98 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,01
		Dębogóra	12-18-2-09-98 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	3,01
	ODN-LUK	Dębogóra	12-18-2-09-131 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,69
		Dębogóra	12-18-2-09-132 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	2,96
		Dębogóra	12-18-2-09-166A -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,94
		Dębogóra	12-18-2-09-167 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,00
		Dębogóra	12-18-2-09-167 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,67
		Dębogóra	12-18-2-09-167 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,67
		Dębogóra	12-18-2-09-167 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,00
		Dębogóra	12-18-2-09-167 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,08
		Dębogóra	12-18-2-09-167 -d -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	3,00
		Dębogóra	12-18-2-09-167 -d -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00
		Dębogóra	12-18-2-09-167 -d -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,67
		Dębogóra	12-18-2-09-92 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,00
	ODN-ZŁOŻ	Dębogóra	12-18-2-09-100 -y -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,33
		Dębogóra	12-18-2-09-100 -y -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,48
		Dębogóra	12-18-2-09-100 -y -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,57
		Dębogóra	12-18-2-09-100 -y -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,68
		Dębogóra	12-18-2-09-100 -y -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,06
		Dębogóra	12-18-2-09-100 -y -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	3,33
		Dębogóra	12-18-2-09-100 -y -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,04
		Dębogóra	12-18-2-09-100 -y -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	3,00
		Dębogóra	12-18-2-09-100 -y -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,33
		Dębogóra	12-18-2-09-100 -y -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,48
		Dębogóra	12-18-2-09-100 -y -00	ZAŁ-2IL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,57
		Dębogóra	12-18-2-09-100 -y -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,68
		Dębogóra	12-18-2-09-207 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	7,09
		Dębogóra	12-18-2-09-207 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,03
		Dębogóra	12-18-2-09-98 -h -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taier	3	TSZT	4,33
		Dębogóra	12-18-2-09-98 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	2,16
		Dębogóra	12-18-2-09-98 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,18
	ODN-ZRB	Dębogóra	12-18-2-09-132 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,11
		Dębogóra	12-18-2-09-132 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,90
		Dębogóra	12-18-2-09-132 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,44
		Dębogóra	12-18-2-09-132 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,78
		Dębogóra	12-18-2-09-132 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,13
		Dębogóra	12-18-2-09-132 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00
		Dębogóra	12-18-2-09-132 -g -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taier	2	TSZT	15,11
		Dębogóra	12-18-2-09-132 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,90
		Dębogóra	12-18-2-09-132 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,22
		Dębogóra	12-18-2-09-132 -g -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	3,00
		Dębogóra	12-18-2-09-132 -g -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,11
		Dębogóra	12-18-2-09-132 -g -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,90
		Dębogóra	12-18-2-09-132 -g -00	ZAŁ-2IL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,44
		Dębogóra	12-18-2-09-132 -g -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,78
		Dębogóra	12-18-2-09-104 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
		Dębogóra	12-18-2-09-104 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,27
		Dębogóra	12-18-2-09-105 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,67
		Dębogóra	12-18-2-09-105 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,67
		Dębogóra	12-18-2-09-108 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,84
		Dębogóra	12-18-2-09-108 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,16
		Dębogóra	12-18-2-09-131 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,12
		Dębogóra	12-18-2-09-134 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,18

PIEL	Dębogóra	12-18-2-09-155 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,01
	Dębogóra	12-18-2-09-155 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
	Dębogóra	12-18-2-09-156 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,84
	Dębogóra	12-18-2-09-156 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,92
	Dębogóra	12-18-2-09-159 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,25
	Dębogóra	12-18-2-09-162 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,95
	Dębogóra	12-18-2-09-162 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	2	HA	1,00
	Dębogóra	12-18-2-09-162 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,97
	Dębogóra	12-18-2-09-163 -n -04	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
	Dębogóra	12-18-2-09-163 -n -04	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,50
	Dębogóra	12-18-2-09-166A -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
	Dębogóra	12-18-2-09-166A -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,35
	Dębogóra	12-18-2-09-167 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,37
	Dębogóra	12-18-2-09-183 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,27
	Dębogóra	12-18-2-09-183 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	3,27
	Dębogóra	12-18-2-09-185 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,08
	Dębogóra	12-18-2-09-185 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,08
	Dębogóra	12-18-2-09-188 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,45
	Dębogóra	12-18-2-09-188 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,45
	Dębogóra	12-18-2-09-188 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,08
	Dębogóra	12-18-2-09-92 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,12
	Dębogóra	12-18-2-09-93 -f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
	Dębogóra	12-18-2-09-96 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,97
	Dębogóra	12-18-2-09-96 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,97
	Dębogóra	12-18-2-09-97 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,34
	Dębogóra	12-18-2-09-98 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,72
	Dębogóra	12-18-2-09-98 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,76
POPR	Dębogóra	12-18-2-09-155 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,33
	Dębogóra	12-18-2-09-155 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,20
	Dębogóra	12-18-2-09-155 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,33
	Dębogóra	12-18-2-09-156 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,13
	Dębogóra	12-18-2-09-156 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,04
	Dębogóra	12-18-2-09-156 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,61
	Dębogóra	12-18-2-09-156 -g -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	2	TSZT	0,13
	Dębogóra	12-18-2-09-156 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,65
	Dębogóra	12-18-2-09-156 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,13
	Dębogóra	12-18-2-09-156 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,04
	Dębogóra	12-18-2-09-156 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,61
	Dębogóra	12-18-2-09-183 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10
	Dębogóra	12-18-2-09-183 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,06
	Dębogóra	12-18-2-09-183 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,71
	Dębogóra	12-18-2-09-183 -a -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	2,50
	Dębogóra	12-18-2-09-183 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,66
	Dębogóra	12-18-2-09-183 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	0,60
	Dębogóra	12-18-2-09-183 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
	Dębogóra	12-18-2-09-183 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,06
	Dębogóra	12-18-2-09-98 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,11
	Dębogóra	12-18-2-09-98 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,33
	Dębogóra	12-18-2-09-98 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,44
	Dębogóra	12-18-2-09-98 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,11
	Dębogóra	12-18-2-09-98 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,33
POPR-WPG	Dębogóra	12-18-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Dębogóra	12-18-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
	Dębogóra	12-18-2-09- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	6,00
	Dębogóra	12-18-2-09- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,66
	Dębogóra	12-18-2-09- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	6,00

OCHRL	O-BUDKIN	Dębogóra	12-18-2-09- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00
	O-BUDKIS	Dębogóra	12-18-2-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	52,00
		Dębogóra	12-18-2-09- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	26,00
	O-GRODZN	Dębogóra	12-18-2-09-100 -y -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,74
		Dębogóra	12-18-2-09-100 -y -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	3,70
		Dębogóra	12-18-2-09-100 -y -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	85,00
		Dębogóra	12-18-2-09-131 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,30
		Dębogóra	12-18-2-09-131 -h -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	1,50
		Dębogóra	12-18-2-09-131 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00
		Dębogóra	12-18-2-09-132 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
		Dębogóra	12-18-2-09-132 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	5,00
		Dębogóra	12-18-2-09-132 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
		Dębogóra	12-18-2-09-132 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,46
		Dębogóra	12-18-2-09-132 -h -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	2,30
		Dębogóra	12-18-2-09-132 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
		Dębogóra	12-18-2-09-166A -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,76
		Dębogóra	12-18-2-09-166A -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	3,80
		Dębogóra	12-18-2-09-166A -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
		Dębogóra	12-18-2-09-167 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,71
		Dębogóra	12-18-2-09-167 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	3,54
		Dębogóra	12-18-2-09-167 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00
		Dębogóra	12-18-2-09-207 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
		Dębogóra	12-18-2-09-207 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	10,00
		Dębogóra	12-18-2-09-207 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	200,00
		Dębogóra	12-18-2-09-98 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,44
		Dębogóra	12-18-2-09-98 -h -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	2,20
		Dębogóra	12-18-2-09-98 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00
	O-GRODZR	Dębogóra	12-18-2-09-129 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,37
		Dębogóra	12-18-2-09-129 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,23
		Dębogóra	12-18-2-09-135 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,63
		Dębogóra	12-18-2-09-135 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,10
		Dębogóra	12-18-2-09-98 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,26
		Dębogóra	12-18-2-09-98 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,20
	O-GRODZS	Dębogóra	12-18-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	15,00
		Dębogóra	12-18-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	25,00
		Dębogóra	12-18-2-09- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
		Dębogóra	12-18-2-09- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00
	O-PROGND	Dębogóra	12-18-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	O-PROGNS	Dębogóra	12-18-2-09- - -	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	15,00
	O-REMIZS	Dębogóra	12-18-2-09-109 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Dębogóra	12-18-2-09-109 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Dębogóra	12-18-2-09-110 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Dębogóra	12-18-2-09-110 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Dębogóra	12-18-2-09-110 -w -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Dębogóra	12-18-2-09-110 -w -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Dębogóra	12-18-2-09-135 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Dębogóra	12-18-2-09-135 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Dębogóra	12-18-2-09-94 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Dębogóra	12-18-2-09-94 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Dębogóra	12-18-2-09-94 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Dębogóra	12-18-2-09-94 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	O-SMIECI	Dębogóra	12-18-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Dębogóra	12-18-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	O-SPALGAŁ	Dębogóra	12-18-2-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00
		Dębogóra	12-18-2-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00

	O-ZWWTÓRK	Dębogóra	12-18-2-09- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	30,00
	O-ZWWTÓRM	Dębogóra	12-18-2-09- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	5,00
		Dębogóra	12-18-2-09- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc.kory so	1	M3	30,00
OCHRP	P-INFO	Dębogóra	12-18-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Dębogóra	12-18-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	P-INNE	Dębogóra	12-18-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Dębogóra	12-18-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	P-PASYS	Dębogóra	12-18-2-09-112 -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,16
		Dębogóra	12-18-2-09-135 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Dębogóra	12-18-2-09-135 -b -99	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,05
	P-PORZ	Dębogóra	12-18-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	44,00
		Dębogóra	12-18-2-09-112 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,10
		Dębogóra	12-18-2-09-93 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,55
	P-POŻAR	Dębogóra	12-18-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	14,00
		Dębogóra	12-18-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	UT-WODA	Dębogóra	12-18-2-09-186 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Dębogóra	12-18-2-09-186 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	CP-P	Dębogóra	12-18-2-09-109 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Dębogóra	12-18-2-09-109 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Dębogóra	12-18-2-09-138 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Dębogóra	12-18-2-09-138 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Dębogóra	12-18-2-09-156 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Dębogóra	12-18-2-09-156 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
	IIA	Dębogóra	12-18-2-09-155 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00
		Dębogóra	12-18-2-09-155 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00
	IIBU	Dębogóra	12-18-2-09-168 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
		Dębogóra	12-18-2-09-168 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
		Dębogóra	12-18-2-09-168 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
		Dębogóra	12-18-2-09-168 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
	IIIAU	Dębogóra	12-18-2-09-98 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00
		Dębogóra	12-18-2-09-98 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Dębogóra	12-18-2-09-98 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00
		Dębogóra	12-18-2-09-98 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	PM	Dębogóra	12-18-2-09- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
	POZ-P	Dębogóra	12-18-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Dębogóra	12-18-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
	PR	Dębogóra	12-18-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
		Dębogóra	12-18-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
	PTP	Dębogóra	12-18-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	280,00
		Dębogóra	12-18-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	280,00
	PTW	Dębogóra	12-18-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Dębogóra	12-18-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
	TPN	Dębogóra	12-18-2-09-100 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
		Dębogóra	12-18-2-09-100 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Dębogóra	12-18-2-09-100 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00
		Dębogóra	12-18-2-09-100 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Dębogóra	12-18-2-09-133 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Dębogóra	12-18-2-09-133 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Dębogóra	12-18-2-09-100 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00
		Dębogóra	12-18-2-09-100 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Dębogóra	12-18-2-09-100 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00
		Dębogóra	12-18-2-09-100 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00

Dębogóra	12-18-2-09-103 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
Dębogóra	12-18-2-09-103 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
Dębogóra	12-18-2-09-108 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00
Dębogóra	12-18-2-09-108 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00
Dębogóra	12-18-2-09-109 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	429,00
Dębogóra	12-18-2-09-109 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Dębogóra	12-18-2-09-109 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	429,00
Dębogóra	12-18-2-09-109 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Dębogóra	12-18-2-09-109 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00
Dębogóra	12-18-2-09-109 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00
Dębogóra	12-18-2-09-110 -bx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
Dębogóra	12-18-2-09-110 -bx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
Dębogóra	12-18-2-09-110 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00
Dębogóra	12-18-2-09-110 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00
Dębogóra	12-18-2-09-110 -x -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00
Dębogóra	12-18-2-09-110 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Dębogóra	12-18-2-09-110 -x -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00
Dębogóra	12-18-2-09-110 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Dębogóra	12-18-2-09-110 -y -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00
Dębogóra	12-18-2-09-110 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Dębogóra	12-18-2-09-110 -y -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00
Dębogóra	12-18-2-09-110 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Dębogóra	12-18-2-09-112 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
Dębogóra	12-18-2-09-112 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
Dębogóra	12-18-2-09-126 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
Dębogóra	12-18-2-09-126 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
Dębogóra	12-18-2-09-126 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
Dębogóra	12-18-2-09-126 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
Dębogóra	12-18-2-09-127 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00
Dębogóra	12-18-2-09-127 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Dębogóra	12-18-2-09-127 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00
Dębogóra	12-18-2-09-127 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Dębogóra	12-18-2-09-127 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00
Dębogóra	12-18-2-09-127 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
Dębogóra	12-18-2-09-127 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00
Dębogóra	12-18-2-09-127 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
Dębogóra	12-18-2-09-127 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00
Dębogóra	12-18-2-09-127 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Dębogóra	12-18-2-09-127 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00
Dębogóra	12-18-2-09-127 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Dębogóra	12-18-2-09-128 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00
Dębogóra	12-18-2-09-128 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Dębogóra	12-18-2-09-128 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00
Dębogóra	12-18-2-09-128 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Dębogóra	12-18-2-09-128 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00
Dębogóra	12-18-2-09-128 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Dębogóra	12-18-2-09-128 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00
Dębogóra	12-18-2-09-128 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Dębogóra	12-18-2-09-128 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00
Dębogóra	12-18-2-09-128 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00

POZ

TPP

Dębogóra	12-18-2-09-128 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00
Dębogóra	12-18-2-09-128 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Dębogóra	12-18-2-09-128 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00
Dębogóra	12-18-2-09-128 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Dębogóra	12-18-2-09-128 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00
Dębogóra	12-18-2-09-128 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Dębogóra	12-18-2-09-129 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00
Dębogóra	12-18-2-09-129 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00
Dębogóra	12-18-2-09-131 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	284,00
Dębogóra	12-18-2-09-131 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
Dębogóra	12-18-2-09-131 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	284,00
Dębogóra	12-18-2-09-131 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
Dębogóra	12-18-2-09-132 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00
Dębogóra	12-18-2-09-132 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Dębogóra	12-18-2-09-132 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00
Dębogóra	12-18-2-09-132 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Dębogóra	12-18-2-09-132 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00
Dębogóra	12-18-2-09-132 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Dębogóra	12-18-2-09-132 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00
Dębogóra	12-18-2-09-132 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Dębogóra	12-18-2-09-132 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
Dębogóra	12-18-2-09-132 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
Dębogóra	12-18-2-09-132 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00
Dębogóra	12-18-2-09-132 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00
Dębogóra	12-18-2-09-134 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
Dębogóra	12-18-2-09-134 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
Dębogóra	12-18-2-09-134 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
Dębogóra	12-18-2-09-134 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
Dębogóra	12-18-2-09-134 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00
Dębogóra	12-18-2-09-134 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	142,00
Dębogóra	12-18-2-09-135 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00
Dębogóra	12-18-2-09-135 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00
Dębogóra	12-18-2-09-135 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
Dębogóra	12-18-2-09-135 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
Dębogóra	12-18-2-09-135 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
Dębogóra	12-18-2-09-135 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
Dębogóra	12-18-2-09-136 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00
Dębogóra	12-18-2-09-136 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Dębogóra	12-18-2-09-136 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00
Dębogóra	12-18-2-09-136 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Dębogóra	12-18-2-09-136 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00
Dębogóra	12-18-2-09-136 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00
Dębogóra	12-18-2-09-136 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00
Dębogóra	12-18-2-09-136 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Dębogóra	12-18-2-09-136 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00
Dębogóra	12-18-2-09-136 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Dębogóra	12-18-2-09-137 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00
Dębogóra	12-18-2-09-137 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00
Dębogóra	12-18-2-09-138 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Dębogóra	12-18-2-09-138 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Dębogóra	12-18-2-09-155 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00

Dębogóra	12-18-2-09-155 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Dębogóra	12-18-2-09-155 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00
Dębogóra	12-18-2-09-155 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Dębogóra	12-18-2-09-155 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00
Dębogóra	12-18-2-09-155 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Dębogóra	12-18-2-09-155 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00
Dębogóra	12-18-2-09-155 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Dębogóra	12-18-2-09-156 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Dębogóra	12-18-2-09-156 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Dębogóra	12-18-2-09-156 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
Dębogóra	12-18-2-09-156 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
Dębogóra	12-18-2-09-157 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
Dębogóra	12-18-2-09-157 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
Dębogóra	12-18-2-09-158 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
Dębogóra	12-18-2-09-158 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
Dębogóra	12-18-2-09-159 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00
Dębogóra	12-18-2-09-159 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00
Dębogóra	12-18-2-09-93 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Dębogóra	12-18-2-09-93 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Dębogóra	12-18-2-09-96 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	237,00
Dębogóra	12-18-2-09-96 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
Dębogóra	12-18-2-09-96 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	237,00
Dębogóra	12-18-2-09-96 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
Dębogóra	12-18-2-09-98 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Dębogóra	12-18-2-09-98 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Dębogóra	12-18-2-09-99A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00
Dębogóra	12-18-2-09-99A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Dębogóra	12-18-2-09-99A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00
Dębogóra	12-18-2-09-99A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Dębogóra	12-18-2-09-99A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	172,00
Dębogóra	12-18-2-09-99A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Dębogóra	12-18-2-09-99A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	172,00
Dębogóra	12-18-2-09-99A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Dębogóra	12-18-2-09-94 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00
Dębogóra	12-18-2-09-94 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
Dębogóra	12-18-2-09-94 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Dębogóra	12-18-2-09-94 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Dębogóra	12-18-2-09-99A -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00
Dębogóra	12-18-2-09-99A -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00
Dębogóra	12-18-2-09-99 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00
Dębogóra	12-18-2-09-99 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00
Dębogóra	12-18-2-09-100 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
Dębogóra	12-18-2-09-100 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
Dębogóra	12-18-2-09-107 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
Dębogóra	12-18-2-09-107 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
Dębogóra	12-18-2-09-108 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
Dębogóra	12-18-2-09-108 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
Dębogóra	12-18-2-09-110 -cx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
Dębogóra	12-18-2-09-110 -cx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
Dębogóra	12-18-2-09-110 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
Dębogóra	12-18-2-09-110 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
Dębogóra	12-18-2-09-112 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
Dębogóra	12-18-2-09-112 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
Dębogóra	12-18-2-09-92 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00

TWP		Dębogóra	12-18-2-09-92 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
		Dębogóra	12-18-2-09-94 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Dębogóra	12-18-2-09-94 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Dębogóra	12-18-2-09-95 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Dębogóra	12-18-2-09-95 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Dębogóra	12-18-2-09-99A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Dębogóra	12-18-2-09-99A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		Dębogóra	12-18-2-09-99A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Dębogóra	12-18-2-09-99A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Dębogóra	12-18-2-09-99A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Dębogóra	12-18-2-09-99A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Dębogóra	12-18-2-09-99A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Dębogóra	12-18-2-09-99A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Dębogóra	12-18-2-09-99 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00
		Dębogóra	12-18-2-09-99 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00
UBOCP	CHOINKIPL	Dębogóra	12-18-2-09-104 -g -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Dębogóra	12-18-2-09-104 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Dębogóra	12-18-2-09-186 -g -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Dębogóra	12-18-2-09-186 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
UTRZ	UT-TURYST	Dębogóra	12-18-2-09-135 -b -99	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Dębogóra	12-18-2-09-135 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Dębogóra	12-18-2-09-135 -b -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Dębogóra	12-18-2-09-135 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00

**Pakiet: 22 (HARWESTER 1)**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Drogosław	12-18-1-01-111 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1328,00
		Drogosław	12-18-1-01-111 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1328,00
		Drogosław	12-18-1-01-53 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	933,00
		Drogosław	12-18-1-01-53 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	933,00
		Drogosław	12-18-1-01-55 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	226,00
		Drogosław	12-18-1-01-55 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Drogosław	12-18-1-01-55 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	226,00
		Drogosław	12-18-1-01-55 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Drogosław	12-18-1-01-68 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	822,00
		Drogosław	12-18-1-01-68 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	822,00
		Gąbin	12-18-1-02-194 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	669,00
		Gąbin	12-18-1-02-194 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	669,00
		Gąbin	12-18-1-02-218 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	890,00
		Gąbin	12-18-1-02-218 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	890,00
		Gąbin	12-18-1-02-220 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	530,00
		Gąbin	12-18-1-02-220 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	530,00
		Gąbin	12-18-1-02-220 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	275,00
		Gąbin	12-18-1-02-220 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	275,00
		Gąbin	12-18-1-02-220 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
		Gąbin	12-18-1-02-220 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
		Gąbin	12-18-1-02-250 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	916,00
		Gąbin	12-18-1-02-250 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	916,00

POZ

Kowalewo	12-18-1-04-82 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1382,00
Kowalewo	12-18-1-04-82 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1382,00
Łabiszyn	12-18-1-05-246 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	467,00
Łabiszyn	12-18-1-05-246 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	467,00
Łabiszyn	12-18-1-05-246 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	440,00
Łabiszyn	12-18-1-05-246 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	440,00
Łabiszyn	12-18-1-05-278 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1052,00
Łabiszyn	12-18-1-05-278 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Łabiszyn	12-18-1-05-278 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1052,00
Łabiszyn	12-18-1-05-278 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-138 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	311,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-138 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	311,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-176 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	379,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-176 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	379,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-176 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	345,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-176 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	345,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-99 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	750,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-99 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-99 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	750,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-99 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Łabiszyn	12-18-1-05-261 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	347,00
Łabiszyn	12-18-1-05-261 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Łabiszyn	12-18-1-05-261 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	347,00
Łabiszyn	12-18-1-05-261 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Drogosław	12-18-1-01-143 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00
Drogosław	12-18-1-01-143 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00
Drogosław	12-18-1-01-144 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	280,00
Drogosław	12-18-1-01-144 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Drogosław	12-18-1-01-144 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	280,00
Drogosław	12-18-1-01-144 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Drogosław	12-18-1-01-67 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
Drogosław	12-18-1-01-67 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00
Drogosław	12-18-1-01-67 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00
Drogosław	12-18-1-01-67 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Drogosław	12-18-1-01-67 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	94,00
Drogosław	12-18-1-01-67 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Drogosław	12-18-1-01-67 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00
Drogosław	12-18-1-01-67 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Drogosław	12-18-1-01-67 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00
Drogosław	12-18-1-01-67 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Drogosław	12-18-1-01-67 -w -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00
Drogosław	12-18-1-01-67 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Drogosław	12-18-1-01-67 -w -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00
Drogosław	12-18-1-01-67 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Drogosław	12-18-1-01-76 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	889,00
Drogosław	12-18-1-01-76 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Drogosław	12-18-1-01-76 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	889,00

TPP

Drogosław	12-18-1-01-76 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Gąbin	12-18-1-02-220 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	97,00
Gąbin	12-18-1-02-220 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Gąbin	12-18-1-02-220 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	97,00
Gąbin	12-18-1-02-220 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Gąbin	12-18-1-02-220 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	15,00
Gąbin	12-18-1-02-220 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	15,00
Gąbin	12-18-1-02-220 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00
Gąbin	12-18-1-02-220 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00
Gąbin	12-18-1-02-248 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	272,00
Gąbin	12-18-1-02-248 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Gąbin	12-18-1-02-248 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	272,00
Gąbin	12-18-1-02-248 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Gąbin	12-18-1-02-250 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	11,00
Gąbin	12-18-1-02-250 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	11,00
Gąbin	12-18-1-02-250 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00
Gąbin	12-18-1-02-250 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00
Kowalewo	12-18-1-04-125 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	955,00
Kowalewo	12-18-1-04-125 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Kowalewo	12-18-1-04-125 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	955,00
Kowalewo	12-18-1-04-125 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Kowalewo	12-18-1-04-125 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
Kowalewo	12-18-1-04-125 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Kowalewo	12-18-1-04-125 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00
Kowalewo	12-18-1-04-125 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Łabiszyn	12-18-1-05-286 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	750,00
Łabiszyn	12-18-1-05-286 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	750,00
Łabiszyn	12-18-1-05-287 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	450,00
Łabiszyn	12-18-1-05-287 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
Łabiszyn	12-18-1-05-287 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	450,00
Łabiszyn	12-18-1-05-287 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
Łabiszyn	12-18-1-05-287 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
Łabiszyn	12-18-1-05-287 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-131 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	171,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-131 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	171,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-132 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	595,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-132 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	595,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-132 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-132 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-132 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-132 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-138 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	174,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-138 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	174,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-138 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00
Pszczółczyn	12-18-1-06-138 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	IB	Jaktórka	12-18-1-03-32 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	724,00
		Jaktórka	12-18-1-03-32 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Jaktórka	12-18-1-03-32 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	724,00
		Jaktórka	12-18-1-03-32 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Jaktórka	12-18-1-03-32 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	254,00
		Jaktórka	12-18-1-03-32 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	254,00
		Jaktórka	12-18-1-03-34 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	951,00
		Jaktórka	12-18-1-03-34 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Jaktórka	12-18-1-03-34 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	951,00
		Jaktórka	12-18-1-03-34 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Dębogóra	12-18-2-09-133 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1079,00
		Dębogóra	12-18-2-09-133 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1079,00
		Tupadły	12-18-2-13-144 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	697,00
		Tupadły	12-18-2-13-144 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	697,00
		Tupadły	12-18-2-13-174 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	788,00
		Tupadły	12-18-2-13-174 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Tupadły	12-18-2-13-174 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	788,00
		Tupadły	12-18-2-13-174 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-236 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	703,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-236 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	703,00
		Studzienki	12-18-3-16-148 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	248,00
		Studzienki	12-18-3-16-148 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	248,00
		Studzienki	12-18-3-16-148 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00
		Studzienki	12-18-3-16-148 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00
	IIIA	Dębogóra	12-18-2-09-129 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	637,00
		Dębogóra	12-18-2-09-129 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Dębogóra	12-18-2-09-129 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	637,00
		Dębogóra	12-18-2-09-129 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-168 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-168 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-168 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-168 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Tur	12-18-3-17-198 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	265,00
		Tur	12-18-3-17-198 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Tur	12-18-3-17-198 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	265,00
		Tur	12-18-3-17-198 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	IIIAU	Tupadły	12-18-2-13-151 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	376,00
		Tupadły	12-18-2-13-151 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Tupadły	12-18-2-13-151 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	376,00
		Tupadły	12-18-2-13-151 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		Tupadły	12-18-2-13-179 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	463,00
		Tupadły	12-18-2-13-179 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Tupadły	12-18-2-13-179 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	463,00
		Tupadły	12-18-2-13-179 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Jaktórka	12-18-1-03-34 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00
		Jaktórka	12-18-1-03-34 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00

Jaktórka	12-18-1-03-34 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00
Jaktórka	12-18-1-03-34 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Jaktórka	12-18-1-03-34 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00
Jaktórka	12-18-1-03-34 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Jaktórka	12-18-1-03-34 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00
Jaktórka	12-18-1-03-34 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Jaktórka	12-18-1-03-47 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00
Jaktórka	12-18-1-03-47 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
Jaktórka	12-18-1-03-47 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00
Jaktórka	12-18-1-03-47 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
Jaktórka	12-18-1-03-56 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00
Jaktórka	12-18-1-03-56 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Jaktórka	12-18-1-03-56 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00
Jaktórka	12-18-1-03-56 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Jaktórka	12-18-1-03-56 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	476,00
Jaktórka	12-18-1-03-56 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Jaktórka	12-18-1-03-56 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	476,00
Jaktórka	12-18-1-03-56 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Jaktórka	12-18-1-03-58 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00
Jaktórka	12-18-1-03-58 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Jaktórka	12-18-1-03-58 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00
Jaktórka	12-18-1-03-58 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Jaktórka	12-18-1-03-58 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	676,00
Jaktórka	12-18-1-03-58 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
Jaktórka	12-18-1-03-58 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	676,00
Jaktórka	12-18-1-03-58 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
Jaktórka	12-18-1-03-58 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
Jaktórka	12-18-1-03-58 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Jaktórka	12-18-1-03-58 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
Jaktórka	12-18-1-03-58 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Dębogóra	12-18-2-09-130 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00
Dębogóra	12-18-2-09-130 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Dębogóra	12-18-2-09-130 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00
Dębogóra	12-18-2-09-130 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Dębogóra	12-18-2-09-130 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00
Dębogóra	12-18-2-09-130 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Dębogóra	12-18-2-09-130 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00
Dębogóra	12-18-2-09-130 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Dębogóra	12-18-2-09-130 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
Dębogóra	12-18-2-09-130 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
Dębogóra	12-18-2-09-133 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00
Dębogóra	12-18-2-09-133 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00
Dębogóra	12-18-2-09-133 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00
Dębogóra	12-18-2-09-133 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00
Dębogóra	12-18-2-09-136 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	295,00
Dębogóra	12-18-2-09-136 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
Dębogóra	12-18-2-09-136 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	295,00
Dębogóra	12-18-2-09-136 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00

POZ

TPP

Dębogóra	12-18-2-09-136 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00
Dębogóra	12-18-2-09-136 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00
Dębogóra	12-18-2-09-137 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00
Dębogóra	12-18-2-09-137 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
Dębogóra	12-18-2-09-137 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00
Dębogóra	12-18-2-09-137 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
Dębogóra	12-18-2-09-137 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00
Dębogóra	12-18-2-09-137 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Dębogóra	12-18-2-09-137 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00
Dębogóra	12-18-2-09-137 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Dębogóra	12-18-2-09-137 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00
Dębogóra	12-18-2-09-137 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Dębogóra	12-18-2-09-137 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00
Dębogóra	12-18-2-09-137 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Dębogóra	12-18-2-09-160 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	420,00
Dębogóra	12-18-2-09-160 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Dębogóra	12-18-2-09-160 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	420,00
Dębogóra	12-18-2-09-160 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Tupadły	12-18-2-13-154 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00
Tupadły	12-18-2-13-154 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Tupadły	12-18-2-13-154 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00
Tupadły	12-18-2-13-154 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Tupadły	12-18-2-13-154 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	418,00
Tupadły	12-18-2-13-154 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Tupadły	12-18-2-13-154 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	418,00
Tupadły	12-18-2-13-154 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Tupadły	12-18-2-13-173 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	191,00
Tupadły	12-18-2-13-173 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Tupadły	12-18-2-13-173 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	191,00
Tupadły	12-18-2-13-173 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Tupadły	12-18-2-13-174 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00
Tupadły	12-18-2-13-174 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Tupadły	12-18-2-13-174 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00
Tupadły	12-18-2-13-174 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Tupadły	12-18-2-13-175 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	494,00
Tupadły	12-18-2-13-175 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
Tupadły	12-18-2-13-175 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	494,00
Tupadły	12-18-2-13-175 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
Tupadły	12-18-2-13-175 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00
Tupadły	12-18-2-13-175 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Tupadły	12-18-2-13-175 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00
Tupadły	12-18-2-13-175 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Tupadły	12-18-2-13-179 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00
Tupadły	12-18-2-13-179 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00
Grzeczna Panna	12-18-3-15-166 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
Grzeczna Panna	12-18-3-15-166 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Grzeczna Panna	12-18-3-15-166 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
Grzeczna Panna	12-18-3-15-166 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00

Grieczna Panna	12-18-3-15-166 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	530,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-166 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	530,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-166 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-166 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	251,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	251,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-219 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	314,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-219 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-219 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	314,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-219 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-219 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	245,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-219 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-219 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	245,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-219 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-236 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-236 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-237 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-237 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-237 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-237 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-252 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	524,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-252 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-252 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	524,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-252 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Studzienki	12-18-3-16-150 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00
Studzienki	12-18-3-16-150 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00
Studzienki	12-18-3-16-150 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00
Studzienki	12-18-3-16-150 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00
Tur	12-18-3-17-161 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	162,00
Tur	12-18-3-17-161 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	162,00
Tur	12-18-3-17-163 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00
Tur	12-18-3-17-163 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Tur	12-18-3-17-163 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00

	Tur	12-18-3-17-163 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
	Tur	12-18-3-17-163 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00
	Tur	12-18-3-17-163 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
	Tur	12-18-3-17-163 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	193,00
	Tur	12-18-3-17-163 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
	Tur	12-18-3-17-163 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00
	Tur	12-18-3-17-163 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
	Tur	12-18-3-17-163 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	155,00
	Tur	12-18-3-17-163 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00

## Legenda:

### I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby utworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps:pg, pg, pg:pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg:pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls:uig, pls::uig, żp/uig, mdbł, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górskich	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

### II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzania Lasu z 1994 r.	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
			Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

\* Dotyczy pokrywy:

- Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
- Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
- Zdziczałej (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłacz lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

\* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2003 roku.

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V