

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Lipce	12-25-1-02-11 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,51
		Lipce	12-25-1-02-11 -o -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,01
		Lipce	12-25-1-02-16 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,96
		Lipce	12-25-1-02-33 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00
		Lipce	12-25-1-02-39 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,89
		Lipce	12-25-1-02-54 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	2,67
	CW	Lipce	12-25-1-02-11 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,60
		Lipce	12-25-1-02-37 -o -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,28
	MA-POZ	Lipce	12-25-1-02-70 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,00
		Lipce	12-25-1-02-71 -k -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,21
	ODN-IIP	Lipce	12-25-1-02-17 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,00
		Lipce	12-25-1-02-17 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,00
		Lipce	12-25-1-02-17 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,00
	ODN-ZŁOŻ	Lipce	12-25-1-02-33 -r -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	19,12
		Lipce	12-25-1-02-33 -r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,12
		Lipce	12-25-1-02-33 -r -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	19,12
	IB	Lipce	12-25-1-02-12 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,05
		Lipce	12-25-1-02-12 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,54
		Lipce	12-25-1-02-12 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Lipce	12-25-1-02-12 -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,49
		Lipce	12-25-1-02-12 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,05
		Lipce	12-25-1-02-12 -b -01	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	14,49
		Lipce	12-25-1-02-37 -l -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,60
		Lipce	12-25-1-02-37 -l -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	31,41
		Lipce	12-25-1-02-37 -l -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00
		Lipce	12-25-1-02-37 -l -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	31,41
		Lipce	12-25-1-02-73 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,10
		Lipce	12-25-1-02-73 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,90
		Lipce	12-25-1-02-73 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Lipce	12-25-1-02-73 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,75
		Lipce	12-25-1-02-73 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,15
		Lipce	12-25-1-02-73 -a -01	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	19,75
		Lipce	12-25-1-02-79 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,10
		Lipce	12-25-1-02-79 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,77
		Lipce	12-25-1-02-79 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Lipce	12-25-1-02-79 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	21,15
		Lipce	12-25-1-02-79 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,62
		Lipce	12-25-1-02-79 -a -01	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	21,15
		Lipce	12-25-1-02-8 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,15
		Lipce	12-25-1-02-8 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,62
		Lipce	12-25-1-02-8 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Lipce	12-25-1-02-8 -c -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	20,47

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	Lipce	12-25-1-02-8 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,15
		Lipce	12-25-1-02-8 -c -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	20,47
	PBD-ODNRB	Lipce	12-25-1-02-14 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	25,91
		Lipce	12-25-1-02-14 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,91
		Lipce	12-25-1-02-14 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	25,91
	PIEL	Lipce	12-25-1-02-12 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		Lipce	12-25-1-02-14 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		Lipce	12-25-1-02-15 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		Lipce	12-25-1-02-16 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
		Lipce	12-25-1-02-32 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		Lipce	12-25-1-02-32 -n -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		Lipce	12-25-1-02-33 -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		Lipce	12-25-1-02-35 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
		Lipce	12-25-1-02-37 -l -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
		Lipce	12-25-1-02-54 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		Lipce	12-25-1-02-56 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		Lipce	12-25-1-02-76A -x -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,70
		Komorza	12-25-2-10-205B -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		Komorza	12-25-2-10-205B -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
OCHRL	O-BUDKIS	Lipce	12-25-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	107,00
		Lipce	12-25-1-02- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	10,00
	O-GRODZN	Lipce	12-25-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Lipce	12-25-1-02- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	790,00
		Lipce	12-25-1-02-14 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,40
		Lipce	12-25-1-02-14 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	12,57
		Lipce	12-25-1-02-33 -r -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
		Lipce	12-25-1-02-33 -r -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	14,55
		Lipce	12-25-1-02-37 -l -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,50
		Lipce	12-25-1-02-37 -l -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,55
		Lipce	12-25-1-02-79 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,20
		Lipce	12-25-1-02-79 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,00
		Lipce	12-25-1-02-8 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,20
		Lipce	12-25-1-02-8 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,00
	O-GRODZR	Lipce	12-25-1-02-38 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,30
		Lipce	12-25-1-02-38 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,73
	O-GRODZS	Lipce	12-25-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00
		Lipce	12-25-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	32,00
	O-PROGND	Lipce	12-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	45,00
	O-PROGNŚ	Lipce	12-25-1-02- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	14,00
	O-SMIECI	Lipce	12-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	14,00
		Lipce	12-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	112,00
	O-SPAŁM	Lipce	12-25-1-02-11 -a -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	3,67

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRP	P-INNE	Lipce	12-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Lipce	12-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	P-PASYS	Lipce	12-25-1-02-31 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,60
		Lipce	12-25-1-02-72 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,24
		Lipce	12-25-1-02-81 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,24
	P-PORZ	Lipce	12-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00
	P-POŻAR	Lipce	12-25-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	2,00
		Lipce	12-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
POZ	CSS	Lipce	12-25-1-02-14 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	126,00
		Lipce	12-25-1-02-14 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	126,00
		Lipce	12-25-1-02-18 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00
		Lipce	12-25-1-02-18 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00
		Lipce	12-25-1-02-35 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00
		Lipce	12-25-1-02-35 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00
		Lipce	12-25-1-02-36 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00
		Lipce	12-25-1-02-36 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00
	PM	Lipce	12-25-1-02- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	10,00
	POZ-P	Lipce	12-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Lipce	12-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	PR	Lipce	12-25-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Lipce	12-25-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	PTP	Lipce	12-25-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	173,00
		Lipce	12-25-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	173,00
	PTW	Lipce	12-25-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Lipce	12-25-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	TPP	Lipce	12-25-1-02-15 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00
		Lipce	12-25-1-02-15 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Lipce	12-25-1-02-15 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00
		Lipce	12-25-1-02-15 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Lipce	12-25-1-02-15 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		Lipce	12-25-1-02-15 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
		Lipce	12-25-1-02-18 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
		Lipce	12-25-1-02-18 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
		Lipce	12-25-1-02-37 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00
		Lipce	12-25-1-02-37 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Lipce	12-25-1-02-37 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00
		Lipce	12-25-1-02-37 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Lipce	12-25-1-02-40 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Lipce	12-25-1-02-40 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Lipce	12-25-1-02-69 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00
		Lipce	12-25-1-02-69 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00
		Lipce	12-25-1-02-70 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	188,00
		Lipce	12-25-1-02-70 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	188,00
		Lipce	12-25-1-02-70 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00
		Lipce	12-25-1-02-70 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	81,00
		Lipce	12-25-1-02-74 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	540,00
		Lipce	12-25-1-02-74 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Lipce	12-25-1-02-74 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	540,00
		Lipce	12-25-1-02-74 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Lipce	12-25-1-02-8 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00
		Lipce	12-25-1-02-8 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00
		Lipce	12-25-1-02-9 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		Lipce	12-25-1-02-9 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
		Lipce	12-25-1-02-9 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Lipce	12-25-1-02-9 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Lipce	12-25-1-02-9 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
		Lipce	12-25-1-02-9 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00
		Lipce	12-25-1-02-9 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00
		Lipce	12-25-1-02-9 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Lipce	12-25-1-02-9 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00
		Lipce	12-25-1-02-9 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	TWP	Lipce	12-25-1-02-14 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Lipce	12-25-1-02-14 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		Lipce	12-25-1-02-33 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Lipce	12-25-1-02-33 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Lipce	12-25-1-02-76A -cx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Lipce	12-25-1-02-76A -cx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Lipce	12-25-1-02-76A -dx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Lipce	12-25-1-02-76A -dx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Lipce	12-25-1-02-76A -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Lipce	12-25-1-02-76A -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
UTRZ	UT-DROGIL	Lipce	12-25-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Lipce	12-25-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	UT-TURYST	Lipce	12-25-1-02-31 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Lipce	12-25-1-02-31 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Lipce	12-25-1-02-31 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
UTRZ	UT-TURYST	Lipce	12-25-1-02-72 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Lipce	12-25-1-02-72 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Lipce	12-25-1-02-72 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagieny i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* *Kursywą* podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V