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ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

predpisov a podla zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY :

Nazov:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:
zastupca pre veci zmluvné:

zastupca pre veci technické:

telefén:
e-mail:
gestor PD:

telefén:

e-mail:

bankové spojenie:
¢. uctu:

(dalej len , Objednavatel™)

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:

reg. Cislo autorizacie:
zastupca pre veci zmluvné:
telefén:

e-mail:

zastupca pre veci technické:

telefén:

e-mail:

bankové spojenie:
¢. Uctu / IBAN:

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(dalej Zhotovitel a ,0Objedndvatel

/(¢

Mesto Trnava

Hlavna ¢. 1

917 71 Trnava

00313114

202 1175728

JUDr. Peter Brocka, LL.M., primator

JUDr. Peter Brocka, LL.M.

Ing. Du$an Bére$, MsU Trnava - veduci odboru investi¢nej
vystavby

033/3236 134

dusan.beres@trnava.sk

Ing. Lubica Augustinova, MsU Trnava - odbor investi¢nej
vystavby, referat projektove] pripravy

033/32 36130

lubica.augustinova@trnava.sk

VUB Trnava

SK59 0200 0000 0000 2692 5212

CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
Dominikanské namésti 656/2, 602 00 Brno, Ceska republika

03887707

CzZ03887707

Ing. arch. Michal Kristof

CKA 04985

Ing. arch. Michal Kristof

+420 775 076 280

kristof @chkau.com

Ing. arch. Markéta Pavlunova

+420 775 200 515
pavlunova@chkau.com
Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.
CZ40 0300 0000 0002 9328 4106, BIC/SWIFT: CEKOCZPP

spolu len ,,Zmluvné strany”)
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PREDMET ZMLUVY

Vychodiskové udaje:
Investi¢nd akcia: ,Bytovy dom s polyfunkciou Trnava — Halenarska, Dolnopotocna, Paulinska”
(dalej iba , investi¢na akcia“)

Investor: Mesto Trnava

Zhotovitel vyhotovi v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve (dalej len ZoD) vo

vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pre Objednavatela dielo Specifikované v bode 2.3

tejto zmluvy pre Géel investi¢nej akcie a Objednavatel sa mu za to zavazuje zaplatit cenu vo vyske

a za podmienok dohodnutych v ¢l. 5 a v ¢l. 6 tejto zmluvy.

Dielo pre Ucel investi¢nej akcie sa Zhotovitel zavazuje vyhotovit v rozsahu:

2.3.1. Dopracovanie koncepénej studie do plnohodnotnej architektonickej studie (AS)

2.3.2. Spracovanie zameru pre zistovacie konanie EIA

2.3.3. Vypracovanie projektovej dokumentacie pre Gizemné rozhodnutie (DUR)

2.3.4. \Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP)

2.3.5. Vypracovanie realiza¢ného projektu ako podkladu na vyber doddvatela stavby (RP)

2.3.6 Sudinnost v procese verejného obstaravania na realizaciu stavebnych prac (ak to bude

potrebné)
2.3.7 Vykon odborného autorského dohladu (OAD) pocas realizicie stavby podla
vypracovanej projektovej dokumentacie
2.3.8 Suvisiace vedlajsie vykony v nasledovnom rozsahu:
2.3.8.1. vyhotovenie pocitacove] vizualizacie ako upresnenie z fazy dopracovania do
architektonickej Studie vo faze pre stavebné povolenie v zmysle
informativneho dokumentu k sdtaznému dialdgu a to minimalne tri
charakteristické vizualizacie z Urovne chodca (z ulice aj dvorov), navyse
doplnené o jeden zadber z nadhladu z pozicie naroZia ulic Halenarska -
Dolnopotoénd ajeden z nadhladu z pozicie narozia ulic Dolnopotocnd -
Paulinska
2.3.8.2. vyhotovenie modelu stavby vo faze pre stavebné povolenie v mierke 1 : 250 s

bezprostrednym objemovym doplnenim hmot vedlajsich stavieb

Dohodnuty rozsah diela uvedeny v bode 2.3 je mozné zmenit na zaklade pisomného dodatku
podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN PRI VYPRACOVANIi PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Pred zacatim vypracovania projektovej dokumentacie je Zhotovitel povinny si prezriet miesto,

kde sa ma stavba realizovat a za tymto Ucelom si od Objednavatela vyziadat vsetky potrebné

podklady ainformacie, ktoré suvisia svykonavanim diela. Objedndvatel je povinny vsetky

dostupné informacie poskytnut Zhotovitelovi.

Polozky v ¢asti Naklady stavby — polozkovy rozpocet a vykaz vymer musia byt v zmysle kédov

rozpoctového cennika CENKROS, vykaz vymer musi obsahovat konkrétne vypoéty mnoizstiev

jednotlivych poloziek (dizky, plochy, kubatiry, mnozstva). Kalkuldciu nakladov pozadujeme v

kazdom stupni dokumentécie a spracovanu vidy podla primeranych ocefiovacich nastrojov (DUR

- THU, DSP-agregované polozky, RP- vykaz vymer a polozky CENKROS). Pri $tudii postacuje

odborny odhad nakladov. Pri RP sa vyzaduje spracovat podrobny vykaz vymer s ocenenim

jednotlivych polozZiek podla SW - CENKROS 4 a vo vykaze vymer aj dokumentdcia (staci v 1 paré)

vypoctu figlr a mnozZstiev.

Projektova dokumentécia musi byt spracovana v sulade:

- so zakonom €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov,

- svyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni neskorsich predpisov,
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- svyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti o vseobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o
vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientécie v zneni neskorsich predpisov,

- s prislusnymi slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, vseobecno-
technickymi poZiadavkami na vystavbu,

- s ostatnymi prislusnymi platnymi pravnymi predpismi.

Pri spracovavani projektovej dokumentacie bude Zhotovitel reSpektovat:

- platny Uzemny plan mesta Trnava a ostatné strategické dokumenty mesta, s ktorymi ho
Objednavatel oboznami,

- vyjadrenia a stanoviska dotknutych organov a organizacii, napr. spravcovia sieti,

- vyjadrenia odbornych pracovnikov MsU v Trnave v rdmci pracovnych rokovani k
rozpracovanosti projektu a konzultacii.

Projektovd dokumentdcia bude vypracovana:

a) na zaklade vykonnostnych a funkénych poZiadaviek, ktoré moézu zahfiat environmentalne
charakteristiky; technické poziadavky sa musia uréit tak, aby boli zrejmé vsetky podmienky
a okolnosti doleZité na vypracovanie ponuky,

b) s odkazom na technické Specifikacie v poradi: slovenské technické normy, ktorymi sa
prevzali eurdpske normy, eurdpske technické osvedcenia, spolocné technické Specifikacie,
medzinarodné normy, iné technické referencné systémy zavedené eurdpskymi
normalizacnymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodné technické osvedcenia
alebo ndrodné technické Specifikacie tykajuce sa projektovej dokumentacie, uskutocnenia
stavebnych prac a pouZivania stavebnych vyrobkov, technické Specifikacie, ktoré
pochadzaju z priemyselného odvetvia a s tymto odvetvim vSeobecne uzndvané, normy pre
oblast obrany a $pecifikacie obranného materialu, ktoré st obdobné tymto normam; takyto
odkaz musi byt doplneny slovami ,,alebo ekvivalentny*,

c) na zaklade vykonnostnych a funkénych poziadaviek uvedenych v pismene a) s odkazom na
technické Specifikacie uvedené v pismene b), ktoré sltizia ako prostriedok na zabezpecenie
suladu s vykonnostnymi a funkénymi poziadavkami, alebo

d) odkazom na technické Specifikdacie uvedené v pismene b) pre niektoré charakteristiky a
odkazom na vykonnostné alebo funkéné poZiadavky uvedené v pismene a) pre ostatné
charakteristiky.

Technické poziadavky sa nesmu odvolavat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné

oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby, ak by tym dochadzalo k

znevyhodneniu alebo k vyliceniu urcitych zaujemcov alebo tovarov, ak si to nevyZaduje predmet

zédkazky. Takyto odkaz mozno poufzit len vtedy, ak nemozno opisat predmet zakazky /polozky/
dostatoCne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo
ekvivalentny”.

Ak sa poutZije odkaz na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ,

oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby dodavatel uvedie, pre¢o nebolo mozné poskytnut

plnenie podla pism. a), b), c) alebo d). Zhotovitel uvedie, ¢o sa povaZuje za ekvivalentné s

oznacenim vsetkych parametrov, ktoré maju byt pri ekvivalentnosti skimané s odévodnenim

preco je dany parameter potrebny. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovat priamo a ani
nepriamo na jedného vyrobcu a ani jeho vyrobok.

Zhotovitel sa zavazuje zohladriovat a navrhovat Objedndavatelovi rieSenia Setrné k Zivotnému

prostrediu. Zhotovitel sa moZe inSpirovat poznatkami Eurdpskej komisie k jednotlivym

produktovym skupinam (dostupné aj v slovenskom jazyku) na -
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu gpp criteria_en.htm.

Porusenie tychto povinnosti je podstatnym porusenim zmluvy.

Pri vypracovani projektovej dokumentacie bude Zhotovitel dodrziavat vietky ustanovenia tejto

zmluvy a bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi odovzdanymi Objednavatelom, pisomnymi

zaznamami z kontrolnych porad, ako aj vyjadreniami spravcov inZinierskych sieti a dotknutych
organov Statnej spravy. Zhotovitel sa zavazuje konzultovat so spravcami inZinierskych sieti —
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overit si existenciu, polohu, technicky stav a funkénost jestvujucich inzinierskych sieti, moznosti
napojenia, prekladky ¢i ochrany jednotlivych inZinierskych sieti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze opravnené pripomienky a poZiadavky dotknutych organov statnej
spravy, spravcov inZinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentdcie po prerokovani
s Objednévatefom do 20 kalendarnych dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak ned6jde k dohode
o inom termine tak, aby termin plnenia podla €l. 4 tejto zmluvy bol dodrzany.

Objednavatel pozaduje projektovi dokumentéaciu vypracovat pre dany typ stavby tak, aby obsah
arozsah projektovej dokumentacie zodpovedal odporic¢anému obsahu jednotlivych stupriov
projektovej dokumentacie podla aktudlneho Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych préc a inZinierskych ¢innosti UNIKA a to konkrétne priloh ¢.1,2 a 3.

V procese verejného obstaravania (vyber dodavatela stavby podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani) sa Zhotovitel zavdzuje poskytnut Objednavatelovi riadnu sucéinnost
av pripade potreby bezodkladne, najneskér vlehote dvoch pracovnych dni od zadania
poziadavky, pisomne reagovat na otazky tykajice sa projektovej dokumentacie, ktoré bude
potrebné zodpovedat na zdklade podnetov zaujemcov vo verejnom obstardvani.

CAS PLNENIA A SPOSOB ODOVZDANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit a odovzdat dielo vrozsahu dohodnutom v bode 2.3. tejto

zmluvy v dohodnutych lehotach nasledovne:
» Dopracovanie koncepénej studie do plnohodnotnej architektonickej Studie s vizualizaciami
Zaciatok: dilom nadobudnutia ucinnosti zmluvy
Ukoncenie: najneskdr do 6 kalendarnych tyzdriov od nadobudnutia Géinnosti zmluvy, po jej
zverejneni v Centralnom registri zmlav
» Spracovanie zameru pre zistovacie konanie EIA
ZacCiatok: na zdklade vyzvy objedndavatela, najskor vsak driom protokolarneho odovzdania
dokumentov podla predchadzajuceho bodu
Ukoncenie: najneskér do .... kalendarnych tyZzdriov od zacatia
» Vypracovanie projektovej dokumentacie pre izemné rozhodnutie
Zaciatok: driom ukoncenia zistovacieho konania EIA alebo od vyzvania objednavatelom
Ukoncéenie: najneskér do ..... kalendarnych tyzdnov od zacatia
»Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie vratane upresnenia
vizualizacii z fazy architektonickej Studie a vyhotovenie modelu stavby
Zaciatok: diiom nadobudnutia pravoplatnosti Uzemného rozhodnutia alebo od pisomného
vyzvania objednavatelom na zacdatie spracovdvania tohto stupria PD, za podmienky
predloZenia vSetkych vyjadreni dotknutych orgdnov k predchadzajuicemu stupriu PD, podla
toho, ktora skutocnost nastane skor
Ukoncenie: najneskér do ..... kalendarnych tyZzdnov od zacatia projektovych prac
»Vypracovanie realizaéného projektu ako podkladu na vyber dodavatela stavby
Zaciatok: dnom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia alebo od pisomného
vyzvania objednavatelom na zaclatie spracovdvania tohto stuprfia PD, za podmienky
predloZenia vSetkych vyjadreni dotknutych organov k predchadzajicemu stupriu PD, podla
toho, ktora skutoénost nastane skor
Ukoncenie: najneskér do ..... kalendarnych tyZzdnov od zacatia projektovych prac
» Suéinnost v procese verejného obstaravania na realizaciu stavebnych prac (ak to bude
potrebné)
Zaciatok: dinom pisomného vyzvania objedndvatefom v termine uréenom pre poskytnutie
sucinnosti
Ukoncenie: diiom podpisania Zmluvy o dielo s dodavatelom stavby
» Vykon odborného autorského dohladu pocas realizacie stavby podla vypracovanej
projektovej dokumentdcie az do nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia
Zaciatok: diiom odovzdania staveniska investorom dodavatelovi stavby
Ukoncenie: dfiom pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia
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Zmluvné strany su povinné najneskor do 3 tyZzdrnov od dopracovania architektonickej Studie
podla bodu 2.3.1. dodatkom urcit lehoty pre ukoncenie jednotlivych ¢asti diela podla bodu 2.3.,
pricom Zhotovitel sa zavazuje dokondit a odovzdat celé dielo v lehote najneskér do 30 mesiacov
od ucinnosti tejto Zmluvy. DodrZanie dohodnutych terminov je zavislé od poskytnutia potrebnej
sucinnosti  Objednavatelom dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu meskania Objednavatela
s poskytnutim sucinnosti nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim povinnosti odovzdat dielo
v dohodnutom termine.
Zhotovitel splni povinnost vyhotovit dielo v rozsahu podla bodu 2.3.1,2.3.2.,,2.3.3,,2.3.4,235a
2.3.8. jeho odovzdanim riadne a bez vad Objedndavatelovi na zaklade protokolu o odovzdani
a prevzati diela podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objedndvatel nie je povinny dielo
prevziat, ak ma vady. Dielo sa povazZuje za vyhotovené driom podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami.
Dielo vrozsahu podla bodu 2.3.6. a 2.3.7. sa povaZuje za vyhotovené realizaciou uvedenej
¢innosti v danom bode.
Projektovd dokumentacia bude vypracovand v slovenskom jazyku. Objednavatel vyZaduje
odovzdat grafickl i textovu ¢ast v nasledovnych poctoch :
Architektonicka studia

3 vyhotovenia v tlatenej forme

2 vyhotovenia na digitalnom nosici vo forme PDF
Projektova dokumentdcia pre izemné rozhodnutie

6 vyhotoveni v tlacenej forme,

2 vyhotovenia na digitalnom nosici vo forme PDF, grafickd ¢ast vo formate siborov DWG

alebo DGN
Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie

10 vyhotoveni v tlacenej forme

2 vyhotovenia predbezného vykazu vymer a predbeZného rozpoctu v tlacenej forme

2 vyhotovenia na digitdlnom nosici vo forme PDF, graficku ¢ast vo formate siborov DWG

alebo DGN
Realizacny projekt

5 vyhotoveni v tlacenej forme

2 vyhotovenia vykazu vymer a rozpoctu v tlacenej forme

2 vyhotovenia na digitalnom nosici vo forme PDF, graficku ¢ast vo forméate siborov DWG

alebo DGN v stradnicovom systéme S-JSTK, tabulkovu East (rozpoclet a vykaz vymer s

vypoctom mnozstiev) vo formate XLS, textovu ¢ast vo formate DOC

CENA DIELA

Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov je kone¢nd a predstavuje sumu:
Celkova zmluvna cena: 1 988 577 EUR bez DPH, cena s DPH: 2 406 178 slovom dva milidny
Styristo Sesttisic sto sedemdesiatosem EUR s DPH.
Cena jednotlivych Casti diela v sulade s ¢lenenim podla ¢lanku Celkova cena diela je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
je konecna a predstavuje sumu:
5.2.1. Dopracovanie koncepcnej studie do plnohodnotnej architektonickej studie

Cena 285 598 EUR bez DPH, 345 574 EUR s DPH
5.2.2. Spracovanie zameru pre zistovacie konanie EIA

Cena 48 960 EUR bez DPH, 59 242 EUR s DPH
5.2.3. Vypracovanie projektovej dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie

Cena 305 998 EUR bez DPH, 370 257 EUR s DPH
5.2.4. Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
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Cena 448 796 EUR bez DPH, 543 043 EUR s DPH
5.2.5. Vypracovanie realizacného projektu
Cena 652 795 EUR bez DPH, 789 882 EUR s DPH
5.2.6. Sucinnost v procese verejného obstaravania na realizaciu stavebnych prac
Cena 8 160 EUR bez DPH, 9 874 EUR s DPH — max. rozsah 50 hodin
5.2.7. Vykon odborného autorského dohladu pocas realizacie stavby
Cena 224 398 EUR bez DPH, 271 522 EUR s DPH (v cene OAD je zahrnutych 75 vykonov
OAD)
5.2.8. Suvisiace vedlajsie ukony
5.2.8.1. Vyhotovene pocitacovej vizualizacie vo faze pre stavebné povolenie podla
bodu 2.3.8.1.
Cena 5712 EUR bez DPH, 6 912 EUR s DPH
5.2.8.2. Vyhotovene modelu stavby podla bodu 2.3.8.2.
Cena 8 160 EUR bez DPH, 9 874 EUR s DPH

V cene su zahrnuté vsetky nevyhnutné a slvisiace sluzby potrebné na vyhotovenie diela a
naleZitosti predchddzajuce spracovaniu projektovej dokumentacie potrebné na vydanie
prislusnych povoleni a nasledne na realizaciu stavby ako funkéného celku.

Objednavatel sa dalej zavazuje pristipit na zmenu Zmluvy (Dodatok) v pripade, Ze sa vyskytnu
nové skutocnosti tykajuice sa vykonavania Diela alebo jeho casti, ktoré nie suna strane
Zhotovitela a zaroven ak ich vznik Zhotovitel, v rdmci vynaloZenia svojej odbornej starostlivosti,
nemohol vopred predpokladat, alebo bude Objednadvatel poZadovat prepracovanie
prerokovaného a potvrdeného rieSenia, resp. vypracovanie alternativy rieSenia, a to v priebehu,
alebo po ukonceni prac na Diele.

Skutoénost, Zze zmluvné strany nedosiahnu dohodu ohladom prace naviac/dodatocnych
nakladov nema vplyv na povinnost zmluvnych stran plnit povinnosti z tejto Zmluvy v
nezmenenom rozsahu.

PLATOBNE PODMIENKY

Podkladom pre dhradu ceny za dielo podla¢l. 5.1 tejto zmluvy budu faktdry vystavené
Zhotovitelom po odovzdani diela v sulade s ¢l. 4 tejto zmluvy.
Fakturu vystavi Zhotovitel po odovzdani Casti diela podla¢l.5.2.1.,,5.2.2.,5.2.3,,5.2.4,,5.2.5,,
5.2.8.1.,, 5.2.8.2. a podpise preberacieho protokolu Objednavatelom po prekontrolovani
Struktury a rozsahu odovzdanej dokumentacie. Pokial nebudd zo strany Objednavatela vznesené
pripomienky k Struktire arozsahu odovzdanej dokumentacie, bude Zhotovitel vyzvany
Objednavatefom na vystavenie faktury, najneskér vsak po 7 pracovnych droch po odovzdani
jednotlivych ¢asti predmetu tejto zmluvy ma Zhotovitel pravo vystavit faktiru za odovzdanu ¢ast
diela aj bez vyzvania, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak. Casti diela podla ¢l. 5.2.6., bude
Zhotovitel' fakturovat po dokonceni a 5.2.7 stvrtroéne, za podmienok dohodnutych touto
Zmluvou.
Cena za Dielo (dalej len "Cena") uvedena v ¢l.5.1. tejto Zmluvy je konecnou cenou za riadne a
v€asné dokoncenie celého Diela podla tejto Zmluvy, vietkych jeho jednotlivych stupfiov, vratane
vSetkych nakladov a vydavkov Zhotovitela, vsetkych platieb hradenych Zhotovitelom svojim
subdodavatelom, a pod. Cena pokryva vyhotovenia vietkej dokumentdcie potrebnej k riadnemu
vykonaniu Diela v dohodnutom pocte paré, ako aj sthlas autorov s pouzitim Diela pre ucely tejto
zmluvy.
Vystavenie faktur:
6.4.1. Architektonicka stadia (AS)

Termin: pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati architektonickej

studie oboma zmluvnymi stranami
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Suma: 100% z ceny v sulade s ¢lankom 5.2.1. tejto zmluvy

Spracovanie zameru pre zistovacie konanie EIA

Termin: po protokolarnom odovzdani a prevzati zameru pre zistovacie
konanie EIA (EIA) zmluvnymi stranami

Suma: 100% ceny

Projektova dokumentacia pre izemné rozhodnutie (DUR)

Termin: pri podpise protokolu o odovzdani aprevzati projektovej
dokumentdcie pre uUzemné rozhodnutie oboma zmluvnymi
stranami

Suma: 90% z ceny v sulade s ¢lankom 5.2.3. tejto zmluvy

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti Gzemného rozhodnutia

Suma: 10% z ceny v sulade s ¢lankom 5.2.3. tejto zmluvy

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)

Termin: pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati projektovej
dokumentdcie pre stavebné povolenie oboma zmluvnymi
stranami

Suma: 90% z ceny v sulade s ¢lankom 5.2.4. tejto zmluvy

Termin: po nadobudnuti prdvoplatnosti stavebného povolenia

Suma: 10% z ceny v sulade s ¢lankom 5.2.4. tejto zmluvy

Realizacny projekt (RP)

Termin: pri odsuhlaseni rozpracovanosti RP na Urovni cca 50%

Suma: 30% z ceny v sulade s ¢lankom 5.2.5

Termin: po odovzdani a prevzati realizacného projektu oboma zmluvnymi
stranami

Suma: 70% z ceny v sulade s ¢lankom 5.2.5

Sucdinnost v procese verejného obstaravania na realizaciu stavebnych prac

Termin: po odsuhlaseni supisu  poskytnutych hodin  sucinnosti
Objednavatelom, podla bodu 5.2.6.

Suma: podla poctu skutoéne poskytnutych hodin opravnenej sucinnosti

(max. vSak 50 hodin) podla Zhotovitelom predlozenym
a Objedndvatefom odsuhlasenym supisom poskytnutych hodin
sucinnosti.

Opravnenou sucinnostou sa rozumie vylucne také poskytnutie
sucinnosti podla bodu 2.3.6, ktoré nemad charakter opravy
nedostatku alebo chyby projektovej dokumentdacie zistenej pri
poskytnuti sucinnosti Zhotovitela. Oprava zisteného nedostatku
alebo chyby projektovej dokumentdcie sa povazuje za povinnu
sucinnost Zhotovitela bez naroku na odmenu.

V pripade vycerpania 100 % ceny podla bodu 5.2.6. bude rozsah
dalSieho plnenia predmetom osobitného dodatku k tejto zmluve,
pricom zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotkova cena za 1 hod.
naviac poskytnutej sucinnosti bude vo vyske najviac 100%
jednotkovej ceny za 1 hod. stcinnosti vycislenej podla bodu 5.2.6.

Zmluvy

Vykon odborného autorského dohladu pocas realizacie stavby (OAD)

Termin: kvartdlne po zahdjeni realizatnych prac investicnej akcie
s predpokladom lehoty vystavby ... mesiacov

Suma: alikvotne podla uskuto¢nenych OAD vykonov z ceny podla bodu

5.2.7. tejto Zmluvy a predpokladanej doby vystavby ... mesiacov —
85 % ceny OAD podla bodu 5.2.7.

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudacného povolenia k stavbe
alebo najneskor 3 mesiace od protokolarneho prevzatia stavby
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investorom (Objedndvatelom), podla toho, ktord skutocnost
nastane skor
Suma: 15 % ceny OAD podla bodu 5.2.7.
6.4.8. Suvisiace vedlajsie tkony
Vyhotovene pocitacovej vizualizacie

Termin: pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati vizualizacie oboma
zmluvnymi stranami

Suma: 100% z ceny v sulade s ¢lankom 5.2.8.1. tejto zmluvy

Vyhotovenie modelu stavby

Termin: pri podpise protokolu o odovzdani aprevzati modelu oboma
zmluvnymi stranami

Suma: 100% z ceny v sulade s ¢lankom 5.2.8.2. tejto zmluvy

Faktira musi obsahovat vSetky nalezZitosti podla Zakona o Uétovnictve 431/2002 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov a bude obsahovat naleZitosti:
a) identifikacné udaje Zhotovitela:
- obchodné meno a sidlo (totoZné s tdajom na zmluve o dielo),
- Ico,
- DI,
- Bankové spojenie;
- identifikacné udaje Objednavatela:
- nazov asidlo,
- ICo,
- DIC,
b) poradové cislo faktury,
¢) datum, kedy bolo dielo odovzdané,
d) datum vyhotovenia faktury,
e) datum splatnosti faktury,
f) centralne Cislo zmluvy,
g) rozsah a oznacenie diela v zmysle tejto zmluvy odovzdaného,
h) fakturovana suma, t. j. cena diela, za vyhotovenie ktorého je faktura vystavena s uvedenim
poloziek v pripade vystavenej faktiry podla bodov 5.2. tejto zmluvy,
i) meno osoby, ktora fakturu vystavila za Zhotovitela,
j) peciatka a podpis opravnenej osoby
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat predpisané naleZitosti, Objednavatel je opravneny vratit
ju Zhotovitelovi na doplnenie, resp. odstranenie nedostatkov. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plyndt diom dorudenia opravenej
faktury Objedndvatelovi.
Splatnost faktur je 14 dni od dorucenia faktury Objednavatelovi.

ZMENY DIELA

Objednavatel je opravneny vyZziadat si v rdmci realizacie Diela vykonanie zmien na Diele v sulade
s ustanoveniami § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Ak su zmeny Diela poZadované Objedndvatefom v priebehu prac vzhladom na ich rozsah a
charakter iba drobné, a nevyZaduju si nasadenie Specialistov (profesistov), méze Zhotovitel pred
ich vykonanim upustit od prava na Uhradu nakladov spojenych s vykonavanim tychto zmien.
Jedna sa najmé o zmeny pozadované Objedndvatelom pred tym, ako bola prislusna ¢ast Diela
pisomne schvdlend Objedndvatelom, alebo odsuhlasend na koordinacnej porade (t. j. v ramci
diskusie ohlfadom finalnej podoby prislusnej Casti Diela) a zaroven sa ukaZe, Ze povodné
technické rieSenie nebolo optimalne a ekonomicky vyhodné.
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V pripade, Ze Objednavatel bude vyZadovat iné ako v ods. 2 uvedené zmeny Diela alebo zmeni
Projekt a v dosledku toho bude pozadovat nie nepodstatné zmeny casti Diela, ktorych podoba
vyplyva zo Zmluvy a jej priloh, musia sa zmluvné strany vopred dohodnut na Gprave Ceny a
harmonogramu realizacie Diela. Novd cena za Dielo na zaklade takychto zmien bude pritom
vypocitana Zhotovitelom obdobne, ako bola vypocitand pévodna Cena. Zmenu zmluvy su
zmluvné strany povinné uskutocnit formou pisomného dodatku k Zmluve.

V Cene Diela su vidy zahrnuté vsetky zmeny, ktorych vykonanie si vyZiada chyba na strane
Zhotovitela. Zmeny Diela, ktoré budu nevyhnutné z dovodu dodrzania opravnenych poZiadaviek
dotknutych orgdnov statnej a verejnej spravy, Uzemnej samospravy, ako aj dalSich tretich oséb,
uvadzanych v ramci konani vedenych na ucely realizacie Diela budu predmetom plnenia Diela
podla tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa vsak nevztahuje na poZiadavky tretich osbb, ktoré
zmenili svoje vyjadrenia, alebo ich nepredloZili v¢as. Takéto poZiadavky budu predmetom
dohody zmluvnych stran o cene atermine vykonania v zavislosti na charaktere poZadovanej
zmeny.

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a pocas zaruénej doby podla bodu 8.4. tohto ¢lanku bude mat vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve a bude sp6sobilé na realizaciu investicnej akcie.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo podla bodu 2.3.5. je zhotovené tak, Ze na jeho zdklade je
mozné realizovat predmetnu stavbu v zmysle investi¢nej akcie pri dodrzani rozpodtu, ktory je
sucastou projektovej dokumentacie.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jej odovzdania Objedndavatelovi. Za vady,
vzniknuté po odovzdani zodpovedd vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti
a nedodrzanim platnych noriem.

Zaruéna doba pre AS, zamer pre zistovacie konanie EIA a DSP si dva roky, DUR tri roky a RP pat
rokov. Zaru¢na doba zacina plyndt odo dna protokolarneho odovzdania konkrétneho stupria
dokumentdcie Objedndavatelovi.

Zhotovitel vypracuje dielo vo vlastnom mene a na vlastnl zodpovednost a zaroveri vyhlasuje, Ze
ma opravnenie na vsetky ¢innosti za i¢elom vyhotovenia diela v zmysle zakona ¢. 138/1992 Zb.
Slovenskej narodnej rady o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v zneni neskorsich predpisov alebo rovnocenné opravnenie podla pravneho poriadku
Eurdépskej unie, ktoré je akceptovatelné pravnym poriadkom SR. Zhotovitel je povinny na
vyZiadanie Objednavatela toto opravnenie predlozit k nahliadnutiu, v pripade spracovania ¢asti
projektovej dokumentdcie v subdodavke Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze subdoddvatelia
budi mat rovnako vsetky potrebné opravnenia a je povinny na poziadanie Objednavatela
predlozZit aj opravnenie konkrétnych subdodavatelov.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, alebo na nu Objednavatela upozornil a Objednavatel trval na ich poufZiti.

Pripadné uplatnenie naroku z vad diela je Objednavatel povinny uplatnit u Zhotovitela
bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — email).

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim vad diela ihned, najneskor do 7 dni po pisomnom
uplatneni reklamécie a vady odstranit v ¢o najkratdom ¢ase, ktorého dizku dohodnt Zmluvné
strany pisomne.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu, spdsobenu jeho
¢innostou. Doklad o poisteni Objednavatelovi na vyZiadanie predloZi.

Porusenie ¢l. 8 predstavuje podstatné porusenie tejto zmluvy.
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ZMLUVNE POKUTY A NAHRADA SKODY

V pripade, Ze Zhotovitel nedoda dielo/ prislusnu cast diela v termine podla ¢l. 4 tejto zmluvy,
Objednavatel ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny prislusnej ¢asti diela bez DPH
za kazdy den omeskania aZz do jeho prevzatia Objednavatelom.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktury ma Zhotovitel pravo na Grok z omeskania
vo vyske 0,5% z dlznej sumy bez DPH za kazdy deri omeskania.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad projektovej dokumentacie podla bodu
8.8., je Objednavatel opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny
za dielo bez DPH alebo jeho Casti za kazdy deri omeskania.

V pripade, Zze Zhotovitel nebude v dohodnutej lehote reagovat na otazky Objednévatela tykajlce
sa projektovej dokumentacie, ktoré bude potrebné zodpovedat na zaklade podnetov zaujemcov
vo verejnom obstaravani pri vybere dodavatela stavebnych prac v zmysle uvedenej investi¢nej
akcie, ma Objednavatel pravo na uctovanie zmluvnej pokuty vo vyske 200 EUR za kazdu
nedorieseny ziadost o vysvetlenie sutaznych podkladov, tykajlcu sa projektovej dokumentacie.
Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy je Objednévatel opravneny uplatnit pravo na zmluvnu
pokutu voci Zhotovitelovi vo vyske 500 EUR za kazdé aj opakované podstatné porusenie zmluvy.
Pri poruseni tejto zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Objednavatel opravneny uplatnit pravo na
zmluvnu pokutu voci Zhotovitelovi vo vyske 100 EUR, a to aj za kazdé opakované porusenie. Za
opakované porusenie tejto zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim sa povaZuje porusenie
identickej povinnosti dva krat.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tomto ¢lanku zmluvy si opravnena
strana uplatni vystavenim samostatnej faktury doruc¢enej druhej strane so splatnostou 14 dni od
ich vystavenia.

Ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok opravnenej strany na ndhradu Skody.

VYKON ODBORNEHO AUTORSKEHO DOHLADU

Zhotovitel je povinny vykondavat odborny autorsky dohlad podla bodu 2.3.7. tejto zmluvy od
zaCatia realizdcie stavby vzmysle investicnej akcie podla vypracovanej projektovej
dokumenticie, do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat odborny autorsky dohlad na svoje naklady ana svoje

nebezpecdenstvo, podla pokynov Objednavatela, prislusnych platnych STN EN vztahujucich sa na

jeho vykonanie, vSeobecnych zavaznych predpisov a v termine realizacie stavby alebo jej Casti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykon arozsah odborného autorského dohladu bude podla

prilohy €. 4 aktudlneho sadzobnika UNIKA, minimalne vSak v tomto rozsahu:

- Ucast na odovzdani staveniska Dodévatelovi stavby v zmysle investi¢nej akcie,

- dohlad nad dodrzanim projektovej dokumentacie,

- sledovanie postupu vystavby z technického hladiska a z hladiska ¢asového planu vystavby,

- posudzovanie navrhov Dodavatela stavby v zmysle investi¢nej akcie na zmeny a odchylky
oproti projektovej dokumentacie z pohladu dodrZania technicko-ekonomickych parametrov
stavby, dodrZania leh6t vystavby, pripadne dalSich ukazovatelov,

- vyjadrenia k poZiadavkdm o vacSie mnoistvo vyrobkov avykonov oproti prerokovanej
projektovej dokumentacii,

- v pripade, Ze skutkovy stav nezodpoveda predpokladom v projektovej dokumenticii,
navrhovanie technického rieSenia vyvolanej zmeny,

- zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym vadam projektovej
dokumentdcie pri realizacii stavby,

- Ucast na kontrolnom dni pocas realizacie stavby podla vyzvy Objednavatela a Dodavatela
stavby,

- Ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej ¢asti,
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- Udcast na kolaudaé¢nom konani,

- kontrola azaverecné preberanie stavu realizicie stavebno-montazinych prac
a technologickych dodavok pre jednotlivé stavebné objekty,

- predmetom vykonu odborného autorského dohladu nie je priebezné spracovavanie
kontrolného zostavenia nakladov a dokoncenie zaverecného zostavenia nakladov pre ucely
aktu odovzdania a prevzatia stavby objednavatelom / stavebnikom.

Sucastou odborného autorského dohladu je tieZz povinnost Zhotovitela spolupracovat pri

vypracovani kontrolného a skisobného planu s budicim dodavatelom stavby v zmysle § 12 ods.

1 pism. a) bod 3 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

V ramci odborného autorského dohladu musi byt Objednavatel Zhotovitelom informovany
o zisteniach o nedodrzani projektovej dokumentdcie, pravnych predpisov a technickych noriem.
Predmet plnenia odborného autorského dohladu sa povazuje za splneny potvrdenim technického
dozoru Objedndvatela alebo iného povereného pracovnika Objedndvatela o vykone odborného
autorského dohladu nad realizaciou stavby.

Pri nedodrzZani rozsahu odborného autorského dohladu v zmysle tejto zmluvy Zhotovitelom, si
Objednavatel vyhradzuje pravo cenu za odborny autorsky dohlad nevyplatit, pripadne ju znizit
podla skutocnej spoluprace so zastupcami Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady a chyby v projektovej dokumentaécii bezodplatne odstranit
v rdmci vykonu odborného autorského dohladu. Cena za odborny autorsky dohlad bude znizena
alikvotne k mnoZstvu a zavaznosti vad projektovej dokumentdcie.

Odborny autorsky dohlad bude evidovany Zhotovitefom formou zapisov do dennika, ktory
odovzda po ich odsuhlaseni poverenou osobou Objedndavatela Objednavatelovi.

€L.11 VZAJOMNA SUCINNOST ZMLUVNYCH STRAN

11.1.

11.2.

11.3.

¢L. 12

12.1.

Objednavatel poskytne najneskdr do 5-ich pracovnych dni od nadobudnutia Ucéinnosti zmluvy
zameranie predmetného Uzemia vo forme vyrezu z technickej mapy mesta v digitalnej forme
elektronickou formou. Vyrez z technickej mapy bude Zhotovitelovi sliZit len informativne, nie je
mozné vypracovavat projektovd dokumentaciu len na zaklade tohto podkladu. Okrem toho
Objednavatel poskytne Zhotovitelovi geodetické zameranie Uzemia (polohopisny a vyskopisny
plan), zameranie inZinierskych sieti, inZiniersko-geologicky prieskum a hydrogeologicky posudok.
Zhotovitel je povinny pouzZit podklady predlozené Objednavatelom len za Géelom spracovania
projektovej dokumentécie. V opac¢nom pripade si Objednévatel vyhradzuje pravo uplatnit narok
na nahradu skody spdsobenej Zhotovitelom.

V pripade, Ze pre vypracovanie projektovej dokumentacie budu potrebné dalsie podklady alebo
sucinnost zo strany Objednavatela, zavizuje sa ju Objednavatel na zaklade pisomnej vyzvy
Zhotovitela poskytnut tak, aby boli dodrzané lehoty podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti projektovej dokumentacie
na pravidelnych kontrolnych poradéach v stulade s § 12 ods. 1 pism. a) bod 2 zakona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, ktoré bude Zhotovitel organizovat podla
potreby — najmenej 1x pri zacati vypracovavania projektovej dokumentdcie, 1x v priebehu a 1x
v zavere azaroven najmenej raz za 14 dni. Zaznamy z pordd bude pisomne spracovavat
Zhotovitel do 3 pracovnych dni od konania porady, pricom ich musi zastupca Objedndvatela
pisomne odsuhlasit, pripadne doplnit najneskdr do 3 pracovnych dni. Tieto zaznamy buddu
stcéastou dokladovej ¢asti projektovej dokumentacie. Pozvanie na kontrolnl poradu organizuje
Zhotovitel.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto
zmluvy zo strany Zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, ak

Zhotovitel:
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a) nedodrzi lehoty dohodnuté v tejto zmluve viac ako 10 dni, pricom oznamenie o odstupeni
je potrebné bezodkladne po uvedenej lehote adresovat druhej zmluvnej strane,

b) ak Zhotovitel bude preukazatelne vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi
vtejto zmluve. Musi ist ovady, na ktoré bol Zhotovitel Objednavatelom v priebehu
zhotovenia diela pisomne upozorneny aktoré napriek upozorneniu neodstranil v
dohodnutej lehote,

c) vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat dielo, alebo inak prejavuje svoj
umysel nepokracovat vo vyhotoveni diela,

d) nezapracuje pripomienky spravcov inZinierskych sieti alebo dotknutych organov Statnej
spravy v termine podla ¢l. 3 tejto zmluvy,

e) na plnenie zmluvy pouZije osoby bez prislusnych opravneni alebo odmietne uviest
a preukazat ich odbornu spdsobilost na plnenie,

f)  ak Zhotovitel porusi ustanovenia ¢l. 7 alebo ¢l. 3 tejto zmluvy.

12.2.  Pri odstupeniod zmluvy zo strany Objednavatela pocas zhotovovania projektovej dokumentacie
bez zavinenych pri¢in zo strany Zhotovitela, uhradi Objedndvatel cenu diela podla
preukazatelného stupna rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

12.3. Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade, ze Objednévatel odmietne poskytnut
potrebnu sucinnost a plnenie podmienok dohodnutych podla tejto zmluvy, ktoré by podstatnym
spdsobom znemoziiovalo Zhotovitelovi plnit podmienky uvedené v tejto zmluve. Odmietnutie
poskytnutia sucinnosti zo strany Objednévatela je Zhotovitel povinny preukazat — podrobne
dokladovat a Specifikovat.

12.4  Odstupenim od zmluvy nezanikd ndrok na nahradu Skody.

€l.13 OSTATNE USTANOVENIA

13.1. Akékolvek zmeny tejto zmluvy je moziné vykonat pisomne na zaklade dodatku podpisaného
oboma zmluvnymi stranami v stlade s § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych predpisov v platnom zneni.

13.2. V pripade, Ze prekazky v plneni zmluvy vzniknud na zaklade podnetu tretich os6b (napr. organy
Statnej sprdvy, spravcovia sieti, peticie, poZiadavky skupin obcanov), alebo nastanu udalosti
znemoziujlice riadne plnenie (napr. pocasie, Strajk, opatrenia S$tatu prijaté v suvislosti
s ochorenim COVID-19), ktoré je Objednavatel povinny re$pektovat, ¢as plnenia bude adekvatne
upraveny pisomnym dodatkom k zmluve podpisanym oboma zmluvnymi stranami.

13.3. Kdielu vzmysle Autorského zdkona vytvoreného Zhotovitefom podla tejto zmluvy udeluje
Zhotovitel Objednavatelovi vyhradnu bezodplatnu licenciu na kazdé doposial iv budicnosti
zname pouzitie diela podla tejto zmluvy v rozsahu podla § 19 ods. 4 zdkona ¢. 185/2015 Z. z.
Autorského zakona v zneni neskorSich predpisov, ato v neobmedzenom Uzemnom rozsahu.
Zhotovitel udeluje tato licenciu Objedndvatelovi na dobu neurcitd vsulade strvanim
majetkovych prav podla § 32 Autorského zakona.

13.4. Objednavatel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Zhotovitela v
odovzdanej projektovej dokumentdacii vykonat zmeny a Upravy.

13.5. Predmetom tejto zmluvy nie je inZinierska ¢innost v Ziadnom stupni PD.

13.6. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad, Ze inflacia stupne o viac ako 10%, pricom sa porovna jej
hodnota podla Udajov zverejnenych Statistickym Gradom SR v &ase uzavretia zmluvy a jej nova
hodnota zverejnend Statistickym Gradom SR v ase posudzovania vy$ky zmeny inflacie, je moiné
cenu prislusnej ¢asti diela, ktorej sa inflacia v rozhodnom ¢ase dotyka, zmenit dodatkom k tejto
zmluve najviac o 10% povodnej hodnoty.

CL. 14 ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Vztahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a
suvisiacich platnych pravnych predpisov.
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14.2. Této zmluva nadobuda platnost driom podpisania Zmluvnymi stranami a Gcéinnost driom
nasledujucim po zverejneni v Centralnom registri zmlav.

14.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmeny jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy je mozné vykonat vyluéne
pisomnou formou, a to formou ocislovanych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

14.4. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne ukony, Ze si zmluvu precitali, s jej
obsahom sa oboznamili a suhlasia s nim, Ze zmluva bola uzavreta podla ich pravej a slobodnej vole,
zrozumitelne, urcite a vazne, Ze nebola uzavreta v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok,
¢o svojim podpisom potvrdzuju.

14.5. Zmluva bola zverejnend dfa........cccceeeecunvieeeeennneen.

V Trnave, dfa....cccceeeeeeeennee VBrne, dna ....ccoeevvveeneennnn.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

JUDr. Peter Brocka, LL.M. Ing. arch. Michal Kristof

primator mesta Trnava CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
konatel
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