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trudności J.M. Ilość

OCHRL O-GRODZN

KLONIA 12-21-2-08-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 80,00

KLONIA 12-21-2-08-237   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,30

KLONIA 12-21-2-08-237   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 6,50

KLONIA 12-21-2-08-237   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 4,00

KLONIA 12-21-2-08-237   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 2,80

KLONIA 12-21-2-08-237   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 14,00

KLONIA 12-21-2-08-237   -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   3 HM 1,00

KLONIA 12-21-2-08-243   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,42

KLONIA 12-21-2-08-243   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 7,10

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 50,00

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 200,00

LEONTYNOWO 12-21-2-09-151   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,36

LEONTYNOWO 12-21-2-09-151   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 6,80

LEONTYNOWO 12-21-2-09-152   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,54

LEONTYNOWO 12-21-2-09-152   -g   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 12,70

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 0,48

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,40

LEONTYNOWO 12-21-2-09-160   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,46

LEONTYNOWO 12-21-2-09-160   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 7,30

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 20,00

LISIEJAMY 12-21-2-10-128   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 0,56

LISIEJAMY 12-21-2-10-128   -a   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,80

LISIEJAMY 12-21-2-10-128   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 0,26

LISIEJAMY 12-21-2-10-128   -d   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 1,30

LISIKĄT 12-21-2-11-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 20,00

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 40,00

PIEŃKOWO 12-21-2-12-193   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,16

PIEŃKOWO 12-21-2-12-193   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,80

PIEŃKOWO 12-21-2-12-203   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,80

PIEŃKOWO 12-21-2-12-203   -f   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 9,00

PIEŃKOWO 12-21-2-12-212   -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,26

PIEŃKOWO 12-21-2-12-212   -c   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 1,30

PIEŃKOWO 12-21-2-12-217   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 2,10

PIEŃKOWO 12-21-2-12-217   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 10,50

PIEŃKOWO 12-21-2-12-219   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 2,10

PIEŃKOWO 12-21-2-12-219   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 10,50

PIEŃKOWO 12-21-2-12-221   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,30

PIEŃKOWO 12-21-2-12-221   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,50

PIEŃKOWO 12-21-2-12-221   -i   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 0,50

PIEŃKOWO 12-21-2-12-221   -i   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,50

PIEŃKOWO 12-21-2-12-225   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 2,80

PIEŃKOWO 12-21-2-12-225   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 14,00
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PIEŃKOWO 12-21-2-12-226   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,80

PIEŃKOWO 12-21-2-12-226   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 9,00

WANDOWO 12-21-2-13-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00

WANDOWO 12-21-2-13-10    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,40

WANDOWO 12-21-2-13-10    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 12,00

WANDOWO 12-21-2-13-37    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,50

WANDOWO 12-21-2-13-37    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,50

WANDOWO 12-21-2-13-37    -b   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 2,50

WANDOWO 12-21-2-13-39    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,72

WANDOWO 12-21-2-13-39    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

WANDOWO 12-21-2-13-39    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 1,00

WANDOWO 12-21-2-13-39    -b   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 3,60

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 30,00

ZAMRZA 12-21-2-14-71    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 0,28

ZAMRZA 12-21-2-14-71    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,40

ZAMRZA 12-21-2-14-93    -d   -03 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 0,28

ZAMRZA 12-21-2-14-93    -d   -03 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,40

O-GRODZR

KLONIA 12-21-2-08-228   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 12,00

KLONIA 12-21-2-08-228   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 6,00

KLONIA 12-21-2-08-231   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 12,00

KLONIA 12-21-2-08-231   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 4,24

KLONIA 12-21-2-08-238   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 12,00

KLONIA 12-21-2-08-238   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 6,13

LEONTYNOWO 12-21-2-09-149   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,60

LEONTYNOWO 12-21-2-09-149   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,00

LEONTYNOWO 12-21-2-09-152   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,41

LEONTYNOWO 12-21-2-09-152   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 14,70

LEONTYNOWO 12-21-2-09-158   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,90

LEONTYNOWO 12-21-2-09-158   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,10

LEONTYNOWO 12-21-2-09-173   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,84

LEONTYNOWO 12-21-2-09-173   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,80

LEONTYNOWO 12-21-2-09-174   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,02

LEONTYNOWO 12-21-2-09-174   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,40

LEONTYNOWO 12-21-2-09-179   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,85

LEONTYNOWO 12-21-2-09-179   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,50

LEONTYNOWO 12-21-2-09-180   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,89

LEONTYNOWO 12-21-2-09-180   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,30

LEONTYNOWO 12-21-2-09-180   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,47

LEONTYNOWO 12-21-2-09-180   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,90

LISIEJAMY 12-21-2-10-113   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,60

LISIEJAMY 12-21-2-10-113   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,00

LISIEJAMY 12-21-2-10-120   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,27

LISIEJAMY 12-21-2-10-120   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 0,90
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LISIEJAMY 12-21-2-10-128   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 3,02

LISIEJAMY 12-21-2-10-128   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 10,06

LISIEJAMY 12-21-2-10-132   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,30

LISIEJAMY 12-21-2-10-132   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,00

LISIEJAMY 12-21-2-10-138   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,56

LISIEJAMY 12-21-2-10-138   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,20

LISIEJAMY 12-21-2-10-145   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,36

LISIEJAMY 12-21-2-10-145   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,20

LISIKĄT 12-21-2-11-85    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,28

LISIKĄT 12-21-2-11-85    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,90

PIEŃKOWO 12-21-2-12-182   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,44

PIEŃKOWO 12-21-2-12-182   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,80

PIEŃKOWO 12-21-2-12-182   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,48

PIEŃKOWO 12-21-2-12-182   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,60

PIEŃKOWO 12-21-2-12-189   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,91

PIEŃKOWO 12-21-2-12-189   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,70

PIEŃKOWO 12-21-2-12-191   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,87

PIEŃKOWO 12-21-2-12-191   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,90

PIEŃKOWO 12-21-2-12-192   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,60

PIEŃKOWO 12-21-2-12-192   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,00

PIEŃKOWO 12-21-2-12-192   -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,68

PIEŃKOWO 12-21-2-12-192   -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,25

PIEŃKOWO 12-21-2-12-201   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,89

PIEŃKOWO 12-21-2-12-201   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,30

PIEŃKOWO 12-21-2-12-201   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,74

PIEŃKOWO 12-21-2-12-201   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,45

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,90

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,80

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 0,25

PIEŃKOWO 12-21-2-12-207   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,96

PIEŃKOWO 12-21-2-12-207   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,20

PIEŃKOWO 12-21-2-12-214   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,13

PIEŃKOWO 12-21-2-12-214   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,10

PIEŃKOWO 12-21-2-12-215   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,62

PIEŃKOWO 12-21-2-12-215   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,40

PIEŃKOWO 12-21-2-12-217   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 4,48

PIEŃKOWO 12-21-2-12-217   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 16,20

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 5,40

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218A  -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,76

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218A  -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,87

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00
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PIEŃKOWO 12-21-2-12-218   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 2,20

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218B  -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,65

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218B  -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,35

PIEŃKOWO 12-21-2-12-220   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,23

PIEŃKOWO 12-21-2-12-220   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,10

PIEŃKOWO 12-21-2-12-220   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,42

PIEŃKOWO 12-21-2-12-220   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,40

WANDOWO 12-21-2-13-10    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

WANDOWO 12-21-2-13-10    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,50

WANDOWO 12-21-2-13-1     -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,56

WANDOWO 12-21-2-13-1     -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,20

WANDOWO 12-21-2-13-22    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,10

WANDOWO 12-21-2-13-22    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,00

WANDOWO 12-21-2-13-24    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 9,66

WANDOWO 12-21-2-13-24    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 32,20

WANDOWO 12-21-2-13-26    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,20

WANDOWO 12-21-2-13-26    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,00

WANDOWO 12-21-2-13-28    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,48

WANDOWO 12-21-2-13-28    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,60

WANDOWO 12-21-2-13-2     -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,60

WANDOWO 12-21-2-13-2     -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,00

WANDOWO 12-21-2-13-31    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 5,12

WANDOWO 12-21-2-13-31    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 17,06

WANDOWO 12-21-2-13-37    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,34

WANDOWO 12-21-2-13-37    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,80

WANDOWO 12-21-2-13-46    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,54

WANDOWO 12-21-2-13-46    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 11,80

ZAMRZA 12-21-2-14-55    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,65

ZAMRZA 12-21-2-14-55    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,49

ZAMRZA 12-21-2-14-67    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,40

ZAMRZA 12-21-2-14-67    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,33

ZAMRZA 12-21-2-14-68    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,39

ZAMRZA 12-21-2-14-68    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,30

ZAMRZA 12-21-2-14-69    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,45

ZAMRZA 12-21-2-14-69    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,50

ZAMRZA 12-21-2-14-79    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,65

ZAMRZA 12-21-2-14-79    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,18

ZAMRZA 12-21-2-14-94    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,50

ZAMRZA 12-21-2-14-94    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,65

ZAMRZA 12-21-2-14-98    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,54

ZAMRZA 12-21-2-14-98    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,80
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