

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: GRODZ2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	KLONIA	12-21-2-08- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00
		KLONIA	12-21-2-08-237 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,30
		KLONIA	12-21-2-08-237 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	6,50
		KLONIA	12-21-2-08-237 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	4,00
		KLONIA	12-21-2-08-237 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,80
		KLONIA	12-21-2-08-237 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	14,00
		KLONIA	12-21-2-08-237 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	1,00
		KLONIA	12-21-2-08-243 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,42
		KLONIA	12-21-2-08-243 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	7,10
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	200,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,36
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -k -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	6,80
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,54
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	12,70
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	0,48
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	2,40
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-160 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,46
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-160 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	7,30
		LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00
		LISIEJAMY	12-21-2-10-128 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,56
		LISIEJAMY	12-21-2-10-128 -a -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,80
		LISIEJAMY	12-21-2-10-128 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,26
		LISIEJAMY	12-21-2-10-128 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,30
		LISIKĄT	12-21-2-11- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,16
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	5,80
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-203 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,80
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-203 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	9,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-212 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,26
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-212 -c -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,30
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,10
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	10,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-219 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,10
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-219 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	10,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,30
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -g -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	6,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -i -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	0,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -i -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	2,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-225 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,80
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-225 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	14,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: GRODZ2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	PIENKOWO	12-21-2-12-226 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,80
		PIENKOWO	12-21-2-12-226 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	2	HM	9,00
		WANDOWO	12-21-2-13- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
		WANDOWO	12-21-2-13-10 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,40
		WANDOWO	12-21-2-13-10 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	2	HM	12,00
		WANDOWO	12-21-2-13-37 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50
		WANDOWO	12-21-2-13-37 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,50
		WANDOWO	12-21-2-13-37 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	2,50
		WANDOWO	12-21-2-13-39 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,72
		WANDOWO	12-21-2-13-39 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		WANDOWO	12-21-2-13-39 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	2	HM	1,00
		WANDOWO	12-21-2-13-39 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	3,60
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00
		ZAMRZA	12-21-2-14-71 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	0,28
		ZAMRZA	12-21-2-14-71 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	1	HM	1,40
		ZAMRZA	12-21-2-14-93 -d -03	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	0,28
		ZAMRZA	12-21-2-14-93 -d -03	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	1	HM	1,40
	O-GRODZR	KLONIA	12-21-2-08-228 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	12,00
		KLONIA	12-21-2-08-228 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,00
		KLONIA	12-21-2-08-231 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	12,00
		KLONIA	12-21-2-08-231 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,24
		KLONIA	12-21-2-08-238 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	12,00
		KLONIA	12-21-2-08-238 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,13
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-149 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,60
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-149 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,41
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	14,70
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,90
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,10
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-173 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,84
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-173 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,80
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-174 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,02
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-174 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,40
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-179 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,85
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-179 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,50
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-180 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,89
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-180 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,30
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-180 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,47
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-180 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,90
		LISIEJAMY	12-21-2-10-113 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,60
		LISIEJAMY	12-21-2-10-113 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,00
		LISIEJAMY	12-21-2-10-120 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,27
		LISIEJAMY	12-21-2-10-120 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,90

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: GRODZ2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZR	LISIEJAMY	12-21-2-10-128 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,02
		LISIEJAMY	12-21-2-10-128 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,06
		LISIEJAMY	12-21-2-10-132 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,30
		LISIEJAMY	12-21-2-10-132 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,00
		LISIEJAMY	12-21-2-10-138 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,56
		LISIEJAMY	12-21-2-10-138 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,20
		LISIEJAMY	12-21-2-10-145 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,36
		LISIEJAMY	12-21-2-10-145 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,20
		LISIKĄT	12-21-2-11-85 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,28
		LISIKĄT	12-21-2-11-85 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,90
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-182 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,44
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-182 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,80
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-182 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,48
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-182 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,60
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-189 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,91
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-189 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,70
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-191 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,87
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-191 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,90
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-192 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,60
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-192 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-192 -d -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,68
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-192 -d -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,25
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-201 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,89
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-201 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,30
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-201 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,74
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-201 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,45
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-205 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-205 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,90
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-205 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,80
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-205 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	0,25
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-207 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,96
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-207 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,20
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-214 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,13
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-214 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,10
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-215 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,62
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-215 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,40
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,48
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	16,20
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	5,40
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218A -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,76
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218A -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,87
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: GRODZ2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZR	PIEŃKOWO	12-21-2-12-218 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	2,20
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -s -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,65
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -s -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,35
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-220 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,23
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-220 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,10
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-220 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,42
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-220 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,40
		WANDOWO	12-21-2-13-10 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		WANDOWO	12-21-2-13-10 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,50
		WANDOWO	12-21-2-13-1 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,56
		WANDOWO	12-21-2-13-1 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,20
		WANDOWO	12-21-2-13-22 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,10
		WANDOWO	12-21-2-13-22 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,00
		WANDOWO	12-21-2-13-24 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	9,66
		WANDOWO	12-21-2-13-24 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	32,20
		WANDOWO	12-21-2-13-26 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,20
		WANDOWO	12-21-2-13-26 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,00
		WANDOWO	12-21-2-13-28 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,48
		WANDOWO	12-21-2-13-28 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,60
		WANDOWO	12-21-2-13-2 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,60
		WANDOWO	12-21-2-13-2 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,00
		WANDOWO	12-21-2-13-31 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,12
		WANDOWO	12-21-2-13-31 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	17,06
		WANDOWO	12-21-2-13-37 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,34
		WANDOWO	12-21-2-13-37 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,80
		WANDOWO	12-21-2-13-46 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,54
		WANDOWO	12-21-2-13-46 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,80
		ZAMRZA	12-21-2-14-55 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,65
		ZAMRZA	12-21-2-14-55 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,49
		ZAMRZA	12-21-2-14-67 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,40
		ZAMRZA	12-21-2-14-67 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,33
		ZAMRZA	12-21-2-14-68 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,39
		ZAMRZA	12-21-2-14-68 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,30
		ZAMRZA	12-21-2-14-69 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,45
		ZAMRZA	12-21-2-14-69 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,50
		ZAMRZA	12-21-2-14-79 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,65
		ZAMRZA	12-21-2-14-79 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,18
		ZAMRZA	12-21-2-14-94 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,50
		ZAMRZA	12-21-2-14-94 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,65
		ZAMRZA	12-21-2-14-98 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,54
		ZAMRZA	12-21-2-14-98 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,80

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagieny i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* *Kursywą* podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V