

Pakiet: 2206

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Nadkanale	12-02-2-11-165 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,67
		Nadkanale	12-02-2-11-167 -f -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,46
		Nadkanale	12-02-2-11-168 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,15
		Nadkanale	12-02-2-11-208 -g -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	3,39
		Nadkanale	12-02-2-11-208 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,76
	CW	Łochowo	12-02-2-10-123 -c -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	3,29
		Nadkanale	12-02-2-11-167 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,58
		Nadkanale	12-02-2-11-167 -d -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,40
		Nadkanale	12-02-2-11-203 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,99
		Nadkanale	12-02-2-11-208 -c -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,98
		Nadkanale	12-02-2-11-231 -m -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,17
	MA-PORZ	Nadkanale	12-02-2-11-165 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,50
		Nadkanale	12-02-2-11-165 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,30
		Nadkanale	12-02-2-11-208 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,52
		Nadkanale	12-02-2-11-271 -f -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,70
	MA-POZ	Łochowo	12-02-2-10-123 -c -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00
		Łochowo	12-02-2-10-123 -c -99	OPR-UC	oprysk upraw oprysk ciągnikow	1	HA	2,50
		Łochowo	12-02-2-10-123 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,95
		Nadkanale	12-02-2-11-211 -h -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00
		Nadkanale	12-02-2-11-211 -h -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	1,60
		Nadkanale	12-02-2-11-211 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,60
	ODN-GLEB	Łochowo	12-02-2-10-123 -c -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	18,00
		Łochowo	12-02-2-10-123 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	19,65
		Nadkanale	12-02-2-11-211 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	9,60
		Nadkanale	12-02-2-11-211 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	10,66
	ODN-LUK	Nadkanale	12-02-2-11-245 -p -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,06
		Nadkanale	12-02-2-11-245 -p -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,06
		Nadkanale	12-02-2-11-245 -p -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,06
		Nadkanale	12-02-2-11-245 -p -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,06
		Nadkanale	12-02-2-11-245 -p -99	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	-----	TSZT	2,06
		Nadkanale	12-02-2-11-254 -p -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,33
		Nadkanale	12-02-2-11-254 -p -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,33
		Nadkanale	12-02-2-11-254 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,33
		Nadkanale	12-02-2-11-254 -p -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,33
		Nadkanale	12-02-2-11-254 -p -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	-----	TSZT	0,33
		Nadkanale	12-02-2-11-269 -b -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,20
		Nadkanale	12-02-2-11-269 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,20
		Nadkanale	12-02-2-11-269 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,20
		Nadkanale	12-02-2-11-269 -b -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,20
		Nadkanale	12-02-2-11-269 -b -99	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	-----	TSZT	2,20
		Nadkanale	12-02-2-11-275 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,53
		Nadkanale	12-02-2-11-275 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,53
		Nadkanale	12-02-2-11-275 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,53
		Nadkanale	12-02-2-11-275 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,53
		Nadkanale	12-02-2-11-275 -a -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	-----	TSZT	0,53
		Nadkanale	12-02-2-11-275 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,33
		Nadkanale	12-02-2-11-275 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,33
		Nadkanale	12-02-2-11-275 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,33
		Nadkanale	12-02-2-11-275 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,33

HOD

	Nadkanale	12-02-2-11-275 -c -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	-----	TSZT	0,33
ODN-ZŁOŻ	Nadkanale	12-02-2-11-163 -g -99	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,39
	Nadkanale	12-02-2-11-163 -g -99	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,23
	Nadkanale	12-02-2-11-163 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	30,03
	Nadkanale	12-02-2-11-163 -g -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	22,20
	Nadkanale	12-02-2-11-163 -g -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,62
	Nadkanale	12-02-2-11-163 -g -99	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	28,41
	Nadkanale	12-02-2-11-163 -g -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,39
	Nadkanale	12-02-2-11-163 -g -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,23
	Nadkanale	12-02-2-11-163 -g -99	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	-----	TSZT	1,62
PIEL	Nadkanale	12-02-2-11-163 -g -99	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,50
	Nadkanale	12-02-2-11-163 -g -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	3,04
	Nadkanale	12-02-2-11-206 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	0,05
	Nadkanale	12-02-2-11-206 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,11
	Nadkanale	12-02-2-11-206 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,11
	Nadkanale	12-02-2-11-210 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	0,20
	Nadkanale	12-02-2-11-210 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,45
	Nadkanale	12-02-2-11-210 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,45
	Nadkanale	12-02-2-11-210 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	0,02
	Nadkanale	12-02-2-11-210 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,05
	Nadkanale	12-02-2-11-210 -m -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	0,60
	Nadkanale	12-02-2-11-210 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,11
	Nadkanale	12-02-2-11-210 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,11
	Nadkanale	12-02-2-11-211 -m -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	0,40
	Nadkanale	12-02-2-11-211 -m -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,72
	Nadkanale	12-02-2-11-211 -m -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,72
	Nadkanale	12-02-2-11-211 -z -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	0,10
	Nadkanale	12-02-2-11-211 -z -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,18
	Nadkanale	12-02-2-11-211 -z -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,18
	Nadkanale	12-02-2-11-243 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	0,04
	Nadkanale	12-02-2-11-243 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,08
	Nadkanale	12-02-2-11-243 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	0,10
	Nadkanale	12-02-2-11-243 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,29
	Nadkanale	12-02-2-11-243 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,29
	Nadkanale	12-02-2-11-244 -b -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,40
	Nadkanale	12-02-2-11-244 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,76
	Nadkanale	12-02-2-11-244 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,76
	Nadkanale	12-02-2-11-244 -b -04	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	0,40
	Nadkanale	12-02-2-11-244 -b -04	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,81
	Nadkanale	12-02-2-11-244 -b -04	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,81
	Nadkanale	12-02-2-11-245 -d -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	0,40
	Nadkanale	12-02-2-11-245 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,82
	Nadkanale	12-02-2-11-245 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,82
	Nadkanale	12-02-2-11-245 -p -99	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	0,20
	Nadkanale	12-02-2-11-245 -p -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,37
	Nadkanale	12-02-2-11-254 -p -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	0,10
	Nadkanale	12-02-2-11-254 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,19
	Nadkanale	12-02-2-11-254 -p -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,19
	Nadkanale	12-02-2-11-258 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
	Nadkanale	12-02-2-11-258 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,00
	Nadkanale	12-02-2-11-268 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	0,05
	Nadkanale	12-02-2-11-268 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,11
	Nadkanale	12-02-2-11-269 -b -99	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	0,20
	Nadkanale	12-02-2-11-269 -b -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,33

			Nadkanale	12-02-2-11-275 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	0,04
			Nadkanale	12-02-2-11-275 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,08
			Nadkanale	12-02-2-11-275 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	0,02
			Nadkanale	12-02-2-11-275 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,05
		POPR	Nadkanale	12-02-2-11- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,16
			Nadkanale	12-02-2-11- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,16
			Nadkanale	12-02-2-11- - -	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,16
			Nadkanale	12-02-2-11- - -	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	-----	TSZT	0,16
		POPR-WPG	Nadkanale	12-02-2-11- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,16
			Nadkanale	12-02-2-11- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,16
OCHRL		O-BUDKIN	Nadkanale	12-02-2-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	2	SZT	10,00
		O-BUDKIS	Nadkanale	12-02-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	2	SZT	180,00
			Nadkanale	12-02-2-11- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	2	SZT	50,00
		O-GRODZN	Nadkanale	12-02-2-11-163 -g -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,68
			Nadkanale	12-02-2-11-163 -g -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	13,40
			Nadkanale	12-02-2-11-163 -g -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	300,00
			Nadkanale	12-02-2-11-254 -p -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	0,24
			Nadkanale	12-02-2-11-254 -p -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,20
			Nadkanale	12-02-2-11-254 -p -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	27,00
			Nadkanale	12-02-2-11-275 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	0,24
			Nadkanale	12-02-2-11-275 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,20
			Nadkanale	12-02-2-11-275 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	27,00
			Nadkanale	12-02-2-11-275 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	0,26
			Nadkanale	12-02-2-11-275 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,30
			Nadkanale	12-02-2-11-275 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	29,00
		O-GRODZR	Nadkanale	12-02-2-11-203 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,72
			Nadkanale	12-02-2-11-203 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,39
			Nadkanale	12-02-2-11-203 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,38
			Nadkanale	12-02-2-11-203 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,60
			Nadkanale	12-02-2-11-208 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,06
			Nadkanale	12-02-2-11-208 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,87
			Nadkanale	12-02-2-11-208 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,96
			Nadkanale	12-02-2-11-208 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,20
		O-GRODZS	Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	47,00
			Nadkanale	12-02-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	80,00
			Nadkanale	12-02-2-11- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	50,00
		O-POZ	Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
			Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
			Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
			Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		O-PROGND	Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	6,00
		O-PROGNF	Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ RYJF	Godz.transp.pułapki feromonowe	1	H	3,00
			Nadkanale	12-02-2-11- - -	PUL-RYJF	wykl. pułapek ferom.na ryjkow.	1	SZT	15,00
		O-PROGNŚ	Nadkanale	12-02-2-11- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	20,00
		O-SMIECI	Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00
			Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	280,00
		O-ZWWTÓRM	Nadkanale	12-02-2-11- - -	UDSN-SO	Układanie drobn.w stosy niewym	2	M3	5,00
			Nadkanale	12-02-2-11- - -	UDSN-SW	Układanie drobn.w stosy niewym	2	M3	5,00
			Nadkanale	12-02-2-11- - -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	2	M3	5,00
		P-INFO	Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
			Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	36,00
		P-INNE	Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
			Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00

OCHRP	P-PORZ	Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	34,00
		Nadkanale	12-02-2-11-254 -c -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,35
		Nadkanale	12-02-2-11-255 -h -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,57
		Nadkanale	12-02-2-11-274 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,99
	P-POŻAR	Nadkanale	12-02-2-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00
		Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
	P-PROGNOZ	Białe Błota	12-02-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	UT-WODA	Nadkanale	12-02-2-11-211 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Nadkanale	12-02-2-11-211 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		Nadkanale	12-02-2-11-255 -h -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Nadkanale	12-02-2-11-255 -h -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
	CSS	Nadkanale	12-02-2-11-165 -k -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
		Nadkanale	12-02-2-11-165 -k -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
	IB	Nadkanale	12-02-2-11-208 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	760,00
		Nadkanale	12-02-2-11-208 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		Nadkanale	12-02-2-11-208 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	760,00
		Nadkanale	12-02-2-11-208 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		Nadkanale	12-02-2-11-271 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	436,00
		Nadkanale	12-02-2-11-271 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Nadkanale	12-02-2-11-271 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	436,00
		Nadkanale	12-02-2-11-271 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
	PM	Nadkanale	12-02-2-11- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	25,00
	POZ-P	Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	PR	Nadkanale	12-02-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
		Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00
		Nadkanale	12-02-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	PTP	Nadkanale	12-02-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00
		Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
		Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00
		Nadkanale	12-02-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00
	PTW	Nadkanale	12-02-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
		Nadkanale	12-02-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00
		Nadkanale	12-02-2-11-203 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
		Nadkanale	12-02-2-11-203 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Nadkanale	12-02-2-11-203 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
		Nadkanale	12-02-2-11-203 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Nadkanale	12-02-2-11-203 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
		Nadkanale	12-02-2-11-203 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
		Nadkanale	12-02-2-11-203 -s -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00
		Nadkanale	12-02-2-11-203 -s -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00
		Nadkanale	12-02-2-11-207 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00
		Nadkanale	12-02-2-11-207 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Nadkanale	12-02-2-11-207 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00
		Nadkanale	12-02-2-11-207 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Nadkanale	12-02-2-11-207 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00
		Nadkanale	12-02-2-11-207 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Nadkanale	12-02-2-11-207 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00
		Nadkanale	12-02-2-11-207 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00

POZ

TPP

TWP

Nadkanale	12-02-2-11-207 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
Nadkanale	12-02-2-11-207 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
Nadkanale	12-02-2-11-233 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
Nadkanale	12-02-2-11-233 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
Nadkanale	12-02-2-11-240 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	233,00
Nadkanale	12-02-2-11-240 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	233,00
Nadkanale	12-02-2-11-254 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00
Nadkanale	12-02-2-11-254 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Nadkanale	12-02-2-11-254 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00
Nadkanale	12-02-2-11-254 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Nadkanale	12-02-2-11-255 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00
Nadkanale	12-02-2-11-255 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
Nadkanale	12-02-2-11-255 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00
Nadkanale	12-02-2-11-255 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
Nadkanale	12-02-2-11-257 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00
Nadkanale	12-02-2-11-257 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Nadkanale	12-02-2-11-257 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00
Nadkanale	12-02-2-11-257 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Nadkanale	12-02-2-11-266 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00
Nadkanale	12-02-2-11-266 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Nadkanale	12-02-2-11-266 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00
Nadkanale	12-02-2-11-266 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Nadkanale	12-02-2-11-266 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	172,00
Nadkanale	12-02-2-11-266 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Nadkanale	12-02-2-11-266 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	172,00
Nadkanale	12-02-2-11-266 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Nadkanale	12-02-2-11-168 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
Nadkanale	12-02-2-11-168 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
Nadkanale	12-02-2-11-203 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00
Nadkanale	12-02-2-11-203 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Nadkanale	12-02-2-11-203 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00
Nadkanale	12-02-2-11-203 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Nadkanale	12-02-2-11-203 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
Nadkanale	12-02-2-11-203 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
Nadkanale	12-02-2-11-205 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	174,00
Nadkanale	12-02-2-11-205 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
Nadkanale	12-02-2-11-205 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	174,00
Nadkanale	12-02-2-11-205 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
Nadkanale	12-02-2-11-206 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00
Nadkanale	12-02-2-11-206 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00
Nadkanale	12-02-2-11-208 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00
Nadkanale	12-02-2-11-208 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
Nadkanale	12-02-2-11-208 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00
Nadkanale	12-02-2-11-208 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
Nadkanale	12-02-2-11-213 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
Nadkanale	12-02-2-11-213 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
Nadkanale	12-02-2-11-269 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00
Nadkanale	12-02-2-11-269 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
Nadkanale	12-02-2-11-269 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00

		Nadkanale	12-02-2-11-269 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Nadkanale	12-02-2-11-274 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	400,00
		Nadkanale	12-02-2-11-274 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Nadkanale	12-02-2-11-274 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	400,00
		Nadkanale	12-02-2-11-274 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
	ZS	Nadkanale	12-02-2-11- - -	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,90
UTRZ	UT-DROGIL	Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
		Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00
		Nadkanale	12-02-2-11- - -	ODSN-ZUL	Odśnieżanie dróg leśnych	-----	H	16,00
	UT-TURYST	Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00
ZAD	Z-PIELD	Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Nadkanale	12-02-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby utworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl::g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górskich	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzania Lasu z 1994 r.	Siedliska			
		Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów Borowe górskie bez boru bagiennego	Bór bagienno i olesy Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, mszystą (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. Zdziczałej (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych.

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2003 roku.

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V