

Pakiet: 2203

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Emilianowo	12-02-1-03-188 -d -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,26
		Emilianowo	12-02-1-03-188 -i -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,09
	CP	Emilianowo	12-02-1-03-188 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,94
		Emilianowo	12-02-1-03-188 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,61
	CW	Emilianowo	12-02-1-03-220 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,80
		Emilianowo	12-02-1-03-50 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,84
		Emilianowo	12-02-1-03-53 -c -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	3,22
	LUK-WPG	Emilianowo	12-02-1-03-28 -l -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,60
	MA-PORZ	Emilianowo	12-02-1-03-117 -f -02	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,57
		Emilianowo	12-02-1-03-117 -f -03	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,52
		Emilianowo	12-02-1-03-187 -b -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,70
		Emilianowo	12-02-1-03-24 -d -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,95
		Emilianowo	12-02-1-03-24 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,95
		Emilianowo	12-02-1-03-27 -c -99	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,80
		Emilianowo	12-02-1-03-27 -c -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,80
	MA-POZ	Emilianowo	12-02-1-03-188 -d -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	1,00
		Emilianowo	12-02-1-03-188 -d -99	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	2	HA	1,26
		Emilianowo	12-02-1-03-188 -i -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	1,00
		Emilianowo	12-02-1-03-188 -i -99	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	2	HA	3,09
		Emilianowo	12-02-1-03-189 -c -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	1,00
		Emilianowo	12-02-1-03-189 -c -99	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	2	HA	3,58
		Emilianowo	12-02-1-03-193 -g -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	1,00
		Emilianowo	12-02-1-03-193 -g -99	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	2	HA	2,79
		Emilianowo	12-02-1-03-28 -l -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	1,00
		Emilianowo	12-02-1-03-28 -l -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	2	HA	0,09
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	1,00
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -d -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	2	HA	2,61
	ODN-GLEB	Emilianowo	12-02-1-03-188 -d -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	7,56
		Emilianowo	12-02-1-03-188 -d -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	8,39
		Emilianowo	12-02-1-03-188 -i -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	18,60
		Emilianowo	12-02-1-03-188 -i -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	20,65
		Emilianowo	12-02-1-03-189 -c -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	21,48
		Emilianowo	12-02-1-03-189 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	23,84
		Emilianowo	12-02-1-03-193 -g -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	16,74
		Emilianowo	12-02-1-03-193 -g -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	18,60
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	15,66
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	17,40
		Emilianowo	12-02-1-03-116 -f -99	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,10
		Emilianowo	12-02-1-03-116 -f -99	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,70
		Emilianowo	12-02-1-03-116 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	22,80
		Emilianowo	12-02-1-03-116 -f -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	22,80
		Emilianowo	12-02-1-03-116 -f -99	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	19,10
		Emilianowo	12-02-1-03-116 -f -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,70
		Emilianowo	12-02-1-03-116 -f -99	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	22,80
		Emilianowo	12-02-1-03-190 -b -02	DOŁ-1l	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,70
		Emilianowo	12-02-1-03-190 -b -02	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,05
		Emilianowo	12-02-1-03-190 -b -02	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00
		Emilianowo	12-02-1-03-190 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	26,75
		Emilianowo	12-02-1-03-190 -b -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	19,60

HOD	ODN-ZRB	Emilianowo	12-02-1-03-190 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,05
		Emilianowo	12-02-1-03-190 -b -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	23,70
		Emilianowo	12-02-1-03-190 -b -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05
		Emilianowo	12-02-1-03-190 -b -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00
		Emilianowo	12-02-1-03-190 -b -02	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	26,75
		Emilianowo	12-02-1-03-50 -i -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,00
		Emilianowo	12-02-1-03-50 -i -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,08
		Emilianowo	12-02-1-03-50 -i -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,46
		Emilianowo	12-02-1-03-50 -i -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,54
		Emilianowo	12-02-1-03-50 -i -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	11,00
		Emilianowo	12-02-1-03-50 -i -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,54
		Emilianowo	12-02-1-03-50 -i -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,00
		Emilianowo	12-02-1-03-50 -i -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,08
		Emilianowo	12-02-1-03-50 -i -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,46
		Emilianowo	12-02-1-03-50 -i -02	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	13,54
	PIEL	Bielice	12-02-1-01-1 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,11
		Bielice	12-02-1-01-1 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,98
		Bielice	12-02-1-01-1 -l -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,24
		Bielice	12-02-1-01-1 -m -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,25
		Bielice	12-02-1-01-2 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
		Emilianowo	12-02-1-03-114 -f -04	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,70
		Emilianowo	12-02-1-03-114 -f -04	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		Emilianowo	12-02-1-03-114 -f -04	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
		Emilianowo	12-02-1-03-116 -f -99	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,50
		Emilianowo	12-02-1-03-116 -f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-116 -f -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
		Emilianowo	12-02-1-03-154 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	0,40
		Emilianowo	12-02-1-03-154 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-154 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
		Emilianowo	12-02-1-03-190 -b -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,70
		Emilianowo	12-02-1-03-190 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		Emilianowo	12-02-1-03-190 -b -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-191 -b -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	0,70
		Emilianowo	12-02-1-03-191 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-191 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
		Emilianowo	12-02-1-03-28 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-28 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-28 -d -00	MOT-PAS	motycz. wokół sadz. na pasach	2	KMTR	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-28 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-28 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	0,30
		Emilianowo	12-02-1-03-28 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
		Emilianowo	12-02-1-03-28 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -b -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,30
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -b -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-3A -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Emilianowo	12-02-1-03-3A -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		Emilianowo	12-02-1-03-3A -b -00	MOT-PAS	motycz. wokół sadz. na pasach	2	KMTR	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-3A -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
		Emilianowo	12-02-1-03-50 -i -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	0,80
		Emilianowo	12-02-1-03-50 -i -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-50 -i -02	MOT-PAS	motycz. wokół sadz. na pasach	2	KMTR	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-50 -i -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-52 -a -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00

		Emilianowo	12-02-1-03-52 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-52 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
	POPR	Emilianowo	12-02-1-03-114 -f -04	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-114 -f -04	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30
		Emilianowo	12-02-1-03-114 -f -04	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,80
		Emilianowo	12-02-1-03-114 -f -04	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80
		Emilianowo	12-02-1-03-114 -f -04	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-114 -f -04	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30
		Emilianowo	12-02-1-03-114 -f -04	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,80
		Emilianowo	12-02-1-03-28 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-28 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
		Emilianowo	12-02-1-03-28 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,60
		Emilianowo	12-02-1-03-28 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60
		Emilianowo	12-02-1-03-28 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-28 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
		Emilianowo	12-02-1-03-28 -d -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,60
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -b -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -b -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,60
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -b -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -b -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -b -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -b -02	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,60
		Emilianowo	12-02-1-03-3A -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-3A -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30
		Emilianowo	12-02-1-03-3A -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,80
		Emilianowo	12-02-1-03-3A -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80
		Emilianowo	12-02-1-03-3A -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-3A -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30
		Emilianowo	12-02-1-03-3A -b -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,80
		Emilianowo	12-02-1-03-52 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-52 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
		Emilianowo	12-02-1-03-52 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,60
		Emilianowo	12-02-1-03-52 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60
		Emilianowo	12-02-1-03-52 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
		Emilianowo	12-02-1-03-52 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
		Emilianowo	12-02-1-03-52 -a -01	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,60
	POPR-WPG	Emilianowo	12-02-1-03- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	2,50
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,50
	O-BUDKIN	Emilianowo	12-02-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00
	O-BUDKIS	Emilianowo	12-02-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	180,00
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	-----	SZT	40,00
	O-GRODZN	Emilianowo	12-02-1-03-116 -f -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,26
		Emilianowo	12-02-1-03-116 -f -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	1,30
		Emilianowo	12-02-1-03-116 -f -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	29,00
		Emilianowo	12-02-1-03-190 -b -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,25
		Emilianowo	12-02-1-03-190 -b -02	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	1,26
		Emilianowo	12-02-1-03-190 -b -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	28,00
		Emilianowo	12-02-1-03-50 -i -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,34
		Emilianowo	12-02-1-03-50 -i -02	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	1,70
		Emilianowo	12-02-1-03-50 -i -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	37,00
		Emilianowo	12-02-1-03-114 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,38
		Emilianowo	12-02-1-03-114 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	1,27

OCHRL	O-GRODZR	Emilianowo	12-02-1-03-116 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,36
		Emilianowo	12-02-1-03-116 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	1,20
		Emilianowo	12-02-1-03-189 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,48
		Emilianowo	12-02-1-03-189 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	1,60
		Emilianowo	12-02-1-03-189 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,30
		Emilianowo	12-02-1-03-189 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	1,00
		Emilianowo	12-02-1-03-218 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,16
		Emilianowo	12-02-1-03-218 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	3,88
		Emilianowo	12-02-1-03-24 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,40
		Emilianowo	12-02-1-03-24 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	4,65
		Emilianowo	12-02-1-03-30 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,40
		Emilianowo	12-02-1-03-30 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	1,34
		Emilianowo	12-02-1-03-50 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,31
		Emilianowo	12-02-1-03-50 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	1,02
		Emilianowo	12-02-1-03-50 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,34
		Emilianowo	12-02-1-03-50 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	1,14
		Emilianowo	12-02-1-03-51 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,34
		Emilianowo	12-02-1-03-51 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	1,14
		Emilianowo	12-02-1-03-53 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,36
		Emilianowo	12-02-1-03-53 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	1,20
		Emilianowo	12-02-1-03-56 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,40
		Emilianowo	12-02-1-03-56 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	1,33
	O-GRODZS	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	28,71
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	47,85
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	20,00
	O-POZ	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	O-PROGND	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	9,00
	O-PROGNF	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RYJF	Godz.transp.pułapki feromonowe	-----	H	3,00
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	PUL-RYJF	wykl. pułapek ferom.na ryjkow.	-----	SZT	27,00
	O-PROGNS	Emilianowo	12-02-1-03- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	24,00
	O-REMIZS	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00
	O-SMIECI	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	42,00
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	336,00
	O-ZWWTORM	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	8,00
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc.kory so	-----	M3	2,00
OCHRP	P-INFO	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	36,00
	P-INNE	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
	P-PASYS	Emilianowo	12-02-1-03-192 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Emilianowo	12-02-1-03-192 -a -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	2	KMTR	0,60
	P-PORZ	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	87,00
		Emilianowo	12-02-1-03-195 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,60
	P-POŻAR	Emilianowo	12-02-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
	UT-WODA	Emilianowo	12-02-1-03-114 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Emilianowo	12-02-1-03-114 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
IB		Emilianowo	12-02-1-03-27 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	532,00
		Emilianowo	12-02-1-03-27 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00

POZ

POZ		Emilianowo	12-02-1-03-27 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	532,00
		Emilianowo	12-02-1-03-27 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	IIIAU	Emilianowo	12-02-1-03-24 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	677,00
		Emilianowo	12-02-1-03-24 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Emilianowo	12-02-1-03-24 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	677,00
		Emilianowo	12-02-1-03-24 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	PM	Emilianowo	12-02-1-03- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	25,00
	POZ-P	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	PR	Emilianowo	12-02-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
	PTP	Emilianowo	12-02-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00
	PTW	Emilianowo	12-02-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
	TPP	Emilianowo	12-02-1-03-117 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	265,00
		Emilianowo	12-02-1-03-117 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Emilianowo	12-02-1-03-117 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	265,00
		Emilianowo	12-02-1-03-117 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Emilianowo	12-02-1-03-120 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	357,00
		Emilianowo	12-02-1-03-120 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Emilianowo	12-02-1-03-120 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	357,00
		Emilianowo	12-02-1-03-120 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		Emilianowo	12-02-1-03-191 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00
		Emilianowo	12-02-1-03-191 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Emilianowo	12-02-1-03-191 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00
		Emilianowo	12-02-1-03-191 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Emilianowo	12-02-1-03-217 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	228,00
		Emilianowo	12-02-1-03-217 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	228,00
		Emilianowo	12-02-1-03-217 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	219,00
		Emilianowo	12-02-1-03-217 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	219,00
		Emilianowo	12-02-1-03-219 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	458,00
		Emilianowo	12-02-1-03-219 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	458,00
		Emilianowo	12-02-1-03-220 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	291,00
		Emilianowo	12-02-1-03-220 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	291,00
		Emilianowo	12-02-1-03-222 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00
		Emilianowo	12-02-1-03-222 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00
		Emilianowo	12-02-1-03-223 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00
		Emilianowo	12-02-1-03-223 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Emilianowo	12-02-1-03-223 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00
		Emilianowo	12-02-1-03-223 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Emilianowo	12-02-1-03-223 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00
		Emilianowo	12-02-1-03-223 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Emilianowo	12-02-1-03-223 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00
		Emilianowo	12-02-1-03-223 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Emilianowo	12-02-1-03-223 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	186,00

		Emilianowo	12-02-1-03-223 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Emilianowo	12-02-1-03-223 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	186,00
		Emilianowo	12-02-1-03-223 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
	TWP	Emilianowo	12-02-1-03-112 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Emilianowo	12-02-1-03-112 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Emilianowo	12-02-1-03-117 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		Emilianowo	12-02-1-03-117 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
	ZS	Emilianowo	12-02-1-03- - -	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	4,21
UTRZ	UT-DROGIL	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	ODSN-ZUL	Odśnieżanie dróg leśnych	-----	H	26,00
	UT-DROGIP	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
	UT-PARK	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00
	UT-TURYST	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby utworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górskich	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzania Lasu z 1994 r.	Siedliska		Bór bagienny i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
		Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów		
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, mszystą (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. Zdziczałej (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych.

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2003 roku.

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V