

Pakiet: 2208

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Smolno	12-02-1-04-285 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,70
		Smolno	12-02-1-04-285 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,62
	CW	Smolno	12-02-1-04-290 -o -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	1,73
		Smolno	12-02-1-04-293 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,45
		Smolno	12-02-1-04-293 -g -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,80
		Smolno	12-02-1-04-299 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,36
		Smolno	12-02-1-04-299 -f -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,60
		Smolno	12-02-1-04-299 -f -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,60
	MA-POZ	Smolno	12-02-1-04-285 -c -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00
		Smolno	12-02-1-04-285 -c -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	1	HA	0,70
		Smolno	12-02-1-04-285 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,70
		Smolno	12-02-1-04-285 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,70
		Smolno	12-02-1-04-285 -g -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00
		Smolno	12-02-1-04-285 -g -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	1	HA	0,62
		Smolno	12-02-1-04-285 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,62
		Smolno	12-02-1-04-285 -g -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,62
	ODN-GLEB	Smolno	12-02-1-04-285 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00
		Smolno	12-02-1-04-285 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz plug leś. z pogłęb	1	KMTR	4,66
		Smolno	12-02-1-04-285 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,72
		Smolno	12-02-1-04-285 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz plug leś. z pogłęb	1	KMTR	0,62
	ODN-ZRB	Smolno	12-02-1-04-277 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30
		Smolno	12-02-1-04-277 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,87
		Smolno	12-02-1-04-277 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,30
		Smolno	12-02-1-04-277 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,15
		Smolno	12-02-1-04-277 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,32
		Smolno	12-02-1-04-277 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	16,32
		Smolno	12-02-1-04-277 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,30
		Smolno	12-02-1-04-277 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30
		Smolno	12-02-1-04-277 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,02
		Smolno	12-02-1-04-277 -c -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	16,32
		Smolno	12-02-1-04-277 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,20
		Smolno	12-02-1-04-277 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,18
		Smolno	12-02-1-04-277 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,82
		Smolno	12-02-1-04-277 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,20
		Smolno	12-02-1-04-277 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,20
		Smolno	12-02-1-04-277 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,00
		Smolno	12-02-1-04-277 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,20
		Smolno	12-02-1-04-277 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,18
		Smolno	12-02-1-04-277 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,82
		Smolno	12-02-1-04-277 -g -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	21,20
		Smolno	12-02-1-04-251 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,10
		Smolno	12-02-1-04-251 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		Smolno	12-02-1-04-251 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
		Smolno	12-02-1-04-271 -ax -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,78
		Smolno	12-02-1-04-271 -lx -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	0,20
		Smolno	12-02-1-04-271 -lx -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,43
		Smolno	12-02-1-04-271 -lx -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,43
		Smolno	12-02-1-04-271 -w -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,18
		Smolno	12-02-1-04-275 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	0,20
		Smolno	12-02-1-04-275 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,36
		Smolno	12-02-1-04-275 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,36

	PIEL	Smolno	12-02-1-04-295 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	-----	H	1,50
		Smolno	12-02-1-04-295 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,70
		Smolno	12-02-1-04-295 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,70
		Smolno	12-02-1-04-301 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	-----	H	0,30
		Smolno	12-02-1-04-301 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,53
		Smolno	12-02-1-04-301 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,53
		Smolno	12-02-1-04-304 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	-----	H	0,10
		Smolno	12-02-1-04-304 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,25
		Smolno	12-02-1-04-304 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,25
		Smolno	12-02-1-04-306A -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	-----	H	0,20
		Smolno	12-02-1-04-306A -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,51
		Smolno	12-02-1-04-306A -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,51
	POPR	Smolno	12-02-1-04-251 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,30
		Smolno	12-02-1-04-251 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,17
		Smolno	12-02-1-04-251 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,47
		Smolno	12-02-1-04-251 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,47
		Smolno	12-02-1-04-251 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	4,47
		Smolno	12-02-1-04-251 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,30
		Smolno	12-02-1-04-251 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,17
		Smolno	12-02-1-04-251 -c -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	4,47
		Smolno	12-02-1-04-292 -i -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10
		Smolno	12-02-1-04-292 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,10
		Smolno	12-02-1-04-292 -i -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,10
		Smolno	12-02-1-04-292 -i -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,10
		Smolno	12-02-1-04-292 -i -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
		Smolno	12-02-1-04-292 -i -01	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,10
		Smolno	12-02-1-04-301 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,35
		Smolno	12-02-1-04-301 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,35
		Smolno	12-02-1-04-301 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,35
		Smolno	12-02-1-04-301 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,35
		Smolno	12-02-1-04-301 -d -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,35
		Smolno	12-02-1-04-324 -f -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,06
		Smolno	12-02-1-04-324 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,07
		Smolno	12-02-1-04-324 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,13
		Smolno	12-02-1-04-324 -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	5,13
		Smolno	12-02-1-04-324 -f -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,06
		Smolno	12-02-1-04-324 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,07
		Smolno	12-02-1-04-324 -f -01	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	5,13
	POPR-WPG	Smolno	12-02-1-04-251 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	4,47
		Smolno	12-02-1-04-251 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	4,47
		Smolno	12-02-1-04-292 -i -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,10
		Smolno	12-02-1-04-292 -i -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,10
		Smolno	12-02-1-04-301 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,35
		Smolno	12-02-1-04-301 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,35
		Smolno	12-02-1-04-324 -f -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	5,13
	O-BUDKIN	Smolno	12-02-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	65,00
		Smolno	12-02-1-04-277 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Smolno	12-02-1-04-277 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Smolno	12-02-1-04-277 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	2,84
		Smolno	12-02-1-04-277 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
		Smolno	12-02-1-04-277 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Smolno	12-02-1-04-277 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00

OCHRL		Smolno	12-02-1-04-277 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,26
		Smolno	12-02-1-04-277 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
	O-GRODZR	Smolno	12-02-1-04-315 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,49
		Smolno	12-02-1-04-315 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,29
		Smolno	12-02-1-04-318 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,60
		Smolno	12-02-1-04-318 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,00
		Smolno	12-02-1-04-318 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,54
		Smolno	12-02-1-04-318 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,80
		Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	21,00
	O-GRODZS	Smolno	12-02-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	34,61
		Smolno	12-02-1-04- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	190,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	O-NAT2000	Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	O-POZ	Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	O-PROGNF	Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ RYJF	Godz.transp.pułapki feromonowe	-----	H	2,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	PUL-RYJF	wykl. pułapek ferom.na ryjkow.	1	SZT	43,00
	O-PROGNŚ	Smolno	12-02-1-04- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	16,00
	O-SMIECI	Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	42,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	336,00
	O-SPALGAŁ	Smolno	12-02-1-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	1,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	1,00
	O-ZWWTÓRM	Smolno	12-02-1-04- - -	UDSN-SO	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	10,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	10,00
OCHRP	P-INFO	Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
	P-INNE	Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
	P-PASYS	Smolno	12-02-1-04-282 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Smolno	12-02-1-04-282 -d -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,56
		Smolno	12-02-1-04-284 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Smolno	12-02-1-04-284 -b -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,60
		Smolno	12-02-1-04-290 -j -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Smolno	12-02-1-04-290 -j -01	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,74
		Smolno	12-02-1-04-302 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Smolno	12-02-1-04-302 -c -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,20
	P-PORZ	Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	175,00
		Smolno	12-02-1-04-310 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,19
	P-POŻAR	Smolno	12-02-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
	UT-WODA	Smolno	12-02-1-04-290 -j -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Smolno	12-02-1-04-290 -j -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Smolno	12-02-1-04-315 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Smolno	12-02-1-04-315 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
IB		Smolno	12-02-1-04-309 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	515,00
		Smolno	12-02-1-04-309 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00
		Smolno	12-02-1-04-309 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	515,00
		Smolno	12-02-1-04-309 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00

POZ		Smolno	12-02-1-04-318 -c -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	440,00
		Smolno	12-02-1-04-318 -c -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	440,00
	PM	Smolno	12-02-1-04- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	25,00
	POZ-P	Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	PR	Smolno	12-02-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	PTP	Smolno	12-02-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00
	PTW	Smolno	12-02-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	TPP	Smolno	12-02-1-04-269 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	720,00
		Smolno	12-02-1-04-269 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Smolno	12-02-1-04-269 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	720,00
		Smolno	12-02-1-04-269 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Smolno	12-02-1-04-269 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00
		Smolno	12-02-1-04-269 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Smolno	12-02-1-04-269 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00
		Smolno	12-02-1-04-269 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Smolno	12-02-1-04-300 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	370,00
		Smolno	12-02-1-04-300 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Smolno	12-02-1-04-300 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	370,00
		Smolno	12-02-1-04-300 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Smolno	12-02-1-04-310 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	517,00
		Smolno	12-02-1-04-310 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
		Smolno	12-02-1-04-310 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	517,00
		Smolno	12-02-1-04-310 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
		Smolno	12-02-1-04-312 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00
		Smolno	12-02-1-04-312 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Smolno	12-02-1-04-312 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00
		Smolno	12-02-1-04-312 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Smolno	12-02-1-04-316 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	320,00
		Smolno	12-02-1-04-316 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Smolno	12-02-1-04-316 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	320,00
		Smolno	12-02-1-04-316 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Smolno	12-02-1-04-317 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00
		Smolno	12-02-1-04-317 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Smolno	12-02-1-04-317 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	143,00
		Smolno	12-02-1-04-317 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	ZS	Smolno	12-02-1-04- - -	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50
UTRZ	UT-DROGIL	Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
		Smolno	12-02-1-04- - -	ODSN-ZUL	Odśnieżanie dróg leśnych	-----	H	16,00
	UT-TURYST	Smolno	12-02-1-04-290 -j -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Smolno	12-02-1-04-290 -j -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00

		Smolno	12-02-1-04-315 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00
		Smolno	12-02-1-04-315 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
ZAD	Z-PIELD	Smolno	12-02-1-04-315 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górskich	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Rodzaj pokrywy runa wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.	Siedliska			
		Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez łośów Borowe górskie bez boru bagiennego	Bór bagienno i łośy Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

- Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółka*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
- Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
- Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłaczka lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych.

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V